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2. INTRODUÇÃO 

O presente memorial tem por finalidade determinar os serviços e materiais a 

serem aplicados na construção do Prédio anexo da Promotoria de Justiça de Pinheiro. Este 

memorial descritivo, em conjunto com o caderno de especificações técnicas, determina as 
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normas a serem seguidas fielmente para obtenção do objeto final, empregando-se a melhor 

técnica. 

O projeto trata da construção da ampliação do prédio sede da Promotoria de 

Justiça de Pinheiro. O prédio objeto da construção apresenta uma área construída total de 

58,19 m², em um terreno de 693,27 m² e está situado na Rua Dr. Odilon Soares,472, Centro – 

Pinheiro/MA. A edificação possui pavimento térreo, em construção tradicional, com estrutura 

de concreto e alvenaria, com cobertura em telha de fibrocimento. 

3. CONCEPÇÃO GERAL 

O projeto foi desenvolvido visando melhorar o atendimento ao público e 

proporcionar condições adequadas para membros e servidores realizarem suas atividades 

institucionais. Após a construção do prédio, a ampliação contará com 02 (dois) gabinetes para 

promotores com 01 (um) banheiro privativo em cada, 02(dois) assessorias. 

 A construção terá como proposta a otimização dos espaços e a implantação da 

linguagem arquitetônica adotada no projeto padrão para as promotorias de justiça, sendo essa 

padronização a atual identidade do Ministério Público, que está sendo executada nas obras de 

construção e reforma dos prédios das Promotorias de Justiça em todo o Estado do Maranhão. 

O projeto totaliza 51,56m² de área útil conforme tabelas a seguir: 

PINHEIRO - QUADRO DE ÁREAS 

NOME DO AMBIENTE ÁREA 

ASSESSORIA 01 11,36m² 

ASSESSORIA 02 11,36m² 

GABINETE 01 12,68m² 

GABINETE 02 12,68m² 

BANHEIRO 01 1,89m² 

BANHEIRO 02 1,89m² 
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TOTAL 51,56m² 

4. ESPECIFICIDADES DO PROJETO 

O projeto foi desenvolvido com a proposta de consolidar a identidade da 

instituição, e com o objetivo de trazer ao município uma estrutura adequada para um 

atendimento de excelência, com base nas necessidades da Promotoria. 

A concepção do projeto traz todas as soluções projetuais para o alcance destes 

objetivos, tendo como ponto de partida as linhas retas e as formas retangulares, remetendo a 

uma linguagem séria, limpa e equilibrada. 

Com relação aos serviços a serem realizados e acabamentos a serem utilizados 

nas fachadas e dependências, seguem as descrições: 

4.1 PISOS – REVESTIMENTOS 

A colocação dos pisos será efetuada de modo a deixar juntas perfeitamente 

alinhadas e uniformes. A aplicação da argamassa será feita com desempenadeira de aço com 

dois lados lisos e dois lados denteados. Para estender a argamassa utilizar-se-á o lado liso de 

maior dimensão, em seguida, com os lados denteados, formar-se-ão cordões que possibilitem 

o nivelamento dos pisos, recolhendo-se o excesso de argamassa e sobre os cordões ainda 

frescos, serão aplicados os pisos batendo-se, um a um. Caso se faça necessário serão utilizados 

cortadores e separadores mecânicos para o corte dos ladrilhos. 

4.1.1 PISO CERÂMICO 

Será aplicado piso cerâmico tipo A 45x45 cm, PEI-4, com resistência a manchas 

de umidade, na cor branca, assentada com argamassa AC-III e rejunte na cor cinza platina na 

área dos banheiro, assessorias e gabinetes.  
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4.2 VEDAÇÕES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS 

4.2.1 ALVENARIAS 

As alvenarias serão executadas em tijolos cerâmicos de 6 ou 8 furos, assentados 

com argamassa de cimento e areia. As paredes deverão ficar rigorosamente a prumo e em 

esquadro, e suas alturas devem obedecer às cotas indicadas nos cortes. O encontro de duas 

paredes será sempre amarrado pelo transpasse alternado dos blocos de ambas as direções. 

Além disso, será aplicada nas paredes pintura látex acrílica premium, na cor branco. 

4.3 TETO – REVESTIMENTOS 

4.3.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

Em todos os ambientes será instalado forro composto de placas de gesso 

acartonado estruturado liso, com pintura látex acrílica na cor branco neve e soltura de 5cm. 

O forro deverá apresentar modulação não visível. As placas deverão ser montadas de forma a 

apresentar uniformidade. 

Não se admitirá, em hipótese alguma, o engastamento dos tirantes em 

tubulações das redes elétrica, hidráulica e ar-condicionado. 

É imprescindível a execução de juntas de dilatação dos forros junto a pilares, 

colunas ou divisórias. 

As placas de gesso devem estar perfeitamente curadas, de modo a não promover 

o surgimento de manchas amarelas. 

Nos locais onde existam instalações acima do forro, o forro só poderá ser 

executado, após a vistoria, testes e aprovação destas instalações. 

4.4 BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS 

4.4.1 SOLEIRAS 

Serão aplicadas soleiras em granito verde Ubatuba em todas as portas que fazem 

a divisão de ambientes, com largura de 15 cm e comprimento de acordo com os vãos das portas, 



 
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura 

Seção de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras 

 

2024 - O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais 

Avenida Professor Carlos Cunha, 3261 - Jaracaty, São Luís/MA 

CEP: 65.076-906, Telefone: 3219-1663, e-mail: coea@mpma.mp.br 5 / 10 

além da área da entrada. Nos casos em que as soleiras de granito estejam em níveis diferentes 

de um ambiente para o outro, verificar detalhamento em projeto. 

4.4.2 PEITORIS 

Será aplicado peitoril em granito verde Ubatuba, espessura de 20 mm, nos vãos 

de esquadrias, com dimensões e transpasses, pingadeiras (frisos) e caimentos conforme 

detalhamentos em projeto e quadro de esquadrias. 

4.5 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS – LOUÇAS E METAIS 

Os aparelhos sanitários serão fornecidos e instalados pela CONTRATADA, de 

acordo com as indicações dos projetos das instalações. O perfeito estado dos materiais 

empregados será devidamente verificado pela CONTRATADA antes do assentamento, 

devendo o mesmo responsabilizar-se por eventuais danos que venham a ocorrer no decorrer 

da obra. 

Será aplicado em todos os banheiros bacia Celite® Acesso Confort, Izy 

Conforto Deca®, Vogue Plus Conforto Deca® ou outro com padrão similar, equipada com 

botoeira de acionamento elevada para caixa acoplada com fluxo variável, de 3l e 6l de 

descarga, com assento em Polipropileno da mesma linha do vaso adquirido, invariavelmente 

na cor branca, com mecanismos de abertura/fechamento que evite ruídos e impactos.  

Será aplicado lavatório de louça branca do tipo coluna suspensa, nos banheiros, 

referência Deca® L51, Hervy® ref. 340, Icasa® linha Etna IC51 ou similar, com aprovação 

prévia da FISCALIZAÇÃO, inclusive ferragens, sifão e torneira de bancada com acabamento 

cromado, arejador e temporizador automático de aproximadamente 6 segundos acionado por 

botão referência Deca® Decamatic Eco, Perflex® Permatic DN15, Docol® Pressmatic Benefit 

ou similar com aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO.  

Serão instalados em todos os banheiros, Saboneteira tipo “Dispenser 

automático” para sabão líquido com capacidade mínima de 800ml, confeccionada em ABS de 

alta resistência com visor de monitoramento do nível de produto; Dispenser de Papel Toalha 

interfolhado confeccionado em ABS de alta resistência com visor frontal em acrílico 
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translúcido; Papeleira plástica tipo dispenser para Papel Higiênico rolão, confeccionado em 

ABS de alta resistência com visor frontal em acrílico translúcido; Espelho 4 mm para banheiro 

medindo 60x100 cm (LxA). 

4.6 ESQUADRIAS 

4.6.1 ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO 

Serão empregadas nas assessorias e gabinetes:  Janelas tipo correr em alumínio 

anodizado branco e vidro temperado liso fumê 8mm na dimensão de 1,50x1,10m (duas folhas) 

até 1m (um metro) do piso, com peitoris em granito verde Ubatuba, onde será aplicado no 

encontro da janela e peitoril uma vedação em poliuretano nas faces internas e externas da 

esquadria junto a execução de pingadeira na face superior externa do vão da esquadria. A peça 

em granito do peitoril terá sua aresta chanfrada (externa) e execução de pingadeira na face 

inferior, conforme projeto arquitetônico. 

Serão empregadas nos banheiros: Janelas tipo maxim-ar em alumínio anodizado 

branco e vidro fantasia mini-boreal 6mm, até 1,80m do piso com peitoril em granito verde 

Ubatuba, onde será aplicado no encontro da janela e peitoril uma vedação em poliuretano nas 

faces internas e externas da esquadria junto a execução de pingadeira na face superior externa 

do vão da esquadria. A peça em granito do peitoril terá sua aresta chanfrada (externa) e 

execução de pingadeira na face inferior, conforme projeto arquitetônico. 

4.6.2 ESQUADRIAS EM MADEIRA 

Todas as portas de madeira da obra serão fornecidas em kits, montadas 

esquadrejadas, com ferragens e fechadura de fábrica, para simples instalação na obra, no vão 

previamente preparado e acabado para esse fim, com dimensões prevendo as folgas 

necessárias. A maioria dos fabricantes estipula a folga de 8 cm na largura e 5 cm na altura, 

tomando como referência o tamanho da folha da porta. 

A folha da porta será em miolo semioca de madeira com espessura final mínima 

de 35 mm, enchimento em madeira, base com chapa acabada com capa em HDF – High 

Density Fiberboard (chapa de fibra de alta densidade) Freijó ou Tanganica sempre previamente 
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submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO, com frisado decorativo dos dois lados da porta. 

Os batentes (caixas ou marcos) serão em madeira maciça, tingida no mesmo tom do madeirado 

da porta, com rebaixos para instalação de alizares (ou Guarnições) reguláveis, com perfil de 

vedação e amortecimento de impacto em todo o perímetro do batente em PVC ou borracha. 

Os alizares (ou guarnições) serão em madeira maciça, poliuretano ou a combinação destes, 

com acabamento igual ao batente, reguláveis e capazes de corrigir pequenas irregularidades 

ou diferenças dimensionais da largura da parede onde for instalada. Serão sumariamente 

recusadas todas as peças que apresentem sinais de empenamento, descolamento, rachaduras, 

lascas ou outros defeitos. Toda a madeira utilizada na confecção destas esquadrias deverá ser 

de procedência comprovada e certificada de reflorestamento. Fechadura pré-instalada de 

fábrica com maçaneta do tipo alavanca e roseta em latão com acabamento acetinado e 2 chaves 

do tipo “Yale”; e dobradiças em latão 3 ½ x 3’’ com anéis. Será usada a referência dos 

seguintes fabricantes: 

 SINCOL® Linha Creative Porta 204; 

 Vert® Linha Decor Suprema; 

 Multidoor Coleção Frisos Toque FV-TQ ou equivalente; 

A instalação das portas ocorrerá na fase final da obra, com o piso aplicado, 

paredes acabadas e pintadas. Os “kits” das portas virão de fábrica com travamentos e fixações 

que garantirão o esquadro dos batentes, sendo então posicionadas nos vãos, alinhadas, 

aprumadas e niveladas com o auxílio de cunhas que manterão as esquadrias estabilizadas até 

sua definitiva fixação. No espaçamento entre o batente e a parede será aplicada espuma de 

poliuretano expandido em pontos inferiores, intermediários e superiores, segundo a 

recomendação do fabricante. Somente após a cura completa do poliuretano retirar-se-ão as 

travas e cunhas e instalar-se-á os alizares, acabamentos de fechadura e arremates. 

4.6.3 ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

Todas as esquadrias de alumínio serão na cor branca, com pintura eletrostática, 

com fechadura, elementos de fixação e com soleira em granito verde Ubatuba. 
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4.6.4 VIDRO TEMPERADO 

No acesso entre o prédio antigo e o anexo será instalada porta do tipo correr em 

vidro temperado liso, com 01 (um) folha, na dimensão de 0,90x2,10m com todos os 

complementos metálicos cromados para sua fixação. Os puxadores serão em tubos de aço 

inoxidável, acabamento polido, tipo alça de 30cm de altura. 

5. COBERTURA 

A execução da cobertura, estrutura e telhamento obedecerão rigorosamente aos 

projetos, devidamente dimensionados segundo as normas da ABNT aplicáveis ao caso, 

especificações, detalhes respectivos e manuais técnicos das fornecedoras. 

A estrutura da cobertura será de madeira com cobertura em telha de fibrocimento, inclinação 

de 9% e beiral de 60cm. Será aplicada calha metálica, no encontro das alvenarias do prédio 

antigo e da nova construção. Não será permitida a colocação de peças defeituosas. Danos que 

porventura venham a ocorrer após a execução da cobertura, serão reparados sem ônus para o 

CONTRATANTE. O trânsito durante a execução dos serviços deverá ser feito sobre tábuas, 

nunca sobre telhas, na região dos apoios das telhas. O telhado deverá ficar bem acabado e 

com o telhamento perfeitamente alinhado. 

6. ÁREA EXTERNA 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente 

preparadas para o tipo de pintura a que se destina e de acordo com as cores indicadas, só 

podendo ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Deverá ser eliminada toda a poeira da 

superfície, tomando-se cuidados especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, 

até a completa secagem da pintura. Cada nova demão de tinta deverá obedecer ao intervalo 

entre demãos determinado pelo fabricante. 

7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Serão obedecidas rigorosamente as prescrições dos projetos e as recomendações 

descritas no caderno de especificações da parte hidrossanitária. 
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8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE LÓGICA E TELEFONIA 

Serão obedecidas rigorosamente as prescrições dos projetos de instalações 

elétricas, lógica e telefonia, e as recomendações descritas no caderno de especificações da 

parte de instalações elétricas, de lógica e telefonia. 

Não serão aceitas, em hipótese alguma, instalações em eletrodutos flexíveis 

embutidos, sendo obrigatório o uso de eletrodutos rígidos de PVC rosqueável autoextinguível, 

obedecendo rigorosamente os diâmetros nominais descritos em projeto. 

Toda instalação de voz e dados será composta de cabeamento estruturado 

metálico UTP CAT 6 (4 pares) com a tubulação de interligação em PVC rígida e com caixas 

de passagem conforme projeto. A distribuição horizontal dos cabos lógicos (dados) se fará a 

partir do patch panel, no interior do Rack utilizando-se cabo UTP – 4 pares, categoria 6, na 

cor vermelha. 

Em todos os pontos de trabalho (dados), deverão ser previstas tomadas modulares 

8 vias (tipo RJ45 fêmea), de forma a atender as necessidades do “layout”. A conectorização 

das tomadas deverá obedecer à padronização norma EIA-TIA 568A. Para a rede estruturada, 

utilizar tomadas modulares 8 vias (tipo RJ45 fêmea) na cor marfim, inclusive as tomadas no 

patch panel. 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os serviços serão executados por profissionais habilitados, devidamente 

registrados nos respectivos órgãos de classe e categoria, além de documentadas todas as 

etapas com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e/ou RRT (Registro de 

Responsabilidade Técnica). 

Para a execução da obra, a CONTRATADA fornecerá todos os materiais, toda a 

mão de obra e máquinas necessárias para a realização dos trabalhos previstos. 

O presente Memorial não limita a aplicação de boa técnica e experiência por parte 

da CONTRATADA, indicando apenas as condições mínimas necessárias as quais deverão 
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obrigatoriamente atender às normas e especificações da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), quanto a sua execução e aos materiais empregados. 

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente aos projetos, este memorial 

descritivo e ao caderno de especificações, não podendo ser inserida qualquer modificação sem 

o consentimento por escrito da FISCALIZAÇÃO. Em caso de dúvida quanto a interpretação 

de algum desses documentos, ou ainda na ausência de alguma informação, a 

FISCALIZAÇÃO deverá ser consultada. 

O prédio deverá ser entregue completamente limpo, interna e externamente, com 

todas as instalações em perfeito funcionamento. Será removido todo o entulho do terreno, 

sendo cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos. 

Todos os vidros, espelhos, aparelhos sanitários e equipamentos de cozinha, 

azulejos, cerâmicas, granitos, cimentados, etc., serão cuidadosamente lavados, devendo 

quaisquer vestígios de tintas ou argamassas serem completamente removidos, deixando as 

superfícies perfeitamente limpas, sob pena de serem refeitas e/ou substituídas. 

 

Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura – Procuradoria Geral de 

Justiça. 

São Luís, 10 de abril de 2024.
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ANEXO II – CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

I – PRELIMINARES 

 

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1.1 – O presente Caderno de Especificações Técnicas, acompanhado dos 

desenhos dos Projetos, detalhes, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, 

farão parte integrante do Contrato, valendo como se no Contrato efetivamente transcritos 

o fossem. 

1.1.2 - Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo 

com as normas estabelecidas nestas Especificações Técnicas, bem como as normas 

técnicas vigentes. 

1.1.3 - Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e 

serviços referidos nas presentes Especificações Técnicas, a CONTRATADA se obriga 

sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e 

administrativa necessária para imprimir andamento conveniente aos trabalhos. 

1.1.4 - A direção geral da obra ficará a cargo de um Engenheiro Civil ou 

Arquiteto, devidamente registrado no Conselho de Classe e auxiliado por um Mestre de 

Obras, cuja presença no local dos trabalhos deverá ser permanente, a fim de atender a 

qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE (PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTIÇA) e prestar todos os esclarecimentos sobre o andamento dos serviços. 

1.1.5 - Para as obras e serviços contratados, caberá à CONTRATADA 

fornecer e conservar o equipamento mecânico e o ferramental necessário, empregar mão 

de obra capaz, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e 
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suficiente de operários, mestres e empregados, visando assegurar a conclusão das obras 

no prazo fixado. 

1.1.6 - Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos 

os serviços executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo 

ainda, satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

1.1.7 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suprimir, reduzir ou 

aumentar os serviços a serem executados, se achar conveniente dentro dos limites 

previstos em lei. 

1.1.8 - Em hipótese alguma, poderá a CONTRATADA alegar 

desconhecimento das cláusulas e condições destas especificações, do caderno de 

encargos, bem como das exigências expressas nos projetos e Normas da ABNT. 

1.1.9 - Antes do preparo da proposta, o concorrente deverá visitar o local das 

obras e tomar conhecimento dos serviços e obras do Contrato. 

1.1.10 - Iniciadas as obras, deve a CONTRATADA conduzi-las contínua e 

regularmente, dentro do cronograma estabelecido. 

1.1.11 - Ocorrido qualquer atraso nas etapas programadas, poderá a 

FISCALIZAÇÃO ordenar o aumento de horário de trabalho, cabendo à 

CONTRATADA os ônus ou eventuais prejuízos daí decorrentes. 

1.2 - SEGUROS, LICENÇAS, TAXAS, PLACAS: 

1.2.1 - Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de 

quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso 

indevido de patentes registradas, e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer 

causa, a destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva aceitação da 

mesma pela CONTRATANTE, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a 

terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados ainda que ocorridos na via pública. 

1.2.2 - É a CONTRATADA obrigada a obter todas as licenças e franquias 

necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e 
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observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e à segurança 

pública, bem assim atender ao pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das 

leis trabalhistas e impostos, de consumo de água, energia elétrica, que digam diretamente 

respeito às obras e serviços contratados. É obrigado, outrossim, ao cumprimento de 

quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas porventura impostas 

pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força dos dispositivos legais, sejam 

atribuídas a CONTRATANTE. 

1.2.3 - A observância de leis, regulamentos e posturas que se refere o item 

precedente, abrange também, as exigências do CREA e do CAU, especialmente no que 

se refere à colocação de placas contendo os nomes do responsável técnico pela 

execução das obras, do autor ou autores dos projetos, tendo em vista as exigências do 

registro CREA-MA e CAU/BR. 

1.2.4 - Nenhuma obra deverá ser iniciada antes que seja anotado o Contrato, 

e ART’s de execução no CREA, registrada a obra no INSS com obtenção do CEI, 

entregue a FISCALIZAÇÃO o PCMAT e o PGRS e afixadas às placas da obra. 

1.2.5 - Mandará a CONTRATADA afixar placas relativas à obra, dentro dos 

padrões, recomendados por posturas legais, em local bem visível, e com os dizeres 

recomendados pela FISCALIZAÇÃO, bem como placa indicativa da empresa contendo 

no mínimo as informações de nome e CNPJ da empresa, CONTRATANTE, obra e os 

responsáveis técnicos com respectivas inscrições no CREA e/ou no CAU; conforme 

dimensões e modelos definidos nos anexos 4 e 5 destas especificações. 

1.3 - EPI / PCMAT / PCMSO 

1.3.1 - EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) 

A CONTRATADA é obrigada a fornecer aos empregados o EPI adequado ao 

uso e em perfeito estado de funcionamento e conservação, treinar o empregado quanto 

ao seu uso adequado e tornar obrigatório seu uso. 
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O EPI além de proteger o trabalhador contra os agentes ambientais 

inerentes ao processo, deve ser confortável conforme preceitua o item 9.3.5.5 alínea “a” 

da NR-09 da portaria no. 25/94. 

Todo EPI deverá apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis o nome 

comercial da empresa fabricante ou importador e o nº do CA (CERTIFICADO DE 

APROVAÇÃO). Recomenda-se que, ao adquirir um EPI, o empregador exija do fabricante 

a cópia do CA do EPI, e também a cópia do CRF (CERTIFICADO DO REGISTRO DE 

FABRICANTE) ou CRI (CERTIFICADO DE REGISTRO DE IMPORTADOR). 

Citamos abaixo os EPI´s mínimos a serem usados nas obras de acordo com 

os serviços em execução: 

 Luva de Borracha 

 Luva de Raspa 

 Bota de Borracha 

 Botinha de Couro 

 Capacete 

 Cinto de segurança 

 Protetor auricular 

 Protetor Facial 

 Avental 

 Coifa para proteção de disco 

 Roupa 

 Máscara para pó. 

Além das exigências destes equipamentos, há a necessidade da existência 

no canteiro de extintores de incêndio pó químico e CO2, bem como uma farmácia para 

primeiros socorros. 

1.3.2 - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 

NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO - PCMAT 

Portaria no. 04/07/95, que alterou a redação dada a NR 18 da portaria 17 de 

07/07/83. 

PCMAT é definido como sendo um conjunto de ações, relativas à segurança 

e saúde do trabalho, ordenadamente dispostas, visando à preservação da saúde e da 

integridade física de todos os trabalhadores de um canteiro de obras, incluindo-se 

terceiros e o meio ambiente. 
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De conformidade com a legislação, a elaboração do PCMAT compreende: 

a) Memorial sobre as condições e meio ambiente de trabalho nas atividades 

e operações, levando-se em consideração riscos de acidentes e de doenças do trabalho e 

suas respectivas medidas preventivas; 

Para que se atenda esse item ele deve conter: 

a.1) A identificação da CONTRATADA e as principais empresas envolvidas 

com endereço da sede, CEP, CNPJ, telefone, principais responsáveis técnicos, etc.); 

a.2) Deve-se descrever a obra, levando-se em consideração suas 

características básicas e dimensões, como por exemplo o tipo de edifício, o número de 

pavimentos, a área total construída, a área do terreno, a área projetada na planta, etc.; 

a.3) Elaboração de croqui com a localização indicando os limites do terreno, 

propriedades vizinhas, vias de acesso, cursos d’água, etc; 

a.4) Definição de cronograma para as etapas da obra, incluindo número de 

trabalhadores previsto para cada uma das fases; 

a.5) Prever, em cronograma, a instalação e permanência de máquinas, 

equipamentos e veículos de porte; 

a.6) Identificar riscos ambientais por etapa e por função / atividade, 

considerando, principalmente, o agravamento do risco nas mudanças de fases da obra. 

Exemplo – pedreiro trabalhando sobre andaime suspenso; carpinteiro trabalhando na 

periferia da laje. 

b) Projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as 

etapas de execução da obra; 

O projeto das proteções, segundo alguns especialistas, cabe ao Engenheiro 

de Segurança, que definirá quais tipos de proteções coletivas serão necessárias e quando 

deverão ser implantadas. O projeto de construção, propriamente dito, será de 

competência do Engenheiro Civil e será elaborado com detalhes arquitetônicos e 

estruturais da construção, além de outros quesitos de sua responsabilidade. 
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c) Especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem 

utilizadas; especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas; 

d) Cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no 

PCMAT; 

Este cronograma deve ser executado atendendo as seguintes 

recomendações: 

d.1) Ter perfeita correspondência com os cronogramas relativos às etapas/ 

fases da obra, quantidade de trabalhadores e a instalação e permanência de máquinas, 

equipamentos e veículos de porte na obra; 

d.2) Indicar, para os equipamentos e sistemas de proteção coletiva que 

forem projetados, quando deverão ser instalados e, também, o período em que 

permanecerão nos locais / atividades; 

d.3) Indicar tarefas de manutenção e de inspeções para os equipamentos e 

sistemas de proteção coletiva (principalmente os que devem ser utilizados em emergência, 

como os extintores de incêndio, por exemplo). Esse mesmo procedimento deverá repetir-

se para máquinas, equipamentos e veículos de porte em atividade na obra; 

e) Layout inicial do canteiro da obra, inclusive, previsão do dimensionamento 

das áreas de vivência; 

Recomenda-se indicar em croquis (preferencialmente em escala) a situação 

inicial (que, em geral, é provisória, nos primeiros meses da obra) das áreas de vivência 

que corresponda ao cronograma da obra. No layout devem constar, também, as áreas de 

acesso e de circulação de veículos pesados, área para instalação de degraus e 

elevadores de materiais e de passageiros, áreas de administração e almoxarifado. 

f) Programa educativo, contemplando a temática de prevenção de acidentes 

e doenças do trabalho, com sua carga horária; 



 

ESTADO DO MARANHÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA 

SEÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS 

“2024 – O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais" 
Av. Prof. Carlos Cunha, Nº 3261 – Calhau – CEP: 65076-820 – São Luís/MA 

Telefone: (98) 3219-1663       E-mail: coea@mpma.mp.br 
\\fileserver\uceng\2-PROJETO, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO\1-LICITAÇÕES\00. PGJ - NOVOS LAYOUTS\41. PINHEIRO\1-

PROJETO BÁSICO\2-DOCUMENTOS\1-LICITAÇÃO\Anexo II - ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS - Pinheiro Anexo.doc 
7/119 

g) Programa de treinamento e exercícios específicos como os de prevenção 

e combate a incêndio e treinamentos periódicos sobre segurança do trabalho, conforme 

determina o item 18.28.1 da NR-18. 

Este programa, tanto quanto o PPRA e o PCMSO, não necessita de registro 

prévio ou homologação, porém, conforme dispõe o item 18.3.12, ele deverá ficar no 

estabelecimento (obra) à disposição do órgão regional do MTE. 

A exigência quanto a sua implantação obedece a um cronograma que 

estabelece sua obrigatoriedade: 

 A partir de 07/07/95 a todas as obras com canteiros que possuam mais de cem 

trabalhadores; 

 A partir de 07/07/96 a todas as obras com canteiros que possuam mais de 

cinquenta trabalhadores; 

 A partir de 07/07/97 a todas as obras com canteiros que possuam mais de vinte 

empregados. 

É importante que se compreenda que as obras que não tiverem atingido o 

número mínimo de trabalhadores que as obrigue a implantar o PCMAT, devem elaborar o 

PPRA, segundo determina a NR-9 (Portaria 25 de 30/12/94). 

Salientamos que o PCMAT nada mais é do que um PPRA para as obras de 

construção civil onde, além da necessidade de enfoque dos riscos ambientais, enfatizem-

se os riscos inerentes as atividades da indústria da construção. 

O PCMAT deve ser elaborado e executado, segundo a norma, por 

profissionais legalmente habilitados em segurança do trabalho, que são os técnicos de 

segurança do trabalho e os Engenheiros de segurança do Trabalho, guardadas as 

devidas atribuições funcionais de cada um deles. 

Quanto à execução do PCMAT ela é de competência exclusiva do 

Engenheiro da Obra. 
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Cabe ressaltar que, de conformidade com o item 18.3.3 da NR-18, a 

responsabilidade pela elaboração, bem como a implementação do PCMAT nos 

estabelecimentos é da CONTRATADA. 

Não se pode esquecer a responsabilidade solidária entre a CONTRATANTE 

e a CONTRATADA, conforme dispões o item 1.6.1 da NR-1, e que, os engenheiros 

respondem, tanto nas questões técnicas como nas questões de ética, ao Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, isso significa, também, que 

proprietários, diretores, responsáveis técnicos (incluindo técnicos e engenheiros de 

segurança), poderão ser responsabilizados civil e criminalmente pelo Ministério Público, 

seja por periclitação de vida ou pelo simples descumprimento de normas de segurança. 

1.3.3 – PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL 

– PCMSO 

Portaria no. 24, de 29/12/94 e Portaria no. 08, de 08/05/96 que alterou a 

redação dada a NR-07, da Portaria 3.214/78 que regulamentou os artigos 168 e 169 da 

Seção V do Capítulo V do Título II da CLT. 

Todas as empresas que possuam empregados, independentemente do 

tamanho e grau de risco, desde que regidos pela CLT, são obrigadas a implantar o 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). 

O MTb, através da SSST (Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho) 

entende que “Todos os trabalhadores devem ter o controle de sua saúde de acordo com 

os riscos a que estão expostos. Além de ser uma exigência legal prevista no artigo 168 da 

CLT, está respaldada na convenção 161 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, 

respeitando princípios éticos, morais e técnicos”. 

A Responsabilidade pela implementação desse programa é única e total da 

CONTRATADA, devendo ainda zelar pela sua eficácia e custear despesas, além de 

indicar Médico do trabalho para coordenar a execução do programa. 
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No caso dos trabalhadores temporários o empregador responsável pelo 

PCMSO é a empresa CONTRATADA para fornecer mão de obra temporária. 

Excetuam-se da obrigatoriedade de indicar Médico Coordenador desse 

Programa as Empresas: 

a) Grau de risco 1 e 2 (conforme NR-04) que possuam até 25 (vinte e cinco) 

funcionários. 

b) Grau de risco 3 e 4 com até 10 (dez) funcionários. 

c) Empresas de Grau de risco 1 e 2 que possuam 25 (vinte e cinco) a 50 

(cinquenta) funcionários, poderão estar desobrigadas de indicar Médico Coordenador, 

desde que essa deliberação seja concedida através de negociação coletiva. 

Todos esses aspectos poderão, entretanto, ser alterados caso haja 

deliberação, nesse sentido, da Delegacia Regional do Trabalho. O Delegado poderá 

determinar a necessidade da empresa indicar Médico Coordenador com base no parecer 

técnico dos agentes de inspeção do trabalho. 

d) Empresas de Grau de Risco 3 e 4 que possuam 10 (dez) a 20 (vinte) 

funcionários poderão estar desobrigadas de indicar médico coordenador desde que essa 

deliberação seja concedida através de negociação coletiva. 

Todos esses aspectos poderão, entretanto, ser alterados caso haja 

deliberação, nesse sentido, do Delegado Regional do Trabalho. O Delegado poderá 

determinar a necessidade da empresa indicar Médico Coordenador com base no parecer 

técnico dos agentes de inspeção do trabalho. 

A SSST (Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho) entende que as 

empresas desobrigadas de possuir Médico Coordenador deverão realizar os exames, 

através de Médico, que para a realização dos mesmos, deverá necessariamente 

conhecer o local de trabalho. 

Sem a análise do local de trabalho, será impossível uma avaliação 

adequada da saúde do trabalhador. 
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Para estas empresas recomenda-se que o PCMSO contenha minimamente: 

a) Identificação da empresa: razão social, CNPJ, endereço, ramo de 

atividade, grau de risco, número de trabalhadores distribuídos por sexo, horário de 

trabalho e turno; 

b) Identificação dos riscos existentes; 

c) Plano anual de realização dos exames médicos, com programação dos 

exames clínicos e complementares específicos para os riscos detectados, definindo-se 

explicitamente quais os trabalhadores ou grupos de trabalhadores serão submetidos a 

que exames e quando. 

De acordo com a SSST (Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho), “O 

Médico Coordenador do Programa deve possuir, obrigatoriamente, especialização em 

Medicina do Trabalho, isto é, aquele portador de certificado de conclusão de curso de 

especialização em Medicina do Trabalho em nível de pós-graduação, ou portador de 

certificado de Residência Médica em área de concentração em saúde do trabalhador, ou 

denominação equivalente, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica do 

Ministério da Educação, ambos ministrados por Universidade ou Faculdade que 

mantenham curso de Medicina conforme item 4.4 da NR-04, com redação da portaria 11 

de 17/09/90 da SSST. 

O Médico Coordenador não precisa, necessariamente, executar as ações 

previstas no planejamento. 

Suas atribuições determinam que a ele compete: 

a) Realizar os exames médicos, ou encarregá-los a profissional médico 

familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, bem como com o 

ambiente, as condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto cada 

trabalhador da empresa a ser examinado. 
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Para que seja atendido esse critério é necessário que o Médico tenha 

acesso à Análise de riscos por função ou Atividade, que é uma das etapas do PPRA. 

Fundamentais para início dos trabalhos do PCMSO. 

b) Encarregar dos exames complementares previstos nos itens, quadros e 

anexos existentes, na NR-07, profissionais e/ou entidades devidamente capacitados, 

equipados e qualificados. 

O PCMSO é de responsabilidade técnica do Médico Coordenador e não da 

entidade ou empresa a qual este possa estar vinculado. 

O programa deve observar, como objetivo, a preservação da saúde do 

conjunto dos seus trabalhadores. 

O mínimo que se requer do programa é um estudo “In loco” para 

reconhecimento prévio dos riscos ocupacionais existentes. O reconhecimento de riscos 

deve ser feito através de visitas aos locais de trabalho para análise do(s) processo(s) 

produtivo(s), postos de trabalho, informações sobre ocorrências de acidentes de trabalho 

e doenças ocupacionais, atas de CIPA, mapa de riscos, estudos bibliográficos, etc. 

Através deste reconhecimento deve ser estabelecido um conjunto de 

exames clínicos e complementares específicos para a prevenção ou detecção precoce 

dos agravos à saúde dos trabalhadores, para cada grupo de trabalhadores da empresa, 

deixando claro ainda os critérios que deverão ser seguidos na interpretação dos 

resultados dos exames e as condutas que deverão ser tomadas no caso de encontro de 

alterações. 

Embora o programa deva ter articulação com todas as Normas 

Regulamentadoras, a articulação básica deve ser com o Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais – PPRA, previsto na Norma Regulamentadora NR-09. 

Se o reconhecimento não detectar risco ocupacional específico, o controle 

médico poderá resumir-se a uma avaliação clínica global em todos os exames exigidos: 

admissional, periódico, demissional, mudança de função e retorno ao trabalho. 
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1.4 - FISCALIZAÇÃO 

1.4.1 - A CONTRATANTE manterá nas obras Engenheiros e prepostos seus, 

convenientemente credenciados junto a CONTRATADA, e sempre adiante designados 

por FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer, em nome da CONTRATANTE, toda e 

qualquer ação de orientação geral, controle e FISCALIZAÇÃO das obras e serviços de 

construção. 

1.4.2 - As relações mútuas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA 

serão mantidas por intermédio da FISCALIZAÇÃO. 

1.4.3 - É a CONTRATADA obrigada a facilitar meticulosa FISCALIZAÇÃO 

dos materiais e execução das obras e serviços contratados, facultando à FISCALIZAÇÃO, 

o acesso a todas as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a 

FISCALIZAÇÃO em oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se encontrem 

materiais destinados à construção, serviços ou obras em preparo. 

1.4.4 - À FISCALIZAÇÃO é segurado o direito de ordenar a suspensão das 

obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem 

que esta tenha direito a qualquer indenização no caso de não ter atendido dentro de 48 

(quarenta e oito) horas, a contar da anotação no diário de obras, qualquer reclamação 

sobre defeito essencial em serviço executado ou material posto na obra. 

1.4.5 - É a CONTRATADA obrigada a retirar da obra, imediatamente, após o 

recebimento da Notificação no Diário de Obra, quaisquer empregados, tarefeiros, 

operários ou subordinados que, a critério da FISCALIZAÇÃO, venha a demonstrar 

conduta nociva ou incapacidade técnica. 

1.4.6 - A CONTRATANTE, por meio da FISCALIZAÇÃO, não aceitará 

serviços em cuja execução não tenham sido observados preceitos estabelecidos nestas 

Especificações Técnicas e fará demolir, por conta e risco da CONTRATADA, em todo 

ou em parte, os referidos serviços mal executados. 

1.5 - DISCREPÂNCIAS E PRIORIDADES 
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1.5.1 - Em caso de divergência entre o Caderno de Especificações 

Técnicas e o Memorial descritivo, prevalecerá o segundo. 

1.5.2 - Em caso de divergência entre este Caderno de Especificações 

Técnicas e os Desenhos dos Projetos prevalecerão os primeiros. 

1.5.3 - Em caso de divergência entre o Memorial descritivo e os Desenhos 

dos Projetos prevalecerão sempre os primeiros. 

1.5.4 - Em caso de divergência entre as cotas dos Desenhos e suas 

dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras. 

1.5.5 - Em caso de divergência entre os desenhos diferentes, prevalecerão 

sempre os de escala maior. 

1.5.6 - Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, 

prevalecerão os mais recentes. 

- Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos, deste Caderno 

de Especificações Técnicas ou do Memorial descritivo ou omissões, será consultada a 

FISCALIZAÇÃO. 

 

II - MATERIAIS BÁSICOS: 

 

1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 - Todos os materiais a empregar nas obras deverão ser novos, 

comprovadamente de primeira qualidade e satisfazer rigorosamente estas 

Especificações Técnicas, salvo disposições expressas e estabelecidas pelas 

Especificações Complementares. 

1.2 - A CONTRATADA só poderá usar qualquer material depois de submetê-

lo ao exame e aprovação da FISCALIZAÇÃO, a quem caberá impugnar seu emprego, 

quando em desacordo com estas Especificações Técnicas. 
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1.3 - Cada lote ou partida de material deverá, além de outras constatações, 

ser comparado com respectiva amostra previamente aprovada. 

1.4 - As amostras de materiais aprovados pela FISCALIZAÇÃO, depois de 

convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, deverão ser 

cuidadosamente conservadas no canteiro de obra até o fim dos trabalhos de forma a 

facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais 

fornecidos ou já empregados. 

1.5 - Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, por ventura, 

aconselhável a substituição de alguns materiais adiante especificados por outros 

equivalentes, esta substituição só se poderá ser efetuada mediante expressa autorização, 

para cada caso particular. 

1.6 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os 

materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, a contar da anotação no diário de obra. 

2 - AÇO PARA CONCRETO ARMADO 

2.1 - As barras e fios de aço para concreto armado deverão satisfazer as 

condições exigidas pela NBR-7480 da ABNT. Poderão ser usados aços de outra 

qualidade desde que suas propriedades sejam suficientemente estudadas por laboratório 

nacional idôneo. 

As barras e fios de aço para concreto armado se classificam de acordo com 

o processo de fabricação em: 

2.1.1 - BARRAS DE AÇO CLASSE A e AÇOS COMUNS ou AÇOS DOCES: 

Obtidas por laminação a quente sem posterior deformação a frio. 

2.1.2 - BARRAS e FIOS DE AÇO CLASSE B: 

Obtidas por deformação a frio. 
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De acordo com o valor característico da resistência de escoamento, as 

barras e os fios de aço são classificados nas categorias CA-25 (aço comum ou aço doce), 

CA-40, CA-50 e CA-60. 

3 - CIMENTO: 

3.1 - Todo o cimento deverá ser de fabricação recente, podendo ser aceito 

na obra quando chegar com condicionamento original, isto é, com a embalagem e a 

rotulagem de fábrica intactas. 

3.2 - BRANCO: 

3.2.1 - Empregar-se-á cimento Portland branco de qualidade comprovada no 

mercado. 

3.3 - CIMENTO PORTLAND COMUM: 

3.3.1 - O cimento Portland comum, CP-32, para concretos, pastas e 

argamassas, deverá satisfazer rigorosamente à NBR-5732 e ao item 8.1.1.1 e 8.1.1.3 da 

NBR-6118. 

3.3.2 - Todo o cuidado será dispensado para que a armazenagem do 

cimento seja feita de forma a conservar todas as suas características e resistência. A 

estocagem de cimento para concreto não deverá ultrapassar a três semanas quando 

ensacados e cinco semanas quando embalados em contêineres. 

4 - AREIA 

4.1 - Será quartzosa, isenta de substâncias nocivas em proporções 

prejudiciais, tais como: torrões de argila, gravetos, mica, grânulos tenros e friáveis, 

impurezas orgânicas, cloreto de sódio ou outros sais que prejudiquem a atividade dos 

aglomerantes. 

4.2 - Os ensaios de qualidade e de impurezas orgânicas serão de acordo 

com os procedimentos dos métodos NBR-7220 e NBR-7221. 

4.3 - PARA ARGAMASSA DE ALVENARIA, EMBOÇOS E REBOCOS: 
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4.3.1 - Será de granulometria média, estendendo-se como tal a areia que 

passa na peneira de 2 mm e fica retida na peneira 0,5 mm, sendo Dmáx. = 2,4 mm. 

4.4 - PARA REBOCOS DE ACABAMENTO ESMERADO: 

4.4.1 - Deverá a critério da FISCALIZAÇÃO, satisfazer ao seguinte: 

 Será calcinada, antes do peneiramento. 

 A granulometria deverá corresponder ao material compreendido entre as peneiras 

nº 4 (4760 micra) e nº 100 (149 micra), tipo E 11.39, ASTM, sendo tolerada uma 

porcentagem máxima de 10% do material mais fino. 

4.5 - PARA CONCRETO: 

4.5.1 - Deverá satisfazer a NBR-7211 e as necessidades da dosagem para 

cada caso. 

4.6 - ENSAIOS DE ACORDO COM OS MÉTODOS: 

NBR-7216 Amostragem de agregados - Métodos de Ensaio. 

NBR-7217 Determinação da composição granulométrica dos agregados - 

Métodos de Ensaio. 

NBR-7218 Determinação do teor de argila em torrões nos agregados - 

Métodos de Ensaio. 

NBR-7219 Determinação do teor de materiais pulverulentos nos agregados - 

Métodos de Ensaio. 

NBR-7220 Avaliação das impurezas orgânicas das areias para concretos - 

Métodos de Ensaio. 

NBR-7221 Ensaio de qualidade da areia - Métodos de Ensaio. 

ASTM.C-227 Atividade Potencial - Reação Alcali-Agregado. 

5 - AGREGADOS GRAÚDOS (NATURAIS): 

5.1 - Os agregados deverão atender à NBR-7211. 

5.2 - Ensaios serão de acordo com os métodos do item 5.7 e ainda os 

seguintes: 
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NBR-7389 Apreciação petrográfica de agregados – procedimento; 

NBR-6465 Determinação da Abrasão “Los Angeles”. 

5.3 - BRITA: 

5.3.1 - A pedra britada para confecção de concretos deverá satisfazer a 

NBR-7211/83 – agregados para concretos e as necessidades das dosagens adotadas 

para cada caso. 

5.4 - CASCALHO OU SEIXO ROLADO: 

5.4.1 - Será admitido, a juízo da FISCALIZAÇÃO, o emprego de cascalho ou 

Seixo Rolado como agregado graúdo para concreto armado, desde que sua qualidade 

seja satisfatória e que obedeça às seguintes considerações: 

a) Cascalho de leitos de rios: 

Os Cascalhos depositados nos leitos dos rios são melhores para concreto 

porque são lavados. Para uso no concreto, devem passar na malha de 38 mm para 

retenção de grãos maiores que prejudicariam os traços e a aplicação do concreto. 

b) Cascalho de campo (Laterítico): 

O cascalho de campo pode ser empregado, desde que seja lavado em 

betoneira com duas águas e agitação por 1,0 minuto em cada água. O cascalho lavado 

deverá ser armazenado em separado, para posterior liberação do fiscal. 

5.4.2 - Características Exigidas para os Cascalhos: 

Os grãos devem ser resistentes, devendo em caso de dúvidas, realizar o 

ensaio de “Abrasão Los Angeles” para avaliar sua resistência. 

 

III - INSTALAÇÃO DA OBRA 

 

1 - INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTO: 

1.1 - A obra terá instalações provisórias necessárias ao bom funcionamento, 

como sejam: tapumes, barracão, escritório local, sanitários, água, energia elétrica, etc. 
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1.2 - Competirá a CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e 

aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados. 

1.3 - A CONTRATADA construirá no canteiro de obras um barracão no de 

acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, para o 

funcionamento do escritório da FISCALIZAÇÃO contendo mesa, cadeira, armário, 

Especificações Técnicas, projetos, especificações e os livros de ocorrências 

necessários até o término da construção. 

1.4 - Quando houver fechamento (muro), este deverá ser executado antes 

do início da obra, substituindo o tapume. 

2 - DEMOLIÇÕES E LIMPEZA DO TERRENO: 

2.1 - As demolições necessárias, bem como completa limpeza do terreno 

serão feitas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se 

evitarem danos a terceiros. 

2.2 - A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, limpeza, 

roçado, destocamento de troncos, desmatamento, queima e remoção, de forma a deixar a 

área livre de raízes e tocos de árvores. 

2.3 - Será procedida periódica remoção de todo o entulho e detritos que 

venham a acumular no terreno, no decorrer da obra. 

3 - LOCAÇÃO 

3.1 - A locação ficará sob a responsabilidade da CONTRATADA, sendo que 

o RN e o alinhamento geral deverão obedecer aos projetos executivos. 

3.2 - Após a marcação dos alinhamentos e pontos de nível, a 

CONTRATADA fará comunicação à FISCALIZAÇÃO, a qual procederá as verificações e 

aferições que julgar oportunas. 

3.3 - Depois de atendidas, pela CONTRATADA, todas as exigências 

formuladas pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATANTE dará por aprovada a locação, sem 

que tal aprovação prejudique de qualquer modo, o disposto no item 3.4, a seguir. 
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3.4 - A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará para a 

CONTRATADA na obrigação de proceder por sua conta e nos prazos estipulados às 

modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da 

FISCALIZAÇÃO, ficando, além disso, sujeita às sanções, multas e penalidades aplicáveis 

em cada caso particular, de acordo com o contrato e o presente Caderno de 

Especificações Técnicas. 

3.5 - A locação deverá ser executada com instrumento, utilizando gabarito 

de ripão corrido e nivelado em todo perímetro da construção. 

4 - CARACTERIZAÇÃO DO SUBSOLO 

4.1 - Quaisquer resultados de sondagens, estudos ou ensaios de 

caracterização do subsolo, de que disponha a CONTRATANTE serão fornecidos à 

CONTRATADA a título, apenas, de orientação sobre as condições do local a receber a 

edificação. 

4.2 - De vez que a CONTRATADA deverá assumir inteira responsabilidade 

pela resistência e estabilidade dos trabalhos que executar, a ela compete obter, a sua 

custa, as informações solicitadas pela CONTRATANTE do subsolo, tais como: sondagens 

de reconhecimento, ensaios de caracterização do terreno, poços de águas subterrâneas 

etc., que julgar necessárias. 

 

IV - MOVIMENTO DE TERRA 

 

1 - PREPARO DO TERRENO: 

1.1 - A CONTRATADA executará todo o movimento de terra necessário e 

indispensável para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico. 

1.2 - As áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas em 

plantas, serão regularizadas de forma a permitir sempre fácil acesso e perfeito 

escoamento das águas superficiais. 
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2 - ESCAVAÇÃO 

2.1 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ACERTO DO TERRENO 

2.1.1 - Quando houver necessidade de escavação mecânica para acerto do 

terreno esta será executada por conta da CONTRATADA. 

2.1.2 - As operações de corte compreendem: 

a) Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até a cota da 

terraplanagem indicada no projeto. 

b) Escavação, em alguns casos, dos materiais constituintes do terreno 

natural, em espessuras abaixo da cota de implantação da obra, conforme indicações no 

projeto, complementados por observações da FISCALIZAÇÃO durante a execução dos 

serviços. 

c) Transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras. 

d) Retirada das camadas de má qualidade visando o preparo das fundações. 

e) Escavações destinadas a subsolo porventura existente na obra. 

f) Os taludes dos cortes deverão apresentar, após a operação de 

terraplanagem, a inclinação indicada no projeto de locação. 

g) As obras especificadas de proteção dos taludes, objetivando sua 

estabilidade, serão executadas em conformidade com as Especificações Gerais para cada 

obra. 

2.2 - ESCAVAÇÃO MANUAL 

2.2.1 - As cavas de fundações, de reservatório de água enterrado e outras 

partes previstas abaixo do nível do terreno, serão executadas de acordo com as 

indicações constantes do projeto de fundações, demais projetos da obra e com a natureza 

do terreno encontrado. 

2.2.2 - As escavações, caso necessário, serão convenientemente isoladas, 

escoradas e esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para 
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segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos 

logradouros e redes públicas. 

2.2.3 - A execução dos trabalhos de escavação deverá obedecer, naquilo 

que for aplicável, as normas da ABNT atinentes ao assunto. 

3 - ATERRO 

3.1 - ATERRO MANUAL 

3.3.1 - Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações, subsolo, 

reservatórios de água enterrados, camada impermeabilizadora, passeios, etc., serão 

executados com material escolhido, de preferência argila, em camadas sucessivas de 

altura máxima de 20 cm, umedecidas e energicamente apiloadas, de modo a serem 

evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis, por recalque, das camadas aterradas. 

4 - TRANSPORTE 

4.1 - Os serviços de transporte de material serão medidos e pagos de 

acordo com a distância do transporte levando-se em consideração se foram feitos em vias 

urbanas ou não. 

4.2 - A execução dos trabalhos de escavação deverá obedecer, naquilo que 

for aplicável, as normas da ABNT atinentes ao assunto. 

 

V – ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

 

1 - EXECUÇÃO 

1.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1.1 - A execução do concreto estrutural obedecerá rigorosamente ao 

projeto estrutural, especificações e detalhes respectivos. Bem como as normas técnicas 

da ABNT que regem o assunto, isto é, a NBR-6118, a NBR-6120, a NBR-7480, a NBR 

14931, a NBR 12654, a NBR 12655 e etc. 
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1.1.2 - A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral 

responsabilidade da CONTRATADA por sua resistência e estabilidade. 

1.2 - CONCRETO 

1.2.1 - O concreto deverá ser dosado experimentalmente de acordo com as 

normas relacionadas. A dosagem experimental poderá ser feita por qualquer método 

baseado na correlação entre as características de resistência e durabilidade do concreto e 

a relação água-cimento, levando-se em conta a trabalhabilidade desejada e satisfazendo-

se as seguintes condições: 

 A quantidade mínima de cimento por metro cúbico de concreto deve atender o 

projeto e as normas técnicas; 

 A proporção de agregado miúdo no volume total do agregado será fixada de 

maneira a obter-se um concreto de trabalhabilidade adequada ao seu emprego, devendo 

estar de acordo com a dosagem experimental. 

 A quantidade de água será mínima compatível com a trabalhabilidade necessária. 

 A resistência característica para o cálculo será a especificada no projeto. 

 Todas estas características deverão ser obedecidas para se ter um concreto de alta 

qualidade. 

1.2.3 - RELAÇÃO ÁGUA-CIMENTO 

1.2.3.1 - A fixação da relação água-cimento decorrerá: 

 Da resistência de dosagem fc28, ou na idade prevista no plano de obra para que a 

resistência seja atingida de acordo com o item 8.3.1.2 da NBR-6118 (resistência de 

dosagem); 

 Das peculiaridades da obra relativa à sua durabilidade (tais como impermeabilidade 

e resistência ao desgaste, a ação de líquidos e gases agressivos, a altas temperaturas e 

variações bruscas de temperatura e umidade) e relativas à prevenção contra retração 

exagerada, presente na NBR 12655 e demais relacionadas. 

1.2.4 - TRABALHABILIDADE 
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1.2.4.1 - A trabalhabilidade será compatível com as características dos 

materiais componentes com o equipamento a ser empregado na mistura, transporte, 

lançamento e adensamento, bem como com as eventuais dificuldades de execução das 

peças. 

1.2.5 - MATERIAIS CONSTITUINTES 

1.2.5.1 - Os materiais constituintes do concreto deverão obedecer às 

seguintes prescrições: 

1.2.5.1.1 - AGLOMERANTES 

a) Cimentos 

 Somente cimentos que obedeçam às normas da ABNT são considerados nestas 

Especificações Técnicas. Quando necessário serão feitas exigências adicionais. 

 Outros tipos de cimento poderão ser admitidos desde que suas propriedades sejam 

suficientemente estudadas por laboratório nacional idôneo. 

                      b) Pozolanas 

 Será permitida a substituição de parte do cimento por pozolana, natural ou artificial, 

aplicando-se a ela as mesmas condições prescritas no item 8.1.4 da NBR -6118. O 

concreto com pozolanas deverá ser dosado em laboratório e só poderá ser empregado 

quando houver possibilidade contínua de verificação da atividade pozolânica para controle 

de recebimento do material. 

1.2.5.1.2 - ARMAZENAMENTO DO CIMENTO 

 O cimento deverá ser armazenado em local suficientemente protegido da ação das 

intempéries, da umidade e de outros agentes nocivos à sua qualidade. 

 Se o cimento não for fornecido a granel ou ensilado, deverá ser conservado em sua 

embalagem original até a ocasião de seu emprego. A pilha não deverá ser constituída de 

mais de 10 sacos, salvo se o tempo de armazenamento for no máximo de 15 dias, caso 

em que se poderá atingir 15 sacos. Lotes recebidos em épocas diversas não poderão ser 
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misturados, mas deverão ser colocados separadamente de maneira a facilitar sua 

inspeção e seu emprego na ordem cronológica de recebimento. 

1.2.5.1.3 - AGREGADOS 

a) Especificações 

 Os agregados, miúdo e graúdo, deverão obedecer às especificações da ABNT. Em 

casos especiais serão feitas exigências adicionais, entre elas as seguintes: 

· o agregado deverá ser isento de teores de constituintes mineralógicos 

deletérios que conduzem a uma possível reação em meio úmido entre a sílica e os álcalis 

do cimento; 

· o agregado graúdo não poderá apresentar, no ensaio de resistência aos 

sulfatos, perda de peso maior que a prevista na especificação adotada. 

· no caso de não ser atendida qualquer das exigências, o agregado só 

poderá ser usado se obedecer às recomendações e limitações decorrentes de estudo em 

laboratório nacional idôneo. 

b) Depósito 

 Agregados diferentes deverão ser depositados em plataformas separadas, de 

modo que não haja possibilidade de se misturarem com outros agregados ou com 

materiais estranhos que venham prejudicar sua qualidade, também no manuseio deverão 

ser tomadas precauções para evitar essa mistura. 

c) Dimensão máxima 

 A dimensão máxima característica do agregado, considerado em sua totalidade, 

deverá ser menor que ¼ da menor distância entre faces das formas e 1/3 da espessura 

das lajes e deverá satisfazer ao prescrito no item 6.3.2.2 da NBR-6118. 

1.2.5.1.4 - ÁGUA 

a) A água destinada ao amassamento do concreto deverá ser isenta de 

teores prejudiciais de substâncias estranhas. Presumem-se satisfatórias as águas 

potáveis e as que tenham pH entre 5,8 e 8,0 e respeitem os seguintes limites máximos: 
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· matéria orgânica (expressa em oxigênio consumido) 3 mg/l 

· resíduo sólido 5000 mg/l 

· sulfatos (expresso em íons SO4 - -) 300 mg/l 

· cloretos (expresso em íons CI- -) 500 mg/l 

· açúcar 5 mg/l 

b) Em casos especiais, a critério do responsável pela obra, deverão ser 

consideradas outras substâncias prejudiciais. 

Os limites acima incluem as substâncias trazidas ao concreto pelo agregado. 

No caso de não ser atendido qualquer dos limites acima, a água só poderá 

ser usada se obedecer a recomendações e limitações decorrentes de estudo em 

laboratório nacional idôneo. 

1.2.5.1.5 - ADITIVOS 

Os aditivos só poderão ser usados se obedecerem às especificações 

nacionais ou, na falta destas, se as suas propriedades tiverem sido verificadas 

experimentalmente em laboratório nacional idôneo. 

1.3 - AMASSAMENTO DO CONCRETO 

1.3.1 AMASSAMENTO MANUAL 

1.3.1.1 - O amassamento manual do concreto, a empregar-se 

excepcionalmente em pequenos volumes ou em obras de pouca importância deverá ser 

realizado sobre um estrado ou superfície plana impermeável e resistente. Misturar-se-ão 

primeiramente a seco os agregados e o cimento de maneira a obter-se cor uniforme em 

seguida adicionar-se-á aos poucos a água necessária, prosseguindo-se a mistura até 

conseguir-se massa de aspecto uniforme. Não será permitido amassar-se, de cada vez, 

volume superior ao correspondente a 100 kg de cimento. 

1.3.2 - AMASSAMENTO MECÂNICO 

1.3.2.1 - O amassamento mecânico em canteiro deverá durar, sem 

interrupção, o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os 
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elementos, inclusive eventuais aditivos; a duração necessária aumenta com o volume da 

amassada e será tanto maior quanto mais seco o concreto. O tempo mínimo de 

amassamento, em segundos, será 120 d, 60 d, ou 30 d, conforme o eixo da misturadora 

seja inclinado, horizontal ou vertical, sendo d o diâmetro máximo da misturadora (em 

metros). Nas misturadoras de produção contínua deverão ser descartadas as primeiras 

amassadas até se alcançar a homogeneização necessária. No caso de concreto pré-

misturado aplicam-se as especificações da ABNT. 

1.4 - FORMAS E ESCORAMENTO 

1.4.1 - As formas deverão adaptar-se às formas e dimensões das peças da 

estrutura projetada. 

1.4.2 - As formas e os escoramentos deverão ser dimensionados e 

construídos obedecendo às prescrições das Normas Brasileiras relativas a estruturas de 

madeira e as estruturas metálicas. 

1.4.3 - As formas deverão ser dimensionadas de modo que não possam 

sofrer deformações prejudiciais, quer sob a ação dos fatores ambientais, quer sob a carga, 

especialmente o concreto fresco, considerado nesta o efeito do adensamento sobre o 

empuxo do concreto. 

1.4.4 - Nas peças de grandes vãos dever-se-á dar às formas a contra flecha 

eventualmente necessária para compensar a deformação provocada pelo peso do 

material nelas introduzido, se já não tiver sido prevista no projeto. 

1.4.5 - O escoramento deverá ser projetado de modo a não sofrer sob a 

ação de seu peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar 

durante a execução da obra, deformações prejudiciais à forma da estrutura ou que 

possam causar esforços no concreto na fase do endurecimento. Não se admitem 

pontaletes de madeira com diâmetro ou menor lado da seção retangular inferior a 5 cm, 

para madeiras duras e 7 cm para madeiras moles. 
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1.4.6 - Os pontaletes com mais de 3,0 m de comprimento deverão ser 

contraventados, salvo se for demonstrada a não necessidade desta medida para evitar 

flambagem. 

1.4.7 - Deverão ser tomadas as precauções necessárias para evitar 

recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o 

escoramento, pelas cargas por este transmitidas. 

1.4.8 - As formas devem ser suficientemente estanques de modo a 

impedirem a perda do líquido do concreto. Todas as superfícies das formas que entrarem 

em contato com o concreto deverão ser abundantemente molhadas ou tratadas com um 

composto apropriado, de maneira a impedir a absorção da água contida no concreto, 

manchar ou ser prejudicial ao concreto. 

1.4.9 - Deverão ser deixadas aberturas provisórias (janelas) próximas ao 

fundo, e a intervalos suficientes nas faces das formas de pilares, e paredes e em outros 

locais, se necessário, para permitir a limpeza e a inspeção antes da concretagem, assim 

como para reduzir a altura de queda livre de lançamento de concreto. 

1.5 - ARMADURAS 

1.5.1 - As armaduras deverão ser executadas com barras e fios de aço que 

satisfaçam as especificações da ABNT. Poderão ser usados aços de outra qualidade 

desde que suas propriedades sejam suficientemente estudadas por laboratório nacional 

idôneo. 

1.5.2 - A execução das armaduras deverá obedecer rigorosamente ao 

projeto estrutural no que se refere à posição, bitola, dobramento e recobrimento. 

1.5.3 - Qualquer mudança de tipo ou bitola nas barras de aço, sendo 

modificação de projeto, dependerá de aprovação do autor do projeto estrutural e da 

FISCALIZAÇÃO. 

1.5.4 - As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com 

o previsto no projeto, as não previstas só poderão ser localizadas e executadas conforme 
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o item 6.3.5 da NBR-6118 e dependerá da aprovação do autor do projeto e da 

FISCALIZAÇÃO. 

1.5.5 - Na colocação das armaduras nas formas, deverão aquelas estar 

limpas, isentas de quaisquer impurezas (graxa, lama, etc.) capaz de comprometer a boa 

qualidade dos serviços. 

1.6 - TRANSPORTE DO CONCRETO 

1.6.1 - O concreto deverá ser transportado do local do amassamento para o 

de lançamento num tempo compatível com o que a NBR-6118 prescreve para o 

lançamento, e o meio utilizado deverá ser tal que não acarrete desagregação de seus 

elementos ou perda sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação. 

1.6.2 - No caso de transporte por bombas, o diâmetro interno do tubo deverá 

ser no mínimo três vezes o diâmetro máximo do agregado. 

1.6.3 - O sistema de transporte deverá, sempre que possível permitir o 

lançamento direto nas formas, evitando-se depósito intermediário. Se este for necessário 

no manuseio do concreto deverão ser tomadas precauções para evitar desagregação. 

1.7 - LANÇAMENTO DO CONCRETO 

1.7.1 - O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo 

permitido entre o fim deste e o do lançamento intervalo superior a uma hora, se for 

utilizada agitação mecânica, esse prazo será contado a partir do fim da agitação com o 

uso de retardadores de pega, o prazo poderá ser aumentado de acordo com as 

características do aditivo. 

1.7.2 - Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início da pega. E 

não será admitido o uso de concreto remisturado. 

1.7.3 - Para os lançamentos que tenham de ser feito a seco, em recintos 

sujeitos à penetração de água, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que 

não haja água no local em que se lança o concreto nem possa o concreto fresco vir a ser 

por ela lavado. 
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1.7.4 - O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível de sua 

posição final, evitando-se incrustação de argamassa nas paredes das formas e nas 

armaduras. 

1.7.5 - Deverão ser tomadas precauções, para manter a homogeneidade do 

concreto. A altura de queda livre não poderá ultrapassar 2 m. Para peças estreitas e altas 

o concreto deverá ser lançado por janelas abertas na parte lateral, ou por meio de funis 

ou trombas. 

1.7.6 - Cuidados especiais deverão ser tomados quando o lançamento se 

der em meio ambiente com temperatura inferior a 10ºC ou superior a 40ºC. 

1.7.7 - O concreto não deverá ser lançado sob chuva, salvo tomando-se 

cuidados especiais adequados e obtendo-se aprovação da FISCALIZAÇÃO. Não será 

admitido que a água da chuva venha aumentar o fator água/cimento da mistura, nem 

danificar o acabamento superficial. 

1.7.8 - Antes do lançamento do concreto, a água eventualmente existente 

nas escavações deverá ser removida, as formas deverão estar limpas sem concreto velho 

ou sobras de material proveniente da montagem das formas e das armaduras. 

1.8 - ADENSAMENTO 

1.8.1 - Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser 

vibrado ou socado contínua e energicamente com equipamento adequado à 

trabalhabilidade do concreto. O adensamento deverá ser cuidadoso para que o concreto 

preencha todos os recantos da forma. 

1.8.2 - Durante o adensamento deverão ser tomadas as precauções 

necessárias para que não se formem ninhos ou haja secreção dos materiais, dever-se-á 

evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios ou seu redor, com prejuízo 

da aderência. 

1.8.3 - No adensamento manual as camadas de concreto não deverão 

exceder 20 cm. Quando se utilizarem vibradores de imersão a espessura da camada 
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deverá se aproximadamente ¾ do comprimento da agulha, se não puder atender a esta 

exigência não deverá ser empregado vibrador de imersão. 

1.9 - JUNTAS DE CONCRETAGEM 

1.9.1 - Quando o lançamento do concreto for interrompido e assim se formar 

uma junta de concretagem, deverão ser tomadas as precauções necessárias para garantir, 

ao reiniciar-se o lançamento, a suficiente ligação do concreto já endurecido com o do 

novo trecho. Antes de se reiniciar o lançamento, deverá ser removida a nata e feita a 

limpeza da junta. 

1.9.2 - Deverão ser tomadas precauções para garantir a resistência aos 

esforços que podem agir na superfície da junta, as quais poderão consistir em se deixar 

barras cravadas ou redentes no concreto mais velho. As juntas deverão ser localizadas 

onde forem menores os esforços de cisalhamento, preferencialmente em posição normal 

aos de compressão, salvo se demonstrado que a junta não diminuirá a resistência da 

peça. O concreto deverá ser perfeitamente adensado até a superfície da junta, usando 

forma quando necessário para garantir o adensamento. 

1.9.3 - No caso de vigas ou lajes apoiadas em pilares ou paredes o 

lançamento do concreto deverá ser interrompido no plano de ligação do pilar ou parede 

com a face inferior da laje ou viga, ou no plano que limita inferiormente as mísulas e os 

capitéis, durante o tempo necessário para evitar que o assentamento do concreto produza 

fissuras ou descontinuidades na vizinhança daquele plano. 

1.9.4 - As eventuais juntas de concretagem devem ser judiciosamente 

previstas, de maneira que as emendas decorrentes dessas interrupções sejam 

praticamente invisíveis ou propositadamente marcadas. O plano de concretagem deverá 

ser previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, com especiais cuidados na localização 

nos trechos de interrupção diária. 

1.10 - CURA DO CONCRETO E OUTROS CUIDADOS 
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1.10.1 - Enquanto não atingir endurecimento satisfatório o concreto deverá 

ser protegido contra agentes prejudiciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, 

secagem, chuva forte, água torrencial, agente químico, bem como choques e vibrações 

de intensidade tal que possa produzir fissuração na massa do concreto ou prejudicar a 

sua aderência à armadura. 

1.10.2 - A proteção contra a secagem prematura, pelo menos durante os 7 

(sete) primeiros dias após o lançamento do concreto, aumentado este mínimo quando a 

natureza do cimento o exigir, poderá ser feita mantendo-se umedecida a superfície ou 

protegendo-a com uma película impermeável. O endurecimento do concreto poderá ser 

antecipado por meio de tratamento térmico adequado e devidamente controlado, não se 

dispensando as medidas de proteção contra secagem. 

1.10.3 - Não poderão ser usados processos de cura que descolem as 

superfícies expostas do concreto ou que reduzam a aderência ou penetração das 

camadas de acabamento que vierem a ser aplicadas. 

1.11 - RETIRADA DAS FORMAS E DO ESCORAMENTO 

1.11.1 - A retirada das formas e do escoramento só poderá ser feita quando 

o concreto se achar suficientemente endurecido para resistir às ações que sobre ele 

atuarem e não conduzir as deformações inaceitáveis, tendo em vista valor baixo do 

módulo de deformação (Ec) e a maior probabilidade de grande deformação lenta quando 

o concreto é solicitado com pouca idade. 

1.11.2 - Se não for demonstrado o atendimento das condições acima e não 

se tendo usado cimento de alta resistência inicial ou processo que acelere o 

endurecimento, a retirada das formas e do escoramento não deverá se dar antes dos 

seguintes prazos: 

 Faces laterais: 3 dias 

 Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem acunhados e convenientemente 

espaçados: 14 dias. 
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 Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias. 

1.11.3 - A retirada do escoramento e das formas deverá ser efetuada sem 

choques e obedecer a um programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura. 

1.12 - EQUIPAMENTOS 

1.12.1 - Os equipamentos e ferramentas de preparo, transporte e aplicação 

do concreto deverão estar em perfeita ordem de utilização, podendo a FISCALIZAÇÃO 

recusar os que não satisfizerem a esta condição básica. 

1.12.2 - Deverá a CONTRATADA substituir equipamentos ou ferramentas 

recusadas de modo a não prejudicar o andamento das obras. 

2 - ENSAIOS E TESTES 

2.1 - Segundo as Normas Técnicas Brasileiras, a FISCALIZAÇÃO realizará 

testes e ensaios necessários, de maneira a verificar a perfeita observância das 

especificações das peças concretadas. 

2.2 - A CONTRATADA não poderá retardar, sob qualquer alegação, os 

trabalhos para a execução dos citados testes e ensaios. 

2.3 - A análise e a aprovação dos ensaios e testes caberão à 

FISCALIZAÇÃO, e compreenderá o seguinte: 

 Ensaios de agregados e aprovação dos que poderão ser empregados; 

 Ensaios de cimento e água; 

 Verificação dos equipamentos disponíveis para preparo, transporte e adensamento 

do concreto; 

- Dosagem, controle e ensaios do concreto; 

 Verificação de transporte, de adensamento e da cura do concreto; 

 Orientação e acompanhamento da execução de eventuais reparos; 

 Ensaios e análise dos aços, de acordo com as normas; 

 Verificação dos moldes, de armadura e das demais peças que devem ficar 

embutidas no concreto; 
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 Relatórios referentes aos ensaios executados e ao andamento da obra. 

3 - ACEITAÇÃO DA ESTRUTURA 

3.1 - ACEITAÇÃO AUTOMÁTICA 

3.1.1 - Satisfeitas as condições de projetos e de execução desta norma, a 

estrutura será automaticamente aceita se fck estrutura = fck projeto. 

3.1.2 - Quando não houver aceitação automática na forma do item anterior, a 

decisão basear-se-á em uma ou mais das seguintes verificações: revisão do projeto, 

ensaios especiais do concreto e ensaios da estrutura. 

4 - DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

4.1 - Nenhum conjunto de elementos estruturais, blocos de fundação, vigas, 

pilares, cintas, lajes etc. poderá ser concretado sem primordial e minuciosa verificação por 

parte da CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO, da perfeita disposição, dimensões, 

ligações e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem assim como 

sem prévio exame da correta colocação de canalizações elétricas, hidráulicas e outras, 

que devem ficar embutidas na massa de concreto. 

4.2 - Todos os vãos de portas e janelas cujas travessas superiores não 

devam facear com as lajes dos tetos e que não levam vigas previstas nos projetos 

estruturais, ao nível das respectivas padieiras, terão vergas de concreto, 

convenientemente armadas, com comprimento tal que excedam trinta centímetros no 

mínimo, para cada lado do vão. 

4.3 - Os orifícios para passagem de canalizações através de vigas ou outros 

elementos estruturais, quando inteiramente inevitáveis, serão assegurados por buchas ou 

caixas previamente localizadas nas formas, de acordo com o projeto. A localização e 

dimensões de tais furos serão objeto de atento estudo por parte da CONTRATADA, e da 

FISCALIZAÇÃO no sentido de evitar o enfraquecimento prejudicial à segurança da 

estrutura. 
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4.4 - Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no 

projeto estrutural, haverá a preocupação de situar-se os furos, tanto quanto possível na 

zona de tração das vigas. 

4.5 - De qualquer modo, de acordo com o previsto no item 1.2, caberá inteira 

responsabilidade à CONTRATADA pelas consequências de orifícios e eventuais 

enfraquecimentos de peças resultantes da passagem das citadas canalizações. 

Cumprindo-lhe, desse modo desviar as tubulações quando possam prejudicar a estrutura, 

ou mesmo propor a FISCALIZAÇÃO, as alterações que julgar conveniente do projeto 

estrutural e/ou do projeto de instalação. 

4.6 - As platibandas ou cimalhas de contorno de telhado levarão pilaretes e 

cintas de concreto armado, solidários com a estrutura, destinados a conter a alvenaria e 

evitar trincas decorrentes da concordância de elemento de diferentes coeficientes de 

dilatação. 

4.7 - Nos painéis de lajes de maior vão, haverá cuidado de prever-se 

contraflechas nas formas. 

 - Na hipótese de determinadas peças da estrutura exigir o emprego 

de armadura com comprimento superior ao limite comercial de 11 (onze) metros, as 

emendas decorrentes desse fato obedecerão, rigorosamente, ao prescrito sobre o 

assunto na NBR-6118. 

5 - LAJES PRÉ-MOLDADAS 

5.1 - As lajes pré-moldadas deverão ser projetadas (calculadas) e 

executadas obedecendo rigorosamente as normas da ABNT, os tópicos sobre Projeto e 

Execução de estrutura de concreto armado, destas Especificações Técnicas, bem como 

as especificações do fabricante. 

5.2 - Todos os vãos devem ser bem escorados sobre base firme, e o 

escoramento bem contraventado e com altura necessária para possibilitar a contraflecha 

da laje. 
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5.3 - Deverá existir uma nervura de concreto armado entre duas fiadas de 

tijolos ou blocos, que são colocados na direção das nervuras, não será permitido o uso de 

camadas superpostas de tijolos ou blocos. 

5.4 - Os tijolos cerâmicos devem ter forma e dimensões geometricamente 

determinadas, perfeita justaposição entre si e com a nervura, ter uma resistência à 

compressão para tijolos cerâmicos. 

5.5 - Os blocos ou tijolos deverão ficar perfeitamente solidários com as 

nervuras de concreto armado, através de um revestimento (capeamento) na face 

comprimida com uma camada de concreto de no mínimo 4 cm de espessura. Deverá 

evitar que o concreto penetre nos furos dos tijolos ou blocos para que não aumente o 

peso próprio previsto. O concreto deverá ser bem adensado para que penetre nas juntas 

entre as nervuras e os blocos ou tijolos. 

5.6 - Os tijolos cerâmicos deverão ser bastante molhados para não 

absorverem a água do concreto e devem ser conservados úmidos durante, pelo menos 

três dias a contar do lançamento do concreto. 

5.7 - A curva do concreto do revestimento (capeamento) e a desforma 

seguem os critérios exigidos pela NBR-6118. 

 

VII –– ALVENARIA 

 

1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 - A execução das alvenarias deve obedecer ao projeto executivo nas 

suas posições de espessuras, especificações e detalhes respectivos, bem como às 

normas técnicas da A.B.N.T, que regem o assunto: 

NBR-6460 - Bloco cerâmico para Alvenaria, verificação da resistência à 

compressão. 
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NBR-6460 - Tijolo maciço cerâmico para alvenaria, verificação da resistência 

à compressão. 

NBR-7170 - Tijolo maciço cerâmico para alvenaria. 

NBR-7171- Bloco cerâmico para alvenaria. 

NBR-8042 - Bloco cerâmico para alvenaria - formas e dimensões. 

NBR-8545 - Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos 

cerâmicos. 

1.2 - Os painéis a serem executados poderão ser de: 

a) Alvenaria de tijolos ou blocos cerâmicos; 

b) Alvenaria de pedra; 

1.3 - As argamassas para emprego nas alvenarias deverão ter seus 

elementos convenientemente dosados e atender as normas da ABNT quanto a sua 

qualidade e resistência do conjunto. 

1.4 - As espessuras indicadas no projeto referem-se às paredes depois de 

revestidas. Admite-se, no máximo, uma variação de 02 (dois) cm com relação à 

espessura projetada. 

1.5 - As alvenarias destinadas a receber chumbadores de serralheria serão 

executadas com tijolos cerâmicos. 

1.6 - Sobre os vãos das portas e janelas deverão ser construídas vigas de 

concreto armado, convenientemente dimensionadas, com espessura igual à da alvenaria, 

com apoio mínimo para cada lado de 30 cm. Igualmente deverão ser construídas contra- 

vergas nos peitoris, nas dimensões anteriores para as janelas ou caixilhos diversos. 

Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, 

recomenda-se uma única verga sobre todos eles. 

1.7 - Os aparelhos e paredes não calçados superiormente deverão ser 

respaldados com cinta de concreto armado com altura mínima de 10 cm e largura igual à 

da alvenaria. 
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2 - ALVENARIA DE TIJOLOS OU BLOCOS CERÂMICOS 

2.1 - As alvenarias de tijolos ou blocos cerâmicos poderão ser executadas 

com tijolos ou blocos furados, conforme o projeto. 

2.2 - Os tijolos ou blocos cerâmicos furados deverão atender as normas da 

ABNT referidas no item 1.1. 

2.3 - A resistência à compressão, mínima, dos tijolos ou blocos cerâmicos 

deve ser verificada conforme a NBR-6460. 

2.4 - Os tijolos deverão ser abundantemente molhados antes do seu 

emprego. 

2.5 - Os tijolos ou blocos cerâmicos devem ser assentados de forma que a 

parede fique perfeitamente nivelada, alinhada e aprumada. 

2.6 - As juntas de argamassa devem ser no máximo de 10 mm e não devem 

conter vazios e poderão ser: 

a) Juntas de amarração: 

Sistema de assentamento dos componentes de alvenaria no qual as juntas 

verticais são descontínuas. 

2.7 - Deverá ser chapiscada a face da estrutura (lajes, vigas e pilares) que 

fica em contato com a alvenaria. 

2.8 - Deverão não deixar panos soltos de alvenaria por longos períodos e 

nem executá-los muito alto de uma só vez. 

2.9 - As alvenarias apoiadas em alicerces devem ser executadas no mínimo 

24 horas após a impermeabilização destes. 

2.10 - Nestes serviços de impermeabilização devem ser tomados todos os 

cuidados para garantir a estanqueidade da alvenaria. 

2.11 - No caso de alvenaria de blocos de vedação os mesmos não devem 

ser usados com furos na vertical e no sentido transversal ao plano da parede, com 

exceção em disposições construtivas particulares. 
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2.12 - A execução da alvenaria deve ser iniciada pelos cantos principais ou 

pelas ligações com quaisquer outros componentes e elementos da edificação. 

2.13 - Deve-se utilizar o escantilhão como guia das juntas horizontais. A 

marcação dos traços no escantilhão (graduação) deve ser feita através de pequenos 

sulcos realizados com serrote. 

2.14 – O prumo de pedreiro deve ser utilizado para o alinhamento vertical da 

alvenaria (prumada). 

2.15 - Após o levantamento dos cantos deve ser utilizada como guia, uma 

linha esticada entre os mesmos, fiada por fiada, para que o prumo e a horizontalidade das 

fiadas, deste modo, fiquem garantidos. 

2.16 - Para obras que não exijam estrutura em concreto armado, a alvenaria 

não deve servir de apoio direto para as lajes. Deve-se prever uma cinta de amarração em 

concreto armado sob a laje e sobre todas as paredes que dela recebam cargas. 

2.17 - Para obras com estrutura de concreto armado a alvenaria deve ser 

interrompida abaixo das vigas ou lajes. Este espaço deve ser preenchido após 7 dias, de 

modo a garantir o perfeito travamento entre a alvenaria e a estrutura com argamassa 

podre, tijolos inclinados na última fiada ou isopor, etc. 

2.18 - VÃO DE ESQUADRIA 

2.18.1 - Os vãos de portas e janelas devem atender às medidas e 

localização previstas no projeto específico. 

2.18.2 - Devem ser somadas à medida do projeto para os vãos das 

esquadrias, as folgas necessárias para o encaixe do batente. As folgas existentes entre a 

alvenaria e a esquadria devem ser preenchidas com argamassa de cimento e areia. 

2.19 - ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

2.19.1 - Deve ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos tijolos 

e mantê-los no alinhamento por ocasião do assentamento. 
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2.19.2 - Para se evitar a perda da plasticidade e consistência da argamassa, 

a mesma deve ser preparada em quantidade adequada a sua utilização. 

2.19.3 - Em caso de distâncias longas de transporte pode-se misturar a seco 

os materiais da argamassa adicionando-se água somente no local do emprego da 

argamassa. 

2.19.4 - O traço deve ser escolhido em função das características dos 

materiais disponíveis na região. 

2.19.5 - Os materiais constituintes da argamassa e seus respectivos 

armazenamentos, bem como a dosagem, preparação e aplicação da mesma, devem estar 

de acordo com as normas específicas. 

2.19.6 - Para paredes externas não revestidas e/ou paredes em contato com 

umidade, a argamassa deve também ser impermeável e insolúvel em água. 

2.20 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

2.20.1 - Peças para fixação de batentes e rodapés. 

Recomenda-se o uso de grampos metálicos, pregos, parafusos com buchas 

plásticas e outros. 

2.20.2 - PLATIBANDA 

Recomenda-se a execução com cinta e pilaretes de concreto. 

2.20.3 - ANDAIMES 

2.20.3.1 - Os andaimes devem atender às prescrições da NBR-6494. 

2.20.4 - INSTALAÇÕES 

2.20.4.1 - Caso seja necessário abertura de sulcos na alvenaria para 

embutimento das instalações, estes só devem ser iniciados após a execução do 

travamento. 

2.20.4.2 - Os sulcos necessários podem ser feitos com discos de corte ou 

com ponteiros e talhadeiras. 
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2.21 - INSPEÇÃO 

2.21.1 - Cabe à FISCALIZAÇÃO da obra a inspeção e o recebimento das 

alvenarias. 

2.21.2 - Todas as alvenarias devem ser inspecionadas conforme critérios 

indicados neste caderno. 

2.21.3 - Todas as espessuras devem estar de acordo com o projeto 

específico. 

2.22 - LOCAÇÃO 

2.22.1 - Deve ser verificada antes do início do levantamento da alvenaria e 

comprovada após a alvenaria erguida, devendo estar de acordo com as dimensões do 

projeto específico. 

2.22.2 - Nesta verificação podem ser empregados instrumentos com a 

precisão de trenas e esquadros de obra. 

2.23 - PRUMO DA PAREDE 

2.23.1 - Deve ser verificada periodicamente durante o levantamento da 

alvenaria e comprovada após a alvenaria erguida, não devendo apresentar distorção 

maior que 5 mm. 

2.23.2 - Sugere-se executar a verificação com régua de metal ou de madeira 

se posicionando em diversos pontos da parede. 

 - Deve ser verificado periodicamente durante levantamento da 

alvenaria e comprovado após a alvenaria erguida. 

2.24 - NÍVEL 

2.24.1 - Deve ser verificado periodicamente durante o levantamento da 

alvenaria e comprovado após a alvenaria erguida. Esta verificação pode ser feita com 

mangueira plástica transparente que tenha diâmetro de 13 mm. 

3 - ALVENARIA DE PEDRA 
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3.1 - Alvenaria de pedra será constituída por pedras aparelhadas, duráveis, 

limpas e isentas de fendas ou outras imperfeições. 

3.2 - A alvenaria de pedra seca somente será permitida o seu emprego em 

muros divisórios ou de sustentação. Deverão ser empregadas pedras acamáveis 

dispostas em fiadas, de maneira a garantir sua estabilidade. 

3.3 - Na alvenaria de pedra argamassada cada pedra será assentada em 

uma camada de argamassa convenientemente dosada e atender as normas da ABNT 

quanto a sua qualidade e resistência do conjunto. 

3.4 - As pedras deverão ser colocadas e ajustadas de acordo com o seu leito 

natural e dispostas em posição horizontal, escolhendo-se as de maiores dimensões para 

formar a base. 

3.5 - As pedras deverão ser molhadas antes de seu assentamento sobre a 

camada de argamassa e comprimidas até que esta reflua pelos lados de juntas. 

3.6 - Após tomarem posição, poderão, ainda, quando necessário, ser 

calçadas com lascas duras de dimensões adequadas, a fim de compor um bom 

parâmetro maciço sem vazios ou interstícios. 

3.7 - Quando a parede tiver função de muro de arrimo deverá dispor de 

drenos convenientemente dimensionados e distribuídos. 

3.8 - O parâmetro externo dos muros terá uma superfície aproximadamente 

plana e as juntas não terão mais que 3 cm de largura. 

 

VIII –– COBERTURA 

 

1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 - A execução da cobertura (estrutura e telhamento) obedecerá 

rigorosamente aos projetos, devidamente dimensionados segundo as normas da ABNT 

aplicáveis ao caso, especificações e detalhes respectivos. 
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2 - ESTRUTURA DO TELHADO 

2.1 - A estrutura do telhado será em madeira. 

2.1.1 - ESTRUTURA DE MADEIRA 

2.1.1.1 - As estruturas de madeiras serão dimensionadas de acordo com 

NBR-7190 e serão executadas em madeira de Lei serrada, de primeira qualidade, ou seja, 

deverá ser bem seca, isenta de defeitos, tais como nós, brancos, brocas, trincas, fibras 

torcidas, inclinadas ou viradas e empenamentos, que possam comprometer a durabilidade 

e resistência. 

2.1.1.2 - As peças da estrutura de madeira receberão salvo 

especificações em contrário, tratamento imunizante. 

3 - TELHAMENTO 

3.1 - O telhamento deverá ser executado com telhas estruturais de 

fibrocimento, conforme indicado em projeto, e deverão ser seguidas as normas da ABNT 

e as especificações do fabricante, quanto a colocação, recobrimentos e balanços. 

3.2 - Não serão aceitas coberturas com chapas de fibrocimento com 

espessura menor que que a indicada em projeto, salvo especificações em contrário. 

3.3 - Deverão ser previstas dilatações derivadas para permitir o trabalho das 

telhas em grandes vãos de cobertura. 

3.4 - A colocação das chapas será feita dos beirais para as cumeeiras, em 

faixas perpendiculares às terças, sendo o sentido de montagem contrário aos ventos 

dominantes. 

3.5 - O trânsito, durante a execução dos serviços de telhamento, será 

sobre tábuas e nunca diretamente sobre as chapas. 

4 - RUFOS 

4.1 – Os rufos serão de concreto armado moldados in loco com penetração 

em recorte na alvenaria de no mínimo 5 cm. 
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IX — INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICA E DE LÓGICA 

 

1 - OBJETIVO 

 Este projeto faz uma descrição detalhada de todas as etapas e 

procedimentos que serão utilizadas na execução das instalações de Rede Elétrica, Lógica 

e Telefonia, envolvendo todos os materiais e dispositivos. A implantação desta 

infraestrutura envolve rede elétrica de uso geral, de uso de informática e de climatização; 

envolve também a rede de lógica e telefonia. 

 Define-se como CONTRATANTE o PGJ-MA e como CONTRATADA a 

empresa executora dos serviços. Define-se como FISCALIZAÇÃO, o agente do PGJ-MA 

responsável pela verificação do cumprimento dos projetos, normas e especificações 

gerais dos serviços a serem executados. 

2 - NOMENCLATURAS E ABREVIAÇÕES DO DOCUMENTO   

QD1 Quadro Elétrico Geral alimentado pelo Circuito de Distribuição 

proveniente do Quadro de Medição 

CONTRATANTE PGJ-MA 

Contratado Empresa que executará a obra. 

3 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 As diretrizes aqui apresentadas destinam-se a orientar e subsidiar os 

trabalhos técnicos das empresas CONTRATADAS pelo PGJ-MA com vistas à 

implementação das instalações elétricas, de Lógica e Telefonia da obra, no que se refere 

aos requisitos de infraestrutura e demais adequações previstas. 

 A FISCALIZAÇÃO, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, não 

exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em corresponsabilidade do 

poder público ou de seus agentes e prepostos. A CONTRATADA se comprometerá a dar 
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à FISCALIZAÇÃO, no cumprimento de suas funções, livre acesso aos locais de execução 

dos serviços, bem como fornecer todas as informações e demais elementos necessários. 

 Todas as medidas indicadas em projeto deverão ser conferidas no local. 

Havendo divergências entre as medidas, a FISCALIZAÇÃO deverá ser imediatamente 

comunicada. 

 A CONTRATADA deverá providenciar a atualização de todos os desenhos 

que sofram alterações em relação ao projeto original e, ao final da obra, entregar conjunto 

completo de plantas de “as built” – em meio magnético para AUTOCAD 2006 ou superior. 

 A CONTRATADA se obriga a retirar do canteiro de obras quaisquer 

materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO. A substituição de um produto 

especificado por outro deverá ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme o critério de 

analogia. O critério de analogia baseia-se no fato de que dois materiais ou equipamentos 

apresentam analogia total ou equivalência se desempenham idêntica função construtiva e 

apresentam as mesmas características exigidas pelas especificações. 

4 - REDE ELÉTRICA 

  Todo o projeto, bem como sua execução deverá seguir as 

recomendações das normas: 

 NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

 NBR 14565 - Procedimento básico para elaboração de projetos de 

cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada; 

 ANSI/TIA/EIA - Padrões de Cabeamento Estruturado; 

 ISO/IEC-11.801 – Padrão Internacional do Sistema de Cabeamento para 

Telecomunicações. 

4.1 - QUADROS E CIRCUITOS 
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 Está prevista a Demanda Total de acordo com o projeto, compreendendo 

instalações de iluminação, tomadas de uso geral e específicas. A alimentação será direta 

da Rede de Distribuição Primária ou Secundária, de acordo com projeto. 

 O sistema de iluminação do prédio utilizará, conforme projeto executivo, em 

sua maioria luminárias de embutir Led, indicadas em planta, de fabricante consagrado. 

 Todo cabeamento deverá ser conduzido através de eletrodutos de PVC anti-

chama classe A. Os eletrodutos devem ser embutidos na parede de alvenaria. 

 Toda terminação de dutagem em caixas de passagem deverão ser acabadas 

através de conectores retos tipo unidut, afim de evitar danos no cabeamento elétrico 

durante o lançamento. 

 Não será admitido emendas de cabos dentro de eletrodutos. 

 Todas as tomadas elétricas deverão ter condutores de proteção e serão no 

padrão NBR 14136.  

Deverá ser utilizado o seguinte padrão de cores nos cabos de iluminação e 

tomadas de serviço: 

1. Neutro – Azul claro 

2. Fases – Branco (fase 1), preto (fase 2) e vermelho (fase 3) 

3. Terra – Verde ou zebrado verde-amarelo 

4. Retorno – Amarelo 

4.2 - ELÉTRICA DE INFORMÁTICA 

 O padrão de tomadas deverá ser o da NBR 14136 e com a polaridade de 

neutro sempre a esquerda. Deverá ser utilizado o seguinte padrão de cores nos cabos de 

rede elétrica de informática: 

1. Neutro – Azul 

2. Fases – Branco, preto e vermelho 

3. Terra – Verde 
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O quadro elétrico deverá ter supressores de surto de 40KA/275V e durante 

sua montagem deverá ser prevista a utilização de anilhas plásticas em todos os 

condutores. 

5 -  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

5.1 - CONDUTORES ELÉTRICOS 

 Deverão sempre atender às especificações contidas em plantas e listas de 

materiais e serem de fabricantes idôneos. Além disso, os tipos de condutores deverão 

sempre obedecer NBR 5410/2004 quanto aos condutores permitidos nas diversas linhas 

elétricas, inclusive as externas. 

5.2 - CABOS SINGELOS COM ISOLAÇÃO EM PVC (CONDUTORES 

ISOLADOS COM ISOLAÇÃO DE PVC) 

 Para baixa tensão, terão condutores em cobre nu, têmpera mole, 

encordoamento classe 5 (flexível), com isolação em PVC, sem chumbo e livre de 

halogênios, com características de não propagação e auto-extinção de fogo, tensão de 

isolamento 750V. Deverá operar para as seguintes temperaturas máximas: 70º C em 

serviço contínuo, 100º C para sobrecarga e 160º C para curto circuito. 

Deverão obedecer às prescrições da NBR NM247-3 (partes 1, 2 e 3). 

Aplicação: Serão utilizados na distribuição de circuitos terminais, desde que 

especificados em projeto, em ambientes onde a distribuição dos circuitos seja feita por 

meio de condutos fechados (eletrodutos). Método de instalar nº 7, referência B1, da NBR 

5410/2004. 

A bitola mínima para cabos será de 2,5 mm² para luz e força e 1,5 mm² para 

comandos e sinalização. Em nenhuma hipótese será permitido o emprego de condutores 

rígidos (fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento 

concêntrico. 
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5.3 - CABOS SINGELOS/MÚLTIPLOS COM ISOLAÇÃO E DUPLA 

COBERTURA EM PVC 

 Cabo isolado constituído por condutor de cobre com classe de 

encordoamento 5 (flexível), isolação de PVC flexível sem chumbo anti-chama, enchimento 

de PVC flexível sem chumbo, cobertura de PVC flexível sem chumbo anti-chama, tensão 

de isolamento 0,6/1,0 kV, seção nominal variável conforme indicado em projeto e 

diagramas unifilares, de acordo com a NBR 7288. 

 Para cabos singelos, a isolação terá obrigatoriamente cor azul para o neutro, 

verde para condutor de proteção (TERRA) e outras cores para fase (preto, vermelho, 

branco, por exemplo). 

 Nos casos onde a cobertura do condutor não permitir a sua identificação por 

cores (inexistência no mercado), para os casos específicos de neutro e terra, a 

identificação dos mesmos deverá ser executada por meio de instalação de anilhas 

específicas, fitas coloridas e apropriadas que garantam a identificação destas funções nos 

seus respectivos circuitos, conforme prescrito na NBR 5410. 

 A bitola mínima para cabos será de 2,5 mm² para luz e força e 1,5 mm² para 

comandos e sinalização. Em nenhuma hipótese será permitido o emprego de condutores 

rígidos (fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento 

concêntrico. 

5.4 - TERMINAIS E LUVAS DE EMENDA 

 Os terminais de conexão para condutores elétricos (cabos flexíveis), de 

bitolas entre 1,0 mm² e 16 mm², serão constituídos de um pino tubular, tipo ilhós, de cobre 

de alta condutividade, estanhado e isolado com luvas de polipropileno. Serão instalados, 

por meio de ferramenta mecânica apropriada (alicate) do tipo compressão. Para casos 

específicos, onde o terminal do equipamento não permita a utilização de terminal tipo 

tubular, poderá ser empregado terminal tubular com um furo para o contato principal. 
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 Aplicação: alimentadores e circuitos terminais derivados de dispositivos de 

manobra e proteção cujos terminais, inferior e superior sejam adequados a sua utilização. 

 Para condutores (cabos flexíveis) com bitolas entre 16 e 70 mm², os 

terminais de conexão serão confeccionados em cobre estanhado para obter maior 

resistência à corrosão e deverão possuir um furo na base de conexão para bitolas até 240 

mm².  Serão instalados por meio de ferramenta mecânica ou hidráulica apropriada (alicate) 

do tipo compressão. 

 Aplicação: alimentadores e conexões elétricas derivadas diretamente de 

barramentos. 

 Eventualmente, poderão ser utilizados em equipamentos de manobra e 

proteção, cujos terminais inferior e superior permitam sua instalação. 

 Para derivações e emendas de condutores de bitola até 6,0mm², deverão 

ser utilizadas conectores tipo IDC, construídos em contatos de latão estanhado em forma 

de "U" que, protegidos por uma capa isolante em PVC, permitem que, em uma única 

operação, a remoção da capa isolante dos condutores sem utilização de alicates 

especiais, emendando e isolando a conexão. Deverão possuir tensão nominal para 750 V, 

temperatura de 105ºC e atender as normas UL 486C, CSA 22.2, IEC 998-2 e IEC 998-4. 

 Aplicação: emendas de topo e retas e derivações de alimentadores e 

circuitos terminais de iluminação e tomadas de uso geral e específico. 

 Para condutores (cabos flexíveis) com bitolas entre 16 e 185 mm², deverá 

ser utilizada luva de emenda a compressão fabricada em cobre estanhado para obter 

maior resistência à corrosão. 

 Deverão ser isoladas por meio da aplicação de camadas de fita isolante, 

antichama, para cabos com isolação até 750 V, que restabeleça e forneça uma capa 

protetora isolante e altamente resistente a abrasão. A fita isolante deverá atender aos 

requisitos da NBR 5037 e UL 510. 
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 Aplicação: emendas e derivações de alimentadores e circuitos terminais de 

iluminação e tomadas de uso geral e específico. 

5.5 - IDENTIFICADORES E ACESSÓRIOS PARA CABOS 

 Os condutores deverão ser identificados por meio de marcadores, 

confeccionados em PVC flexível, auto-extinguível, para temperatura de trabalho de -20º C 

a +70º C, com marcação estampada em baixo relevo, impresso em preto no amarelo, com 

disponibilidade de sistemas de identificação por meio de números (0 a 9), letras (A a Z) e 

sinais elétricos, com diâmetro externo para aplicação direta em condutores com bitola até 

10 mm². 

 Para condutores com bitola superior a 10 mm², a identificação será feita por 

meio de acessórios de identificação constituído de porta marcador, confeccionado em 

nylon 6.6, auto-extinguível, temperatura de trabalho de -20º C a +70 º C, com formato 

retangular, dimensões mínimas de 9 x 64,5 mm, com capacidade mínima para até 7 

marcadores, fechado nas duas extremidades a fixado ao cabo por meio de abraçadeiras 

de nylon em suas extremidades. 

 As abraçadeiras para amarração de cabos deverão ser confeccionadas em 

nylon 6.6, auto-extinguível, com temperatura de trabalho de – 40 º C a + 85 º C, com 

dimensões mínimas de 4,9 mm (espessura) e 1,3 mm (largura) e tensão mínima de 22,7 

Kgf. O diâmetro de amarração deverá ser adequado a cada conjunto de cabos a ser 

amarrado. 

 Os fixadores para cabos elétricos e de comunicação deverão ser fabricados 

em nylon 6.6, auto-extinguível, temperatura de trabalho – 40º C a + 85 º C, com diâmetro 

de fixação variável de 12,7 mm a 38,1 mm e raio de regulagem de 13,8 mm a 30,3 mm. 

5.6 - TOMADAS E PLUGUES DE ENERGIA 

 Tanto as tomadas quanto os plugues e os acoplamentos empregados 

deverão ser construídos conforme especificações da NBR 14136 e atender às exigências 

das normas complementares relacionadas. 
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Quando instalados ao tempo deverão ter proteção contra respingos, 

correspondentes ao grau de proteção IP 23. 

 Nas instalações embutidas as tomadas serão montadas em caixas de chapa 

estampada, ou de PVC, e terão placa de material termoplástico na cor branca (Veja linha 

do espelho de acabamento no item interruptores). 

5.7 - ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO 

 Serão rígidos, de cloreto de polivinil não plastificado (PVC), auto-extinguível, 

rosqueáveis, conforme NBR 6150. 

 Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão 

paredes com espessura da “Classe A“. 

 Para desvios de trajetória só será permitido o uso de curvas, ficando 

terminantemente proibido submeter o eletroduto a aquecimento. Os eletrodutos devem 

ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades. As extremidades dos 

eletrodutos, quando não roscadas diretamente em caixas ou conexões com rosca fêmea 

própria ou limitadores tipo batente devem ter obrigatoriamente conectores retos tipo 

UNIDUT. 

5.8 – ILUMINAÇÃO 

• Painel LED de embutir – 40W 

 Luminária de embutir, corpo confeccionado em alumínio, cor branca. 

 O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá 

contemplar todos os acessórios para a instalação tais como elementos de fixação (tirantes, 

suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e 

prensa-cabos, entre outros acessórios necessários à sua perfeita instalação. 

 

# Temperatura de cor: 6000 graus Kelvin; 

# Fluxo luminoso de 3600 lúmens; 

# Dimensões: 62 x 62 x 3,6cm 
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# Vida Útil Mínima: 50.000 horas; 

# Índice de reprodução de cores (IRC) mínimo de 80%; 

# Potência: 40W; 

 

• Luminária arandela tipo retangular de 5 vidros - 1x15W 

 Luminária arandela tipo retangular de 5 vidros, uso externo, sobrepor, corpo 

em alumínio fundido pintado na cor branca, com borracha de vedação, difusor em vidro 

temperado para 1 lâmpada LED bulbo de 15W. Deverão ser previstos acessórios para 

fixação. 

• Luminária tipo plafon Painel LED - 25W 

 Luminária de embutir, corpo confeccionado em alumínio, cor branca. 

 O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá 

contemplar todos os acessórios para a instalação tais como elementos de fixação (tirantes, 

suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e 

prensa-cabos, entre outros acessórios necessários à sua perfeita instalação. 

 

# Temperatura de cor: 6000 graus Kelvin; 

# Fluxo luminoso de 1600 lúmens; 

# Dimensões: 30 x 30 x 1,3 cm 

# Vida Útil Mínima: 50.000 horas; 

# Índice de reprodução de cores (IRC) mínimo de 80%; 

# Potência: 25W; 

 

• Balizador LED 10W 

Balizador circular de embutir em piso a prova d’água, fabricado em alumínio 

e aço com lâmpada LED inclusa. 

#Tensão: AC 100-240V 
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#Fluxo luminoso: 1200 lm 

#Índice de reprodução de cor: > 80 

#Potência: 10 W 

#Indice de proteção: IP 67 

#Temperatura de cor: quente 6.000k 

 

 

• Refletor Holofote MicroLED SMD Slim 50 W  

Refletor para uso externo, em alumínio. 

 

#Tensão: AC 100-240V 

#Fluxo luminoso: 4200 lm 

#Índice de reprodução de cor: > 80 

#Potência: 50 W 

#Indice de proteção: IP 67 

#Temperatura de cor: quente 6.500k 

 

• Iluminação de Emergência 30 LEDs Slim 

#Bloco autônomo de emergência com Bateria Free (isenta de manutenção), 

caixa em termoplástico na cor branca, dois projetores com lâmpada eletrônica (PL), 

potência de 20W cada, fluxo luminoso de 720 lm, autonomia próximo a 6 horas em plena 

carga, recarga automática por carregador/flutuador, alimentação 110/220Vca automático. 

#Tensão de entrada do sistema: 110/220V (automático).  

#Bateria de Lítio: 3,7V, 1.000mAh. 

#Fluxo luminoso máximo: 50lm / 100lm.Autonomia: 3/6 horas (alta/baixa 

instensidade) 

#Frequência: 60Hz. 
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#O sistema deverá estar em conformidade com as normas pertinentes, em 

especial a NBR10898 e as normas do CBM (Corpo de Bombeiros Militar). 

              

• Interruptores 

 Deverão ser construídos conforme especificações da norma NBR 5267 e 

atender a todas as exigências das normas e documentos complementares relacionados. 

Serão monopolares para instalações, do tipo modular, montados em caixas 4x2. 

 Serão adequados para tensão de 250 V (CA) e corrente de circuito com o 

valor máximo de 10A. Nas instalações embutidas terão placa de material com superfície 

lisa confeccionada em termoplástico, na cor branca. Deverão ser modulares, permitindo 

modularidade e facilidade de instalação. 

 

5.9 - QUADROS ELÉTRICOS 

 Deverão sempre atender as especificações contidas em plantas. Esta 

especificação fixa os requisitos mínimos para o fornecimento, fabricação e ensaios para 

Quadros de força, de iluminação, de ar-condicionado, de tomadas e de comando de baixa 

tensão conforme definição caso a caso em projeto. Os quadros deverão ser fabricados, 

testados e ensaiados de acordo com as normas da ABNT aplicáveis em particular a NBR-

60439-3. Todos os equipamentos instalados no interior dos quadros deverão obedecer às 

normas da ABNT aplicáveis, em caso de dúvidas e/ou omissões deverão ser resolvidas 

em conjunto com a FISCALIZAÇÃO da área de Engenharia do CONTRATANTE. 

O quadro deverá ser confeccionado em chapa de aço carbono, selecionadas, 

absolutamente livre de empenos, enrugamentos, aspereza e sinais de corrosão com 

espessura mínima 14MSG, executado de uma só peça, sem soldagem na parte traseira, 

em um único módulo. 

 A porta do quadro deverá ser executada em chapa de mesma bitola definida 

para a caixa. As dobradiças serão internas. A porta deverá ainda possuir juntas de 
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vedação, de forma a garantir nível de proteção IP-23/42 e fecho tipo lingueta acionado por 

chave tipo fenda ou triangular. 

 O quadro deverá possuir placa de montagem tipo removível, executada em 

chapa de aço com espessura mínima 12MSG. O quadro deverá ainda possuir dispositivos 

que permitam sua fixação à parede ou; base soleira para apoio e fixação no piso e porta 

desenhos. 

 Na parte inferior e superior, deverão ser previstos flanges removíveis para 

permitir que sejam feitas conexões de eletrodutos. A porta deverá ser provida de 

aberturas para ventilação, dimensionadas de maneira a garantir os níveis de temperatura 

indicados na NBR 60439-1 ou na parte 3 da mesma norma se aplicada ao painel. 

 Todas as partes metálicas, caixa, porta, placa de montagem, deverão 

receber tratamento anticorrosivo. Este tratamento deverá constituir no mínimo de limpeza, 

desengraxamento e aplicação de duas demãos de acabamento em tinta epóxi. 

 As cores de acabamento serão: 

1. parte interna e externa - cinza claro Munsel 6,5 espectro liso 

2. placa de montagem – laranja 

 Todas as peças de pequeno porte, como parafusos, porcas, arruelas, 

deverão ser zincadas ou bicromatizadas, não sendo aceito o uso de parafusos auto 

atarrachantes.  Os barramentos deverão ser confeccionados em cobre eletrolítico chato 

99,9% conforme NBR 60439-1/DIN 43671. Deverão ser dimensionados de acordo com as 

correntes nominais indicadas nos diagramas, na falta destes de acordo com a corrente 

nominal dos componentes/equipamentos a que forem alimentar. 

 As derivações dos barramentos, quando houver, deverão possuir 

capacidade de corrente suficiente para atender a demanda prevista para todos os 

equipamentos por ela alimentados e as previsões de aumentos futuros. 
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 As ligações para as unidades de chaveamento deverão ser executadas 

preferencialmente por barras de cobre ou cabos flexíveis quando instaladas na porta do 

quadro. 

 Os barramentos e as conexões devem ser projetados de forma a não serem 

ultrapassados os limites de temperatura estabelecidos na norma NBR-60439-1 ou na 

parte 3 da mesma norma se aplica ao painel, quando os barramentos são percorridos 

pelas correntes nominais. 

 As barras deverão ser prateadas nas pontas de junções e conexões. 

Parafusos, porcas e arruelas utilizados para conexões elétricas deverão ser de aço 

bicromatizado. 

 Os barramentos deverão ser fixados por isoladores em epóxi, espaçados 

adequadamente para resistir sem deformação aos esforços eletrodinâmicos e térmicos 

das correntes de curto a que serão sujeitos. 

 O quadro deverá possuir os seguintes barramentos montados nas cores: 

-Neutro isolado Azul Claro 

-Terra Verde 

 Os barramentos terão a quantidade de parafusos conforme o número de 

circuitos admissíveis. Toda parte metálica não condutora da estrutura do quadro como 

portas, chassis de equipamentos, etc., deverão ser conectados à barra de terra. 

 Todos os componentes, chaves, disjuntores, relés, bornes terminais, etc., 

deverão ser identificados com marcas indeléveis. As etiquetas externas (montadas na 

porta) deverão ser de acrílico na cor preta com letras gravadas em branco texto, conforme 

indicado nos diagramas. 

 A isolação deverá ser de cor diferente por fase, de acordo com as normas 

ABNT. 

 Os barramentos horizontais e verticais deverão ser identificados por cores 

em toda sua extensão de acordo com a sequência de cores abaixo: 
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-Fase R - Azul Escuro 

-Fase S - Branco 

-Fase T - Violeta (Roxo) 

-Terra Verde 

 A identificação da fiação auxiliar deverá ser feita por meio de anilhas 

apropriadas, colocadas em ambas as extremidades do condutor. A identificação indicada 

nas anilhas deverá coincidir com a Identificação do terminal do componente ou com a 

identificação do borne ao qual o condutor está conectado. 

 Todos os painéis devem dispor de porta documentos colados na porta pelo 

lado interno onde deve ser deixada uma cópia do diagrama do respectivo painel em sua 

última revisão, contendo a instalação que foi entregue ao cliente. Pelo lado interno da 

porta deverá ser afixado porta documentos contendo o diagrama unifilar do painel, deverá 

ser afixada placa contendo os seguintes dados do painel (nome do fabricante ou marca, 

tipo ou número de identificação, ano de fabricação, tensão nominal, corrente nominal, 

frequência nominal, capacidade de curto-circuito, grau de proteção, massa). 

5.10 - DISJUNTORES DE PROTEÇÃO E MANOBRAS 

 Deverão ser construídos em caixa moldada em resina termoplástica injetada, 

composto por câmera de extinção de arco, bobina de disparo magnético, elemento 

bimetálico, terminal superior e inferior com bornes apropriados para conexão de cabos ou 

terminais, contato fixo e móvel confeccionados em prata tungstênio e mecanismo de 

disparo independente, que permite a abertura do disjuntor, mesmo com a alavanca 

travada na posição ligado. 

 Deverão atender as normas NBR IEC 60898 / NBR IEC60947-2 / IEC 898 e 

IEC 947-2. 

 Os disjuntores que compõem os painéis de distribuição deverão possuir as 

características relacionadas abaixo. Para detalhes específicos, referentes a capacidade 
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de ruptura e eventuais ajustes de seletividade deverá ser verificado as indicações 

constantes nos diagramas unifilares que compõem o projeto. 

# Número de polos: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto. 

# Corrente Nominal: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto 

# Frequência: 50/60 Hz 

# Tensão Máxima de Emprego: 400 VCA 

# Curvas de Disparo: C 

# Manobras Elétricas: 10.000 operações 

# Manobras Mecânicas: 20.000 operações 

# Grau de proteção: IP 21 

# Fixação: Trilho DIN 35 mm 

# Temperatura Ambiente: -25º C a + 55 º C 

# Terminais: conforme indicado em projeto. 

5.11 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO (DPS). 

 Deverão ser construídos conforme as normas ANSI/IEEE C62,41-1991 e 

C62.41-1987. 

 Os dispositivos de proteção contra sobretensões serão construídos por 

varistores de óxido metálico de baixa energia, com capacidade para até 40 kA e deverão 

ser instalados a jusante do dispositivo de seccionamento / proteção geral e a montante do 

dispositivo DR. 

 Deverão possuir as características abaixo, quando instalados em sistemas 

elétricos com característica de aterramento TN(S) e localizados na zona de proteção C 

(quadro de distribuição terminal): 

# Tensão Nominal Máxima de Operação Uc: 275V para painéis 380/220V, 

50/60 Hz; 

# Extinção da Corrente residual de Surto com Uc: 100 Aeff; 

# Capacidade dos Surtos Unipolar 
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# Fixação: sobre trilho DIN 35x7,5 mm; 

 Deverão possuir as características abaixo, quando instalados em sistemas 

elétricos com característica de aterramento TN(S) e localizados na zona de proteção B 

(quadro de distribuição geral): 

# Tensão Nominal Máxima de Operação Uc: 275V para painéis 380/220V, 

50/60 Hz; 

5.12 – SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

O SPDA será do tipo hibrido entre sistemas convencional e estrutural. 

Serão instalados terminais aéreos DE 300mm, com cordoalha de cobertura 

em cabo de cobre nu e com bitola 35mm2. O subsistema de descida e de aterramento 

serão compostos vergalhões do tipo RE-BAR de respectivamente 50mm² e de 80mm². 

Na base dos pilares do pavimento térreo deverá ser instalado conector 

estrutural para futuras medições de continuidade elétrica do sistema. 

As caixas de aterramento serão feitas em alvenaria e terão tampas metálicas. 

Todas as conexões do aterramento deverão ser executadas com solda 

exotérmica. 

Deverão ser feitos testes de continuidade e de resistência elétrica durante 

toda a execução do SPDA para atestar sua eficácia, que deverão ser entregues em forma 

de laudo ao final da obra. 

6 – IDENTIFICAÇÃO 

 Os espelhos das tomadas elétricas deverão ser identificados conforme NBR-

5410, utilizando-se etiquetas plásticas autoadesivas não permeáveis, da marca Brady, 

brother, ou similar, sendo na cor vermelha para a rede elétrica de informática e amarela 

para a rede normal. Deverá ser indicado a tensão e o número do circuito correspondente. 

7 – TESTES 
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 Para a entrega da obra e conforme a NBR-5410, deverão ser entregues 

relatórios de check-list com os seguintes testes: 

# Continuidade de condutores de proteção em tomadas e quadros. 

# Polaridade de tomadas. 

# Balanceamento de fases. 

# Níveis de Tensão (Queda de tensão) dos alimentadores. 

# Equilíbrio de fases em quadros elétricos. 

# Existência de pontos quentes em emendas e quadros. 

# Resistência de isolamento (através de megômetro). 

# Resistência de aterramento (através de terrômetro). 

8 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES – DADOS E VOZ 

8.1 - REDE DE DADOS 

 A rede do Prédio será interligada ao rack de telecomunicações conforme 

indicado no projeto. Será composta de cabeamento estruturado metálico UTP CAT 6 (4 

pares)   

A tubulação de interligação será em PVC rígida embutida no teto e parede 

com caixas de passagem conforme projeto. 

8.1.1 - RACK METÁLICO – EQUIPAMENTOS ATIVOS 

 O Rack para acomodação dos equipamentos ativos será do padrão 

especificado no projeto. 

 Deverão ser providos de dispositivos para conexão do cabeamento 

horizontal (patch panel com saída horizontal), bem como do kit para gerenciamento dos 

cabos (patch organizer), sendo um patch organizer para cada patch panel instalado. 

 A distribuição horizontal dos cabos lógicos (dados) se fará a partir do patch 

panel, no interior do Rack utilizando-se cabo UTP – 4 pares, categoria 6, na cor vermelha. 

 Em todos os pontos de trabalho (dados), deverão ser previstas tomadas 

modulares 8 vias (tipo RJ45 fêmea), de forma a atender as necessidades do “layout”. 
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 A conectorização das tomadas deverá obedecer à padronização norma EIA-

TIA 568A. 

 Para rede estruturada, utilizar tomadas modulares 8 vias (tipo RJ45 fêmea) 

na cor marfim, inclusive as tomadas no patch panel. 

 Deverão ser fornecidos patch cords pré-testados, para a ligação das 

respectivas estações de trabalho (comprimento 2,5 metros), com luvas de proteção (booth) 

e na cor cinza. 

 Prever fornecimento de patch cable pré-testados, para manobras entre o 

patch panel e equipamentos ativos no interior do Rack, com comprimento de 2,5 metro, 

sem luvas de proteção (booth), sendo na cor cinza para dados e na cor amarela para voz. 

 Os equipamentos ativos, tais como HUB, switch, Roteador, Modem, 

Estabilizador/Short Break, serão fornecidos pela PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 

 Todos os cabos par trançados (rede de dados) deverão ser certificados, 

sendo que o fornecimento dos respectivos relatórios é condição para o recebimento dos 

serviços. 

8.2 - REDE DE TELEFONIA – VOZ 

 A rede de Telefonia do prédio será interligada ao PABX. 

 A interligação será através de cabos de telefonia tipo CTP APL 50 – 50 pares 

e 30 pares, alojados em eletrodutos de PVC rígido e terminando em caixas de 

Distribuição. 

 Para área da Recepção será instalada uma caixa padrão Telebrás de 40 x 

40 x 12cm. 

 Serão instaladas caixas de passagem de teto em chapa de aço 10x10x8 cm 

em todas as áreas conforme projeto. 

 A distribuição da rede interna de Telefonia, será feita a partir da caixa de 

telefonia, instalada na Recepção, e para a alimentação dos pontos serão instalados 

Cabos tipo CCI 2 pares, terminando em tomadas tipo RJ 11. 
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Para conectorização dos cabos CTP APL-50, utilizar blocos de engate rápido, 

montados em bastidores de inox. 

 A distribuição horizontal dos cabos de telefonia (voz) se fará a partir do 

Quadro de Distribuição utilizando-se cabo CCI – 2 pares, na cor cinza. 

 Em todos os pontos de trabalho (voz), deverão ser previstas tomadas 

modulares (tipo RJ11 fêmea), de forma a atender as necessidades do “layout”. 

 A conectorização das tomadas deverá obedecer à padronização norma EIA-

TIA 568A. 

8.3 – IDENTIFICAÇÃO 

 Todos os quadros (lógica e telefonia), circuitos elétricos, cabos par trançado, 

cabos CTP APL-50 e pontos de energia elétrica e rede estruturada, deverão ser 

identificados. 

 Para identificação dos cabos, utilizar marcadores do tipo anilha em ambas 

as extremidades. 

 “n”  nº do cabo par trançado (rede estruturada) 

 Para identificação dos cabos no rack, utilizar etiqueta em vinil auto laminado, 

fixados na máscara do patch panel. 

 Para identificação das tomadas voz e dados (rede estruturada) de piso e/ou 

parede, utilizar etiqueta em vinil auto laminado, fixados nos espelhos de latão e/ou 

baquelite. 

 TM“n” - ponto de telemática, “n” nº do cabo 

 Para identificação do cabo par trançado, utilizar etiqueta em vinil auto 

laminado, fixados em ambas extremidades do cabo. 

9 - GERÊNCIA DO PROJETO 

 A empresa CONTRATADA deverá dispor de no mínimo um profissional de 

nível superior em engenharia elétrica/telecomunicações/eletrônico, o qual, acompanhará e 

gerenciará toda a obra. 
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 Esse profissional deverá ser o ponto focal de todas as solicitações por parte 

da FISCALIZAÇÃO do PGJ-MA. 

 O engenheiro deverá promover uma reunião inicial com os representantes 

da CONTRATANTE para este processo, logo após a assinatura do contrato ou Ordem de 

Serviço, na qual serão planejadas todas as atividades da obra. 

10 – GARANTIA 

 A garantia dos serviços deverá cobrir materiais e mão-de-obra empregados, 

contra defeitos provenientes do uso normal da instalação, que porventura sobrevenha 

durante o prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data do seu recebimento. 

X — INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

 

1 - ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 

1.1 - MEDIDORES OU HIDRÔMETROS 

1.1.1 - Satisfarão, além das especificações da ABNT, às “Normas” referentes 

às instalações prediais do município em que se situa a construção. 

1.2 - LIMITADORES OU PENA D’ÁGUA 

1.2.1 - Dispositivos hidráulicos destinados a limitar o abastecimento de água 

dos prédios, a volumes previamente determinados pela municipalidade. 

1.3 - CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO 

1.3.1 - Destinadas a receber despejos em nível inferior ao da via pública, 

terão as seguintes características: 

 Fundo inclinado na direção do tubo de sucção, visando a impedir a deposição de 

materiais sólidos; 

 Superfícies perfeitamente impermeabilizadas; 

 Tampa hermética aos gases, quando a caixa coletora receber afluentes de vasos 

sanitários e mictórios; 

 Dispositivos adequados para limpeza e inspeção; 
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 Profundidade mínima de 90 cm, a contar do nível da canalização mais baixa, 

quando receber efluentes de vasos sanitários; nos demais casos, a profundidade mínima 

será de 60cm; 

 Sempre que a caixa coletora receber efluentes, de vasos sanitários ou mictórios, 

será ventilada por um tubo ventilador primário, de diâmetro não inferior ao da tubulação 

de recalque; o tubo ventilador será completamente independente de qualquer outra 

ventilação da instalação de esgoto do prédio; 

 As caixas poderão ser de concreto pré-moldado, concreto armado ou alvenaria de 

tijolos e serão providas de tampas que assegurem perfeita vedação hidráulica; 

 Serão bombeados até a caixa de inspeção mais próxima. 

1.4 - CAIXAS DETENTORAS 

Poderão ser de concreto, alvenaria de tijolo maciço, cerâmica ou ferro 

fundido, devendo permitir fácil inspeção e limpeza, bem como possuir tampa facilmente 

removível, assegurando perfeita vedação. 

1.4.1 - CAIXAS DE GORDURA 

1.4.1.1 - As caixas de gordura terão as seguintes características: 

 Separação situada a 200 mm, no mínimo, abaixo a superfície do líquido; 

 Sem septo removível; 

 Fecho hídrico não sifonável; 

 Fechamento hermético, com tampa de ferro removível e tampa falsa, que permita 

receber pavimentação igual à do piso circundante; 

 Em áreas externas, serão usadas tampa de ferro fundido articuladas. 

1.4.2 - CAIXAS DE PASSAGEM 

Serão de alvenaria de tijolo cerâmico maciço e os tijolos serão assentes na 

massa de cimento e areia no traço 1:3, com adição de impermeabilizante. Estas serão 

revestidas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com adição de 

impermeabilizante. O fundo da caixa será em pedra britada. 
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 - Serão quadradas de 0,60 x 0,60 m ou circular de 0,60 m, até a 

profundidade de 0,70. Para profundidades acima de 0,70m serão quadradas e 1,10 x 1,10 

m ou de diâmetro de 1,10 m (medidas internas), sendo dotadas de escada de ferro tipo 

marinheiro para facilitar a inspeção. As tampas serão de concreto com grelha e porta 

grelha de ferro de 0,50 m; quando no interior da obra a tampa será de concreto com 

revestimento igual ao piso circundante. Ou conforme indicado no projeto. 

1.5 - CAIXAS SIFONADAS 

1.5.1 - Serão do tipo aprovado pela concessionária, de PVC, com botijão 

para limpeza, devendo satisfazer as seguintes características: 

 Fecho hídrico com altura mínima de 100 mm. 

 Quando a seção horizontal for circular, o diâmetro interno será de 15 cm, no 

mínimo, e quando poligonal, deverá permitir a inscrição de um círculo de 15 cm de 

diâmetro no mínimo; 

 Tampa removível de PVC; 

 Orifício de saída com diâmetro de 50 ou 75 mm. 

1.6 - FOSSAS 

1.6.1 - Destinam-se ao tratamento primário dos despejos prediais, exceto os 

de água pluviais. 

1.6.2 - NORMAS 

1.6.2.1 - Na construção de fossas sépticas, haverá particular atenção ao 

disposto nas normas da ABNT atinentes ao assunto, especialmente com relação ao 

prescrito na NBR-7229/82. 

1.6.3 - CARACTERÍSTICAS 

1.6.3.1 - De forma prismática retangular, serão executadas em alvenaria de 

tijolos cerâmicos “deitados”, com fundo e tampa em concreto armado, de modo que 

atenda às condições de segurança, durabilidade, estanqueidade e de resistência a 

agressões químicas dos despejos. 
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1.6.3.2 - O tipo e a capacidade das fossas serão objeto de projeto específico. 

1.6.3.3 - Serão providas de dispositivos que possibilitem a remoção do lodo 

digerido de forma rápida e sem contato do operador. A remoção poderá ser efetuada por 

bomba ou por pressão hidrostática e para facilitar essa operação, em fossas com 

capacidade para atender descargas de 6.000 litros ou mais, o fundo será inclinando, na 

proporção de 33% no sentido da localização do dispositivo de limpeza. 

1.7 - EFLUENTES 

Os efluentes das fossas sépticas serão dispostos no subsolo, por infiltração 

em camadas profundas do terreno, através de poços absorventes (sumidouros). 

1.7.1 - O sumidouro ficará abaixo da fossa no sentido de declividade do 

terreno, a 2,00 m da mesma. 

As paredes do sumidouro deverão ser revestidas com tijolos em crivo, de 

meia vez, para permitir infiltrações. O tipo e a capacidade dos sumidouros serão objetos 

de projeto específico. 

1.7.2 - Para seleção da maneira de disposição do efluente, será efetuado o 

teste de capacidade de absorção do solo, na forma estabelecida pela NBR-7229/82. 

1.8 - RALOS 

Os ralos serão de PVC. 

1.8.1 - SIFONADOS 

Fecho hídrico com altura mínima de 40 mm. 

Orifício de saída com diâmetro mínimo de 40 mm. 

1.9 - TUBOS E CONEXÕES 

Deverão obedecer às normas da ABNT, atinentes a cada tipo. 

1.9.1 TUBOS E CONEXÕES DE PLÁSTICO 

Serão de cloreto de polivinila (PVC), rígido, do tipo pesado. 

Os tubos serão testados com a pressão mínima de 5,0 MPa. 
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Para instalações prediais de água fria, os tubos de PVC, serão da série A – 

terão espessuras e peso determinados pelas normas da ABNT. 

Para instalações prediais de esgoto primário e secundários os tubos de PVC 

terão as espessuras e pesos, determinados pelas normas da ABNT. 

As conexões para canalizações de plástico obedecerão, naquilo que lhes for 

aplicável, as características gerais dos tubos. 

1.9.2 - VÁLVULAS E REGISTROS 

As válvulas e registros serão dos seguintes tipos: 

1.9.2.1 - VÁLVULAS DE BÓIA 

Tipo reforçado, com flutuador de chapa de cobre, latão repuxado ou 

poliestireno expandido - “balão inteiro”, “balão oval”, “meio balão”, “balão chato” - válvula 

de vedação e hastes de metal fundido. 

1.9.2.2 - REGISTRO DE GAVETA 

Serão inteiramente de bronze com volante de ferro fundido ou estampado, 

ou volante maciço com acabamento cromado. 

1.9.2.3 - VÁLVULA GLOBO 

De metal fundido ou forjado ou de ferro fundido. 

1.9.2.4 - VÁLVULA DE RETENÇÃO 

Com Roscas: inteiramente de bronze ou de ferro fundido, vedação de metal 

contra metal, tipo vertical ou horizontal. 

Com Flanges: de ferro, vedação de borracha ou bronze. 

1.9.2.5 - VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 

De bronze ou de ferro fundido, vedação perfeita de metal contra metal, 

ligação em rosca e crivo de proteção também em bronze ou ferro fundido. 

1.9.2.6 - VÁLVULA DE REDUÇÃO DE PRESSÃO 

Para usos diversos, com regulagem ajustável. 

2 - SERVIÇOS - NORMAS DE EXECUÇÃO 
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2.1 - INSTALAÇÕES DE ÁGUA 

2.1.1 - CONDIÇÕES GERAIS 

2.1.1.1 - As instalações de água serão executadas de acordo com o projeto, 

com as especificações complementares e com as que se seguem: 

 Todas as alterações feitas no decorrer da obra serão registradas e após o término 

da execução das instalações de água serão atualizados os desenhos do respectivo 

projeto. 

 As colunas de canalização correrão embutidas nas alvenarias, salvo quando outros 

espaços forem previstos para tal fim, devendo, neste caso, serem fixadas por braçadeiras 

de 2 em 2 metros. 

 As derivações correrão embutidas nas paredes, vazios ou lajes rebaixadas, 

evitando-se sua inclusão no concreto. 

 Os cortes, rasgos e aberturas necessárias em elementos da estrutura de concreto 

armado, para passagem das tubulações, serão locados e tomados com tacos, buchas ou 

bainhas, antes da concretagem, observando-se o disposto a respeito no Capítulo sobre 

concreto armado, com prévia indicação do instalador. 

 Para facilidade de desmontagem das canalizações, serão colocadas uniões ou 

flanges nas sucções das bombas, recalques, barriletes ou onde convier. 

 Nas canalizações de sucção ou recalque só será permitido o uso de curvas nas 

deflexões a 900 e 450, não sendo tolerado o emprego de joelhos. 

 Com exclusão dos elementos niquelados, cromados ou de latão polido, todas as 

demais partes aparentes de instalações, tais como canalizações, conexões, acessórios, 

braçadeiras, suportes, tampas, etc., deverão ser pintadas, depois de prévia limpeza das 

superfícies com benzina. 

 Havendo rede de distribuição pública de água a alimentação será feita diretamente 

desta, provida de hidrômetro, o qual deverá ser instalado depois de calculado e aferido 

pela entidade responsável pelo fornecimento de água. 
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 A execução do ramal predial é de responsabilidade da concessionária sendo as 

despesas por conta da CONTRATADA. 

 Nas ligações de aparelhos ou metais (torneiras de pia, engates, chuveiros, etc.), 

com tubulação em PVC, serão usadas conexões azuis de PVC com bucha de latão. 

 Nas uniões PVC - bronze (metais sanitários) - não serão usadas sisal ou zarcão, 

mas sim fita para vedação de rosca de politetrafluoretileno, tipo veda rosca. 

 

2.1.1.2 - CISTERNA 

2.1.1.2.1 - A cisterna deverá ser aberta a 5,00m de qualquer edificação e      

afastada do sumidouro de 5,00m no mínimo. Terá dimensões e formato de acordo com o 

projeto específico. A tampa e fundo serão em concreto armado e as paredes em alvenaria 

de tijolos cerâmicos “deitados”. 

2.1.1.2.2 - TUBOS PARA CISTERNA 

Deverão ser assentados a prumo e perfeitamente ajustado ao terreno. Sobre 

a cisterna haverá uma tampa de concreto apoiada em perímetro de tijolo (1 vez) 

assentados com argamassa A2. Este perímetro deverá ter uma altura de no mínimo 0,50 

metros acima do nível do terreno. A tampa será dividida em duas partes. Deverá ser 

deixado um suporte interno para fixação do cabo de sustentação do conjunto motor 

bomba e o cabo elétrico. 

2.2 - TUBULAÇÃO 

2.2.1 - Colocar, sobre a superfície da rosca externa, o elemento vedante 

recomendado para o caso específico. A aplicação de vedante sobre a rosca interna é 

procedimento que se deve evitar, pois, tal prática poderá acarretar que o produto seja 

levado através da tubulação, obstruindo e prejudicando o funcionamento de válvulas e 

outros acessórios instalados no circuito hidráulico. 

Selecionar o vedante considerando razões de ordem técnica e de natureza 

econômica. 
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Quando utilizado o vedante pastoso, terá ele tanto mais viscosidade quanto 

maior for a pressão do circuito, o que evita a sua expulsão através das minúsculas frestas 

que podem ocorrer entre os filetes das roscas. 

Atarraxar, primeiro manualmente e, em seguida, com uso de chave. O aperto, 

com chave, obedecerá ao número de voltas indicado na tabela de roscas, a não ser que 

tenha sido usado vedante muito rígido. 

Os tubos enterrados no solo, localizados em rebaixos de sanitários ou em 

locais sujeitos a ações corrosivas serão protegidos com tinta de base betuminosa, livre de 

fenóis. Serão aplicadas duas demãos, sobre a base perfeitamente seca, com intervalo de 

24 horas entre as demãos. 

2.2.1.1 - PVC 

A relação entre a pressão que define a classe e a pressão máxima interna 

de serviço será, no mínimo, igual a 2. 

Para as tubulações enterradas a largura da vala será tão reduzida quanto 

possível, respeitado o limite D - 30 cm, sendo D o diâmetro, em cm, do tubo a assentar. 

O espaço compreendido entre a base de assentamento e a cota definida 

pela geratriz externa superior do tubo acrescida de 30 (trinta) cm, será preenchido com 

aterro cuidadosamente selecionado, isento de pedras e corpos estranhos e 

adequadamente adensado em camadas não superiores a 10 (dez) cm de cada vez. 

O restante do aterro será procedido com material que apresente uma 

densidade aproximadamente igual a do solo existente nas paredes da vala, utilizando - se 

de preferência, o mesmo tipo de solo, desde que isento de pedras grandes ou corpos 

estranhos de dimensões apreciáveis. 

Os tubos com rosca não são recomendados para trabalhar enterrados, 

dando – se preferência aos soldáveis para bitolas até 50 mm e aos de ponta e bolsa para 

bitolas superiores. 
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Conforme previsto na NBR - 5626/82, as canalizações não atravessarão 

vigas ou lajes, senão em passagens de maior diâmetro. 

Os tubos de PVC só poderão ser curvados depois de inteiramente cheio de 

areia fina e seca. A maleabilidade será obtida por intermédio de calor sem chama. 

Para evitar perfuração acidental dos tubos por pregos, parafusos etc., as 

reentrâncias ou canaletas (encaixes) serão fechadas com argamassa de cimento e areia 

média no traço volumétrico de 1:3. 

Na classe de tubo com juntas soldadas não será permitida, a qualquer título, 

a abertura de rosca. 

2.2.1.1.1 - JUNTAS SOLDADAS 

A solda será executada conforme segue: 

 Lixa-se a ponta do tubo e a bolsa da conexão com lixa d’água até remover o brilho 

das superfícies. 

 Limpam-se com solução própria as partes lixadas, (solução limpadora). 

 Aplica-se o adesivo, uniformemente, nas duas partes a serem soldadas, 

encaixando-se rapidamente e removendo-se o excesso com a solução própria. 

 Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a 

ponta do tubo objetivando-se, com essa medida, a perfeição do encaixe, que deve ser 

bastante justo, uma vez que a ausência de pressão não estabelece a soldagem. 

2.2.1.1.2 - JUNTAS ROSQUEADAS 

Os tubos de PVC rígido, segundo a ABNT, serão conectados por meio de 

luvas rosqueadas de PVC rígido ou outro material adequado. 

A abertura de rosca será necessariamente efetuada com a utilização de 

ferramentas adequadas, sendo a tarraxa empregada na operação própria para esse fim, 

ou seja, exclusiva para tubos de PVC. 

O corte dos tubos será procedido rigorosamente em esquadro, o que evitará 

que as roscas se desenvolvam tortas. 
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As roscas serão concêntricas à periferia do tubo. 

O número de filetes de rosca será tal que sejam os filetes integralmente 

cobertos pela luva. 

Para rosquear os tubos nas luvas será empregada a chave de cinta, 

evitando-se o uso de chave de grifo. 

2.2.1.1.3 - JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA 

Antes da montagem da junta, verificar se a luva, a bolsa, os anéis de 

borracha e a extremidade dos tubos a conectar se encontram bem secos e limpos, ou 

seja, isentos de areia, terra, lama, óleo etc. 

Montada a junta, deve-se provocar uma folga de no mínimo, 1 (um) cm entre 

as extremidades, o que permitirá eventuais deformações. Essa folga será obtida 

imprimindo-se, à extremidade livre do tubo recém-conectado, vários movimentos 

circulares. 

Verificar, em seguida, posição dos anéis, os quais devem localizar-se dentro 

das redes existentes para abrigá-los. 

Para facilitar a montagem, lubrifica-se o anel de borracha com glicerina e a 

ponta do tubo com produto específico para a finalidade, promovendo-se, então o encaixe. 

2.2.2 - BOMBAS 

2.2.2.1 - Quando houver o recalque através de eletrobomba, deve ser 

rigorosamente obedecido o respectivo projeto com especial atenção às válvulas de pé e 

de retenção, sistema de by-pass do conjunto de bombas e comando automático por 

chaves de boia 

2.2.2.2 - Havendo um desnível na tubulação de sucção, este deve ser 

contínuo e uniforme, a fim de evitar pontos altos e ocasionar efeitos de sifão ou bolsa de 

ar. 

2.2.3 - TESTES 

2.2.3.1 - ESTANQUEIDADE À PRESSÃO INTERNA 
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2.2.3.1.1 - Todas as tubulações serão ensaiadas à estanqueidade por 

pressão interna de água 50% (cinquenta por cento) superior à pressão estática máxima 

na instalação, não devendo descer, em ponto algum da tubulação, a menos de 0,1 MPa - 

vide NBR - 5657/77. 

2.2.3.2 - Determinação das condições de funcionamento dos pontos de água. 

2.2.3.2.1 - Os pontos de água selecionados na amostragem serão postos a 

funcionar com a peça de utilização correspondente, determinando-se a subpressão, na 

abertura rápida, as condições de vazão e a subpressão de fechamento rápido - vide NBR 

- 5658/77. Deverão também, serem efetuados ensaios de funcionamento das instalações 

elevatórias e/ou instalações hidro-pneumáticas, observando-se o disposto nas normas 

próprias para os casos da espécie. 

2.2.3.2.2 - As tabulações ensaiadas à estanqueidade por pressão interna de 

água não apresentarão vazamento ou exsudação em 6 (seis) horas de ensaio. 

 As peças de utilização ensaiadas não provocarão abertura rápida, subpressão na 

rede e não devem baixar a pressão no ponto menos de 0,005 MPa. 

 No fechamento rápido a sobre pressão não elevará a pressão a mais de 0,2 MPa 

acima da pressão estática. 

2.2.3.2.3 - A pressão estática em qualquer ponto não será superior a 0,4 

MPa. 

 A vazão será a apropriada para a peça de utilização a que se destine. 

 Para as caixas de descarga será observado se o volume de descarga é suficiente 

para a limpeza da bacia sanitária. 

2.2.3.3 - ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 

2.2.3.3.1 - Na inspeção, caso a instalação não obedecer ao projeto, as 

exigências construtivas integradas na NBR - 5626/82 e nestas Normas de Execução, será 

ela rejeitada ou aceita condicionalmente para os ensaios, sendo que a CONTRATADA 

ficará obrigada a modificá-la com o objetivo de adaptá-la aos dispositivos acima referidos. 
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Na “Verificação da Estanqueidade à Pressão Interna” pela NBR - 5657/88 caso o número 

de ocorrências, quer de vazamento quer de exsudação, seja maior do que 10 (dez) nos 

pontos selecionados a instalação será rejeitada. 

2.2.3.3.2 - Na hipótese do número de ocorrências não ser superior a 10 

(dez), a instalação será aceita após a correção de todos os defeitos e repetição dos 

ensaios. 

2.2.3.3.3 - Na hipótese do número de pontos não aprovados ser menor ou 

igual a 1/3 do total ensaiado, separando-se peças de utilização em geral, válvulas de 

descarga e caixas de descarga, a instalação será aceita depois da CONTRATADA 

adaptá-la às condições específicas e de ser submetida a novo ensaio utilizando-se, nesse 

segundo teste, outra “formação da amostra”. 

 Caso persista a existência de pontos de água não aprovados, a CONTRATADA 

procederá aos reparos e adaptações nesses pontos que apresentarem defeitos. 

 As válvulas de descarga que apresentarem vazão superior a 3 I/s serão reguladas 

por dispositivos internos próprios, não sendo admitidos a utilização, nessa regulagem, do 

registro de passagem integrado na tubulação ou do registro de isolamento acoplado à 

válvula de descarga. 

2.3 - INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO 

2.3.1 - CONDIÇÕES GERAIS: 

2.3.1.1 - A instalação será executada de acordo com o projeto respectivo, 

após aprovado pelo Corpo de Bombeiros. 

2.3.2 - SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO. 

2.3.2.1 - SISTEMA SOB COMANDO - SISTEMA MÓVEL. 

O sistema será constituído por extintores portáteis, tipos de pulverização gás 

- águas, pó químico seco, gás carbônico ou espuma, de acordo com a categoria do 

incêndio possível. 
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A CONTRATADA deverá executar todos os trabalhos necessários à 

instalação dos extintores supra-referidos. 

2.4 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS 

2.4.1 - CONDIÇÕES GERAIS 

2.4.1.1 - As instalações sanitárias serão executadas de acordo com o 

projeto, com as especificações complementares e com as que se seguem: 

2.4.2 - TUBULAÇÕES 

2.4.2.1 - As colunas de esgoto correrão embutidas nas alvenarias, ou outros 

espaços previstos, devendo, serem fixadas por braçadeiras, de 3 em 3 metros, no mínimo, 

quando não forem embutidas. 

 As derivações que correrem embutidas nas paredes ou rebaixos de pisos, não 

poderão jamais estender-se embutidas no concreto da estrutura; quando indispensável, 

serão alojadas em reentrâncias (encaixes) previamente na estrutura. 

 Os furos, rasgos e aberturas, necessários em elementos da estrutura de concreto 

armado, para passagem de tubulações, serão locados e tomados com tacos, buchas ou 

bainhas, antes da concretagem. Medidas devem ser tomadas para evitar que as ditas 

tubulações venham a sofrer esforços, não previstos, decorrentes de recalques ou 

deformações estruturais e para que fique assegurada a possibilidade de dilatações e 

contrações. 

 As declividades indicadas no projeto serão consideradas como mínimas, devendo 

ser procedida uma verificação geral dos níveis antes da instalação dos coletores. 

Serão observadas as seguintes declividades mínimas: 

 Ramais de descarga 2% (dois por cento): para diâmetro nominal menor ou igual a 

45 mm e 1% (um por cento) para diâmetro nominal menor ou igual a 100 mm. 

 Ramais de esgoto e subcoletores: de acordo com o quadro abaixo: 

DIÂMETRO DO TUBO DECLIVIDADE 
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(mm) % mm/m 

100 ou menos 2 20 

125 1,2 12 

150 0,7 7 

200 0,5 5 

200 ou mais 0,4 4 

 

 O fundo das valas para tubulações enterradas deverá ser bem apiloado, antes do 

assentamento das mesmas, se necessário, deverá ser trocado o material existente por 

cascalho do campo. 

A juízo da FISCALIZAÇÃO poderá ser dispensado este embasamento, 

desde que as condições de resistência e qualidade do terreno assim o permitam. 

 O assentamento de tubos de ponta e bolsa será feito de jusante para montante, 

com as bolsas voltadas para o ponto mais alto. 

 O Preenchimento da vala será feito usando-se material de boa qualidade, em 

camadas sucessivas de 0,20 m, cuidadosamente apiloadas e molhadas, isentas de 

entulhos, pedras, etc. 

As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizações, só poderão 

ser fechadas após a verificação, pela FISCALIZAÇÃO das condições das juntas, tubos, 

proteção dos mesmos e nível de declividade. 

2.4.2.2 - TUBULAÇÃO DE PVC 

2.4.2.2.1 - As prescrições para o uso de canalizações de PVC estão 

definidas no item 2.1.2.2. 

2.4.3 - PROTEÇÃO 
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2.4.3.1 - As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a 

montagem dos aparelhos sanitários, com bujões de rosca ou plugues, convenientemente 

apertados, não sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. 

Durante a execução da obra serão tomadas especiais precauções para 

evitar-se a entrada de detritos nos condutores de águas pluviais. 

2.4.4 - TESTES 

2.4.4.1 - Todas as canalizações primárias da instalação de esgoto sanitário 

serão testadas com água ou ar comprimido, sob pressão mínima de 3,00 m de coluna 

d’água, antes da instalação dos aparelhos e submetidas a uma prova de fumaça, sob 

pressão mínima de 25,00 m de coluna d’água, depois da colocação dos aparelhos. Em 

ambas as provas, as canalizações deverão permanecer sob a pressão da prova durante 

15 minutos. Os ensaios serão executados de acordo com o prescrito nas normas da ABNT. 

2.4.5 - ELEMENTOS DE INSPEÇÃO 

2.4.5.1 - A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção 

necessários e obedecer, rigorosamente, ao disposto a respeito nas normas da ABNT. 

Toda instalação será executada tendo em vista as possíveis e futuras 

operações de inspeção e desobstrução. 

As tampas das caixas de inspeção na instalação de esgotos e das caixas de 

areia na instalação de águas pluviais, localizadas no interior das edificações, receberão 

sobretampa de material idêntico ao das pavimentações adjacentes. 

2.4.6 - VENTILAÇÃO 

2.4.6.1 - O sistema de ventilação da instalação de esgoto, constituído por 

colunas de ventilação, tubos ventiladores e ramais de ventilação será executado de forma 

a não permitir que os gases emanados dos coletores entrem no ambiente interno dos 

prédios. 

Os tubos de queda serão sempre ventilados na cobertura. 
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A ligação de um tubo ventilador a uma canalização horizontal será feita 

acima do eixo da tubulação, elevando-se o tubo ventilador até 15 cm, pelo menos, acima 

do nível máximo de água, no mais alto dos aparelhos servidos, antes de desenvolver-se 

horizontalmente ou de ligar-se a outro tubo ventilador. 

A extremidade superior dos tubos ventiladores individuais poderá ser ligada 

a um tubo ventilador primário, a uma coluna de ventilação ou a um ramal de ventilação, 

sempre a 15 cm, pelo menos, acima do nível máximo da água no aparelho 

correspondente. 

Os tubos ventiladores primários e as colunas de ventilação serão verticais e, 

sempre que possível, instalados em um único alinhamento reto: quando for impossível 

evitar mudanças de direção, estas serão feitas mediante curvas de ângulo central menor 

de 90º. 

O trecho de um tubo ventilador primário, ou coluna de ventilação, situado 

acima da cobertura do edifício, medirá, no mínimo, 30 cm, no caso de telhado ou simples 

laje utilizada para outros fins, sendo, neste último caso, devidamente protegido contra 

choques ou acidentes que possam danificá-lo. 

A extremidade aberta de um tubo ventilador primário ou coluna de ventilação, 

situada a menos de 4,00 m de distância de qualquer janela ou porta, deverá elevar-se, 

pelo menos, 1,00m acima da respectiva verga. 

 

XI – IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 - Os serviços de Impermeabilizações terão primorosa execução, por 

firmas especializadas que ofereçam garantia dos trabalhos a realizar, os quais deverão 

obedecer às normas da ABNT, por termo de Garantia de pelo menos 5 (cinco) anos. 
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1.2 - Para os serviços de impermeabilizações tem-se em mira a realizar uma 

obra estanque, isto é, assegurar mediante o emprego de materiais impermeáveis e de 

outras disposições, a perfeita proteção da obra contra a penetração d’água. 

1.3 - Durante a realização das impermeabilizações será vedada a passagem 

no recinto dos trabalhos, de pessoas ou operários estranhos aqueles serviços. 

1.4 - As impermeabilizações serão executadas por pessoal habilitado 

cabendo à CONTRATADA fazer prova perante a FISCALIZAÇÃO, deste fato, mediante 

atestado de capacidade técnica ou de aplicador autorizado, fornecido pelos fabricantes 

dos produtos especificados. 

1.5 - Limpeza geral e cuidadosa preparação de todas as superfícies a 

impermeabilizar. 

1.6 - Verificação minuciosa da conclusão e ajustagem definitiva de todos os 

serviços e obras que possam interferir com a impermeabilização, tais como, condutores 

de águas pluviais, canalizações diversas, drenos, antenas, arremates de cobertura, etc. 

1.7 - Os produtos e materiais a serem utilizados nas impermeabilizações 

serão definidos nas especificações complementares. 

1.2 - TECNOLOGIA DA IMPERMEABILIZAÇÃO 

Desempenho adequado da impermeabilização é obtido com a interação de 

vários componentes, diretamente relacionados entre si, pois a falha de um deles pode 

prejudicar o desempenho e a durabilidade da impermeabilização. 

Os principais são: 

1.2.1 - QUALIDADE DE MATERIAIS E SISTEMA DE 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

Todos os produtos impermeabilizantes, de qualidade e desempenhos 

variáveis, de diversas origens e métodos de aplicação, normalizados ou não, que deverão 

ter suas características profundamente estudadas para se escolher um adequado sistema 

de impermeabilização. 
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1.2.2 - QUALIDADE DA EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO 

Deve-se sempre recorrer a equipes especializadas na aplicação dos 

materiais impermeabilizantes. A mesma deverá ter conhecimento do sistema de 

impermeabilização; ser recomendado pelo fabricante do material; que possua equipe 

técnica e suporte financeiro compatível com o porte da obra; que ofereça garantia de 05 

anos dos serviços executados, etc. 

1.2.3 - QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

A impermeabilização deve sempre ser executada sobre um substrato 

adequado, de forma a não sofrer interferências que comprometam seu desempenho, tais 

como: regularização mal executada, fissuração do substrato, utilização de materiais 

inadequados na área impermeabilizada, (como tijolos furados, enchimentos com entulho, 

passagem inadequada de tubulações elétricas e hidráulicas), falhas de concretagem, 

cobrimento de armadura insuficiente, sujeira, resíduos de desmoldantes, ralos e 

tubulações mal chumbadas, detalhes construtivos que dificultam a impermeabilização, etc. 

1.2.4 - FISCALIZAÇÃO 

O rigoroso controle da execução da impermeabilização é fundamental para 

seu desempenho, devendo esta FISCALIZAÇÃO ser feita pela empresa aplicadora, pelo 

engenheiro responsável pela obra e pela FISCALIZAÇÃO. 

Deve-se sempre obedecer a especificação da impermeabilização e estudar 

os possíveis problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a preparação da 

estrutura para receber a impermeabilização está sendo bem executada, se o material 

aplicado está dentro das especificações no que tange a qualidade, características 

técnicas, espessura, consumo, tempo de secagem, sobreposição, arremates, testes de 

estanqueidade, método de aplicação, etc. 

1.2.5 - PRESERVAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO 
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Deve-se impedir que a impermeabilização aplicada seja danificada por 

terceiros, ainda que involuntariamente, para-raios, antenas coletivas, playground, pisos e 

revestimentos, etc. 

Considerar, como precaução, a possibilidade de ocorrência de tais 

problemas quando da execução dos serviços. Caso isto não seja possível, providenciar a 

compatibilização em época oportuna, evitando escolher as soluções paliativas. 

2 - SUPERFÍCIES A IMPERMEABILIZAR 

 Lajes pré-moldadas; 

 Cisterna; 

 Fossa séptica; 

 Baldrames e fundações. 

3 - MATERIAIS E SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES 

3.1 - MATERIAIS 

Existe no mercado Brasileiro diversos materiais impermeabilizantes, de 

composição química, propriedades, metodologia de aplicação e desempenhos distintos 

que necessitam ser analisados com critério, para a escolha adequada, considerando-se a 

necessidade de cada caso. 

3.2 - SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

3.2.1 - INTRODUÇÃO 

A NBR 8083 define um sistema de impermeabilização como “Conjunto de 

materiais que uma vez aplicados, conferem impermeabilidade às construções”. 

Os sistemas impermeabilizantes são subdivididos em duas classes: mantas 

e membranas. 

Manta: “Produto impermeável, industrializado, obtido por calandragem, 

extensão ou outros processos, com características definidas”. 

Membrana: “Produto ou conjunto impermeabilizante, moldado no local, com 

ou sem armadura”. 
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Muito se discute das vantagens ou desvantagens entre os sistemas de 

mantas comparados com os de membranas. 

Quando especificamos uma impermeabilização temos em mente uma 

situação ideal de aplicação. 

No entanto, temos diversas condições como mão de obra desqualificada, 

qualidade da construção, cronograma de obras exíguo, ausência de FISCALIZAÇÃO 

atuante, aplicação de produtos inadequados (em consumo e qualidade) dentre outros, 

que interferem diretamente no bom desempenho da impermeabilização. 

Assim sendo, devemos sempre especificar sistemas com menos 

interferências possíveis, que se adaptam melhor as nossas necessidades. 

 

3.2.2 – APLICAÇÃO DE MANTAS ASFÁLTICAS 

3.2.2.1 - PROCESSO DE APLICAÇÃO UTILIZANDO MAÇARICO 

3.2.2.1 - Aplicar sobre o substrato regularizado, seco e devidamente limpo, 

uma demão de solução de imprimação (primer), consumido mínimo de acordo com o 

fabricante, da mesma procedência do fabricante da manta. O primer não deve ser 

dissolvido em hipótese alguma pelo aplicador. 

Após a aplicação deve aguardar o período indicado pelo fabricante para a 

secagem do substrato imprimado. 

3.2.2.2 - Aplicar a manta sobre o primer desembobinando-se após o 

aquecimento prévio da superfície inferior da manta com o maçarico. Esse maçarico 

deverá fornecer calor suficiente para amolecer o asfalto da manta, para que possa aderi-la 

no substrato. Nas bordas laterais da manta, com auxílio de uma colher pequena de 

pedreiro, deve ser executado um biselamento formando assim um chanfrado nas laterais 

para permitir uma melhor aderência entre as mantas. 

3.2.2.3  -  Iniciar a colagem no sentido dos ralos para as cotas mais elevadas. 
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3.2.2.4 - As sobreposições das emendas entre as mantas deverão em 

condições normais devem ser 10 cm; para obras especiais esta sobreposição deve ser 

especificada pelo fabricante da manta. Nestas regiões, logo que as mantas forem 

aquecidas com o maçarico, deve ser pressionadas com rolete de forma a garantir a 

perfeita aderência entre as mantas. 

Executar as mantas na posição horizontal, subindo 10 cm na posição vertical. 

Alinhar e aderir à manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10cm na 

manta aderida na horizontal. 

A segunda manta deve ser aplicada no mesmo sentido da 1ª manta, não 

coincidindo as emendas ou sobreposições. 

A massa asfáltica nas emendas quando pressionadas devem executar a 

emenda total do trecho e deve ser feito o biselamento da manta superior. A massa 

asfáltica sempre deverá ser puxada da manta superior para inferior assim chanfrado na 

faixa das emendas. 

Proteção mecânica vertical deve ser reforçada com tela. 

Regiões de ralos devem possuir rebaixo de 1 cm a pelo menos 15 cm do 

ralo devendo ser tratado com uma camada adicional de manta asfáltica com recorte 

conforme indicado pelo fabricante. 

Deve-se tomar o cuidado para não transitar sobre a manta ainda quente para 

não a danificar. 

Após a aplicação da manta asfáltica, fazer o teste de estanqueidade, para 

cada manta, enchendo os locais impermeabilizados com água, mantendo o nível por no 

mínimo 72 horas. 

Deverá ser utilizada lamina de 10cm de água no ponto mais alto da área 

impermeabilizada. 

Caso haja pontos de correção e falhas de colagem da manta, após os 

reparos, deve-se executar novamente os testes de estanqueidade. 
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3.2.3 - PROCESSO DE APLICAÇÃO DE MANTA AUTO-ADERENTE 

3.2.3.1 - É constituída em uma das faces com massa asfáltica de alta 

pegajosidade, protegida com um papel siliconado, que é retirado somente na hora em que 

a manta será aplicada sobre o substrato. Portanto, para aderi-la, retira-se o papel 

siliconado e pressiona-se o substrato previamente preparado. 

3.3 - CUIDADOS ESPECIAIS PARA TODOS OS PROCESSOS DE 

APLICAÇÃO 

3.3.1 - Antes da aplicação do primer o substrato base deverá estar 

totalmente regularizado, com os cantos arredondados, com todas as tubulações fixadas, 

todos os acessórios colocados e detalhes compatíveis sem prejudicar o sistema. 

3.3.2 - Nas regiões verticais, a manta deverá ser aderida de forma análoga 

ao processo na horizontal. 

3.3.3 - Antes de começar a colagem da manta a bobina deverá ser 

desenrolada e alinhada no trecho a ser aderida. Após o alinhamento enrola-se até a 

metade da bobina por uma das pontas e inicia-se a colagem. Aderindo a metade do trecho 

repete-se o processo pela outra ponta. 

3.3.4 - Nos cantos, é muito importante que se faça um reforço sobrepondo 

mantas. 

3.3.5 - As tubulações deverão ser tratadas com a mesma manta. 

3.3.6 - Nas juntas deverá ser realizado um tratamento ponte, através da 

utilização de faixas de mantas, aderindo na base aos lados da junta, sobre a mesma 

passando solta. 

3.3.7 - Deve-se verificar se as bobinas estão embaladas corretamente, se a 

manta possui identificação, se é o mesmo material que foi especificado no contrato e se 

as bobinas estão em boas condições. 

3.3.8 - Para melhor esclarecimento de detalhes de aplicação consultar o 

departamento técnico do fabricante da manta. 
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3.4 - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL 

3.4.1 - Sistema de impermeabilizante rígido constituído por uma argamassa 

A-3 com aditivo impermeabilizante, de acordo com as normas NBR-5732, NBR-7211. 

3.4.2 - Sequência de aplicação: 

3.4.2.1 - Sobre a base previamente preparada aplicar um chapisco de 

argamassa A-2 com impermeabilizante. 

Executar a argamassa impermeável em quantas camadas se fizer 

necessário para atingir a espessura final, de forma contínua, com intervalos entre uma 

camada e outra de 12 a 24 horas, tomando-se o cuidado de não coincidir as emendas. A 

argamassa deve ser comprimida contra a base, e não simplesmente sarrafeada, para se 

garantir um perfeito adensamento; acabamento com desempenadeira de madeira, textura 

áspera fina. 

3.4.2.2 - Assim que a camada tiver “puxado” aplicar um novo chapisco, sem 

hidrófugo, para perfeita aderência da camada seguinte. 

3.4.2.3 - A espessura mínima deve ser 3 cm, aplicado em camadas de 1,0 a 

1,5 cm de espessura. 

3.4.2.4 - Deve-se proceder a uma perfeita cura da argamassa, mantendo a 

superfície saturada por um período de no mínimo 7 dias. 

3.5 - PROTEÇÃO MECÂNICA 

3.5.1 - A proteção da impermeabilização será feita por meio de uma camada 

de argamassa A-3 com espessura mínima de 2 cm, sobre a mesma, isto é, em qualquer 

sistema de impermeabilização, exceto em reservatórios d’água. 

3.5.2 - Onde houver proteção mecânica na vertical, deverá ser aplicada, na 

proteção, tela galvanizada fio 24 # ½”. 

3.6 - TIPO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO A UTILIZAR 

3.6.1 - Os diversos tipos de impermeabilização recomendados para cada 

superfície a impermeabilizar são: 
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a) Em coberturas não transitáveis, utilizam-se os sistemas de mantas 

asfálticas ou elastoméricas. 

b) Em caixas d’água utilizam-se os sistemas abaixo descritos: 

Somente para caixas d’água enterradas, isoladas da estrutura, com 

dimensões menores que 4 (quatro) metros, admite-se o sistema do item 3.4 deste capítulo; 

Nos demais casos a impermeabilização deverá ser flexível com manta 

elastomérica. 

 

XII — SERRALHERIA 

 

1 - GENERALIDADES 

1.1 - Todos os trabalhos de serralheria como sejam Portões, Janelas, 

Caixilhos, Gradil, Guarda-corpos, etc., serão executados de acordo com os respectivos 

detalhes, indicações dos demais desenhos do projeto e as especificações próprias, 

mediante mão-de-obra especializada. 

1.2 - Todo o material a ser empregado deverá ser novo, de boa qualidade, 

limpo, desempenado e sem defeitos de fabricação ou falhas de laminação. 

1.3 - Os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadriados ou 

laminados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências da solda. 

1.4 - Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados e as 

asperezas limadas; as emendas (parafusos ou rebites ou soldas) deverão apresentar 

ajuntamento perfeito, sem folgas, rebarbas ou diferenças de nível. Os furos realizados no 

canteiro de obras deverão ser executados com brocas ou máquinas de furar, sendo 

proibido o emprego de furadores (punção). 

1.5 - Todas as unidades de serralheria, uma vez armadas, deverão ser 

marcadas com clareza, de modo a permitir a fácil identificação e assentamento nos 

respectivos locais de construção. 
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1.6 - As chapas e os perfis deverão atender as prescrições das Normas 

Técnicas da ABNT, e só poderão ser utilizados perfis de materiais idênticos aos indicados 

nos desenhos e as amostras apresentadas pela CONTRATADA aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

1.7 - Os rebaixos ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, 

chapas tipo testa, etc., terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que 

exijam emendas ou outros artifícios. 

1.7.1 - Cabe à CONTRATADA elaborar com base nas pranchas do projeto, 

os detalhes de execução, quando não for fornecido pela FISCALIZAÇÃO, sendo estes, 

oportunamente, submetidos à aprovação da FIACALIZAÇÃO e da Arquitetura. 

1.7.2 - As partes móveis das serralherias serão dotadas de pingadeiras - 

tanto no sentido horizontal como no vertical - de forma a garantir perfeita estanqueidade 

evitando a penetração de água. 

1.8 - Deverá ser prevista na execução de grades, gradis, portões e peças 

pesadas, a colocação de travessas, tirantes, mãos francesas para perfeita rigidez da 

estrutura. Em peças de grandes dimensões, expostas ao tempo, deverão ser previstas 

juntas de dilatação. 

1.9 - Com o crescimento das dimensões dos caixilhos, dever-se-á tomar 

precauções relativas ao esforço dos montantes e travessas principais, objetivando-se uma 

maior rigidez do conjunto. 

Os perfis que compõem os caixilhos não poderão ser emendados para se 

obter o comprimento necessário. 

1.10 - As juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto serão 

cuidadosamente tomadas com calafetadores cuja composição lhe assegure plasticidade 

permanente. 

1.11 - Todas as esquadrias deverão ser calafetadas com massa plástica de 

tal modo a não permitir a penetração de água nas frestas. 



 

ESTADO DO MARANHÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA 

SEÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS 

“2024 – O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais" 
Av. Prof. Carlos Cunha, Nº 3261 – Calhau – CEP: 65076-820 – São Luís/MA 

Telefone: (98) 3219-1663       E-mail: coea@mpma.mp.br 
\\fileserver\uceng\2-PROJETO, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO\1-LICITAÇÕES\00. PGJ - NOVOS LAYOUTS\41. PINHEIRO\1-

PROJETO BÁSICO\2-DOCUMENTOS\1-LICITAÇÃO\Anexo II - ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS - Pinheiro Anexo.doc 
87/119 

2 - ESQUADRIAS DE FERRO: 

2.1 - Os chumbadores ou contramarcos serão devida e solidamente fixados 

à alvenaria ou ao concreto, com argamassa de cimento e areia 1:3, a qual será 

firmemente socada nos respectivos furos. 

2.2 - Especial cuidado será tomado para que as esquadrias não sofram 

torção ao serem fixadas aos chumbadores ou contramarcos. 

2.3 - Todas as chapas utilizadas para fabricação dos perfis não deverão ter 

espessura inferior à dos detalhes. 

2.4 - Todos os vãos envidraçados, expostos às intempéries, serão 

submetidos à prova de estanqueidade por meio de jato de mangueira d’água sob pressão. 

2.5 - As ferragens necessárias à fixação, colocação, movimentação ou 

fechamento das peças, farão parte integrante das mesmas, e constam dos desenhos e/ou 

especificações complementares. 

2.6 - Antes da pintura, todos os caixilhos deverão ser decapados com uma 

solução à base de ácido fosfórico para que as superfícies dos perfis, recebendo uma leve 

fosfatização, permitam uma melhor aparência da pintura. 

2.7 - A tinta a ser utilizada deverá ser cromato de zinco de primeira qualidade 

na primeira demão e deverá ser feita na fábrica. Após a colocação das esquadrias as 

mesmas deverão receber novo tratamento com pintura antiferruginosa. 

2.8 - Se não ocorrer o encaixe perfeito entre o vão e a esquadria por falha de 

esquadro, ou por dimensões diferentes das aprovadas, a peça nunca poderá ser forçada 

durante a fixação. 

2.9 - Caberá à CONTRATADA inteira responsabilidade pelo prumo e nível 

das serralherias e pelo seu funcionamento, depois de definitivamente fixadas. 

2.10 - Caberá à FISCALIZAÇÃO impugnar toda esquadria que não estiver 

compatível com a obra. 
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2.11 - Os cantos dobrados das básculas deverão ser rebatidos para obter 

esquadramento perfeito. 

As folgas verticais e horizontais deverão ser mínimas e uniformes em toda a 

caixilharia. 

2.12 - As janelas, quando fechadas, não deverão permitir quaisquer 

vibrações. 

2.13 - As folhas móveis das esquadrias deverão ser desmontáveis do marco 

fixo, depois da chumbação do mesmo na obra. 

2.14 - A fim de atender uma estanqueidade perfeita, os perfis deverão ter 

duplo recobrimento. 

 

3 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO. 

3.1 - As barras e os perfis serão de alumínio com rugosidade 100 RMS. 

3.2 - Os perfis de alumínio serão dimensionados adequadamente, de forma 

a resistir às cargas verticais resultantes de seu próprio peso e dos vidros bem como de 

maneira a suportar cargas equivalentes à pressão de ventos. 

3.3 - Os perfis resistirão a um esforço perpendicular de até 19,0 MPa, 

proporcional aos ventos de 240 km/h. 

3.4 - As barras e os perfis de alumínio serão extrudados e não apresentarão 

empenamentos, defeitos de superfície ou quaisquer outras falhas, devendo ter seções 

que satisfaçam por um lado, ao coeficiente de resistência requerida e atendam, por outro 

lado, ao efeito estético desejado. 

3.5 - Nenhum perfil estrutural ou contramarcos apresentará espessura 

inferior a 2 (dois) mm. 

3.6 - O contato direto de elementos de cobre, metais pesados ou ligas com 

peças de alumínio será rigorosamente vedado. 
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3.7 - O isolamento entre as superfícies de ligas de alumínio e metais 

pesados será obtido por meio de pintura de cromado de zinco, borracha clorada, 

elastômero, plástico, betume asfáltico ou outro processo satisfatório, tal como metalização 

a zinco. 

3.8 - As esquadrias serão dotadas de dispositivos que permitam jogo capaz 

de absorver flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura de modo a 

assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento. 

3.9 - As esquadrias serão dotadas de peças de náilon duro (roldanas, 

encostos, freios, escovas, patins, etc.), a fim de evitar vibrações, atritos e ruídos, não será 

permitido o contato direto entre peças móveis. 

3.10 - Todas as ligações de quadros ou caixilhos, que possam ser 

transportados inteiros, serão assegurados por soldagem autógena, encaixe e ainda, por 

auto-rebitagem. Na zona de soldagem não será tolerada qualquer irregularidade no 

aspecto superficial, nem alteração das características químicas e de resistência mecânica. 

3.11 - Por ocasião do transporte, manuseio e estocagem das esquadrias na 

obra, deverão as mesmas ser protegidas. Observar-se-á o máximo cuidado para não 

serem feridas as superfícies (anodizadas ou não), especialmente na fase de montagem 

das esquadrias. 

3.12 - Os caixilhos de alumínio deverão ser colocados somente após a 

conclusão dos serviços de pedreiro. Após a colocação, os caixilhos deverão ser 

protegidos adequadamente com aplicação provisória de proteção, os quais serão 

removidos no final da obra. 

 

XIII – REVESTIMENTOS 

 

1 - DE ARGAMASSA 

1.1 - PREPARO E DOSAGEM 
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1.1.1 - As argamassas serão preparadas mecânica ou manualmente. 

1.1.2 - O amassamento mecânico deve ser contínuo e durar pelo menos 90 

segundos, a contar do momento em que todos os componentes da argamassa inclusive a 

água, tiverem sido lançados na betoneira ou misturados. 

1.1.3 - Quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para 

justificar a mescla mecânica, será permitido o amassamento manual. 

1.1.4 - O amassamento manual será feito sob cobertura e de acordo com as 

circunstâncias e recursos do canteiro de obra em masseiras, tabuleiros ou superfícies 

planas impermeáveis e resistentes. 

1.1.5 - Misturar-se-ão primeiramente, a seco, os agregados (areia, saibro, 

quartzo, etc.), revolvendo-se os materiais à pá, até que a mescla adquira coloração 

uniforme. Será então disposta a mistura em forma de coroa e adicionada paulatinamente, 

a água necessária no centro da cratera assim formada. 

1.1.6 - Prosseguir-se-á o amassamento com o devido cuidado para evitar-se 

perda de água ou segregação dos materiais, até conseguir-se uma massa homogênea de 

aspecto uniforme e consistência plástica adequada. 

1.1.7 - Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das 

necessidades dos serviços a executar em cada etapa de maneira a ser evitado o início de 

endurecimento antes de seu emprego. 

1.1.8 - As argamassas contendo cimento serão usadas no máximo dentro de 

2 ½ (duas e meia) horas a contar do primeiro contato do cimento com a água. 

1.1.9 - Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar 

vestígios de endurecimento, sendo expressamente proibido tornar a amassá-la. 

1.1.10 - A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em 

execução não poderá ser novamente empregada. 

1.1.11 - As dosagens especificadas adiante serão rigorosamente observadas, 

salvo quanto ao seguinte: 
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1.1.11.1 - Nas argamassas contendo areia e saibro, poderá haver certa 

compensação das proporções relativas desses materiais, tendo-se em vista a variação do 

grau de aspereza do saibro a necessidade de ser obtida determinada consistência. 

1.1.11.2 - De qualquer modo, não poderá ser alterada a proporção entre o 

conjunto dos agregados e dos aglomerantes. 

1.1.12 - Jamais será admitida a mescla de cimento Portland e gesso, dada a 

incompatibilidade química desses materiais. 

1.2 - TRAÇOS (EM VOLUME) 

1.2.1 - Argamassa A.1, traço 1:2 cimento e areia; 

1.2.2 - Argamassa A.2, traço 1:3 cimento e areia; 

1.2.3 - Argamassa A.3, traço 1:4 cimento e areia; 

1.2.4 - Argamassa A.4, traço 1:5 cimento e areia; 

1.2.5 - Argamassa A.5, traço 1:6 cimento e areia; 

1.2.6 - Argamassa A.6, traço 1:7 cimento e areia; 

1.2.7 - Argamassa A.7 de cal e areia traço 1:4; 

1.2.8 - Argamassa A.8 de cimento, areia e saibro traço 1:2:6; 

1.2.9 - Argamassa A.9 de cimento, cal em pasta e areia fina peneirada Traço 

1:1:6; 

1.2.10 - Argamassa A.10 de cimento, cal em pasta e areia fina peneirada 

Traço 1:2:3; 

1.2.11 - Argamassa A.11 de cimento, cal em pasta e areia fina peneirada 

Traço 1:2:5; 

1.2.12 - Argamassa A.12 de cimento, cal em pasta e areia fina peneirada 

Traço 1:2:6; 

1.2.13 - Argamassa A.13 de cal em pó hidratada e areia 1:3 com 100 kg de 

cimento por m3 de argamassa. 
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1.2.14 - Argamassa A.14 de cal em pó hidratada e areia 1:4 com 100 kg de 

cimento por m3 de argamassa. 

1.2.15 - Argamassa A.15 de cimento e areia 1:3 com adição de 

impermeabilizante proporção de 5% em relação ao peso do cimento. 

1.2.16 - Argamassa A.16 de cimento, saibro e areia no traço 1:1:3; 

1.2.17 - Argamassa A.17 de cimento, cal e areia grossa lavada no traço 1:2:3; 

1.2.18 - Argamassa A.18 de cimento, areia e saibro no traço 1:2:3. 

1.3 - RECOMENDAÇÕES 

1.3.1 - Os revestimentos de argamassa só poderão ser iniciados após 

terminados os trabalhos de aperto das paredes, colocação das caixinhas, assentamento 

das tubulações e taliscamento dos panos. 

1.3.2 - O recobrimento das tubulações deverá ser de tal forma que possa 

evitar a trinca posterior do revestimento, por decorrência do trabalho dos mesmos. 

1.3.3 - As caixas em geral, deverão ser cheias com papel, de modo a impedir 

a penetração de argamassa no seu interior. 

1.3.4 - Os recortes deverão ser perfeitos no entorno das caixas, as quais 

deverão estar niveladas e aprumadas. 

1.4 - CHAPISCO 

1.4.1 - Todas as superfícies de concreto, alvenarias de tijolos furados e forro, 

internas ou externas, receberão uma camada de chapisco de argamassa A-2. 

1.4.2 - As paredes e tetos deverão ser abundantemente molhados, antes do 

início do chapisco. 

1.4.3 - A aplicação do chapisco deverá ser de baixo para cima em todos os 

parâmetros verticais, interno e externo, das alvenarias e estruturas. 

1.5 - EMBOÇO 

1.5.1 - Os emboços serão iniciados após completa pega de argamassa das 

alvenarias e chapisco. 
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1.5.2 - Os emboços deverão ser aprumados e nivelados com espessura 

mínima de 20 mm, desempenados com régua de alumínio ou madeira. 

1.5.3 - Nas paredes serão utilizadas argamassas do tipo A-3, A-7 ou A-14. 

1.6 – REBOCO. 

1.6.1 - O reboco deverá ser executado, aprumado e nivelado utilizando 

argamassa A-2, A-7 ou A-13. 

                     1.6.2- O reboco deverá ter no mínimo 20 mm de espessura. 

2 - CERÂMICA 

2.1 - Os revestimentos de ladrilhos cerâmicos serão executados com o 

máximo esmero, por profissionais habilitados. 

2.2 - As cerâmicas cortadas para passagem de peças ou tubulações de 

embutir, não deverão apresentar emendas, e o seu corte deve ser efetuado de tal forma 

que as caixas para energia, flanges ou canoplas se superponham perfeitamente à 

cerâmica, cobrindo totalmente o corte. 

2.3 - As cerâmicas devem ser colocadas até o encontro das aduelas ou 

marcos de modo que o alisar se superponha a junta. 

2.4 - O assentamento será com argamassa pré-fabricada, sobre o emboço 

de fundo previamente executado e curado no mínimo de 7 dias. 

2.5 - A não ser que seja especificada de modo diverso, a colocação será 

feita de modo a serem obtidas juntas alinhadas ou contrafiadas de espessura constante, 

não superior a: 

Cerâmica – 10 x 10 a 20 x 20 cm – 2,5 mm 

– 30 x 30 cm – 3 a 5 mm 

– 40 x 40 cm ou maiores – 5 a 10 mm 

2.6 - Antes do assentamento será procedida uma rigorosa verificação de 

prumos e níveis, de maneira a se obter um arremate perfeito e uniforme, especial na 
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concordância das cerâmicas, com o teto deixando sempre os arremates para a superfície 

inferior do plano revestido. 

2.7 - Decorridos 7 dias do revestimento, os panos serão rejuntados com 

rejunte industrial na cor indicada. 

2.8 -  Após o rejuntamento, os panos serão rigorosamente limpos, retirando-

se qualquer excesso de massa ou pasta. 

 

XIV – PAVIMENTAÇÃO 

 

1 - CAMADA IMPERMEABILIZADORA 

1.1 - A camada impermeabilizadora deverá ser executada sem solução de 

continuidade, de modo a recobrir inteiramente a superfície especificada, inclusive na 

espessura das paredes. 

No caso das alvenarias serem iniciadas antes da camada 

impermeabilizadora, deverá ser feito uma capa de cimento e areia no traço 1:3 com 

impermeabilizante, na parte superior das vigas baldrames. 

1.2 - A camada de impermeabilização só será lançada depois de estar o 

aterro interno perfeitamente apiloado e nivelado, colocadas canalizações que devam 

passar por baixo do piso, e se for o caso, executado o sistema de drenagem. 

1.3 - A execução do concreto simples da camada impermeabilizadora 

obedecerá ao traço 1:3:6, com uma espessura mínima de 50 mm, observando-se 

caimentos necessários para os ralos e grelhas. 

2 - CIMENTADO (Rústico) 

2.1 - Os cimentados, sempre que possível serão obtidos pelo simples 

sarrafeamento, executado sobre a camada impermeabilizadora de concreto úmido sobre 

úmido. 
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2.2 - Quando for de todo impossível a execução do cimentado e respectiva 

base numa só operação, será a superfície da base perfeitamente limpa e 

abundantemente lavada, no momento do lançamento do cimentado, o qual será 

inteiramente constituído por uma camada de argamassa A-2, após a aplicação de uma 

cola a base de resina sintética. 

2.3 - A superfície do cimentado - salvo quando expressamente especificado 

de modo diverso - será dividida em painéis por sulcos profundos com colher de pedreiro 

ou por juntas que atinjam a base do concreto. 

2.4 - O afastamento máximo entre juntas paralelas será de 1,00 m. 

2.5 - As juntas, que deverão ser de PVC de 3x27 mm, terão a sua disposição 

obedecendo a um desenho simples, além de também evitar-se o cruzamento das 

mesmas em ângulos agudos. 

2.6 - As superfícies dos cimentados serão cuidadosamente curadas, sendo, 

para tal fim conservadas sob permanente umidade durante os 7 dias que sucederem sua 

execução. 

2.7 - Os cimentados terão espessura de cerca de 20 mm a qual não poderá 

ser, em nenhum ponto, inferior a 15 mm. 

2.8 - As superfícies capeadas com cimentado terão declividade conveniente, 

de modo a ser assegurado o rápido escoamento das águas superficiais, em direção aos 

locais para seu escoamento, sendo executadas as sarjetas necessárias a critério da 

FISCALIZAÇÃO. Nos locais expostos às chuvas e às abundantes águas de lavagem, a 

declividade dos cimentados não deverá ser inferior a 0,5%. 

2.9 - Após execução do contrapiso, aplicar a argamassa (1:3) (úmido 

sobre úmido), desempenar, para depois colocar a junta plástica. 

3 – LASTRO DE CONCRETO 

3.1 - Preparação do Terreno: 
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3.1.1 - Após o nivelamento e compactação do terreno, este deverá ser 

umedecido para receber a camada (lastro) de concreto. 

3.1.1.1 – Lastro de concreto: 

O lastro de concreto será no traço 1:2,5:4, sendo: (3 padiolas de 35x45x24 

cm de areia) e (4 padiolas de 35 x 45x 22 m de brita). O lastro terá 5,0 cm de espessura, 

formando quadros de 2,0 x 1.0 m, concretados alternadamente (tipo damado) formando 

um piso de juntas secas e concretados em forma de amarração. 

4 - BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO 

4.1 - A pavimentação de blocos sextavados de concreto, intertravados, será 

constituída por blocos pré-moldados, de concreto simples altamente vibrado e prensado e 

com fck = 35 MPa. 

4.2 - Os blocos terão a espessura de 8,0 cm. 

4.3 - O subleito será drenado e bem apiloado de modo a constituir superfície 

firme e de resistência uniforme, o apiloamento deverá ser feito com soquetes de cerca de 

10 kg ou mecanizado com compactação controlada para tráfego pesado. 

4.4 - Nos pontos em que o terreno se apresentar muito mole será necessário 

proceder-se sua remoção até uma profundidade conveniente, substituindo-se por material 

mais resistente. 

4.5 - A sub-base será formada por uma camada de areia com 5 a 7 cm de 

espessura. 

4.6 - As juntas dos blocos sextavados serão tomadas com pedrisco ou 

cimento e areia no traço 1:8. 

5 - PLACAS CERÂMICAS (porcelanatos e pisos cerâmicos) 

5.1 - Todos os pisos a pavimentar com cerâmica terão o caimento necessário 

para perfeito e rápido escoamento das águas para os ralos. 

5.2 - A boa declividade dos pisos será verificada pela FISCALIZAÇÃO antes 

de sua aprovação. 
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5.3 - A colocação das placas cerâmicas será efetuada sobre uma camada de 

argamassa AC-3, com argamassa industrial, de modo a deixar as juntas perfeitamente 

alinhadas. 

5.4 - O rejuntamento será feito através de rejunte industrial na cor indicada 

em projeto. 

5.5 - Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento será 

procedida cuidadosa limpeza da pavimentação. 

5.6 - Depois de terminada a pega da argamassa será verificada a perfeita 

coloração percutindo-se as placas e substituindo-se as que denotarem pouca segurança. 

5.7 - Nos planos ligeiramente inclinados - 0,3% no mínimo - constituídos 

pelas pavimentações de placas, não serão toleradas diferenças de declividade em relação 

a prefixada ou flechas de abaulamento superior a 1 cm (um centímetro) em 5 m (cinco 

metros), ou seja, 0,2%. 

5.8 - As juntas e os arremates deverão obedecer à mesma especificação de 

revestimento em cerâmica deste Especificações Técnicas. 

 

XV - CARPINTARIA E MARCENARIA 

 

Os produtos, peças e elementos que constituem os serviços de carpintaria e 

marcenaria serão de fabricação esmerada e assentes na obra com a maior perfeição 

conforme itens a seguir: 

1 - ESQUADRIAS DE MADEIRA 

1.1 - GENERALIDADES 

1.1.1 - As Esquadrias de madeira, portas, portais, etc., deverão obedecer 

quanto à sua localização, fabricação e instalação, às indicações do Projeto Arquitetônico e 

respectivos desenhos de detalhes construtivos e as especificações complementares. 
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1.1.2 - Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentarem 

sinais de empenamentos, descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade na madeira, 

nós, escoriações, descolamentos ou outros defeitos que comprometem sua finalidade. 

1.1.3 - Na execução dos serviços de carpintaria e marcenaria, será sempre 

empregada madeira de boa qualidade, como Cedro, Jacarandá, Cabreúva, Ipê, Imbuía, 

Mogno e outras com as características destas. 

1.1.4 - Só serão colocadas na obra as peças fabricadas com madeira seca, 

bem aparelhada, rigorosamente plana e ligada, e isenta de quaisquer defeitos. 

1.1.5 - Caberá à CONTRATADA responsabilidade pelo rumo e nível das 

esquadrias e pelo seu perfeito funcionamento depois de definitivamente fixadas. 

1.1.6 - Não será permitido o uso de madeira compensada em portas 

externas. 

1.1.7 - Na armação e confecção das esquadrias, serão empregados 

somente pinos e cunhas de madeira e cola de carpinteiro. 

1.1.8 - Nas portas internas dos sanitários os portais, não deverão alcançar o 

piso, ficando à altura do rodapé impermeável, para evitar o contato das águas de lavagem. 

As folhas de portas deverão ficar no mínimo, 15 mm acima do piso. 

1.1.9 - As sambladuras serão do tipo mecha e encaixe, com emprego de 

cunha de dilatação, para garantia de maior rigidez de união. 

1.1.10 - O revestimento final das portas será especificado em cada caso 

particular. 

1.1.11 - Todas as peças deverão ficar perfeitamente aprumadas e niveladas, 

sem folgas exageradas junto às aduelas, marcos e soleiras. 

1.1.12 - Os rasgos para as ferragens deverão ser sem folgas e com 

dimensão exatamente iguais às das ferragens. 

1.1.13 - As aduelas terão a largura igual à espessura das paredes acabadas. 
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1.1.14 - Os alisares serão conforme os detalhes constantes dos desenhos e 

serão fixadas às aduelas ou marcos por pregos sem cabeça. 

1.1.15 - Os elementos componentes das esquadrias de madeira deverão 

observar as seguintes especificações: 

1.1.16 - BATENTES (ADUELAS, CAIXILHOS) 

1.1.16.1 - Serão de madeira aparelhada, salvo disposição contrária, terão 

espessura de 4,5 cm, rebaixo de 1 cm, com largura igual à espessura da folha, acrescida 

de 2 mm. 

1.1.16.2 - Nas portas internas de instalações sanitárias poderão ser 

empregados batentes de ferro chato (Cantoneiras), fixados por parafusos em três 

grampos de ferro chato de cada lado, chumbados estes na alvenaria com argamassa. 

1.1.16.3 - Os batentes com acabamento para pintura serão previamente 

protegidos com uma demão de óleo de linhaça e somente serão colocados após a 

conclusão das alvenarias que os recebem. 

1.2 - GUARNIÇÕES 

1.2.1 - Serão de madeira de boa qualidade, molduras aparelhadas, pregadas 

aos batentes ao longo da junta deste com as paredes. 

1.2.2 - A espessura mínima das guarnições será de 5,0 cm. 

2 - FOLHAS 

As folhas devem seguir o indicado no memorial descritivo. 

3 – FORRO DE PVC 

3.1 - Fabricado em PVC (cloreto de polivinila), rígido de alta qualidade com 

acabamento final brilhante. 

Características: 

 Deve ser prático, leve e de fácil instalação. 

 Não deve precisar de acabamento, mas deve aceitar pintura, quando necessário. 

 Não deve perder a cor e não requerer manutenção especial. 
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3.2 - Características do produto: 

 Deve ser fabricado em material auto extinguível e que não propaga gotas 

incandescentes. 

 Deverá ser fornecido em barras de 6 metros, encaixáveis entre si. 

 Sua largura útil deve ser (tipo macho e fêmea) de 90 mm. 

 Deve ser instalado em gradeamento de sarrafos de madeira ou trilhos de metal, só 

internamente. 

 Deverá ser usado perfil de acabamento para facilitar a colocação. 

3.3 - Especificações técnicas: 

3.3.1 - Nivelamento 

A sustentação do forro (gradeamento de sarrafos ou estrutura metálica) 

deverá ser nivelada com mangueiras d’água. 

Usar sarrafos de sustentação ou arame em vãos acima de 3 m². 

3.3.2 - Instalação. 

A beleza e a durabilidade dependem da qualidade do sistema de 

sustentação e do método de colocação do forro. 

3.3.3 - Sustentação. 

O forro pode ser aplicado em gradeamentos de sarrafos ou estruturas 

metálicas. No caso de gradeamento de sarrafos, deve-se usar madeira seca, de boa 

qualidade para evitar empenamento. 

Recomenda-se o uso de sarrafos de 20 x 30 mm. 

As estruturas metálicas deverão ter acabamento anticorrosivo para evitar 

manchas de ferrugem no forro. 

3.3.4 - Colocação do forro. 

Inicia-se a colocação com a fixação do perfil de arremate “U”. O forro deve 

ser colocado no sentido perpendicular em relação aos sarrafos de madeira ou perfis 

metálicos. 
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Recomenda-se deixar uma pequena folga entre o forro e o perfil de arremate 

“U” para compensar a expansão térmica do forro. 

A fixação do forro em sarrafos de madeira é feita com grampos ou pregos 

anticorrosivos. 

Em estruturas metálicas, deve-se usar rebites tipo “pop”. 

Nota: Os globos de iluminação e as luminárias fluorescentes deverão ser 

instalados diretamente nos sarrafos de madeira ou perfis metálicos, através de orifícios 

feitos no próprio forro. 

XVI – PINTURAS 

 

1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 - Utilizar, na execução dos serviços, profissionais de comprovada 

competência. 

1.2 - Deverão ser adotadas precauções especiais, no sentido de evitar 

salpicaduras de tintas em superfícies não destinadas à pintura (tijolos aparentes, vidros, 

ferragens de esquadrias, etc.). Deverão prevenir a grande dificuldade de ulteriores 

remoções de tinta aderida a superfícies rugosas (vidros em relevo, etc.) 

1.3 - Recomenda-se as seguintes cautelas para a proteção de superfícies e 

peças: 

a) Isolamento com tiras de papel, cartolina, plástico, fita de celulose, pano, 

etc.); 

b) Separações em tapumes de madeira, chapas metálicas, etc.; 

c) Os salpicos, que não puderem ser evitados, serão removidos enquanto a 

tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado sempre que necessário. 

1.4 - Antes da execução de qualquer pintura, deverá ser submetido à 

aprovação da FISCALIZAÇÃO uma amostra, com as dimensões mínimas de (0,50 x 1,00) 

m, sob iluminação semelhante e em superfície idêntica à do local a que se destina. 
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1.5 - A indicação exata das cores e dos locais a receberem os diversos tipos 

de pintura constará nas especificações complementares ou, oportunamente, determinado 

pelo arquiteto e só poderá ser mudada sob autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, 

que deverá fazer consulta prévia ao setor de projeto. 

1.6 - Salvo determinação do arquiteto e autorização expressa da 

FISCALIZAÇÃO, serão empregadas, exclusivamente, tintas já preparadas em fábrica, 

entregues na obra com sua embalagem original e intacta, e as cores serão as dos 

catálogos das fábricas, não sendo permitidas misturas ou composições. Se for 

especificado pelo arquiteto, tintas preparadas com pigmentos ou misturas só serão 

aplicadas após testada a mistura e com a autorização expressa da FISCALIZAÇÃO. 

1.7 - Só deverão ser aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. 

1.8 - Recomendações Gerais: 

 Nunca deve ser aplicada massa corrida PVA em superfícies externas. Usar massa 

acrílica. 

 Nunca deve ser utilizado cal como fundo para uma pintura, nem aplicado tinta 

diretamente sobre paredes caiadas, antes deve-se raspar, escovar toda a superfície, 

eliminando-se a cal tanto quanto possível, depois recomenda-se aplicar uma demão de 

fundo preparador de paredes. Nos casos em que houver desagregação de pintura, 

descascamento, bolhas e fissuras, eflorescência, saponificações, deve-se também aplicar 

uma demão de fundo preparador de paredes. 

 Pinturas em superfícies externas devem ser evitadas em dias chuvosos. 

2 - PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 

2.1 - SOBRE REBOCO 

2.1.1 - Lixar a superfície, eliminando as partes soltas, poeira, manchas de 

gordura, sabão ou mofo. 

a) Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com água e 

detergente; 
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b) Partes mofadas devem ser lavadas com solução 1:1 de água e água 

sanitária. Em seguida, enxaguar a superfície. 

c) Antes de iniciar a pintura sobre reboco, aguardar até que o mesmo esteja 

curado (aproximadamente 30 dias). 

2.1.2 - Aplicação de uma demão de fundo preparador de paredes (selador). 

2.2 - SOBRE MADEIRA 

2.2.1 - Lixar para eliminar as farpas. 

2.2.2 - Aplicar uma demão de: 

a) Fundo sintético branco fosco para superfícies a ser pintada; 

b) Seladora para madeira em superfícies a ser envernizada ou encerada. 

2.2.3 - Após a secagem, lixar novamente, eliminar o pó e aplicar o 

acabamento. 

2.3 - SOBRE FERRO 

2.3.1 - Em superfícies novas, sem início de ferrugem, aplicar uma demão de 

óxido de ferro e dar acabamento. 

2.3.2 - Em superfícies enferrujadas: 

a) Remover totalmente a ferrugem existente, quer por meios mecânicos 

(escova ou palha de aço, lixa ou jatos de areia), quer por processo químico (lavagem com 

ácido clorídrico diluído e depois, com água de cal); 

b) Limpar e secar as superfícies tratadas e, antes que o processo de 

oxidação se reinicie, será aplicada uma demão de tinta de cromato de zinco. 

2.4 - SOBRE AÇO GALVANIZADO OU METALIZADO A ZINCO. 

2.4.1 - As superfícies receberão, antes da pintura final, uma demão de 

primer especial para ancoragem. Após aplicação do primer, lixar para dar acabamento. 

3 - EMASSAMENTO DA SUPERFÍCIE 

3.1 - ACABAMENTO INTERNO LISO (MASSA CORRIDA PVA OU 

ACRÍLICA) 
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3.1.1 - Aplicar de 1 a 3 demãos com espátula e/ou desempenadeira de aço, 

corrigindo relevos com lixa nº 240, até nivelamento perfeito, com intervalo indicado pelo 

fabricante. 

3.1.2 - Quando a pintura for acrílica usar só massa acrílica e massa a óleo 

ou acrílica para pintura esmalte. 

3.2 - ACABAMENTO EXTERNO LISO (MASSA ACRÍLICA) 

3.2.1 - Aplicar de 1 a 3 demãos com espátula e/ou desempenadeira de aço, 

corrigindo relevos com lixa, até nivelamento perfeito, com intervalo indicado pelo 

fabricante. 

3.3 - ACABAMENTO LISO EM MADEIRA (MASSA A ÓLEO OU ACRÍLICA) 

3.3.1 - Aplicar de 1 a 3 demãos com espátula e/ou desempenadeira de aço, 

corrigindo relevos com lixa, até nivelamento perfeito, com intervalo indicado pelo 

fabricante. 

3.3.2 - Em seguida uma demão de fundo sintético nivelador branco fosco. 

4 - PINTURA A CAL 

4.1 - Peneirar a cal extinta, para preparação do leite de cal, evitando-se 

assim granulações na caiação. 

4.1.1 - Lixamento leve, para remoção de grãos de areia soltos e posterior 

espanamento. 

4.1.2 - A primeira demão deverá ser bastante líquida para permitir boa 

aderência, constituída de 1 (um) kg de cal em pasta diluído em 10 (dez) litros d’água, com 

adição de 1 (um) litro de solução saturada de alúmen ou óleo de linhaça ou cola a base 

de resina sintética. 

4.1.3 - A solução de alúmen é composta de sulfato duplas de alumínio e 

potássio, tem como objetivo aumentar a aderência de cal e sua resistência às intempéries. 

Será constituída por 1 (um) litro de água e 50 (cinquenta) g de alúmen, óleo de linhaça ou 

cola a base de resina sintética. 
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4.1.4 - Após a primeira demão, aplicam-se as demãos de acabamento no 

mínimo de duas, constituídas por 2 (dois) kg de cal em pasta diluídos em 10 (dez) litros de 

água, com adição de 1 (um) litro de solução saturada de alúmen. 

4.1.5 - Deverão ser aplicadas 3 (três) demãos, no mínimo, alternadamente, 

em direções cruzadas. 

4.1.6 - Recomendamos utilizar a cal industrializada em embalagens 

apropriadas. 

5 - PINTURAS SINTÉTICAS 

5.1 - TINTA LATEX (PVA) ACETATO DE POLIVINILA 

5.1.1 - Após a preparação das superfícies e o emassamento, se for o caso, 

aplicam-se 2 a 3 demãos de acabamento (a rolo, trincha ou revólver) de tinta látex PVA na 

diluição especificada pelo fabricante. O intervalo mínimo entre demãos consecutivas é 

indicado pelo fabricante. 

5.1.2 - Para acabamento semi-brilho, adicionar à última demão de tinta látex, 

verniz plástico incolor na proporção de 1:1. 

5.2 - TINTA 100% ACRÍLICA SEMI-BRILHO OU FOSCO. 

5.2.1 - Após a preparação das superfícies e o emassamento acrílico, se for o 

caso, aplicam-se 2 a 3 demãos de acabamento (a rolo, trincha ou revólver) de tinta 100% 

Acrílica Semi-brilho ou Fosco na diluição recomendada pelo fabricante. O intervalo 

mínimo entre demãos consecutivas é indicado pelo fabricante. 

5.3 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, FOSCO OU A ÓLEO 

BRILHANTE. 

5.3.1 - Após a preparação das superfícies e o emassamento acrílico ou a 

óleo, se for o caso, aplicam-se 2 a 3 demãos de acabamento (a rolo, trincha ou revólver) 

de tinta na diluição recomendada pelo fabricante. O intervalo entre as demãos 

consecutivas, é indicado pelo fabricante. 
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5.4 - VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE OU FOSCO OU VERNIZ 

COPAL. 

5.4.1 - Após a preparação das superfícies, aplicam-se 2 a 3 demãos de 

acabamento (a rolo, trincha ou revólver) de verniz na diluição recomendada pelo 

fabricante. O intervalo entre duas demãos consecutivas é indicado pelo fabricante. 

 

XVII – VIDRAÇARIA 

 

1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 - Os serviços de vidraçaria serão executados rigorosamente de acordo 

com os desenhos de detalhes do projeto arquitetônico e com as disposições do presente 

Especificações Técnicas. 

1.2 - Os vidros empregados nas obras não poderão apresentar bolhas, 

lentes, ondulações, ranhuras, irisação ou outros defeitos. 

1.3 - Para assentamento das chapas de vidro será empregada gaxetas de 

borracha duplas, conforme indicações nos detalhes do projeto arquitetônico. 

1.4 - As chapas de vidro não deverão ficar em contato direto com nenhum 

elemento de sustentação, devendo, portanto, sempre ficar assentes em leito elástico, quer 

de borracha, quer de gaxetas especiais, de elastômeros, quer de junta plástica. 

1.7 - Os vidros serão, de preferência, fornecidos nas dimensões respectivas, 

procurando-se, sempre que possível, evitar o corte no local de construção. 

1.8 - Antes da colocação dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes serão 

bem limpos, as bordas de cortes serão esmerilhadas de forma a se tornarem lisas e sem 

irregularidades, e os vidros serão assentes entre as duas demãos finais da pintura de 

acabamento. 
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1.9 - No dimensionamento das chapas de vidro, considerar-se-ão efeitos da 

dilatação decorrente da elevação de temperatura, das áreas das aberturas, distâncias das 

mesmas em relação ao piso, vibração e exposição a ventos fortes-dominantes. 

1.10 - Os vidros lisos fumês terão espessura conforme indicado no projeto. 

1.11 - As placas de vidro não deverão apresentar defeitos de corte (beiradas 

lascadas, pontas salientes, cantos, quebrados, corte em bisel), e nem apresentar folga 

excessiva com relação ao requadro de encaixe (de 3 a 5 mm conforme o vão). 

1.12 - O corte dos vidros tipo “Canelado” e “Tijolinho” deverá, tanto quanto 

possível, acompanhar as ranhuras dos mesmos. 

2 - VIDROS ESPECIAIS 

2.1 - Para a execução dos serviços e normas sobre assentamento de vidros 

especiais deverá ser obedecido o disposto nos itens anteriores, naquilo que lhes for 

aplicável. 

2.2 - O tipo, a espessura e a colocação dos vidros especiais serão 

determinados nas especificações complementares e nos detalhes do projeto arquitetônico, 

bem como os locais de sua aplicação. 

2.3 - No caso do vidro ou cristal temperado, todos os cortes e perfurações de 

chapas serão necessariamente realizados na fábrica, antes da operação da têmpera. 

Serão, pois, cuidadosamente estudadas as dimensões das chapas e suas eventuais 

perfurações, cujos detalhes serão, em tempo útil, remetidos ao fornecedor. Todas as 

arestas das bordas das chapas serão afeiçoadas de acordo com as aplicações previstas. 

2.4 - A distância entre a borda do furo e a borda do vidro ou de outro forro 

não poderá ser inferior ao triplo da espessura da chapa. 

2.5 - A distância da borda do furo vizinho da aresta da chapa não poderá ser 

inferior a 6 (seis) vezes a espessura da chapa, respeitando-se a primeira condição. 
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2.6 - No assentamento com grampos ou prendedores, será vedado o contato 

direto entre elementos metálicos e de vidros, intercalando-se onde necessário, cartão 

apropriado que possa ser apertado sem risco de escoamento. 

2.7 - Quando assentes em caixilhos, para evitar quebras provocadas por 

diferenças muito grandes de temperatura entre os centros e as bordas das chapas, adotar 

gaxetas ou baguetes de fixação com altura pequena. 

2.8 - As chapas não deverão ficar em contato direto com nenhum elemento 

de sustentação, sendo, para tal fim colocadas gaxetas de neoprene, na hipótese de 

assentamento em caixilhos. 

2.9 - Toda a serralheria deverá ser de alumínio. 

2.10 - As placas não deverão repousar sobre toda extensão de sua borda, 

mas somente sobre dois (2) calços, cujo afastamento será proporcional ao comprimento 

da chapa, devendo tais calços ficarem a cerca de 1/3 das extremidades. 

2.11 - Assegurar folgas da ordem de 3 a 5 mm entre o vidro e a esquadria. 

 

XVIII – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

1 - PAISAGISMO E AJARDINAMENTO 

1.1 - O ajardinamento obedecerá rigorosamente ao projeto de paisagismo e 

normas para plantio, segundo as especificações. 

As espécies vegetais selecionadas deverão estar em perfeito estado de 

sanidade, ou seja, livres de pragas e doenças. 

1.2 - COBERTURA VEGETAL. 

1.2.1 - Entende-se por cobertura vegetal o plantio isolado ou em conjunto, de 

grama, arbustos, árvores e palmeiras em determinada área. 

1.2.2 - O número, cor predominante e porte das mudas a serem utilizadas 

por metro quadro, serão definidas segundo a relação que acompanha o projeto. 



 

ESTADO DO MARANHÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA 

SEÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS 

“2024 – O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais" 
Av. Prof. Carlos Cunha, Nº 3261 – Calhau – CEP: 65076-820 – São Luís/MA 

Telefone: (98) 3219-1663       E-mail: coea@mpma.mp.br 
\\fileserver\uceng\2-PROJETO, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO\1-LICITAÇÕES\00. PGJ - NOVOS LAYOUTS\41. PINHEIRO\1-

PROJETO BÁSICO\2-DOCUMENTOS\1-LICITAÇÃO\Anexo II - ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS - Pinheiro Anexo.doc 
109/119 

1.3 - EXECUÇÃO 

1.3.1 - A CONTRATADA deverá apresentar uma cópia da análise do solo e a 

recomendação de adubação, assinada por um técnico da área com inscrição no CREA, 

sempre que a FISCALIZAÇÃO o exigir. 

1.3.2 - As espessuras das camadas de terra adubadas serão as definidas no 

projeto, obedecidos aos seguintes limites mínimos: 

a) Áreas gramadas - 10 cm. 

b) Áreas de coberturas vegetais e conjuntos de arbustos - 30 cm. 

 

1.4 - ADUBAÇÃO 

1.4.1 - Orgânica - É a aplicação de 30 l/m² de esterco de gado ou 3 l/m² de 

esterco de galinha. 

1.4.2 - Química - Segundo recomendação do técnico responsável. 

1.5 - PLANTIO DE GRAMA 

1.5.1 - Será plantado grama nas áreas indicadas em projeto, assim como o 

tipo. 

1.5.2 - Toda área a receber grama será limpa e revolvida em toda a camada 

vegetal, nivelada de acordo com os dados planialtimétricos determinados no projeto. 

1.5.3 - Antes do plantio, será abundantemente adubada e nivelada, com 

observância do escoamento das águas pluviais. 

1.5.5 - A grama será plantada em placas, plaquetas ou mudas, conforme 

especificações complementares. 

1.5.6 - A CONTRATADA se obriga a entregar os jardins pegos, sem ervas 

daninhas – principalmente livre de tiririca - com uma camada de terra vegetal e aplicação 

de ureia na proporção de 10 gramas/m². 

1.5.7 - Será feita escarificação de uma profundidade mínima de 0,20 m 

sendo obrigado, em qualquer circunstância, o destorroamento da área escarificada. 
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1.5.8 - À medida que se verifique o brotamento da grama, serão extirpadas 

as ervas daninhas não detectadas na inspeção preliminar. Essa operação precederá ao 

período de floração dessas ervas, após o que haverá o perigo de contaminação 

generalizada no gramado. 

1.6 - PLANTIO DE ARBUSTOS ISOLADOS. 

1.6.1 - As dimensões das cavas para o plantio de arbustos serão - 0,30 x 

0,30 x 0,30 m. 

1.6.2 - A terra natural retirada dessas cavas deverá ser adubada com esterco 

de gado no traço 4:1. 

1.6.3 - O plantio será procedido com cautela para evitar danos a mudas. 

1.6.4 - Após a colocação da muda na cava, o seu enchimento será 

comprimindo-se a terra adubada com soquetes de madeira. Ao redor da muda será 

deixada uma coroa para receber a água das regas. 

1.6.5 - Sempre que necessário, haverá tutores com espessura mínima de 5 

cm e altura nunca inferior à muda, para garantir o prumo dos arbustos. Os tutores serão 

enterrados no solo a uma profundidade mínima de 50 cm e serão solidarizados às mudas 

por amarilhos em forma de 8 (oito). 

1.7 - IRRIGAÇÃO 

1.7.1 - Toda a área ajardinada será objeto de regas copiosas e constantes, 

até que todas as espécies vegetais, grama, arbusto, árvore, palmeiras, etc., apresentem-

se em perfeitas condições e com o aspecto de adaptação completa ao novo ambiente. 

1.8 - CONSERVAÇÃO 

1.8.1 - Será da responsabilidade da CONTRATADA a substituição das 

mudas que vierem a perecer no prazo de 90 dias, a contar do término do plantio. 

1.8.2 - Na hipótese do prazo referido no item anterior conflitar com o 

estabelecido entre o Recebimento Provisório e o Recebimento Definitivo, caberá 
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exclusivamente, à FISCALIZAÇÃO dirimir a pendência, adotando solução que não 

acarrete nenhum prejuízo a PGJ. 

1.8.3 - No prazo citado, ficará a CONTRATADA encarregada, também, da 

manutenção da área ajardinada, o que implica na realização dos seguintes serviços: 

a) Poda de arbustos; 

b) Limpeza de galhos e folhas secas; 

c) Combate às pragas, se for o caso; 

d) Limpeza e poda da grama de maneira a conservá-la numa altura máxima 

de 0,05 m; 

e) Adubação de cobertura aos 60 dias após o plantio com aplicação de ureia, 

na proporção citada; 

f) Remoção de detritos provenientes da poda. 

1.9 - OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES 

1.9.1 - É da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todo o movimento 

de terra necessário à execução do ajardinamento. 

1.9.2 - Cabe à CONTRATADA, na hipótese de exigida, a legalização do 

ajardinamento junto aos órgãos municipais com interferência no assunto. 

2 - MUROS 

2.1 - Os muros devem ser estruturados em concreto armado, possuir 

juntas de dilatação de 20 m em 20 m. O fechamento será feito com tijolos furados, sobre 

estes executados revestimento em chapisco, reboco e acabamento com caiação. 

3 - LIMPEZA GERAL 

3.1 - REVESTIMENTO E PAVIMENTAÇÃO 

3.1.1 - CIMENTADOS E PLACAS CERÂMICAS: 

3.1.1.1 - Lavagem com solução de ácido clorídrico muriático na proporção de 

uma parte de ácido para 5 de água. Após secagem aplicar duas demãos de cera incolor a 

base de silicone. 
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3.2 - FERRAGENS E METAIS 

                    3.2.1 - Quando cromados ou niquelados, limpa-se com 

removedor adequado e flanela para polimento. 

3.3 - VIDROS 

3.3.1 - Obedecerá ao que se segue: 

Respingo de tinta: removê-los com removedor e palha de aço fina. 

Lavagem dos excessos de massa com lâmina ou espátulas finas, sem 

causar danos às esquadrias e pintura. 

3.4 – APARELHOS SANITÁRIOS: 

3.4.1 - Lavagem com água e sabão, sem qualquer adição de ácidos. 

3.4.2 - De iluminação: 

3.4.2.1 - Solução fraca de soda cáustica 1:30, passada com palha de aço 

fina, após o que lava-se com água e sabão. 

3.5 – PÁTIOS, PASSEIOS, ACESSOS 

3.5.1 – Após a limpeza, será feita a remoção de todo o entulho para fora da 

obra. 

 

XIV – RECEBIMENTO DA OBRA 

 

1 – RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

1.1 – Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente 

concluídas de perfeito acordo com o contrato, a CONTRATADA deverá encaminhar um 

ofício à chefia de FISCALIZAÇÃO solicitando o Recebimento Provisório da obra, que se 

dará num prazo de 15 dias. Após a vistoria será lavrado um Termo de Recebimento 

Provisório, que será passado em 5 (cinco) vias de igual teor, todas elas assinadas pela 

FISCALIZAÇÃO. 
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1.2 – A primeira via ficará em poder da FISCALIZAÇÃO, a segunda via 

constará do Processo Administrativo, a terceira via será destinada à CONTRATADA, a 

quarta será encaminha à Comissão Permanente de Licitação e a quinta será 

encaminhada ao Usuário (Promotorias de Justiça). 

1.3 – A CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO, a seguinte 

documentação: 

a) Termo de garantia dos principais componentes da construção, das 

instalações e dos equipamentos, devidamente visados pela FISCALIZAÇÃO. 

b) Comprovante de vistoria do Corpo de Bombeiros local, acompanhado de 

cópia do seu Regulamento (quando for o caso). 

c) Comprovante das vistorias das Companhias Concessionárias de telefone, 

de esgoto, de energia elétrica e de água. 

d) Comprovantes do pagamento das taxas referentes as ligações provisórias 

às redes das Companhias Concessionárias, incluindo o desligamento e certidões 

negativas de débito. 

e) Habite-se do prédio expedido pela prefeitura municipal ou órgão 

competente. 

1.4 - As relações constantes dos itens 1.3, tem caráter indutivo, ficando a 

critério da FISCALIZAÇÃO exigir todos ou alguns dos documentos ali discriminados, bem 

como reclamar outros com vistas às posturas municipais, aos regulamentos dos órgãos 

concessionários de serviços públicos do local e às características intrínsecas das obras e 

serviços. 

1.5 - O Termo de Recebimento Provisório poderá será redigido de acordo 

com a minuta que se constitui no Anexo 1. 

1.6 - Após lavrado o Termo de Recebimento Provisório, a obra será 

transferida para o usuário conforme Termo de Entrega da Obra, que será passado em 2 
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(duas) vias de igual teor, todas elas assinadas por representante da FISCALIZAÇÃO e 

pelo Usuário. 

1.8 - O Termo de Entrega da Obra poderá ser redigido de acordo com a 

minuta que se constitui no Anexo 2. 

1.9 - Ao assinar o Termo de Recebimento Provisório a CONTRATADA deve 

entregar um chaveiro com as chaves identificadas em plaquetas de acrílico de 3 x 6 cm 

ao representante da FISCALIZAÇÃO. 

2 - RECEBIMENTO DEFINITIVO 

2.1 - O Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços contratados 

será lavrado até 90 (noventa) dias após o Recebimento Provisório, referido no item 1, e se 

tiverem sido satisfeitas as seguintes condições: 

2.1.1 - Atendidas todas as reclamações da FISCALIZAÇÃO, referente a 

defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em quaisquer elementos das obras 

e serviços executados. 

2.2 - O Termo de Recebimento Definitivo poderá ser redigido de acordo com 

a minuta que se constitui no Anexo 3. 

2.3 - O Termo de Recebimento Definitivo será passado no mesmo número 

de vias, distribuído de forma idêntica e estabelecida no item 1.2 para o Termo de 

Recebimento Provisório e assinado por Comissão indicada pela PGJ e pela 

CONTRATADA. 

2.4 - Este Termo de Recebimento Definitivo conterá formal declaração de 

que o prazo mencionado no artigo 618 do Código Civil, será contado, em qualquer 

hipótese, a partir da data desse mesmo termo, ou seja, fica entendido e acordado a 

responsabilidade da CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, quanto ao seguinte: 

2.4.1 - Pela execução e aplicação de materiais; 
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2.4.2 - Pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, 

como do solo, exceto quanto a este, se não o achando firme, prevenir, por escrito, em 

tempo hábil, a PGJ. 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Obra: Construção do prédio sede da Promotoria de Justiça de XXXXXXXXXX 

Endereço: 

Prazo de Execução: xx dias Aditivo(s) de Prazo: xx dias 

 

2 – DADOS DO CONTRATO Processo Administrativo: XXXXAD/20XX 

Contrato nº Ordem Serviços nº Data da Assinatura: 

CONTRATADA: CNPJ: 

  

3 – FISCALIZAÇÃO 

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGJ 

 

4 – ATESTADO DE CONCLUSÃO 

          
                             De acordo com a vistoria provisória datada de  de  de , a obra em 
epígrafe encontra-se em condições de ser recebida em caráter provisório, conforme 
Ordem de Serviço referenciada, assinada em de de , entre a PGJ e a empresa . O 
presente termo não constitui documento hábil para efeito de certificado de quitação 
junto ao INSS. 

São Luís,  de  de 20.                         

 

5 – VISTO: FISCALIZAÇÃO 6 – VISTO : CONTRATADA 

 
.................................................................. 

Engº 
CREA /D – MA 

 
.................................................................. 

Engº 
CREA /D – MA 

 

7 – OBSERVAÇÕES 
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ANEXO 2 

 

TERMO DE ENTREGA DA OBRA 

 

Aos .... (........) dias do mês de ........... do ano de ...... (.....) nesta cidade ....... 

estado ........... à rua ....... nº ...... bairro .........., de conformidade com o CONTRATO nº ....... 

assinado em .... de .......... de ........, e ORDEM DE SERVIÇO nº …....... recepcionada 

em …. de ….... de …... fizemos a entrega do prédio sede das Promotorias de Justiça 

de …...., a(o) Promotor(a) de Justiça  Dr. .............................................., após verificação e 

vistoria, DECLARA, para todos os fins que se fizerem necessários que a OBRA ora 

entregue pela construtora .............., está de acordo com o contrato supracitado. 

 

 

 

RECEBI (emos) A OBRA AQUI REFERIDA. 

CIENTE, DE ACORDO Em ...../...../...... 

E, por estarem firmados 

  

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

 

 

____________________ 

ASSINATURA 

 

http://www.igf.com.br/blog/modelos-de-documentos/Contratos/Prestacao-de-servicos/Entrega-de-obra-de-construcao-civil
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ANEXO 3 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Obra: Construção do prédio sede da Promotoria de Justiça da Comarca de XXXXXXX 

Endereço: 

Prazo de Execução: xx dias Aditivo(s) de Prazo: xx dias 

 

2 – DADOS DO CONTRATO Processo Administrativo: XXXXAD/20XX 

Contrato nº Ordem Serviços nº Data da Assinatura: 

CONTRATADA: CNPJ nº 

  

3 – FISCALIZAÇÃO 

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGJ 

 

4 – ATESTADO DE CONCLUSÃO 

                            Tendo decorrido o prazo contratual, previsto para a observação da 
obra em epigrafe, e tendo a empresa , de acordo com o Laudo de Vistoria para 
recebimento definitivo anexo, cumprido todas as exigências técnicas do Contrato, e 
não tendo a obra apresentado defeitos visíveis, fica através deste Documento, 
atestada a sua conclusão para o recebimento definitivo, remanescendo apenas os 
preceitos do Código Civil em seu Artigo 618. 

São Luís,  de  de 20.                         

 

5 – VISTO: FISCALIZAÇÃO 6 – VISTO: PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 
................................................................ 

Engº  CREA /D – MA 

 
.................................................................... 

7 – VISTO: TÉCNICO MINISTERIAL 8 – VISTO: CONTRATADA 

 
.................................................................... 

 
................................................................... 

 

9 – OBSERVAÇÕES 
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ANEXO 4 

MODELO DE PLACA DE OBRA 
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ANEXO 5 

MODELO DE PLACA DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELOS PROJETOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura - Procuradoria Geral de 

Justiça, em 10 de abril de 2024. 

  

_________________________________ 

Gilberto Duailibe Mouchrek 

Engenheiro Civil - CREA 1145/D-MA 

Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura – PGJ 

 

____________________________ 

Alberto Pires Pinto Filho 

Arquiteto e urbanista – CAU A115270-0 

Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura – PGJ 

1 m 

 

 

Projeto Arquitetônico 
Arq. Alberto Pires Pinto Filho 

CAU: A115270-0 
 
 

Projetos de Instalações Elétricas e Cabeamento 

Estruturado 
Eng. Eletricista Ruben Moura Fialho 

RNP: 110714052-8 

 
 

Projeto de Instalações Hidrossanitárias 
Eng. Civil George Brito Balby 

RNP: 110019464-9 

 

Projeto de Climatização 
Eng. Mecânico José Alfredo Santos Junior 

RNP: 111379890-4 

 

 

1,5 
m 

ALBERTO PIRES PINTO 
FILHO:00660323346

Assinado de forma digital por ALBERTO 
PIRES PINTO FILHO:00660323346 
Dados: 2024.04.10 18:06:14 -03'00'

GILBERTO DUAILIBE 
MOUCHREK:1070441

Assinado de forma digital por 
GILBERTO DUAILIBE 
MOUCHREK:1070441 
Dados: 2024.04.11 11:45:31 -03'00'



10/04/2024DATA :
BDI : 25,22%

85,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 49,33%

OBRA: Reforma da sede das Promotorias de Pinheiro.

DESCRIÇÃO: Reforma da sede das Promotorias de Pinheiro.

LOCAL: Rua Odilon Soares. S/N. Centro. Pinheiro/MA.

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 58.19m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 4.903,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO

CAEMA 2019/12

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO

COMPESA 2023.2 COM DESONERAÇÃO

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO

EMOP 2024/02

GOINFRA T235 2023/12 COM DESONERAÇÃO

GOINFRA T232 2023/12 COM DESONERAÇÃO

INSDIPONÍ 2021/06 - São Luís

IOPES 2024/01

ORSE 2024/01

SCO 2024/02

SEDOP 2024/02 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SETOP 2023/10 - Central COM DESONERAÇÃO

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2023/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO

SP 2024/01

SP Obras 193 COM DESONERAÇÃO

SUDECAP 2023/10 COM DESONERAÇÃO

Composiçõ PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SERVIÇOS INICIAIS R$ 6.114,111

1.1 4,50M2103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

R$ 391,01 R$ 1.759,55SINAPI

1.2 1,00UNPGJ.TX.AD.202
4

2024 - Taxa do CREA para obras ou serviços em contratos cujo
valor é superior a R$15.000,00 - Eng. Civil, Eng. Eletricista e
Eng. Mecânico

R$ 328,77 R$ 328,77COMP.
PRÓPRIA

1.3 1,00cj011170 Licenças e taxas da obra (até 100m2) R$ 4.025,79 R$ 4.025,79SEDOP

ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 54.679,642

2.1 192,00H90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES (16 H/SEMANA) R$ 131,84 R$ 25.313,28SINAPI

2.2 3,00MES94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 9.464,97 R$ 28.394,91SINAPI

2.3 396,51M2C1784 MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000 M2 R$ 2,45 R$ 971,45SEINFRA

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO R$ 13.609,813

3.1 1,00UNPGJ.ADM.03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
PESSOAL R$ 4.382,70 R$ 4.382,70COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

3.2 49,11M298524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018 R$ 3,81 R$ 187,11SINAPI

3.3 3,00MES00010775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM
1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

R$ 1.079,65 R$ 3.238,95SINAPI

3.4 12,00m2S11703
Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de
armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto
desempolado

R$ 250,92 R$ 3.011,04ORSE

3.5 37,22M99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

R$ 74,96 R$ 2.790,01SINAPI

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 1.831,984

4.1 0,27M397627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

R$ 201,90 R$ 54,51SINAPI

4.2 2,27M3104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

R$ 131,19 R$ 297,80SINAPI

4.3 12,73M2020137
RETIRADA MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA
COM APROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO E
EMPILHAMENTO MANUAL DO MATERIAL

R$ 27,29 R$ 347,40CAEMA

4.4 12,73m²020020 Retirada da estrutura em madeira da cobertura R$ 38,76 R$ 493,41SEDOP

4.5 6,28M3060119 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE INCLUINDO DESCARGA R$ 54,93 R$ 344,96CAEMA

4.6 94,20M3XKM95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

R$ 3,12 R$ 293,90SINAPI

INFRA-ESTRUTURA R$ 32.301,055

5.1 33,34M396523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_01/2024

R$ 112,44 R$ 3.748,75SINAPI

5.2 15,46M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 R$ 30,82 R$ 476,48SINAPI

Página: 1



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

5.3 23,24M3060119 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE INCLUINDO DESCARGA R$ 54,93 R$ 1.276,57CAEMA

5.4 348,66M3XKM95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

R$ 3,12 R$ 1.087,82SINAPI

5.5 5,76M296619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS
DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024

R$ 46,48 R$ 267,72SINAPI

5.6 49,88M296542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_01/2024

R$ 120,71 R$ 6.021,01SINAPI

5.7 7,48M3102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO
EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 R$ 700,00 R$ 5.236,00SINAPI

5.8 1,00UN98.04.01 DOSAGEM RACIONAL DE CONCRETO EM PESO E/OU
VOLUME R$ 2.352,30 R$ 2.352,30SUDECAP

5.9 3,20M3104488

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.
AF_11/2022

R$ 3.262,95 R$ 10.441,44SINAPI

5.10 6,00UN01.07.20U ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES -
CONCRETO R$ 232,16 R$ 1.392,96COMPESA

MESO E SUPER-ESTRUTURA R$ 15.557,146

6.1 1,00UN98.04.01 DOSAGEM RACIONAL DE CONCRETO EM PESO E/OU
VOLUME R$ 2.352,30 R$ 2.352,30SUDECAP

6.2 3,62M3104488

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.
AF_11/2022

R$ 3.262,95 R$ 11.811,88SINAPI

6.3 6,00UN01.07.20U ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES -
CONCRETO R$ 232,16 R$ 1.392,96COMPESA

PISOS R$ 11.821,787

7.1 13,76M294992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6
CM, ARMADO. AF_08/2022

R$ 75,55 R$ 1.039,57SINAPI

7.2 51,86M294992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6
CM, ARMADO COM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA,
CA-60, Q-92. AF_08/2022

R$ 75,55 R$ 3.918,02SINAPI

7.3 51,86M294438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA),
EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E
3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

R$ 53,32 R$ 2.765,18SINAPI

7.4 51,86M289171

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_11/2014

R$ 79,04 R$ 4.099,01SINAPI

RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS R$ 2.945,338

8.1 51,36M88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM.
AF_02/2023

R$ 11,90 R$ 611,18SINAPI

8.2 5,60M98689 SOLEIRA EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA,
LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 R$ 159,73 R$ 894,49SINAPI

8.3 6,10M101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA,
2 PEÇAS SENDO A MENOR COM L = 7,5CM E A MAIOR COM
15,5CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

R$ 236,01 R$ 1.439,66SINAPI

PAREDES E PAINÉIS R$ 15.691,789

9.1 101,32M2103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

R$ 145,00 R$ 14.691,40SINAPI

9.2 8,54M93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 R$ 117,14 R$ 1.000,38SINAPI

* As vergas foram substituídas pelas cinta intermediária, lançada na altura de 2,10m.

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 12.429,8410

10.1 240,31M287905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

R$ 9,53 R$ 2.290,15SINAPI

10.2 213,47M289173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/reboco, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:4,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS e externas,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

R$ 36,23 R$ 7.734,02SINAPI

10.3 26,84M287269

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
20X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR
QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

R$ 89,63 R$ 2.405,67SINAPI

ESQUADRIAS R$ 15.205,2111
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

11.1 2,00UN100690

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 1.051,52 R$ 2.103,04SINAPI

11.2 2,00UN100682

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE
3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 988,91 R$ 1.977,82SINAPI

11.3 1,68M291338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 1.079,07 R$ 1.812,84SINAPI

11.4 1,68M2100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, INCLUSO VIDRO LISO
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
AF_12/2019

R$ 579,56 R$ 973,66SINAPI

11.5 5,91M294570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 487,88 R$ 2.883,37SINAPI

11.6 7,59M299861
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS,
FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM.
AF_04/2019

R$ 718,64 R$ 5.454,48SINAPI

COBERTURA R$ 18.405,3312

12.1 71,96M2104810

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE
COBERTURA EM CASAS COM ESTRUTURA DE
PONTALETES DE MADEIRA, DUAS ÁGUAS, TELHA DE
FIBROCIMENTO E SEM PLATIBANDA. AF_11/2023

R$ 166,56 R$ 11.985,66SINAPI

12.2 71,96m2S02324 Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01
demão de Pentox ou similar R$ 29,24 R$ 2.104,11ORSE

12.3 51,86M296113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS. AF_08/2023_PS R$ 58,42 R$ 3.029,66SINAPI

12.4 59,56m210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM R$ 21,59 R$ 1.285,90GOINFRA
CIVIL

IMPERMEABILIZAÇÕES R$ 495,8713

13.1 6,28M298556

IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE
COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4
DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV).
AF_09/2023

R$ 78,96 R$ 495,87SINAPI

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 27.513,9614

14.1 182,00M91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 13,66 R$ 2.486,12SINAPI

14.2 38,00M91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 18,44 R$ 700,72SINAPI

14.3 35,00UN91890
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 17,83 R$ 624,05SINAPI

14.4 2,00UN91893
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 22,54 R$ 45,08SINAPI

14.5 16,00unPGJ-SE-
IE.15.10

CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
ROSCÁVEL , DIÂMETRO = 25 MM (3/4") R$ 9,64 R$ 154,24COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

14.6 10,00UN91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 10,68 R$ 106,80SINAPI

14.7 5,00UN91876
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 12,97 R$ 64,85SINAPI

14.8 19,00UN91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 25,03 R$ 475,57SINAPI

14.9 39,00UN91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

R$ 15,29 R$ 596,31SINAPI

14.10 89,00M91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, COR AMARELA, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

R$ 3,56 R$ 316,84SINAPI

14.11 120,00M91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, COR AZUL,PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$ 3,56 R$ 427,20SINAPI

14.12 55,00M91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, COR BRANCA,PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$ 3,56 R$ 195,80SINAPI

14.13 75,00M91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, COR PRETA, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$ 3,56 R$ 267,00SINAPI

14.14 340,00M91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$ 5,13 R$ 1.744,20SINAPI

14.15 120,00M91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, COR BRANCA, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$ 5,13 R$ 615,60SINAPI

14.16 111,00M91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, COR PRETA, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$ 5,13 R$ 569,43SINAPI

14.17 340,00M91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$ 5,13 R$ 1.744,20SINAPI

Página: 3



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

14.18 120,00M91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$ 5,13 R$ 615,60SINAPI

14.19 21,00M91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$ 11,04 R$ 231,84SINAPI

14.20 21,00M91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, COR BRANCA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$ 11,04 R$ 231,84SINAPI

14.21 21,00M91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$ 11,04 R$ 231,84SINAPI

14.22 14,00M91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$ 28,46 R$ 398,44SINAPI

14.23 14,00M91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, COR BRANCA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$ 28,46 R$ 398,44SINAPI

14.24 14,00M91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, COR PRETA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$ 28,46 R$ 398,44SINAPI

14.25 14,00M91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$ 28,46 R$ 398,44SINAPI

14.26 14,00M91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$ 28,46 R$ 398,44SINAPI

14.27 6,00UN91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 38,43 R$ 230,58SINAPI

14.28 12,00UN92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 43,53 R$ 522,36SINAPI

14.29 2,00UN92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 68,90 R$ 137,80SINAPI

14.30 6,00UN92017
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 94,27 R$ 565,62SINAPI

14.31 7,00UN93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 R$ 13,00 R$ 91,00SINAPI

14.32 4,00UN93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 15,29 R$ 61,16SINAPI

14.33 4,00undPGJ-SE-
IE.15.60.2

DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO) 275
VCA 40KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R$ 229,53 R$ 918,12COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

14.34 2,00unS07996 DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A - DISPOSITIVO RESIDUAL
DIFERENCIAL, TIPO AC, 30 mA. R$ 385,24 R$ 770,48ORSE

14.35 12,00UNPGJ-SE-
IE.15.64.1

PLACA CEGA DE ENCAIXE 4" X 2", INCLUINDO SUPORTE
PARAFUSADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R$ 9,93 R$ 119,16SINAPI

14.36 5,00UN97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE
2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

R$ 27,14 R$ 135,70SINAPI

14.37 4,00Un071644 LUMINÁRIA TIPO EXTERNA DE SOBREPOR QUADRADA
INCLUSIVE 2 LÂMPADAS DE LED TIPO BULBO 15W R$ 180,99 R$ 723,96COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

14.38 2,00UNPGJ-SE-
IE.15.103 LUMINÁRIA DE EMBUTIR PAINEL LED QUADRADO 25 W R$ 134,40 R$ 268,80Composições

Próprias

14.39 17,00unPGJ-SE-
IE.15.89

LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED 40 W, DE EMBUTIR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R$ 247,43 R$ 4.206,31COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

14.40 1,00UN101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE
AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 642,08 R$ 642,08SINAPI

14.41 4,00UN101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2020

R$ 51,00 R$ 204,00SINAPI

14.42 134,00UNPGJ-SE-
CAB.16.47 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4" R$ 7,09 R$ 950,06Composições

Próprias

14.43 26,00UNPGJ-SE-
IE.15.61.2 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1" R$ 7,80 R$ 202,80COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

14.44 36,00UNPGJ-SE-
IE.15.111

TERMINAL CONECTOR PINO (1,5 A 2,5 MM²) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R$ 6,15 R$ 221,40COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

14.45 10,00UNPGJ-SE-
IE.15.112

TERMINAL CONECTOR PINO (4 A 6 MM²) - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO R$ 6,74 R$ 67,40COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

14.46 10,00UNPGJ-SE-
IE.15.114

TERMINAL CONECTOR PINO (16 MM²) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO R$ 10,81 R$ 108,10COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

14.47 10,00mPGJ-SE-
IE.15.81

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM² 450/750 V -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R$ 15,09 R$ 150,90COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

14.48 3,00UNPGJ.SE.IE-
P00048

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA
PARAFUSADA - 20X20X10CM R$ 88,14 R$ 264,42COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

14.49 21,00M91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, COR PRETA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$ 11,04 R$ 231,84SINAPI

14.50 21,00M91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$ 11,04 R$ 231,84SINAPI

14.51 2,00UN95763
CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO
GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

R$ 17,62 R$ 35,24SINAPI

14.52 96,00UNPGJ-SE-
CAB.16.33 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 3/4" R$ 4,85 R$ 465,60COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA
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14.53 22,00UNPGJ.SE.IE-
P00045 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1" R$ 6,12 R$ 134,64COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

14.54 2,00UN93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 89,98 R$ 179,96SINAPI

14.55 1,00unS00452 Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Europeu -
linha branca), curva C R$ 141,94 R$ 141,94ORSE

14.56 2,00UN91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 46,68 R$ 93,36SINAPI

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 28.185,4715

15.1 29,00UN061359 CONECTOR RJ45 R$ 12,60 R$ 365,40SBC

15.2 2,00UN98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 R$ 1.246,95 R$ 2.493,90SINAPI

15.3 1,00UNPGJ-SE-
CAB.16.08.02

RACK FECHADO DE PAREDE (16U 19" x 670 MM) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R$ 1.066,90 R$ 1.066,90COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

15.4 1,00unPGJ-SE-
CAB.16.10 CALHA DE TOMADAS - 10 TOMADAS 2P+T, 20 A - 1U R$ 186,80 R$ 186,80COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

15.5 2,00UNPGJ-SE-
CAB.16.12

GUIA DE CABOS ABERTA - 1U (FORNECIMENTO E
MONTAGEM) R$ 89,61 R$ 179,22COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

15.6 2,00UNCOMP-788024 ANEL ORGANIZADOR DE CABOS R$ 12,12 R$ 24,24Composições
Próprias

15.7 1,00UN059426 BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19"" R$ 204,91 R$ 204,91SBC

15.8 2,00UN059448 GUIA DE CABOS (VERTICAL) PADRAO 19"" R$ 76,62 R$ 153,24SBC

15.9 1,00UNPGJ-SE-
CAB.16.18

KIT DE VENTILAÇÃO UNIVERSAL COM 1 VENTILADOR (12 X
12 CM) PARA RACKS 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R$ 212,42 R$ 212,42Composições

Próprias

15.10 15,00UN91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

R$ 15,29 R$ 229,35SINAPI

15.11 10,00UN91944
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

R$ 20,15 R$ 201,50SINAPI

15.12 5,00UNPGJ-SE-
CAB.16.21.1

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO R$ 7,78 R$ 38,90COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

15.13 10,00UNPGJ-SE-
CAB.16.20

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO R$ 10,03 R$ 100,30COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

15.14 46,00M91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 17,27 R$ 794,42SINAPI

15.15 110,00M91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 22,04 R$ 2.424,40SINAPI

15.16 16,00UN91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 10,68 R$ 170,88SINAPI

15.17 10,00UN91876
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 12,97 R$ 129,70SINAPI

15.18 21,00UN91890
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 17,83 R$ 374,43SINAPI

15.19 10,00UN91893
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 22,54 R$ 225,40SINAPI

15.20 3,00UNPGJ-SE-
CAB.16.40

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM AÇO 200X200X100
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R$ 166,33 R$ 498,99COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

15.21 7,00unPGJ-SE-
CAB.16.42

TOMADA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R$ 89,58 R$ 627,06COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

15.22 2,00unPGJ-SE-
CAB.16.43

TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR,
COMPLETA - FORNCEIMENTO E INSTALAÇÃO R$ 95,89 R$ 191,78COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

15.23 6,00unPGJ-SE-
CAB.16.44

TOMADA TRIPLA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR,
COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R$ 147,91 R$ 887,46COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

15.24 593,00M98297
CABO ELETRÔNICO (UTP 4 PARES CATEGORIA 6),
INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

R$ 11,73 R$ 6.955,89SINAPI

15.25 1,00UNPGJ-SE-
CAB.16.50

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK DE 1,2 KVA,
220/110 VOLTS COM BANCO DE BATERIAS SELADAS,BY-
PASS AUTOMÁTICO E MANUAL COM AUTONOMIA LENA
CARGA DE 30 MINUTOS E COM 03 SAÍDAS.

R$ 1.126,48 R$ 1.126,48COMPOSIÇÃ
O PRÓPRIA

15.26 4,00UNCOMP-383380 TELEFONE DIGITAL SEM FIO PADRÃO TELEBRÁS R$ 186,14 R$ 744,56Composições
Próprias

15.27 232,00UNCOMP-861213 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA
IDENTIFICAÇÃO R$ 2,86 R$ 663,52COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

15.28 29,00UN059451 CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE
RELATORIO R$ 43,83 R$ 1.271,07INSDIPONÍV

EL

15.29 42,00UNPGJ-SE-
CAB.16.47 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4" R$ 7,09 R$ 297,78Composições

Próprias

15.30 12,00UNPGJ-SE-
IE.15.61.2 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1" R$ 7,80 R$ 93,60COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

15.31 22,00UNPGJ.SE.IE-
P00045 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1" R$ 6,12 R$ 134,64COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

15.32 52,00UNPGJ.SE.IE-
P00044 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 3/4" R$ 4,85 R$ 252,20COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

15.33 0,00UNPGJ-SE-
CAB.16.62 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1 1/4" R$ 10,12 R$ 0,00COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA
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15.34 9,00unPGJ-SE-
CAB.16.64

SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R$ 9,29 R$ 83,61COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

15.35 2,00UNPGJ-SE-
CAB.16.65

SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R$ 13,35 R$ 26,70COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

15.36 29,00unS10268 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD CAT. 6 -
2,5 METROS R$ 46,14 R$ 1.338,06ORSE

15.37 1,00UN13853 CURVA VERTICAL INTERNA, 90º, PARA ELETROCALHA
PERFURADA OU LISA, 50X50MM, PRE-ZINCADA R$ 12,31 R$ 12,31EMOP

15.38 1,00UN15.018.0748-0 TE HORIZONTAL,90,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU
LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO R$ 53,16 R$ 53,16EMOP

15.39 2,00UN15.018.0938-A
TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA
PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

R$ 14,36 R$ 28,72EMOP

15.40 1,00UN97274

CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU
PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM
E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2023

R$ 99,55 R$ 99,55SINAPI

15.41 164,00M98297
CABO MANGA 4X26 AWG BLINDADO INSTALADO EM
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

R$ 5,77 R$ 946,28SINAPI

15.42 1,00UNORSE Tampa de encaixe para curva 90º, horizontal, 50x50mm para
eletrocalha metálica R$ 33,57 R$ 33,57Composições

Próprias

15.43 1,00UNORSE TAMPA PARA CURVA VERTICAL 90º 50 X 50 MM -CHAPA 22
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R$ 19,83 R$ 19,83Composições

Próprias

15.44 1,00UNINS-646569 TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL 90º 50 X 50 MM -CHAPA 22 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R$ 9,95 R$ 9,95COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

15.45 26,00unPGJ-SE-
CAB.16.28

TALA PLANA PERFURADA 50 MM PARA ELETROCALHA
METÁLICA R$ 7,40 R$ 192,40COMPOSIÇÃ

O PRÓPRIA

15.46 21,00MPGJ-SE-
CAB.16.23

ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA
,50X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO
ÀQUENTE,INCLUSIVE CONEXÕES,ACESSÓRIOS E
FIXAÇÃO SUPERIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

R$ 96,19 R$ 2.019,99COMPOSIÇÃ
O PRÓPRIA

PINTURA R$ 13.233,5416

16.1 189,08M288485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 R$ 5,01 R$ 947,29SINAPI

16.2 189,08M288497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

R$ 20,77 R$ 3.927,19SINAPI

16.3 189,08M288489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 R$ 18,02 R$ 3.407,22SINAPI

16.4 15,18m2S02304 Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação
de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 R$ 11,60 R$ 176,09ORSE

16.5 15,18M2100758

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

R$ 59,53 R$ 903,67SINAPI

16.6 51,86M288484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM
TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 R$ 6,16 R$ 319,46SINAPI

16.7 51,86M288496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM
TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 R$ 37,50 R$ 1.944,75SINAPI

16.8 51,86M288488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 R$ 20,82 R$ 1.079,73SINAPI

16.9 18,59M2102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

R$ 28,41 R$ 528,14SINAPI

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 1.082,9617

17.1 2,00UN89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

R$ 94,85 R$ 189,70SINAPI

17.2 4,00UN89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 6,89 R$ 27,56SINAPI

17.3 1,00UN103953
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25
MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 8,16 R$ 8,16SINAPI

17.4 1,00UN89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 12,43 R$ 12,43SINAPI

17.5 1,00UN89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 18,39 R$ 18,39SINAPI

17.6 4,00UN89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 10,73 R$ 42,92SINAPI

17.7 7,72M89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 27,15 R$ 209,60SINAPI

17.8 17,80M89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 21,96 R$ 390,89SINAPI

17.9 4,00UN89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

R$ 14,78 R$ 59,12SINAPI

17.10 1,00UN89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

R$ 19,13 R$ 19,13SINAPI

17.11 1,00UN89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 16,32 R$ 16,32SINAPI
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17.12 6,00UN90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

R$ 14,79 R$ 88,74SINAPI

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 4.957,6518

18.1 4,00UN97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

R$ 709,97 R$ 2.839,88SINAPI

18.2 2,00UN104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150
X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 87,89 R$ 175,78SINAPI

18.3 6,00UN00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM (NBR 5688) R$ 4,42 R$ 26,52SINAPI

18.4 2,00UN00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM (NBR 5688) R$ 2,49 R$ 4,98SINAPI

18.5 2,00UN89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 48,80 R$ 97,60SINAPI

18.6 2,00UN89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 14,64 R$ 29,28SINAPI

18.7 2,00UN89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 11,41 R$ 22,82SINAPI

18.8 2,00UN89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 19,23 R$ 38,46SINAPI

18.9 33,52M89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 42,94 R$ 1.439,35SINAPI

18.10 4,41M89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 24,46 R$ 107,87SINAPI

18.11 5,68M89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 30,83 R$ 175,11SINAPI

DRENAGEM PLUVIAL R$ 2.214,6419

19.1 9,54M94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

R$ 191,22 R$ 1.824,24SINAPI

19.2 9,00M89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

R$ 21,50 R$ 193,50SINAPI

19.3 2,00UN89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 32,21 R$ 64,42SINAPI

19.4 4,00UN89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 33,12 R$ 132,48SINAPI

BANCADAS, DIVISÓRIAS, LOUÇAS E METAIS R$ 3.813,7420

20.1 2,00UN86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$ 780,16 R$ 1.560,32SINAPI

20.2 2,00UN86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$ 374,50 R$ 749,00SINAPI

20.3 2,00un190691 Ducha higienica cromada R$ 228,14 R$ 456,28SEDOP

20.4 2,00UN95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

R$ 150,38 R$ 300,76SINAPI

20.5 2,00UN95547 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 R$ 150,38 R$ 300,76SINAPI

20.6 2,00unS04287 Dispenser para toalha interfolhada R$ 65,75 R$ 131,50ORSE

20.7 0,48M2102146
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA,
ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-
FACE. AF_01/2021

R$ 656,49 R$ 315,12SINAPI

CLIMATIZAÇÃO R$ 2.164,2421

21.1 4,00UN103249
Instalação de AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL
(PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - exclusive
equipamento. AF_11/2021_PE

R$ 225,12 R$ 900,48SINAPI

21.2 8,00M97329

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$ 77,17 R$ 617,36SINAPI
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21.3 8,00M97327

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$ 35,41 R$ 283,28SINAPI

Pontos de dreno para ar-condicionado R$ 363,1221.4

21.4.1 13,80M89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2022

R$ 19,78 R$ 272,96SINAPI

21.4.2 4,00UN89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 13,37 R$ 53,48SINAPI

21.4.3 4,00UN89867
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

R$ 9,17 R$ 36,68SINAPI

LIMPEZA R$ 1.059,6422

22.1 58,19m2150916 LIMPEZA GERAL DA OBRA. R$ 18,21 R$ 1.059,64CAEMA

VALOR BDI TOTAL: R$ 57.460,75

VALOR ORÇAMENTO: R$ 227.853,96

VALOR TOTAL: R$ 285.314,71
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10/04/2024DATA :
BDI : 25,22%

85,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 49,33%

OBRA: Reforma da sede das Promotorias de Pinheiro.

DESCRIÇÃO: Reforma da sede das Promotorias de Pinheiro.

LOCAL: Rua Odilon Soares. S/N. Centro. Pinheiro/MA.

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 58.19m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 4.903,16

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO

CAEMA 2019/12

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO

COMPESA 2023.2 COM DESONERAÇÃO

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO

EMOP 2024/02

GOINFRA T235 2023/12 COM DESONERAÇÃO

GOINFRA T232 2023/12 COM DESONERAÇÃO

INSDIPONÍ 2021/06 - São Luís

IOPES 2024/01

ORSE 2024/01

SCO 2024/02

SEDOP 2024/02 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SETOP 2023/10 - Central COM DESONERAÇÃO

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2023/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO

SP 2024/01

SP Obras 193 COM DESONERAÇÃO

SUDECAP 2023/10 COM DESONERAÇÃO

Composiçõ PROPRIA

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 6.114,11
R$ 6.114,11

100,00 % 100,00 %

R$ 6.114,11

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 54.679,64
R$ 18.224,72

33,33 %

R$ 18.230,19
33,34 %

R$ 18.224,73
33,33 % 100,00 %

R$ 54.679,64

3
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO R$ 13.609,81

R$ 11.418,63
83,90 %

R$ 2.191,18
16,10 % 100,00 %

R$ 13.609,81

4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 1.831,98
R$ 1.831,98

100,00 % 100,00 %

R$ 1.831,98

5 INFRA-ESTRUTURA R$ 32.301,05
R$ 32.301,05

100,00 % 100,00 %

R$ 32.301,05

6 MESO E SUPER-ESTRUTURA R$ 15.557,14
R$ 12.445,71

80,00 %

R$ 3.111,43
20,00 % 100,00 %

R$ 15.557,14

7 PISOS R$ 11.821,78
R$ 9.457,42

80,00 %

R$ 2.364,36
20,00 % 100,00 %

R$ 11.821,78

8 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS R$ 2.945,33
R$ 2.945,33

100,00 % 100,00 %

R$ 2.945,33

9 PAREDES E PAINÉIS R$ 15.691,78
R$ 7.845,89

50,00 %

R$ 7.845,89
50,00 % 100,00 %

R$ 15.691,78

10 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 12.429,84
R$ 6.214,92

50,00 %

R$ 6.214,92
50,00 % 100,00 %

R$ 12.429,84

11 ESQUADRIAS R$ 15.205,21
R$ 7.602,61

50,00 %

R$ 7.602,60
50,00 % 100,00 %

R$ 15.205,21

12 COBERTURA R$ 18.405,33
R$ 18.405,33

100,00 % 100,00 %

R$ 18.405,33

13 IMPERMEABILIZAÇÕES R$ 495,87
R$ 495,87

100,00 % 100,00 %

R$ 495,87

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 27.513,96
R$ 13.756,98

50,00 %

R$ 13.756,98
50,00 % 100,00 %

R$ 27.513,96

15 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 28.185,47
R$ 14.092,74

50,00 %

R$ 14.092,73
50,00 % 100,00 %

R$ 28.185,47

16 PINTURA R$ 13.233,54
R$ 2.646,71

20,00 %

R$ 10.586,83
80,00 % 100,00 %

R$ 13.233,54

17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 1.082,96
R$ 541,48

50,00 %

R$ 541,48
50,00 % 100,00 %

R$ 1.082,96

18 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 4.957,65
R$ 2.478,83

50,00 %

R$ 2.478,82
50,00 % 100,00 %

R$ 4.957,65

19 DRENAGEM PLUVIAL R$ 2.214,64
R$ 2.214,64

100,00 % 100,00 %

R$ 2.214,64
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20 BANCADAS, DIVISÓRIAS, LOUÇAS E METAIS R$ 3.813,74
R$ 1.906,87

50,00 %

R$ 1.906,87
50,00 % 100,00 %

R$ 3.813,74

21 CLIMATIZAÇÃO R$ 2.164,24
R$ 2.164,24

100,00 % 100,00 %

R$ 2.164,24

22 LIMPEZA R$ 1.059,64
R$ 1.059,64

100,00 % 100,00 %

R$ 1.059,64

R$ 285.314,71
R$ 90.182,09
R$ 90.182,09

R$ 109.001,91
R$ 199.184,00

R$ 86.130,71
R$ 285.314,71

R$ 285.314,71
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10/04/2024DATA :
BDI : 25,22%

85,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 49,33%

OBRA: Reforma da sede das Promotorias de Pinheiro.

DESCRIÇÃO: Reforma da sede das Promotorias de Pinheiro.

LOCAL: Rua Odilon Soares. S/N. Centro. Pinheiro/MA.

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 58.19m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 4.903,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

CAEMA 2019/12

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO

COMPESA 2023.2 COM DESONERAÇÃO

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO

EMOP 2024/02

GOINFRA T235 2023/12 COM DESONERAÇÃO

GOINFRA T232 2023/12 COM DESONERAÇÃO

INSDIPONÍ 2021/06 - São Luís

IOPES 2024/01

ORSE 2024/01

SCO 2024/02

SEDOP 2024/02 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SETOP 2023/10 - Central COM DESONERAÇÃO

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2023/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO

SP 2024/01

SP Obras 193 COM DESONERAÇÃO

SUDECAP 2023/10 COM DESONERAÇÃO

Composiçõ PROPRIA

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

M2 R$ 250,00 R$ 250,001,00000000SINAPI

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG R$ 38,66 R$ 0,440,01130000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 20,71 R$ 0,270,01320000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 5,49 R$ 17,613,20830000SINAPI

R$ 268,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,41 R$ 9,480,37290000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 23,231,11860000SINAPI

R$ 32,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 R$ 22,45 R$ 11,230,50000000SINAPI

R$ 11,23TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 312,26

1.2. PGJ.TX.AD.2024 2024 - Taxa do CREA para obras ou serviços em contratos cujo valor é superior a R$15.000,00 - Eng. Civil, Eng. Eletricista e
Eng. Mecânico (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTETAXAS E EMOLUMENTOS UNIDFONTE

PGJ.TX.AD.20
24

2024 - Taxa do CREA para obras ou serviços em contratos cujo valor é
superior a R$15.000,00

UN R$ 262,55 R$ 262,551,00000000COMP.

R$ 262,55TOTAL TAXAS E EMOLUMENTOS:

VALOR: R$ 262,55

1.3. 011170 Licenças e taxas da obra (até 100m2) (cj)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

D00321 Ligação provisoria - agua/esgoto UN R$ 504,40 R$ 504,401,00000000SEDOP

D00322 Ligação provisória - luz UN R$ 238,93 R$ 238,931,00000000SEDOP

D00388 Taxa da PMB (III) UN R$ 691,51 R$ 691,511,00000000SEDOP
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D00343 Taxa de Incêndio UN R$ 1.259,80 R$ 1.259,801,00000000SEDOP

D00390 Taxa do CREA (III) UN R$ 520,33 R$ 520,331,00000000SEDOP

R$ 3.214,97TOTAL Material:

VALOR: R$ 3.214,97

2.1. 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (16 H/SEMANA) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,74 R$ 0,741,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

R$ 2,10TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H R$ 101,47 R$ 101,471,00000000SINAPI

R$ 101,47TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 1,72 R$ 1,721,00000000SINAPI

R$ 1,72TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 105,29

2.2. 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES R$ 236,16 R$ 236,161,00000000SINAPI

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 252,08 R$ 252,081,00000000SINAPI

00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES R$ 18,73 R$ 18,731,00000000SINAPI

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

R$ 506,98TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES R$ 6.925,24 R$ 6.925,241,00000000SINAPI

R$ 6.925,24TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95423 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES R$ 126,45 R$ 126,451,00000000SINAPI

R$ 126,45TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 7.558,67

2.3. C1784 MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000 M2 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,52 R$ 0,660,03070000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 1,300,06250000SINAPI

R$ 1,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1,96

3.1. PGJ.ADM.03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL (UN)
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVIÇO ADMINISTRATIVO UNIDFONTE

PGJ.MOB.03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL UN R$ 3.500,00 R$ 3.500,001,00000000COMPOSIÇÃO

R$ 3.500,00TOTAL SERVIÇO ADMINISTRATIVO:

VALOR: R$ 3.500,00

3.2. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,52 R$ 1,550,07180000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 1,490,07180000SINAPI

R$ 3,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 3,04

3.3. 00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES R$ 862,20 R$ 862,201,00000000SINAPI

R$ 862,20TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 862,20

3.4. S11703 Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto
desempolado (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00199 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

m2 R$ 50,88 R$ 50,881,00000000ORSE

S00211 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de  8m
a 10 m

un R$ 1.715,44 R$ 51,460,03000000ORSE

S11702 Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não
inclui formas para juntas de concretagem

m2 R$ 50,65 R$ 50,651,00000000ORSE

S05103 Regularização Manual m2 R$ 6,23 R$ 6,231,00000000ORSE

S00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m2 R$ 41,16 R$ 41,161,00000000ORSE

R$ 200,38TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 200,38

3.5. 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 25,87 R$ 0,430,01680000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 25,93 R$ 0,100,00390000SINAPI

R$ 0,53TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 29,13 R$ 12,020,41250000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 20,32 R$ 2,260,11100000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 8,11 R$ 6,040,74450000SINAPI

00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 12,23 R$ 6,730,55000000SINAPI

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 37,93 R$ 0,970,02560000SINAPI

R$ 28,02TOTAL Material:
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,32 R$ 7,600,35630000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,41 R$ 18,100,71250000SINAPI

R$ 25,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 R$ 437,97 R$ 2,010,00460000SINAPI

99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN R$ 2,40 R$ 3,601,50000000SINAPI

R$ 5,61TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 59,86

4.1. 97627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W,
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO.
AF_01/2021

CHI R$ 21,94 R$ 54,942,50400000SINAPI

102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W,
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO.
AF_01/2021

CHP R$ 23,06 R$ 74,873,24680000SINAPI

R$ 129,81TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 5,240,20340000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 26,191,26090000SINAPI

R$ 31,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 161,24

4.2. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90965 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV -
CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 8,76 R$ 7,620,86950000SINAPI

90964 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 31,85 R$ 36,211,13700000SINAPI

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI R$ 23,36 R$ 20,310,86950000SINAPI

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP R$ 25,92 R$ 29,471,13700000SINAPI

R$ 93,61TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 1,860,07220000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 9,300,44790000SINAPI

R$ 11,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 104,77

4.3. 020137 RETIRADA MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COM APROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO E EMPILHAMENTO
MANUAL DO MATERIAL (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 1,540,06000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 12,460,60000000SINAPI

R$ 14,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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060122 CARGA E TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MÃO
DE MATERIAIS A GRANEL, PARA DISTÂNCIAS ATÉ 30m

M3 R$ 31,16 R$ 7,790,25000000CAEMA

R$ 7,79TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,79

4.4. 020020 Retirada da estrutura em madeira da cobertura (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R$ 25,80 R$ 3,350,13000000SEDOP

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R$ 21,23 R$ 27,601,30000000SEDOP

R$ 30,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 30,95

4.5. 060119 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE INCLUINDO DESCARGA (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

H020000504 Caminhao basculante - 5 m3 H R$ 120,51 R$ 28,920,24000000CAEMA

R$ 28,92TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 14,950,72000000SINAPI

R$ 14,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 43,87

4.6. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 76,67 R$ 0,280,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 266,61 R$ 2,210,00830000SINAPI

R$ 2,49TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,49

5.1. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_01/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 24,860,96600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 64,933,12600000SINAPI

R$ 89,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 89,79

5.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 76,20 R$ 0,050,00060000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 314,64 R$ 1,700,00540000SINAPI
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91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP R$ 33,25 R$ 6,520,19620000SINAPI

R$ 8,27TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 16,340,78660000SINAPI

R$ 16,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 24,61

5.3. 060119 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE INCLUINDO DESCARGA (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

H020000504 Caminhao basculante - 5 m3 H R$ 120,51 R$ 28,920,24000000CAEMA

R$ 28,92TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 14,950,72000000SINAPI

R$ 14,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 43,87

5.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 76,67 R$ 0,280,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 266,61 R$ 2,210,00830000SINAPI

R$ 2,49TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,49

5.5. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 8,730,33905000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 2,550,12265000SINAPI

R$ 11,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 374,55 R$ 25,840,06900000SINAPI

R$ 25,84TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 37,12

5.6. 96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 25,87 R$ 1,450,05600000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 25,93 R$ 0,360,01400000SINAPI

R$ 1,81TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM

M2 R$ 59,03 R$ 18,590,31500000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 10,02 R$ 0,100,00955000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 10,82 R$ 13,181,21800000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 22,50 R$ 0,200,00900000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG R$ 20,71 R$ 0,170,00800000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 25,08 R$ 0,380,01500000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 3,79 R$ 2,740,72200000SINAPI

R$ 35,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,32 R$ 15,580,73100000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,41 R$ 43,651,71800000SINAPI

R$ 59,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 96,40

5.7. 102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 0,49 R$ 0,310,63770000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP R$ 0,81 R$ 0,180,21980000SINAPI

R$ 0,49TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 R$ 80,02 R$ 36,350,45430000SINAPI

R$ 36,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 42,991,67020000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 134,356,46840000SINAPI

R$ 177,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 428,37 R$ 344,840,80500000SINAPI

R$ 344,84TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 559,02

5.8. 98.04.01 DOSAGEM RACIONAL DE CONCRETO EM PESO E/OU VOLUME (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

98.04.01 DOSAGEM RACIONAL DE CONCRETO EM PESO E/OU VOLUME UN R$ 1.878,53 R$ 1.878,531,00000000SUDECAP

R$ 1.878,53TOTAL Material:

VALOR: R$ 1.878,53

5.9. 104488 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 13,82 R$ 36,812,66370000SINAPI
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96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 17,42 R$ 5,790,33240000SINAPI

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 15,77 R$ 2,760,17530000SINAPI

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 19,21 R$ 3,700,19270000SINAPI

104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 10,72 R$ 15,661,46060000SINAPI

92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,64 R$ 168,3213,31670000SINAPI

92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 11,91 R$ 80,596,76650000SINAPI

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,34 R$ 102,967,71830000SINAPI

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 11,07 R$ 225,3620,35760000SINAPI

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 9,30 R$ 74,167,97420000SINAPI

92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 9,01 R$ 21,882,42830000SINAPI

92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 10,28 R$ 43,844,26440000SINAPI

92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,12 R$ 35,302,69020000SINAPI

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,37 R$ 12,090,97760000SINAPI

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,80 R$ 38,202,76820000SINAPI

96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 R$ 781,71 R$ 31,420,04020000SINAPI

103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 R$ 702,98 R$ 86,820,12350000SINAPI

103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 R$ 703,32 R$ 588,190,83630000SINAPI

96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 R$ 96,40 R$ 61,680,63980000SINAPI

92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 68,39 R$ 317,164,63750000SINAPI

92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 R$ 145,44 R$ 112,610,77430000SINAPI

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 209,34 R$ 540,472,58180000SINAPI

R$ 2.605,77TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 2.605,77

5.10. 01.07.20U ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 33,09 R$ 119,123,60000000SINAPI

88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 36,82 R$ 66,281,80000000SINAPI

R$ 185,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 185,40
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6.1. 98.04.01 DOSAGEM RACIONAL DE CONCRETO EM PESO E/OU VOLUME (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

98.04.01 DOSAGEM RACIONAL DE CONCRETO EM PESO E/OU VOLUME UN R$ 1.878,53 R$ 1.878,531,00000000SUDECAP

R$ 1.878,53TOTAL Material:

VALOR: R$ 1.878,53

6.2. 104488 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 13,82 R$ 36,812,66370000SINAPI

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 17,42 R$ 5,790,33240000SINAPI

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 15,77 R$ 2,760,17530000SINAPI

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 19,21 R$ 3,700,19270000SINAPI

104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG R$ 10,72 R$ 15,661,46060000SINAPI

92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,64 R$ 168,3213,31670000SINAPI

92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 11,91 R$ 80,596,76650000SINAPI

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,34 R$ 102,967,71830000SINAPI

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 11,07 R$ 225,3620,35760000SINAPI

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 9,30 R$ 74,167,97420000SINAPI

92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 9,01 R$ 21,882,42830000SINAPI

92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 10,28 R$ 43,844,26440000SINAPI

92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,12 R$ 35,302,69020000SINAPI

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,37 R$ 12,090,97760000SINAPI

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,80 R$ 38,202,76820000SINAPI

96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 R$ 781,71 R$ 31,420,04020000SINAPI

103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 R$ 702,98 R$ 86,820,12350000SINAPI

103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 R$ 703,32 R$ 588,190,83630000SINAPI

96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 R$ 96,40 R$ 61,680,63980000SINAPI

92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 68,39 R$ 317,164,63750000SINAPI

92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 R$ 145,44 R$ 112,610,77430000SINAPI

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 209,34 R$ 540,472,58180000SINAPI
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R$ 2.605,77TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 2.605,77

6.3. 01.07.20U ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 33,09 R$ 119,123,60000000SINAPI

88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 36,82 R$ 66,281,80000000SINAPI

R$ 185,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 185,40

7.1. 94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 20,32 R$ 0,490,02400000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 3,79 R$ 1,710,45000000SINAPI

00021141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM

M2 R$ 10,77 R$ 11,651,08160000SINAPI

R$ 13,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,41 R$ 2,480,09760000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 3,820,14830000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 5,110,24590000SINAPI

R$ 11,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 475,25 R$ 35,120,07390000SINAPI

R$ 35,12TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 60,33

7.2. 94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92. AF_08/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 20,32 R$ 0,490,02400000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 3,79 R$ 1,710,45000000SINAPI

00021141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM

M2 R$ 10,77 R$ 11,651,08160000SINAPI

R$ 13,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,41 R$ 2,480,09760000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 3,820,14830000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 5,110,24590000SINAPI

R$ 11,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 475,25 R$ 35,120,07390000SINAPI

R$ 35,12TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 60,33
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7.3. 94438 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400
L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 R$ 47,89 R$ 7,770,16230000SINAPI

87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 R$ 50,23 R$ 10,030,19960000SINAPI

87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 R$ 38,83 R$ 24,780,63810000SINAPI

R$ 42,58TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 42,58

7.4. 89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 R$ 66,89 R$ 22,510,33650000SINAPI

87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 R$ 60,09 R$ 36,580,60870000SINAPI

87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

M2 R$ 73,49 R$ 4,030,05480000SINAPI

R$ 63,12TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 63,12

8.1. 88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 1,06 R$ 0,680,63920000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU
IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 37,90 R$ 5,690,15000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 6,22 R$ 0,560,09000000SINAPI

R$ 6,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,61 R$ 1,960,07640000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 0,610,02960000SINAPI

R$ 2,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,50

8.2. 98689 SOLEIRA EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG R$ 3,26 R$ 4,211,29000000SINAPI

I07563 Soleira granito polido verde ubatuba 18 x 2cm m R$ 117,84 R$ 103,700,88000000ORSE

R$ 107,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,61 R$ 14,010,54700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 5,670,27300000SINAPI

R$ 19,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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VALOR: R$ 127,56

8.3. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA, 2 PEÇAS SENDO A MENOR COM L = 7,5CM E A MAIOR COM 15,5CM,
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 25,87 R$ 10,300,39800000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 25,93 R$ 0,540,02100000SINAPI

R$ 10,84TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13836 Peitoril granito verde ubatuba 22 x 2cm m R$ 158,38 R$ 159,961,01000000ORSE

R$ 159,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,61 R$ 10,730,41900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 4,340,20900000SINAPI

R$ 15,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 437,77 R$ 2,630,00600000SINAPI

R$ 2,63TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 188,48

9.1. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN R$ 0,77 R$ 29,0637,74000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO R$ 40,33 R$ 0,280,00690000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M R$ 2,04 R$ 1,180,58000000SINAPI

R$ 30,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 56,632,20000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 22,851,10000000SINAPI

R$ 79,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 R$ 552,26 R$ 5,800,01050000SINAPI

R$ 5,80TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 115,80

9.2. 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 10,02 R$ 0,060,00600000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 1,326,00000000SINAPI
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R$ 1,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 9,680,37600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 3,900,18800000SINAPI

R$ 13,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 462,75 R$ 8,330,01800000SINAPI

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,19 R$ 4,990,49000000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM. AF_09/2020

M2 R$ 186,49 R$ 65,270,35000000SINAPI

R$ 78,59TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 93,55

10.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 4,440,17240000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 1,190,05750000SINAPI

R$ 5,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 535,97 R$ 1,980,00370000SINAPI

R$ 1,98TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 7,61

10.2. 89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/reboco, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:4, EM BETONEIRA DE
400L, PAREDES INTERNAS e externas, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
25MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 R$ 27,42 R$ 4,220,15400000SINAPI

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
25MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 R$ 32,38 R$ 3,630,11210000SINAPI

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA
DE 25MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 R$ 28,72 R$ 21,080,73390000SINAPI

R$ 28,93TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 28,93

10.3. 87269 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X40 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 1,06 R$ 5,204,91000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 6,22 R$ 1,800,29000000SINAPI

00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 38,90 R$ 41,721,07250000SINAPI

R$ 48,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,61 R$ 16,620,64880000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 6,240,30040000SINAPI

R$ 22,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 71,58

11.1. 100690 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M R$ 7,32 R$ 73,2010,00000000SINAPI

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 304,45 R$ 304,451,00000000SINAPI

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 110,12 R$ 110,121,00000000SINAPI

91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 351,97 R$ 351,971,00000000SINAPI

R$ 839,74TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 839,74

11.2. 100682 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M R$ 7,32 R$ 71,749,80000000SINAPI

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 304,45 R$ 304,451,00000000SINAPI

91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 93,83 R$ 93,831,00000000SINAPI

91296 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 319,72 R$ 319,721,00000000SINAPI

R$ 789,74TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 789,74

11.3. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,61 R$ 2,944,81660000SINAPI

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M R$ 30,67 R$ 210,106,85040000SINAPI

00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI
HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 R$ 591,68 R$ 591,681,00000000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML R$ 50,02 R$ 44,160,88290000SINAPI

R$ 848,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 9,170,35630000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 3,690,17790000SINAPI

R$ 12,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 861,74
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11.4. 100702 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,61 R$ 2,884,72000000SINAPI

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M R$ 30,67 R$ 67,542,20200000SINAPI

00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM
VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 R$ 379,03 R$ 379,031,00000000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML R$ 50,02 R$ 3,190,06370000SINAPI

R$ 452,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 7,260,28200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 2,930,14100000SINAPI

R$ 10,19TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 462,83

11.5. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X
L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU
BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO

UN R$ 418,25 R$ 348,530,83330000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM

UN R$ 0,19 R$ 1,759,20000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN R$ 33,05 R$ 20,600,62330000SINAPI

R$ 370,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 13,360,51900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 5,380,25900000SINAPI

R$ 18,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 389,62

11.6. 99861 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E),
0,94 KG/M

M R$ 15,20 R$ 139,389,17000000SINAPI

00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA
ENTRE 1/8" E 1/4"

KG R$ 8,02 R$ 60,507,54400000SINAPI

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG R$ 24,00 R$ 2,760,11500000SINAPI

R$ 202,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,42 R$ 149,196,96500000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,55 R$ 216,648,47900000SINAPI

R$ 365,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 678,95 R$ 5,430,00800000SINAPI

R$ 5,43TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 573,90
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12.1. 104810 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA EM CASAS COM ESTRUTURA DE PONTALETES DE MADEIRA,
DUAS ÁGUAS, TELHA DE FIBROCIMENTO E SEM PLATIBANDA. AF_11/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M R$ 117,53 R$ 15,880,13513000SINAPI

100382 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM
EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M2 R$ 25,46 R$ 25,461,00000000SINAPI

94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 R$ 66,45 R$ 66,451,00000000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 R$ 25,22 R$ 25,221,00000000SINAPI

R$ 133,01TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 133,01

12.2. S02324 Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO JUNTAMENTE
COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un R$ 0,00 R$ 0,000,40000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO JUNTAMENTE
COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un R$ 0,00 R$ 0,000,35000000Composições

R$ 0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07340S Imunizante para madeira, incolor l R$ 38,63 R$ 4,830,12500000ORSE

R$ 4,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,13 R$ 11,250,40000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 7,270,35000000SINAPI

R$ 18,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 23,35

12.3. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG R$ 24,15 R$ 0,520,02170000SINAPI

00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO
GERAL

KG R$ 0,95 R$ 1,721,81270000SINAPI

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19
MM

CENTO R$ 28,91 R$ 0,850,02930000SINAPI

00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12
MM (SEM COLOCACAO)

M2 R$ 13,33 R$ 13,881,04140000SINAPI

00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG R$ 24,99 R$ 0,190,00780000SINAPI

R$ 17,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,55 R$ 20,100,78670000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 9,390,45220000SINAPI

R$ 29,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 46,65

12.4. 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM (m)
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

1438 TABICA PARA FORRO DE GESSO (INSTALAÇÃO INCLUSA) m R$ 17,24 R$ 17,241,00000000GOINFRA CIVIL

R$ 17,24TOTAL Material:

VALOR: R$ 17,24

13.1. 98556 IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS,
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL,
BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS

KG R$ 4,78 R$ 22,064,61540000SINAPI

00004030 VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO M2 R$ 7,98 R$ 10,781,35130000SINAPI

R$ 32,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,49 R$ 4,790,22280000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 25,430,98810000SINAPI

R$ 30,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 63,06

14.1. 91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M R$ 4,93 R$ 5,011,01700000SINAPI

R$ 5,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 2,590,11900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 3,310,11900000SINAPI

R$ 5,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,91

14.2. 91864 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M R$ 7,70 R$ 7,831,01700000SINAPI

R$ 7,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 3,030,13900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 3,870,13900000SINAPI

R$ 6,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,73

14.3. 91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4",
PARA ELETRODUTO

UN R$ 4,02 R$ 4,021,00000000SINAPI

R$ 4,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 4,490,20600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 5,730,20600000SINAPI

R$ 10,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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VALOR: R$ 14,24

14.4. 91893 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1",
PARA ELETRODUTO

UN R$ 6,09 R$ 6,091,00000000SINAPI

R$ 6,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 5,230,24000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 6,680,24000000SINAPI

R$ 11,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 18,00

14.5. PGJ-SE-IE.15.10 CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL , DIÂMETRO = 25 MM (3/4") (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12205 Curva 45° eletroduto pvc roscável,  d=3/4 " un R$ 1,38 R$ 1,381,00000000ORSE

R$ 1,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 3,620,13000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 2,700,13000000SINAPI

R$ 6,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,70

14.6. 91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN R$ 1,74 R$ 1,741,00000000SINAPI

R$ 1,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 2,980,13700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 3,810,13700000SINAPI

R$ 6,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,53

14.7. 91876 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN R$ 2,43 R$ 2,431,00000000SINAPI

R$ 2,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 3,480,16000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 4,450,16000000SINAPI

R$ 7,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,36

14.8. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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00012001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN R$ 8,97 R$ 8,971,00000000SINAPI

R$ 8,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 4,840,22200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 6,180,22200000SINAPI

R$ 11,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 19,99

14.9. 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN R$ 3,47 R$ 3,471,00000000SINAPI

R$ 3,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 3,570,16400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 4,560,16400000SINAPI

R$ 8,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 678,95 R$ 0,610,00090000SINAPI

R$ 0,61TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 12,21

14.10. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AMARELA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5
MM2

M R$ 1,33 R$ 1,651,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 5,29 R$ 0,050,00940000SINAPI

R$ 1,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 0,500,02300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 0,640,02300000SINAPI

R$ 1,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2,84

14.11. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AZUL,PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5
MM2

M R$ 1,33 R$ 1,651,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 5,29 R$ 0,050,00940000SINAPI

R$ 1,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 0,500,02300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 0,640,02300000SINAPI

R$ 1,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

Página: 19



VALOR: R$ 2,84

14.12. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR BRANCA,PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5
MM2

M R$ 1,33 R$ 1,651,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 5,29 R$ 0,050,00940000SINAPI

R$ 1,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 0,500,02300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 0,640,02300000SINAPI

R$ 1,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2,84

14.13. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR PRETA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5
MM2

M R$ 1,33 R$ 1,651,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 5,29 R$ 0,050,00940000SINAPI

R$ 1,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 0,500,02300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 0,640,02300000SINAPI

R$ 1,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2,84

14.14. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

M R$ 2,10 R$ 2,611,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 5,29 R$ 0,050,00940000SINAPI

R$ 2,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 0,630,02900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 0,810,02900000SINAPI

R$ 1,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,10

14.15. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR BRANCA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

M R$ 2,10 R$ 2,611,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 5,29 R$ 0,050,00940000SINAPI

R$ 2,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

Página: 20



88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 0,630,02900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 0,810,02900000SINAPI

R$ 1,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,10

14.16. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR PRETA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

M R$ 2,10 R$ 2,611,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 5,29 R$ 0,050,00940000SINAPI

R$ 2,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 0,630,02900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 0,810,02900000SINAPI

R$ 1,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,10

14.17. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

M R$ 2,10 R$ 2,611,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 5,29 R$ 0,050,00940000SINAPI

R$ 2,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 0,630,02900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 0,810,02900000SINAPI

R$ 1,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,10

14.18. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

M R$ 2,10 R$ 2,611,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 5,29 R$ 0,050,00940000SINAPI

R$ 2,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 0,630,02900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 0,810,02900000SINAPI

R$ 1,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,10

14.19. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6
MM2

M R$ 5,02 R$ 6,241,24340000SINAPI

Página: 21



00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 5,29 R$ 0,050,00940000SINAPI

R$ 6,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 1,110,05100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 1,420,05100000SINAPI

R$ 2,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,82

14.20. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR BRANCA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6
MM2

M R$ 5,02 R$ 6,241,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 5,29 R$ 0,050,00940000SINAPI

R$ 6,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 1,110,05100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 1,420,05100000SINAPI

R$ 2,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,82

14.21. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6
MM2

M R$ 5,02 R$ 6,241,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 5,29 R$ 0,050,00940000SINAPI

R$ 6,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 1,110,05100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 1,420,05100000SINAPI

R$ 2,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,82

14.22. 91934 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16
MM2

M R$ 13,70 R$ 17,031,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 5,29 R$ 0,050,00940000SINAPI

R$ 17,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 2,480,11400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 3,170,11400000SINAPI

R$ 5,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 22,73
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14.23. 91934 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR BRANCA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16
MM2

M R$ 13,70 R$ 17,031,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 5,29 R$ 0,050,00940000SINAPI

R$ 17,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 2,480,11400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 3,170,11400000SINAPI

R$ 5,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 22,73

14.24. 91934 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR PRETA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16
MM2

M R$ 13,70 R$ 17,031,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 5,29 R$ 0,050,00940000SINAPI

R$ 17,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 2,480,11400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 3,170,11400000SINAPI

R$ 5,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 22,73

14.25. 91934 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16
MM2

M R$ 13,70 R$ 17,031,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 5,29 R$ 0,050,00940000SINAPI

R$ 17,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 2,480,11400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 3,170,11400000SINAPI

R$ 5,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 22,73

14.26. 91934 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16
MM2

M R$ 13,70 R$ 17,031,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 5,29 R$ 0,050,00940000SINAPI

R$ 17,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 2,480,11400000SINAPI
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88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 3,170,11400000SINAPI

R$ 5,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 22,73

14.27. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 19,31 R$ 19,311,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 11,38 R$ 11,381,00000000SINAPI

R$ 30,69TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 30,69

14.28. 92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 11,38 R$ 11,381,00000000SINAPI

91999 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 23,38 R$ 23,381,00000000SINAPI

R$ 34,76TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 34,76

14.29. 92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 11,38 R$ 11,381,00000000SINAPI

92007 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 43,64 R$ 43,641,00000000SINAPI

R$ 55,02TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 55,02

14.30. 92017 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 11,38 R$ 11,381,00000000SINAPI

92015 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 63,90 R$ 63,901,00000000SINAPI

R$ 75,28TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 75,28

14.31. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 7,64 R$ 7,641,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN R$ 0,99 R$ 0,991,00000000SINAPI

R$ 8,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 0,770,03520000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 0,980,03520000SINAPI

R$ 1,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,38

14.32. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 7,64 R$ 7,641,00000000SINAPI

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN R$ 1,29 R$ 1,291,00000000SINAPI

R$ 8,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 1,440,06630000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 1,840,06630000SINAPI

R$ 3,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,21

14.33. PGJ-SE-IE.15.60.2 DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO) 275 VCA 40KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (und)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

I047855 DISP PROT CONTR SURTOS DPS BIPOLAR 275VCA COR 40KA UN 1,00000000 R$ 84,10 R$ 84,10

TOTAL MATERIAIS: R$ 84,10

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 R$ 21,78 R$ 43,56

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 R$ 27,82 R$ 55,64

TOTAL SERVIÇOS: R$ 99,20

Custo Direto Total: R$ 183,30

VALOR: R$ 183,30

14.34. S07996 DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30 mA. (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

I07943 Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA un 1,00000000 R$ 278,50 R$ 278,50

TOTAL MATERIAIS: R$ 278,50

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000000 R$ 27,82 R$ 16,69

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000000 R$ 20,77 R$ 12,46

TOTAL SERVIÇOS: R$ 29,15

Custo Direto Total: R$ 307,65

VALOR: R$ 307,65

14.35. PGJ-SE-IE.15.64.1 PLACA CEGA DE ENCAIXE 4" X 2", INCLUINDO SUPORTE PARAFUSADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

UN R$ 2,76 R$ 2,761,00000000SINAPI

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)

UN R$ 1,72 R$ 1,721,00000000SINAPI
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R$ 4,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 3,450,12400000SINAPI

R$ 3,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,93

14.36. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN R$ 15,05 R$ 15,051,00000000SINAPI

R$ 15,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 1,630,07480000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 4,990,17950000SINAPI

R$ 6,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 21,67

14.37. 071644 LUMINÁRIA TIPO EXTERNA DE SOBREPOR QUADRADA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS DE LED TIPO BULBO 15W (Un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

I13286 Lâmpada led 15w de potência, luz branca Autovolt, marca Glight  ou similar un 2,00000000 R$ 8,02 R$ 16,04
PGJ.MA.IE-

071644 LUMINÁRIA EXTERNA DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LÂMPADAS UN 1,00000000 R$ 78,90 R$ 78,90

TOTAL MATERIAIS: R$ 94,94

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 21,78 R$ 21,78

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 27,82 R$ 27,82

TOTAL SERVIÇOS: R$ 49,60

Custo Direto Total: R$ 144,54

VALOR: R$ 144,54

14.38. PGJ-SE-IE.15.103 LUMINÁRIA DE EMBUTIR PAINEL LED QUADRADO 25 W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I003420 FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm M R$ 4,53 R$ 0,450,10000000INSDIPONÍVEL

PGJ-MAT-
IE.15.103

Plafon 25W Luminária Embutir LED Painel QUADRADO Slim Branco Frio
6500K

UN R$ 59,90 R$ 59,901,00000000COMPOSIÇÃO

R$ 60,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 20,630,94700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 26,350,94700000SINAPI

R$ 46,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 107,33

14.39. PGJ-SE-IE.15.89 LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED 40 W, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
IE.15.89

PAINEL LED DE EMBUTIR 40W LUZ BRANCO FRIO QUADRADO
BIVOLT

UN R$ 148,00 R$ 148,001,00000000COMPOSIÇÃO

R$ 148,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 21,781,00000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 27,821,00000000SINAPI

R$ 49,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 197,60

14.40. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013395 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18
DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO

UN R$ 477,17 R$ 477,171,00000000SINAPI

R$ 477,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 11,620,53350000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 14,840,53350000SINAPI

R$ 26,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 681,65 R$ 9,130,01340000SINAPI

R$ 9,13TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 512,76

14.41. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 5,29 R$ 0,110,02100000SINAPI

00002510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE
CONECTOR, SEM BASE

UN R$ 39,78 R$ 39,781,00000000SINAPI

R$ 39,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 0,370,01680000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 0,470,01680000SINAPI

R$ 0,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 40,73

14.42. PGJ-SE-CAB.16.47 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

E00756 Unidut múltiplo Ø 3/4" UN R$ 3,18 R$ 3,181,00000000SEDOP

R$ 3,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 1,090,05000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 1,390,05000000SINAPI

R$ 2,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,66

14.43. PGJ-SE-IE.15.61.2 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

E00754 Unidut múltiplo Ø 1" UN R$ 4,30 R$ 4,301,00000000SEDOP
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R$ 4,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 0,540,02500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 1,390,05000000SINAPI

R$ 1,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,23

14.44. PGJ-SE-IE.15.111 TERMINAL CONECTOR PINO (1,5 A 2,5 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
IE.15.111

TERMINAL CONECTOR TIPO PINO (1,5 A 2,5 MM²) UN R$ 0,55 R$ 0,551,00000000COMPOSIÇÃO

R$ 0,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 4,360,20000000SINAPI

R$ 4,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,91

14.45. PGJ-SE-IE.15.112 TERMINAL CONECTOR PINO (4 A 6 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
IE.15.112

TERMINAL CONECTOR TIPO PINO (4 A 6 MM²) UN R$ 1,02 R$ 1,021,00000000COMPOSIÇÃO

R$ 1,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 4,360,20000000SINAPI

R$ 4,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,38

14.46. PGJ-SE-IE.15.114 TERMINAL CONECTOR PINO (16 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
IE.15.114

TERMINAL CONECTOR TIPO PINO (16 MM²) UN R$ 3,18 R$ 3,181,00000000COMPOSIÇÃO

R$ 3,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 5,450,25000000SINAPI

R$ 5,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,63

14.47. PGJ-SE-IE.15.81 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM² 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03283 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v m R$ 7,19 R$ 7,191,00000000ORSE

R$ 7,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 2,780,10000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 2,080,10000000SINAPI

R$ 4,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,05
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14.48. PGJ.SE.IE-P00048 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 20X20X10CM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

54840 CAIXA DE PAS. TAMP. PARAF. - 20X20X10CM Un R$ 35,55 R$ 35,551,00000000SIURB

R$ 35,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 9,800,45000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 25,040,90000000SINAPI

R$ 34,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 70,39

14.49. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR PRETA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6
MM2

M R$ 5,02 R$ 6,241,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 5,29 R$ 0,050,00940000SINAPI

R$ 6,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 1,110,05100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 1,420,05100000SINAPI

R$ 2,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,82

14.50. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6
MM2

M R$ 5,02 R$ 6,241,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 5,29 R$ 0,050,00940000SINAPI

R$ 6,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 1,110,05100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 1,420,05100000SINAPI

R$ 2,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,82

14.51. 95763 CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002634 CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO
ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")

UN R$ 4,02 R$ 4,021,00000000SINAPI

R$ 4,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 4,420,20280000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 5,640,20280000SINAPI

R$ 10,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,07
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14.52. PGJ-SE-CAB.16.33 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 3/4" (UN)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

PGJ.MA.IE.P00
044 Abraçadeira tipo D com cunha chaveta 3/4" UN 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60

TOTAL MATERIAIS: R$ 0,60

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 R$ 21,78 R$ 3,27

TOTAL SERVIÇOS: R$ 3,27

Custo Direto Total: R$ 3,87

VALOR: R$ 3,87

14.53. PGJ.SE.IE-P00045 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09485 Abraçadeira cunha (tipo chaveta) d=1" un R$ 1,62 R$ 1,621,00000000ORSE

R$ 1,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 3,270,15000000SINAPI

R$ 3,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,89

14.54. 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
TRIPOLAR, 10 - 50 A

UN R$ 53,68 R$ 53,681,00000000SINAPI

00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN R$ 1,54 R$ 4,623,00000000SINAPI

R$ 58,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 5,950,27340000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 7,610,27340000SINAPI

R$ 13,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 71,86

14.55. S00452 Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO JUNTAMENTE
COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un R$ 0,00 R$ 0,001,00000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO JUNTAMENTE
COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un R$ 0,00 R$ 0,001,00000000Composições

R$ 0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00828 Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C,
corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

un R$ 64,76 R$ 64,761,00000000ORSE

R$ 64,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 27,821,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 20,771,00000000SINAPI

R$ 48,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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VALOR: R$ 113,35

14.56. 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 25,90 R$ 25,901,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 11,38 R$ 11,381,00000000SINAPI

R$ 37,28TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 37,28

15.1. 061359 CONECTOR RJ45 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I074113 CONECTOR FEMEA TIPO RJ45 UN R$ 4,90 R$ 4,901,00000000INSDIPONÍVEL

R$ 4,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 5,160,23700000SINAPI

R$ 5,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,06

15.2. 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039596 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE
LARGURA E 1 U DE ALTURA

UN R$ 688,26 R$ 688,261,00000000SINAPI

R$ 688,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 135,056,20070000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 172,506,20070000SINAPI

R$ 307,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 995,81

15.3. PGJ-SE-CAB.16.08.02 RACK FECHADO DE PAREDE (16U 19" x 670 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
CAB.16.08.2

RACK DE PAREDE 16U 19" x 670 MM COM PORTA DE VIDRO
TEMPERADO PRETO

UN R$ 747,00 R$ 747,001,00000000COMPOSIÇÃO

R$ 747,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,49 R$ 42,982,00000000SINAPI

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,02 R$ 62,042,00000000SINAPI

R$ 105,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 852,02

15.4. PGJ-SE-CAB.16.10 CALHA DE TOMADAS - 10 TOMADAS 2P+T, 20 A - 1U (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
CAB.16.10

RÉGUA COM 10 TOMADAS 2P+T 20 A 1 U, COM CABO TIPO FILTRO
DE LINHA

UN R$ 147,00 R$ 147,001,00000000COMPOSIÇÃO

R$ 147,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 2,180,10000000SINAPI

R$ 2,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 149,18

15.5. PGJ-SE-CAB.16.12 GUIA DE CABOS ABERTA - 1U (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
CAB.16.12

GUIA DE CABOS ABERTA -19" 1U UN R$ 66,00 R$ 66,001,00000000COMPOSIÇÃO

R$ 66,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 5,560,20000000SINAPI

R$ 5,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 71,56

15.6. COMP-788024 ANEL ORGANIZADOR DE CABOS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-546861 ANEL ORGANIZADOR DE CABOS UN R$ 6,90 R$ 6,901,00000000Composições

R$ 6,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 2,780,10000000SINAPI

R$ 2,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,68

15.7. 059426 BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19"" (UN)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

I514478 RACK - BANDEJA NILKO FIXA 400mm 1U RACK 19" UN 0,94700000 R$ 165,83 R$ 157,04

TOTAL MATERIAIS: R$ 157,04

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30300000 R$ 21,78 R$ 6,60

TOTAL SERVIÇOS: R$ 6,60

Custo Direto Total: R$ 163,64

VALOR: R$ 163,64

15.8. 059448 GUIA DE CABOS (VERTICAL) PADRAO 19"" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I041898 RACK - GUIA DE CABOS 1U PADRAO 19" UN R$ 57,07 R$ 57,071,00000000INSDIPONÍVEL

R$ 57,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 4,120,18900000SINAPI

R$ 4,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 61,19

15.9. PGJ-SE-CAB.16.18 KIT DE VENTILAÇÃO UNIVERSAL COM 1 VENTILADOR (12 X 12 CM) PARA RACKS 19" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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PGJ-MAT-
CAB.16.18

KIT DE VENTILAÇÃO UNIVERSAL COM 1 VENTILADOR DE 12 CM
PARA RACKS 19 POLEGADAS

UN R$ 114,00 R$ 114,001,00000000COMPOSIÇÃO

R$ 114,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 55,642,00000000SINAPI

R$ 55,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 169,64

15.10. 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN R$ 3,47 R$ 3,471,00000000SINAPI

R$ 3,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 3,570,16400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 4,560,16400000SINAPI

R$ 8,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 678,95 R$ 0,610,00090000SINAPI

R$ 0,61TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 12,21

15.11. 91944 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN R$ 6,90 R$ 6,901,00000000SINAPI

R$ 6,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 3,680,16900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 4,700,16900000SINAPI

R$ 8,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 678,95 R$ 0,810,00120000SINAPI

R$ 0,81TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 16,09

15.12. PGJ-SE-CAB.16.21.1 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

UN R$ 2,76 R$ 2,761,00000000SINAPI

R$ 2,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 3,450,12400000SINAPI

R$ 3,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,21

15.13. PGJ-SE-CAB.16.20 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038095 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

UN R$ 5,83 R$ 5,831,00000000SINAPI

R$ 5,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 2,180,10000000SINAPI

R$ 2,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,01

15.14. 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M R$ 4,93 R$ 5,011,01700000SINAPI

R$ 5,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 3,860,17700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 4,920,17700000SINAPI

R$ 8,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,79

15.15. 91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M R$ 7,70 R$ 7,831,01700000SINAPI

R$ 7,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 4,290,19700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 5,480,19700000SINAPI

R$ 9,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 17,60

15.16. 91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN R$ 1,74 R$ 1,741,00000000SINAPI

R$ 1,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 2,980,13700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 3,810,13700000SINAPI

R$ 6,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,53

15.17. 91876 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN R$ 2,43 R$ 2,431,00000000SINAPI

R$ 2,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 3,480,16000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 4,450,16000000SINAPI

Página: 34



R$ 7,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,36

15.18. 91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4",
PARA ELETRODUTO

UN R$ 4,02 R$ 4,021,00000000SINAPI

R$ 4,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 4,490,20600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 5,730,20600000SINAPI

R$ 10,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,24

15.19. 91893 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1",
PARA ELETRODUTO

UN R$ 6,09 R$ 6,091,00000000SINAPI

R$ 6,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 5,230,24000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 6,680,24000000SINAPI

R$ 11,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 18,00

15.20. PGJ-SE-CAB.16.40 CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM AÇO 200X200X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

E00051 Caixa de passagem 200x200x100mm em ch de aço UN R$ 70,82 R$ 70,821,00000000SEDOP

R$ 70,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 27,231,25000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 34,781,25000000SINAPI

R$ 62,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 132,83

15.21. PGJ-SE-CAB.16.42 TOMADA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un R$ 2,01 R$ 2,011,00000000ORSE

I12099 Tomada para lógica, rj45, com placa, cat. 6 un R$ 34,81 R$ 34,811,00000000ORSE

R$ 36,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 15,250,70000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 19,470,70000000SINAPI

R$ 34,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 71,54
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15.22. PGJ-SE-CAB.16.43 TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNCEIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un R$ 2,01 R$ 2,011,00000000ORSE

I07531 Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame
ou similar

un R$ 44,00 R$ 44,001,00000000ORSE

R$ 46,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 22,260,80000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 8,310,40000000SINAPI

R$ 30,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 76,58

15.23. PGJ-SE-CAB.16.44 TOMADA TRIPLA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un R$ 2,01 R$ 2,011,00000000ORSE

PGJ-MAT-
CAB.16.44

Tomada tripla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame
ou similar

UN R$ 77,90 R$ 77,901,00000000COMPOSIÇÃO

R$ 79,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 27,821,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 10,390,50000000SINAPI

R$ 38,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 118,12

15.24. 98297 CABO ELETRÔNICO (UTP 4 PARES CATEGORIA 6), INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039599 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6
(CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

M R$ 8,70 R$ 9,141,05000000SINAPI

R$ 9,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 0,100,00450000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 0,130,00450000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,37

15.25. PGJ-SE-CAB.16.50 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK DE 1,2 KVA, 220/110 VOLTS COM BANCO DE BATERIAS
SELADAS,BY-PASS AUTOMÁTICO E MANUAL COM AUTONOMIA LENA CARGA DE 30 MINUTOS E COM 03 SAÍDAS. (UN)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

PGJ.MA.RE-
P00026

NO-BREAK DE 1,2 KVA, 220/110 VOLTS COM BANCO DE BATERIAS SELADAS,BY-PASS
AUTOMÁTICO E MANUAL COM AUTONOMIA LENA CARGA DE 30 MINUTOS E COM 03
SAÍDAS.

UN 1,00000000 R$ 850,00 R$ 850,00

TOTAL MATERIAIS: R$ 850,00

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 21,78 R$ 21,78

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 27,82 R$ 27,82

TOTAL SERVIÇOS: R$ 49,60

Custo Direto Total: R$ 899,60
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VALOR: R$ 899,60

15.26. COMP-383380 TELEFONE DIGITAL SEM FIO PADRÃO TELEBRÁS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-731720 TELEFONE DIGITAL SEM FIO PADRÃO TELEBRÁS UN R$ 125,00 R$ 125,001,00000000Composições

R$ 125,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 23,650,85000000SINAPI

R$ 23,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 148,65

15.27. COMP-861213 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03875 Anilhas para identificação un R$ 0,10 R$ 0,101,00000000ORSE

R$ 0,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 2,180,10000000SINAPI

R$ 2,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2,28

15.28. 059451 CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I102030 CERTIFICACAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE
RELATORIO

UN R$ 35,00 R$ 35,001,00000000INSDIPONÍVEL

R$ 35,00TOTAL Material:

VALOR: R$ 35,00

15.29. PGJ-SE-CAB.16.47 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

E00756 Unidut múltiplo Ø 3/4" UN R$ 3,18 R$ 3,181,00000000SEDOP

R$ 3,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 1,090,05000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 1,390,05000000SINAPI

R$ 2,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,66

15.30. PGJ-SE-IE.15.61.2 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

E00754 Unidut múltiplo Ø 1" UN R$ 4,30 R$ 4,301,00000000SEDOP

R$ 4,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 0,540,02500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 1,390,05000000SINAPI

R$ 1,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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VALOR: R$ 6,23

15.31. PGJ.SE.IE-P00045 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09485 Abraçadeira cunha (tipo chaveta) d=1" un R$ 1,62 R$ 1,621,00000000ORSE

R$ 1,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 3,270,15000000SINAPI

R$ 3,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,89

15.32. PGJ.SE.IE-P00044 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 3/4" (UN)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

PGJ.MA.IE.P00
044 Abraçadeira tipo D com cunha chaveta 3/4" UN 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60

TOTAL MATERIAIS: R$ 0,60

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 R$ 21,78 R$ 3,27

TOTAL SERVIÇOS: R$ 3,27

Custo Direto Total: R$ 3,87

VALOR: R$ 3,87

15.33. PGJ-SE-CAB.16.62 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1 1/4" (UN)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

00039130 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E
CUNHA DE FIXACAO UN 1,00000000 R$ 4,81 R$ 4,81

TOTAL MATERIAIS: R$ 4,81

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 R$ 21,78 R$ 3,27

TOTAL SERVIÇOS: R$ 3,27

Custo Direto Total: R$ 8,08

VALOR: R$ 8,08

15.34. PGJ-SE-CAB.16.64 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02003 Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un R$ 4,50 R$ 4,501,00000000ORSE

R$ 4,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 1,670,06000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 1,250,06000000SINAPI

R$ 2,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,42

15.35. PGJ-SE-CAB.16.65 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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I035753 SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" UN R$ 3,57 R$ 3,571,00000000INSDIPONÍVEL

R$ 3,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 3,110,14300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 3,980,14300000SINAPI

R$ 7,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,66

15.36. S10268 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD CAT. 6 - 2,5 METROS (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I06640 Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/2,5m un R$ 27,14 R$ 27,141,00000000ORSE

R$ 27,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 5,560,20000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 4,150,20000000SINAPI

R$ 9,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 36,85

15.37. 13853 CURVA VERTICAL INTERNA, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 50X50MM, PRE-ZINCADA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

13853 CURVA VERTICAL INTERNA, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA
OU LISA, 50X50MM, PRE-ZINCADA

UN R$ 9,83 R$ 9,831,00000000EMOP

R$ 9,83TOTAL Material:

VALOR: R$ 9,83

15.38. 15.018.0748-0 TE HORIZONTAL,90,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

13855 TE HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,
50X50MM, PRE-ZINCADA

UN R$ 17,42 R$ 17,421,00000000EMOP

R$ 17,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Percentual=3,0000%

H R$ 27,82 R$ 14,330,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Percentual=3,0000%

H R$ 20,77 R$ 10,700,50000000SINAPI

R$ 25,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 42,45

15.39. 15.018.0938-A TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E
COLOCACAO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

13863 TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETROCALHA
PERFURADA OU LISA, 50X50MM, PRE-ZINCADA

UN R$ 1,46 R$ 1,461,00000000EMOP

R$ 1,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Percentual=3,0000%

H R$ 27,82 R$ 5,730,20000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Percentual=3,0000%

H R$ 20,77 R$ 4,280,20000000SINAPI

R$ 10,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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VALOR: R$ 11,47

15.40. 97274 CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA
DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013348 ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM

UN R$ 1,79 R$ 60,1433,60000000SINAPI

00043952 CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO 50 X 50 MM, ESPESSURA # 20

UN R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SINAPI

00043965 PARAFUSO COM LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16X1" UN R$ 0,00 R$ 0,0016,80000000SINAPI

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN R$ 0,32 R$ 5,3816,80000000SINAPI

00044027 TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU
PERFURADA

UN R$ 0,00 R$ 0,004,00000000SINAPI

R$ 65,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 6,140,28180000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 7,840,28180000SINAPI

R$ 13,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 79,50

15.41. 98297 CABO MANGA 4X26 AWG BLINDADO INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-67467829 Cabo Manga 4 Vias 4x26 AWG M R$ 4,17 R$ 4,381,05000000Composições

R$ 4,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 0,100,00450000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 0,130,00450000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,61

15.42. ORSE Tampa de encaixe para curva 90º, horizontal, 50x50mm para eletrocalha metálica (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12414 Tampa de encaixe para curva 90º, horizontal, 50x50mm para eletrocalha
metálica

un R$ 5,03 R$ 5,031,00000000ORSE

R$ 5,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 21,781,00000000SINAPI

R$ 21,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 26,81

15.43. ORSE TAMPA PARA CURVA VERTICAL 90º 50 X 50 MM -CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13345 Tampa de encaixe para curva 90º, vertical, 100mm, zincada, para
eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)

un R$ 13,41 R$ 13,411,00000000ORSE

R$ 13,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 1,390,05000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 1,040,05000000SINAPI

R$ 2,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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VALOR: R$ 15,84

15.44. INS-646569 TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL 90º 50 X 50 MM -CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-646569 TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL 90º 50 X 50 MM -CHAPA 22 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN R$ 7,95 R$ 7,951,00000000COMPOSIÇÃO

R$ 7,95TOTAL Material:

VALOR: R$ 7,95

15.45. PGJ-SE-CAB.16.28 TALA PLANA PERFURADA 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09705 Tala plana perfurada 50mm un R$ 1,05 R$ 1,051,00000000ORSE

R$ 1,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 2,780,10000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 2,080,10000000SINAPI

R$ 4,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,91

15.46. PGJ-SE-CAB.16.23 ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA ,50X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO
ÀQUENTE,INCLUSIVE CONEXÕES,ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

07641 ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" UN R$ 0,09 R$ 0,242,66000000EMOP

13845 ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED.(50X50X3000)MM,
PRE-ZINCADA, SEM TAMPA

UN R$ 31,73 R$ 10,470,33000000EMOP

05565 PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE
1/4", DE (30X20)MM

UN R$ 42,76 R$ 0,570,01330000EMOP

05568 PORCA ALTA, DE 1/4" UN R$ 0,08 R$ 0,212,66000000EMOP

07639 PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" UN R$ 2,06 R$ 2,741,33000000EMOP

13873 SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU
LISA 50X50MM (LARGURA X ABA)

UN R$ 2,38 R$ 1,590,66600000EMOP

13884 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,
50X3000MM

UN R$ 15,13 R$ 4,990,33000000EMOP

07637 TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM UN R$ 11,12 R$ 7,410,66600000EMOP

R$ 28,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 27,821,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 20,771,00000000SINAPI

R$ 48,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 76,82

16.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 10,00 R$ 1,670,16660000SINAPI

R$ 1,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,13 R$ 1,870,06660000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 0,460,02220000SINAPI

R$ 2,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,00
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16.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

UN R$ 0,97 R$ 0,080,08020000SINAPI

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG R$ 2,88 R$ 3,861,33890000SINAPI

R$ 3,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,13 R$ 10,150,36100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 2,500,12030000SINAPI

R$ 12,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 16,59

16.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 37,93 R$ 8,670,22850000SINAPI

R$ 8,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,13 R$ 4,590,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 1,130,05440000SINAPI

R$ 5,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,39

16.4. S02304 Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO JUNTAMENTE
COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un R$ 0,00 R$ 0,000,20000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO JUNTAMENTE
COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un R$ 0,00 R$ 0,000,10000000Composições

R$ 0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un R$ 0,83 R$ 0,210,25000000ORSE

I02446 Zarcão anticorrosivo l R$ 14,94 R$ 1,340,09000000ORSE

R$ 1,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,13 R$ 5,630,20000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 2,080,10000000SINAPI

R$ 7,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,26

16.5. 100758 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L R$ 22,60 R$ 0,580,02550000SINAPI

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L R$ 34,62 R$ 8,820,25490000SINAPI

R$ 9,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,13 R$ 38,141,35590000SINAPI

R$ 38,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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VALOR: R$ 47,54

16.6. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 10,00 R$ 1,670,16660000SINAPI

R$ 1,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,13 R$ 2,610,09270000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 0,640,03090000SINAPI

R$ 3,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,92

16.7. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

UN R$ 0,97 R$ 0,080,08020000SINAPI

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG R$ 2,88 R$ 3,861,33890000SINAPI

R$ 3,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,13 R$ 20,870,74190000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 5,140,24730000SINAPI

R$ 26,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 29,95

16.8. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 37,93 R$ 8,670,22850000SINAPI

R$ 8,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,13 R$ 6,390,22700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 1,570,07570000SINAPI

R$ 7,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 16,63

16.9. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN R$ 9,64 R$ 0,100,01000000SINAPI

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 10,00 R$ 1,600,16000000SINAPI

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L R$ 25,44 R$ 10,860,42700000SINAPI

R$ 12,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,13 R$ 7,740,27500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 2,390,11500000SINAPI

R$ 10,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 22,69
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17.1. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,75 R$ 0,160,01060000SINAPI

00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)

UN R$ 65,45 R$ 65,451,00000000SINAPI

R$ 65,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 4,610,22120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 5,530,22120000SINAPI

R$ 10,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 75,75

17.2. 89429 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM
X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN R$ 0,83 R$ 0,831,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 52,70 R$ 0,310,00590000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,35 R$ 0,070,02810000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 59,71 R$ 0,420,00700000SINAPI

R$ 1,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 1,760,08440000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 2,110,08440000SINAPI

R$ 3,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,50

17.3. 103953 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 52,70 R$ 0,430,00820000SINAPI

00000829 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,89 R$ 0,891,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,35 R$ 0,080,03310000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 59,71 R$ 0,570,00950000SINAPI

R$ 1,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 2,070,09940000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 2,480,09940000SINAPI

R$ 4,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,52

17.4. 89410 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 52,70 R$ 0,370,00710000SINAPI

00001956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 2,79 R$ 2,791,00000000SINAPI
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00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,35 R$ 0,070,03020000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 59,71 R$ 0,480,00800000SINAPI

R$ 3,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 2,830,13590000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 3,390,13590000SINAPI

R$ 6,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,93

17.5. 89415 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 52,70 R$ 0,500,00940000SINAPI

00001957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 6,03 R$ 6,031,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,35 R$ 0,080,03600000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 59,71 R$ 0,660,01100000SINAPI

R$ 7,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 3,370,16210000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 4,050,16210000SINAPI

R$ 7,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,69

17.6. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 52,70 R$ 0,370,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,68 R$ 0,681,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,35 R$ 0,080,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 59,71 R$ 0,480,00800000SINAPI

R$ 1,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 3,160,15200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 3,800,15200000SINAPI

R$ 6,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,57

17.7. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,35 R$ 0,210,08860000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 3,88 R$ 4,071,04930000SINAPI

R$ 4,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 7,910,38000000SINAPI
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88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 9,490,38000000SINAPI

R$ 17,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 21,68

17.8. 89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,35 R$ 0,100,04410000SINAPI

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 8,37 R$ 8,781,04930000SINAPI

R$ 8,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 3,940,18910000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 4,720,18910000SINAPI

R$ 8,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 17,54

17.9. 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 52,70 R$ 0,560,01060000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,35 R$ 0,120,05070000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 59,71 R$ 0,720,01200000SINAPI

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN R$ 1,12 R$ 1,121,00000000SINAPI

R$ 2,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 4,220,20260000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 5,060,20260000SINAPI

R$ 9,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,80

17.10. 89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 52,70 R$ 0,740,01410000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,35 R$ 0,130,05400000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 59,71 R$ 0,990,01650000SINAPI

00007140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN R$ 3,52 R$ 3,521,00000000SINAPI

R$ 5,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 4,500,21610000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 5,400,21610000SINAPI

R$ 9,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,28

17.11. 89382 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 52,70 R$ 0,370,00710000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,35 R$ 0,080,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 59,71 R$ 0,480,00800000SINAPI

00009906 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL UN R$ 7,46 R$ 7,461,00000000SINAPI

R$ 8,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 2,110,10130000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 2,530,10130000SINAPI

R$ 4,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,03

17.12. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 52,70 R$ 0,310,00590000SINAPI

00020147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25
MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 5,00 R$ 5,001,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,35 R$ 0,070,03150000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 59,71 R$ 0,420,00700000SINAPI

R$ 5,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 2,730,13120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 3,280,13120000SINAPI

R$ 6,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,81

18.1. 97902 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 54,99 R$ 0,980,01780000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 134,58 R$ 1,170,00870000SINAPI

R$ 2,15TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 10,02 R$ 0,050,00540000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 10,82 R$ 1,280,11840000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 20,71 R$ 0,260,01250000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 3,79 R$ 0,530,14080000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 21,05 R$ 9,300,44160000SINAPI

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN R$ 0,73 R$ 96,23131,81880000SINAPI
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R$ 107,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 131,135,09440000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 83,144,00280000SINAPI

R$ 214,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 787,15 R$ 90,990,11560000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 477,11 R$ 7,060,01480000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 462,75 R$ 34,430,07440000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 R$ 2.355,99 R$ 105,550,04480000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 R$ 6,03 R$ 4,880,81000000SINAPI

R$ 242,91TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 566,98

18.2. 104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 52,70 R$ 1,540,02920000SINAPI

00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)

UN R$ 46,60 R$ 46,601,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,35 R$ 0,040,01540000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 59,71 R$ 2,630,04400000SINAPI

R$ 50,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 8,810,42310000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 10,570,42310000SINAPI

R$ 19,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 70,19

18.3. 00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN R$ 3,53 R$ 3,531,00000000SINAPI

R$ 3,53TOTAL Material:

VALOR: R$ 3,53

18.4. 00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR
5688)

UN R$ 1,99 R$ 1,991,00000000SINAPI

R$ 1,99TOTAL Material:

VALOR: R$ 1,99

18.5. 89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN R$ 3,53 R$ 7,062,00000000SINAPI

00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 20,59 R$ 20,591,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 21,75 R$ 2,500,11500000SINAPI

R$ 30,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 4,010,19260000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 4,810,19260000SINAPI

R$ 8,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 38,97

18.6. 89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 52,70 R$ 0,520,00990000SINAPI

00001933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN R$ 4,44 R$ 4,441,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,35 R$ 0,020,00710000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 59,71 R$ 0,900,01500000SINAPI

R$ 5,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 2,640,12700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 3,170,12700000SINAPI

R$ 5,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,69

18.7. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 52,70 R$ 0,520,00990000SINAPI

00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

UN R$ 1,86 R$ 1,861,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,35 R$ 0,020,00710000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 59,71 R$ 0,900,01500000SINAPI

R$ 3,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 2,640,12700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 3,170,12700000SINAPI

R$ 5,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,11

18.8. 89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 52,70 R$ 1,290,02450000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,35 R$ 0,010,00540000SINAPI
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00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 5,79 R$ 5,791,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 59,71 R$ 2,390,04000000SINAPI

R$ 9,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 2,670,12840000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 3,210,12840000SINAPI

R$ 5,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,36

18.9. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,35 R$ 0,060,02470000SINAPI

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 13,16 R$ 13,881,05490000SINAPI

R$ 13,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 9,250,44440000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 11,100,44440000SINAPI

R$ 20,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 34,29

18.10. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,35 R$ 0,040,01630000SINAPI

00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 5,75 R$ 6,071,05490000SINAPI

R$ 6,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 6,100,29300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 7,320,29300000SINAPI

R$ 13,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 19,53

18.11. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,35 R$ 0,040,01770000SINAPI

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 9,49 R$ 10,011,05490000SINAPI

R$ 10,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 6,620,31820000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 7,950,31820000SINAPI

R$ 14,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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VALOR: R$ 24,62

19.1. 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 21,35 R$ 0,390,01830000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 21,65 R$ 0,290,01320000SINAPI

R$ 0,68TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040784 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24,
CORTE 100 CM

M R$ 90,05 R$ 94,551,05000000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 19,98 R$ 0,500,02500000SINAPI

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM
DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG R$ 59,60 R$ 0,290,00490000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML R$ 50,02 R$ 8,050,16100000SINAPI

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG R$ 121,66 R$ 21,900,18000000SINAPI

R$ 125,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 13,150,63300000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,21 R$ 13,590,53900000SINAPI

R$ 26,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 152,71

19.2. 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,35 R$ 0,100,04200000SINAPI

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 13,16 R$ 13,621,03530000SINAPI

R$ 13,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 1,580,07580000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 1,890,07580000SINAPI

R$ 3,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 17,17

19.3. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN R$ 3,53 R$ 7,062,00000000SINAPI

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 7,34 R$ 7,341,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 21,75 R$ 2,500,11500000SINAPI

R$ 16,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 4,010,19260000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 4,810,19260000SINAPI
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R$ 8,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 25,72

19.4. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN R$ 3,53 R$ 7,062,00000000SINAPI

00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 8,07 R$ 8,071,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 21,75 R$ 2,500,11500000SINAPI

R$ 17,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 4,010,19260000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 4,810,19260000SINAPI

R$ 8,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 26,45

20.1. 86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL
CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 69,65 R$ 69,651,00000000SINAPI

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 553,38 R$ 553,381,00000000SINAPI

R$ 623,03TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 623,03

20.2. 86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 9,73 R$ 9,731,00000000SINAPI

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 162,75 R$ 162,751,00000000SINAPI

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 10,79 R$ 10,791,00000000SINAPI

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 107,08 R$ 107,081,00000000SINAPI

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 8,72 R$ 8,721,00000000SINAPI

R$ 299,07TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 299,07

20.3. 190691 Ducha higienica cromada (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H00051 Ducha higienica cromada UN R$ 158,74 R$ 158,741,00000000SEDOP

H00055 Fita de vedacao M R$ 0,38 R$ 0,110,28000000SEDOP

R$ 158,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

h R$ 21,21 R$ 10,610,50000000SEDOP
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280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

h R$ 25,45 R$ 12,730,50000000SEDOP

R$ 23,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 182,19

20.4. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
ROLAO

UN R$ 110,14 R$ 110,141,00000000SINAPI

R$ 110,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 7,900,31620000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 2,070,09960000SINAPI

R$ 9,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 120,09

20.5. 95547 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
ROLAO

UN R$ 110,14 R$ 110,141,00000000SINAPI

R$ 110,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 7,900,31620000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 2,070,09960000SINAPI

R$ 9,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 120,09

20.6. S04287 Dispenser para toalha interfolhada (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO JUNTAMENTE
COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un R$ 0,00 R$ 0,000,15000000Composições

R$ 0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03358 Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS Un R$ 48,76 R$ 48,761,00000000ORSE

R$ 48,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 3,750,15000000SINAPI

R$ 3,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 52,51

20.7. 102146 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE.
AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043937 ADESIVO / COLA PARA FIXAR ESPELHO 360 G, A BASE DE
POLIURETANO, MONOCOMPONENTE

UN R$ 0,00 R$ 0,000,43041610SINAPI

00011186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 R$ 508,83 R$ 508,831,00000000SINAPI

00043936 FITA ADESIVA DUPLA-FACE PARA FIXACAO DE ESPELHOS E
OUTROS MATERIAIS, 12 MM X 20 M, E = 2 MM

UN R$ 0,00 R$ 0,000,08000000SINAPI

R$ 508,83TOTAL Material:
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 7,460,35900000SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,56 R$ 7,980,37000000SINAPI

R$ 15,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 524,27

21.1. 103249 Instalação de AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - exclusive
equipamento. AF_11/2021_PE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,61 R$ 5,499,00000000SINAPI

00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO
1/4" X 40 MM

UN R$ 1,27 R$ 7,626,00000000SINAPI

00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA
LISA LEVE

UN R$ 0,47 R$ 1,884,00000000SINAPI

00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN R$ 20,27 R$ 40,542,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN R$ 0,99 R$ 9,9010,00000000SINAPI

R$ 65,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,49 R$ 50,142,33340000SINAPI

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,52 R$ 64,222,33340000SINAPI

R$ 114,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 179,78

21.2. 97329 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039737 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE
AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M R$ 19,15 R$ 19,551,02110000SINAPI

00039660 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M R$ 38,48 R$ 39,291,02110000SINAPI

R$ 58,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 1,270,06100000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 1,520,06100000SINAPI

R$ 2,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 61,63

21.3. 97327 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039738 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE
AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M R$ 6,92 R$ 7,071,02110000SINAPI

00039662 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M R$ 18,44 R$ 18,831,02110000SINAPI

R$ 25,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 1,080,05200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 1,300,05200000SINAPI

R$ 2,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 28,28

21.4.1. 89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,35 R$ 0,030,01420000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 3,88 R$ 4,091,05490000SINAPI

R$ 4,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 5,310,25520000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 6,370,25520000SINAPI

R$ 11,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,80

21.4.2. 89364 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 52,70 R$ 0,370,00710000SINAPI

00001956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 2,79 R$ 2,791,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,35 R$ 0,080,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 59,71 R$ 0,480,00800000SINAPI

R$ 3,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 3,160,15200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 3,800,15200000SINAPI

R$ 6,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,68

21.4.3. 89867 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 52,70 R$ 0,370,00710000SINAPI

00003500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 1,40 R$ 1,401,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 2,35 R$ 0,010,00610000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 59,71 R$ 0,480,00800000SINAPI

R$ 2,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 2,300,11060000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 2,760,11060000SINAPI

R$ 5,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,32
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22.1. 150916 LIMPEZA GERAL DA OBRA. (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 14,540,70000000SINAPI

R$ 14,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,54
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10/04/2024DATA :
BDI : 25,22%

85,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 49,33%

OBRA: Reforma da sede das Promotorias de Pinheiro.

DESCRIÇÃO: Reforma da sede das Promotorias de Pinheiro.

LOCAL: Rua Odilon Soares. S/N. Centro. Pinheiro/MA.

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 58.19m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 4.903,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO

CAEMA 2019/12

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO

COMPESA 2023.2 COM DESONERAÇÃO

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO

EMOP 2024/02

GOINFRA T235 2023/12 COM DESONERAÇÃO

GOINFRA T232 2023/12 COM DESONERAÇÃO

INSDIPONÍ 2021/06 - São Luís

IOPES 2024/01

ORSE 2024/01

SCO 2024/02

SEDOP 2024/02 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SETOP 2023/10 - Central COM DESONERAÇÃO

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2023/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO

SP 2024/01

SP Obras 193 COM DESONERAÇÃO

SUDECAP 2023/10 COM DESONERAÇÃO

Composiçõ PROPRIA

PGJ.TX.AD.2024 2024 - Taxa do CREA para obras ou serviços em contratos cujo valor é superior a R$15.000,00 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTETAXAS E EMOLUMENTOS UNIDFONTE

PGJ.TX.AD.20
24

2024 - Taxa do CREA para obras ou serviços em contratos cujo valor é
superior a R$15.000,00

UN R$ 262,55 R$ 262,551,00000000COMP.

R$ 262,55TOTAL TAXAS E EMOLUMENTOS:

VALOR: R$ 262,55

PGJ.ADM.03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTESERVIÇO ADMINISTRATIVO UNIDFONTE

PGJ.MOB.03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL UN R$ 3.500,00 R$ 3.500,001,00000000COMPOSIÇÃO

R$ 3.500,00TOTAL SERVIÇO ADMINISTRATIVO:

VALOR: R$ 3.500,00

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/reboco, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:4, EM BETONEIRA DE 400L,
PAREDES INTERNAS e externas, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
25MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 R$ 27,42 R$ 4,220,15400000SINAPI

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
25MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 R$ 32,38 R$ 3,630,11210000SINAPI

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA
DE 25MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 R$ 28,72 R$ 21,080,73390000SINAPI

R$ 28,93TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 28,93

PGJ-SE-IE.15.10 CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL , DIÂMETRO = 25 MM  (3/4") (un)
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12205 Curva 45° eletroduto pvc roscável,  d=3/4 " un R$ 1,38 R$ 1,381,00000000ORSE

R$ 1,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 3,620,13000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 2,700,13000000SINAPI

R$ 6,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,70

PGJ-SE-IE.15.60.2 DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO) 275 VCA 40KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (und)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

I047855 DISP PROT CONTR SURTOS DPS BIPOLAR 275VCA COR 40KA UN 1,00000000 R$ 84,10 R$ 84,10

TOTAL MATERIAIS: R$ 84,10

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 R$ 21,78 R$ 43,56

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 R$ 27,82 R$ 55,64

TOTAL SERVIÇOS: R$ 99,20

Custo Direto Total: R$ 183,30

VALOR: R$ 183,30

S07996 DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A  - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30 mA. (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

I07943 Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA un 1,00000000 R$ 278,50 R$ 278,50

TOTAL MATERIAIS: R$ 278,50

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000000 R$ 27,82 R$ 16,69

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000000 R$ 20,77 R$ 12,46

TOTAL SERVIÇOS: R$ 29,15

Custo Direto Total: R$ 307,65

VALOR: R$ 307,65

PGJ-SE-IE.15.64.1 PLACA CEGA DE ENCAIXE 4" X 2", INCLUINDO SUPORTE PARAFUSADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

UN R$ 2,76 R$ 2,761,00000000SINAPI

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)

UN R$ 1,72 R$ 1,721,00000000SINAPI

R$ 4,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 3,450,12400000SINAPI

R$ 3,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,93

071644 LUMINÁRIA TIPO EXTERNA DE SOBREPOR QUADRADA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS DE LED TIPO BULBO 15W (Un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO
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I13286 Lâmpada led 15w de potência, luz branca Autovolt, marca Glight  ou similar un 2,00000000 R$ 8,02 R$ 16,04
PGJ.MA.IE-

071644 LUMINÁRIA EXTERNA DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LÂMPADAS UN 1,00000000 R$ 78,90 R$ 78,90

TOTAL MATERIAIS: R$ 94,94

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 21,78 R$ 21,78

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 27,82 R$ 27,82

TOTAL SERVIÇOS: R$ 49,60

Custo Direto Total: R$ 144,54

VALOR: R$ 144,54

PGJ-SE-IE.15.103 LUMINÁRIA DE EMBUTIR PAINEL LED QUADRADO 25 W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I003420 FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm M R$ 4,53 R$ 0,450,10000000INSDIPONÍVEL

PGJ-MAT-
IE.15.103

Plafon 25W Luminária Embutir LED Painel QUADRADO Slim Branco Frio
6500K

UN R$ 59,90 R$ 59,901,00000000COMPOSIÇÃO

R$ 60,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 20,630,94700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 26,350,94700000SINAPI

R$ 46,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 107,33

PGJ-SE-IE.15.89 LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED 40 W, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
IE.15.89

PAINEL LED DE EMBUTIR 40W LUZ BRANCO FRIO QUADRADO
BIVOLT

UN R$ 148,00 R$ 148,001,00000000COMPOSIÇÃO

R$ 148,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 21,781,00000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 27,821,00000000SINAPI

R$ 49,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 197,60

PGJ-SE-CAB.16.47 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

E00756 Unidut múltiplo Ø 3/4" UN R$ 3,18 R$ 3,181,00000000SEDOP

R$ 3,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 1,090,05000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 1,390,05000000SINAPI

R$ 2,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,66

PGJ-SE-IE.15.61.2 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

E00754 Unidut múltiplo Ø 1" UN R$ 4,30 R$ 4,301,00000000SEDOP
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R$ 4,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 0,540,02500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 1,390,05000000SINAPI

R$ 1,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,23

PGJ-SE-IE.15.111 TERMINAL CONECTOR PINO (1,5 A 2,5 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
IE.15.111

TERMINAL CONECTOR TIPO PINO (1,5 A 2,5 MM²) UN R$ 0,55 R$ 0,551,00000000COMPOSIÇÃO

R$ 0,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 4,360,20000000SINAPI

R$ 4,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,91

PGJ-SE-IE.15.112 TERMINAL CONECTOR PINO (4 A 6 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
IE.15.112

TERMINAL CONECTOR TIPO PINO (4 A 6 MM²) UN R$ 1,02 R$ 1,021,00000000COMPOSIÇÃO

R$ 1,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 4,360,20000000SINAPI

R$ 4,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,38

PGJ-SE-IE.15.114 TERMINAL CONECTOR PINO (16 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
IE.15.114

TERMINAL CONECTOR TIPO PINO (16 MM²) UN R$ 3,18 R$ 3,181,00000000COMPOSIÇÃO

R$ 3,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 5,450,25000000SINAPI

R$ 5,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,63

PGJ-SE-IE.15.81 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM² 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03283 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v m R$ 7,19 R$ 7,191,00000000ORSE

R$ 7,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 2,780,10000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 2,080,10000000SINAPI

R$ 4,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,05
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PGJ.SE.IE-P00048 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 20X20X10CM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

54840 CAIXA DE PAS. TAMP. PARAF. - 20X20X10CM Un R$ 35,55 R$ 35,551,00000000SIURB

R$ 35,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 9,800,45000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 25,040,90000000SINAPI

R$ 34,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 70,39

PGJ-SE-CAB.16.33 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 3/4" (UN)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

PGJ.MA.IE.P00
044 Abraçadeira tipo D com cunha chaveta 3/4" UN 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60

TOTAL MATERIAIS: R$ 0,60

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 R$ 21,78 R$ 3,27

TOTAL SERVIÇOS: R$ 3,27

Custo Direto Total: R$ 3,87

VALOR: R$ 3,87

PGJ.SE.IE-P00045 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09485 Abraçadeira cunha (tipo chaveta) d=1" un R$ 1,62 R$ 1,621,00000000ORSE

R$ 1,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 3,270,15000000SINAPI

R$ 3,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,89

061359 CONECTOR RJ45 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I074113 CONECTOR FEMEA TIPO RJ45 UN R$ 4,90 R$ 4,901,00000000INSDIPONÍVEL

R$ 4,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 5,160,23700000SINAPI

R$ 5,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,06

PGJ-SE-CAB.16.08.02 RACK FECHADO DE PAREDE (16U 19" x 670 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
CAB.16.08.2

RACK DE PAREDE 16U 19" x 670 MM COM PORTA DE VIDRO
TEMPERADO PRETO

UN R$ 747,00 R$ 747,001,00000000COMPOSIÇÃO

R$ 747,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,49 R$ 42,982,00000000SINAPI

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 31,02 R$ 62,042,00000000SINAPI

R$ 105,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 852,02

PGJ-SE-CAB.16.10 CALHA DE TOMADAS - 10 TOMADAS 2P+T, 20 A - 1U (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
CAB.16.10

RÉGUA COM 10 TOMADAS 2P+T 20 A 1 U, COM CABO TIPO FILTRO
DE LINHA

UN R$ 147,00 R$ 147,001,00000000COMPOSIÇÃO

R$ 147,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 2,180,10000000SINAPI

R$ 2,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 149,18

PGJ-SE-CAB.16.12 GUIA DE CABOS ABERTA - 1U (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
CAB.16.12

GUIA DE CABOS ABERTA -19" 1U UN R$ 66,00 R$ 66,001,00000000COMPOSIÇÃO

R$ 66,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 5,560,20000000SINAPI

R$ 5,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 71,56

COMP-788024 ANEL ORGANIZADOR DE CABOS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-546861 ANEL ORGANIZADOR DE CABOS UN R$ 6,90 R$ 6,901,00000000Composições

R$ 6,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 2,780,10000000SINAPI

R$ 2,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,68

059426 BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19"" (UN)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

I514478 RACK - BANDEJA NILKO FIXA 400mm 1U RACK 19" UN 0,94700000 R$ 165,83 R$ 157,04

TOTAL MATERIAIS: R$ 157,04

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30300000 R$ 21,78 R$ 6,60

TOTAL SERVIÇOS: R$ 6,60

Custo Direto Total: R$ 163,64

VALOR: R$ 163,64

059448 GUIA DE CABOS (VERTICAL) PADRAO 19"" (UN)
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I041898 RACK - GUIA DE CABOS 1U PADRAO 19" UN R$ 57,07 R$ 57,071,00000000INSDIPONÍVEL

R$ 57,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 4,120,18900000SINAPI

R$ 4,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 61,19

PGJ-SE-CAB.16.18 KIT DE VENTILAÇÃO UNIVERSAL COM 1 VENTILADOR (12 X 12 CM) PARA RACK 19" -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
CAB.16.18

KIT DE VENTILAÇÃO UNIVERSAL COM 1 VENTILADOR DE 12 CM
PARA RACKS 19 POLEGADAS

UN R$ 114,00 R$ 114,001,00000000COMPOSIÇÃO

R$ 114,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 55,642,00000000SINAPI

R$ 55,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 169,64

PGJ-SE-CAB.16.21.1 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

UN R$ 2,76 R$ 2,761,00000000SINAPI

R$ 2,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 3,450,12400000SINAPI

R$ 3,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,21

PGJ-SE-CAB.16.20 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038095 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

UN R$ 5,83 R$ 5,831,00000000SINAPI

R$ 5,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 2,180,10000000SINAPI

R$ 2,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,01

PGJ-SE-CAB.16.40 CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM AÇO 200X200X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

E00051 Caixa de passagem 200x200x100mm em ch de aço UN R$ 70,82 R$ 70,821,00000000SEDOP

R$ 70,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 27,231,25000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 34,781,25000000SINAPI

R$ 62,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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VALOR: R$ 132,83

PGJ-SE-CAB.16.42 TOMADA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un R$ 2,01 R$ 2,011,00000000ORSE

I12099 Tomada para lógica, rj45, com placa, cat. 6 un R$ 34,81 R$ 34,811,00000000ORSE

R$ 36,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 15,250,70000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 19,470,70000000SINAPI

R$ 34,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 71,54

PGJ-SE-CAB.16.43 TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un R$ 2,01 R$ 2,011,00000000ORSE

I07531 Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame
ou similar

un R$ 44,00 R$ 44,001,00000000ORSE

R$ 46,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 22,260,80000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 8,310,40000000SINAPI

R$ 30,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 76,58

PGJ-SE-CAB.16.44 TOMADA TRIPLA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un R$ 2,01 R$ 2,011,00000000ORSE

PGJ-MAT-
CAB.16.44

Tomada tripla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame
ou similar

UN R$ 77,90 R$ 77,901,00000000COMPOSIÇÃO

R$ 79,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 27,821,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 10,390,50000000SINAPI

R$ 38,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 118,12

PGJ-SE-CAB.16.50 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK DE 1,2 KVA, 220/110 VOLTS COM BANCO DE BATERIAS SELADAS,BY-
PASS AUTOMÁTICO E MANUAL COM AUTONOMIA LENA CARGA DE 30 MINUTOS E COM 03 SAÍDAS. (UN)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

PGJ.MA.RE-
P00026

NO-BREAK DE 1,2 KVA, 220/110 VOLTS COM BANCO DE BATERIAS SELADAS,BY-PASS
AUTOMÁTICO E MANUAL COM AUTONOMIA LENA CARGA DE 30 MINUTOS E COM 03
SAÍDAS.

UN 1,00000000 R$ 850,00 R$ 850,00

TOTAL MATERIAIS: R$ 850,00

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 21,78 R$ 21,78

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 R$ 27,82 R$ 27,82

TOTAL SERVIÇOS: R$ 49,60
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Custo Direto Total: R$ 899,60

VALOR: R$ 899,60

COMP-383380 TELEFONE DIGITAL SEM FIO PADRÃO TELEBRÁS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-731720 TELEFONE DIGITAL SEM FIO PADRÃO TELEBRÁS UN R$ 125,00 R$ 125,001,00000000Composições

R$ 125,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 23,650,85000000SINAPI

R$ 23,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 148,65

COMP-861213 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03875 Anilhas para identificação un R$ 0,10 R$ 0,101,00000000ORSE

R$ 0,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 2,180,10000000SINAPI

R$ 2,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2,28

PGJ-SE-CAB.16.47 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

E00756 Unidut múltiplo Ø 3/4" UN R$ 3,18 R$ 3,181,00000000SEDOP

R$ 3,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 1,090,05000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 1,390,05000000SINAPI

R$ 2,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,66

PGJ-SE-IE.15.61.2 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

E00754 Unidut múltiplo Ø 1" UN R$ 4,30 R$ 4,301,00000000SEDOP

R$ 4,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 0,540,02500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 1,390,05000000SINAPI

R$ 1,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,23

PGJ.SE.IE-P00045 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09485 Abraçadeira cunha (tipo chaveta) d=1" un R$ 1,62 R$ 1,621,00000000ORSE

R$ 1,62TOTAL Material:
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 3,270,15000000SINAPI

R$ 3,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,89

PGJ.SE.IE-P00044 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 3/4" (UN)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

PGJ.MA.IE.P00
044 Abraçadeira tipo D com cunha chaveta 3/4" UN 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60

TOTAL MATERIAIS: R$ 0,60

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 R$ 21,78 R$ 3,27

TOTAL SERVIÇOS: R$ 3,27

Custo Direto Total: R$ 3,87

VALOR: R$ 3,87

PGJ-SE-CAB.16.62 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1 1/4" (UN)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

00039130 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E
CUNHA DE FIXACAO UN 1,00000000 R$ 4,81 R$ 4,81

TOTAL MATERIAIS: R$ 4,81

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 R$ 21,78 R$ 3,27

TOTAL SERVIÇOS: R$ 3,27

Custo Direto Total: R$ 8,08

VALOR: R$ 8,08

PGJ-SE-CAB.16.64 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02003 Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un R$ 4,50 R$ 4,501,00000000ORSE

R$ 4,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 1,670,06000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 1,250,06000000SINAPI

R$ 2,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,42

PGJ-SE-CAB.16.65 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I035753 SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" UN R$ 3,57 R$ 3,571,00000000INSDIPONÍVEL

R$ 3,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 3,110,14300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 3,980,14300000SINAPI

R$ 7,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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VALOR: R$ 10,66

S10268 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD CAT. 6 - 2,5 METROS (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I06640 Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/2,5m un R$ 27,14 R$ 27,141,00000000ORSE

R$ 27,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 5,560,20000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 4,150,20000000SINAPI

R$ 9,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 36,85

98297 CABO MANGA 4X26 AWG BLINDADO INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-67467829 Cabo Manga 4 Vias 4x26 AWG M R$ 4,17 R$ 4,381,05000000Composições

R$ 4,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 0,100,00450000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 0,130,00450000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,61

ORSE Tampa de encaixe para curva 90º, horizontal, 50x50mm para eletrocalha metálica (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12414 Tampa de encaixe para curva 90º, horizontal, 50x50mm para eletrocalha
metálica

un R$ 5,03 R$ 5,031,00000000ORSE

R$ 5,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 21,781,00000000SINAPI

R$ 21,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 26,81

ORSE TAMPA PARA CURVA VERTICAL 90º 50 X 50 MM -CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13345 Tampa de encaixe para curva 90º, vertical, 100mm, zincada, para
eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)

un R$ 13,41 R$ 13,411,00000000ORSE

R$ 13,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 1,390,05000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 1,040,05000000SINAPI

R$ 2,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,84

INS-646569 TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL 90º 50 X 50 MM -CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-646569 TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL 90º 50 X 50 MM -CHAPA 22 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN R$ 7,95 R$ 7,951,00000000COMPOSIÇÃO
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R$ 7,95TOTAL Material:

VALOR: R$ 7,95

PGJ-SE-CAB.16.28 TALA PLANA PERFURADA 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09705 Tala plana perfurada 50mm un R$ 1,05 R$ 1,051,00000000ORSE

R$ 1,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 2,780,10000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 2,080,10000000SINAPI

R$ 4,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,91

PGJ-SE-CAB.16.23 ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA ,50X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO À
QUENTE,INCLUSIVE CONEXÕES,ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

07641 ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" UN R$ 0,09 R$ 0,242,66000000EMOP

13845 ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED.(50X50X3000)MM,
PRE-ZINCADA, SEM TAMPA

UN R$ 31,73 R$ 10,470,33000000EMOP

05565 PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO DE
1/4", DE (30X20)MM

UN R$ 42,76 R$ 0,570,01330000EMOP

05568 PORCA ALTA, DE 1/4" UN R$ 0,08 R$ 0,212,66000000EMOP

07639 PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" UN R$ 2,06 R$ 2,741,33000000EMOP

13873 SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU
LISA 50X50MM (LARGURA X ABA)

UN R$ 2,38 R$ 1,590,66600000EMOP

13884 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,
50X3000MM

UN R$ 15,13 R$ 4,990,33000000EMOP

07637 TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM UN R$ 11,12 R$ 7,410,66600000EMOP

R$ 28,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 27,821,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 20,771,00000000SINAPI

R$ 48,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 76,82
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10/04/2024DATA :
BDI : 25,22%

85,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 49,33%

OBRA: Reforma da sede das Promotorias de Pinheiro.

DESCRIÇÃO: Reforma da sede das Promotorias de Pinheiro.

LOCAL: Rua Odilon Soares. S/N. Centro. Pinheiro/MA.

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 58.19m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 4.903,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

CAEMA 2019/12

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO

COMPESA 2023.2 COM DESONERAÇÃO

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO

EMOP 2024/02

GOINFRA T235 2023/12 COM DESONERAÇÃO

GOINFRA T232 2023/12 COM DESONERAÇÃO

INSDIPONÍ 2021/06 - São Luís

IOPES 2024/01

ORSE 2024/01

SCO 2024/02

SEDOP 2024/02 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SETOP 2023/10 - Central COM DESONERAÇÃO

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2023/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO

SP 2024/01

SP Obras 193 COM DESONERAÇÃO

SUDECAP 2023/10 COM DESONERAÇÃO

Composiçõ PROPRIA

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H R$ 12,57 R$ 12,571,00000000SINAPI

R$ 12,57TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,17 R$ 0,171,00000000SINAPI

R$ 0,17TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,42

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,49 R$ 0,491,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI
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R$ 8,54TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H R$ 12,57 R$ 12,571,00000000SINAPI

R$ 12,57TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,21 R$ 0,211,00000000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,32

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,33 R$ 1,331,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,61 R$ 0,611,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,56TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H R$ 12,76 R$ 12,761,00000000SINAPI

R$ 12,76TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,17 R$ 0,171,00000000SINAPI

R$ 0,17TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,49

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020007 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA
PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM,  PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M R$ 4,12 R$ 4,791,16300000SINAPI

00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 22,85 R$ 0,140,00600000SINAPI

R$ 4,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,66 R$ 1,680,06800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 0,710,03400000SINAPI

R$ 2,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,32

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 80,00 R$ 92,801,16000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG R$ 1,12 R$ 130,37116,40000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 225,23261,89000000SINAPI
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R$ 448,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 233,2511,23000000SINAPI

R$ 233,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 681,65

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,41 R$ 1,413,45000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 0,80 R$ 0,841,05000000SINAPI

R$ 2,25TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 80,00 R$ 92,801,16000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG R$ 1,12 R$ 194,99174,10000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 168,44195,86000000SINAPI

R$ 456,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,84 R$ 93,784,50000000SINAPI

R$ 93,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 552,26

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,41 R$ 1,363,31000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 0,80 R$ 0,811,01000000SINAPI

R$ 2,17TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 81,04 R$ 76,990,95000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 366,78426,49000000SINAPI

R$ 443,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,84 R$ 90,034,32000000SINAPI

R$ 90,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 535,97

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,41 R$ 1,182,88000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 0,80 R$ 0,700,87000000SINAPI
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R$ 1,88TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO
DE CLORETOS

L R$ 10,43 R$ 202,7619,44000000SINAPI

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 80,00 R$ 86,401,08000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 417,96486,00000000SINAPI

R$ 707,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,84 R$ 78,153,75000000SINAPI

R$ 78,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 787,15

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 80,00 R$ 85,601,07000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 415,35482,96000000SINAPI

R$ 500,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 178,008,57000000SINAPI

R$ 178,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 678,95

88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,41 R$ 1,062,58000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 0,80 R$ 0,620,78000000SINAPI

R$ 1,68TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 80,00 R$ 98,401,23000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 305,33355,04000000SINAPI

R$ 403,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,84 R$ 70,023,36000000SINAPI

R$ 70,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 475,43

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,41 R$ 1,463,56000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 0,80 R$ 0,861,08000000SINAPI
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R$ 2,32TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 81,04 R$ 82,661,02000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 295,43343,52000000SINAPI

R$ 378,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,84 R$ 96,704,64000000SINAPI

R$ 96,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 477,11

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,41 R$ 1,533,72000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 0,80 R$ 0,901,13000000SINAPI

R$ 2,43TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 80,00 R$ 108,801,36000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 395,47459,85000000SINAPI

R$ 504,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,84 R$ 101,074,85000000SINAPI

R$ 101,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 607,77

87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,41 R$ 0,411,01000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 0,80 R$ 2,673,33200000SINAPI

R$ 3,08TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS
DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L R$ 11,55 R$ 0,730,06300000SINAPI

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 80,00 R$ 101,601,27000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 242,12281,53000000SINAPI

R$ 344,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,84 R$ 90,244,33000000SINAPI

R$ 90,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 437,77
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88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H R$ 16,65 R$ 16,651,00000000SINAPI

R$ 16,65TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,22 R$ 0,221,00000000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 25,55

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,93 R$ 0,420,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,110,48000000SINAPI

R$ 0,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,42 R$ 0,940,04400000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,55 R$ 2,960,11600000SINAPI

R$ 3,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,39 R$ 9,391,00000000SINAPI

R$ 9,39TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 13,82

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,93 R$ 0,420,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,190,85600000SINAPI

R$ 0,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,42 R$ 1,610,07500000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,55 R$ 5,010,19600000SINAPI

R$ 6,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,19 R$ 10,191,00000000SINAPI

R$ 10,19TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 17,42

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,93 R$ 0,420,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,140,63500000SINAPI

R$ 0,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,42 R$ 1,220,05700000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,55 R$ 3,830,15000000SINAPI

R$ 5,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,16 R$ 10,161,00000000SINAPI

R$ 10,16TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 15,77

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,93 R$ 0,420,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,251,14300000SINAPI

R$ 0,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,42 R$ 2,080,09700000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,55 R$ 6,440,25200000SINAPI

R$ 8,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,02 R$ 10,021,00000000SINAPI

R$ 10,02TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 19,21

104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,93 R$ 0,420,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,070,31700000SINAPI

R$ 0,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,42 R$ 0,540,02500000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,55 R$ 1,640,06400000SINAPI

R$ 2,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,05 R$ 8,051,00000000SINAPI

R$ 8,05TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 10,72

92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,93 R$ 0,420,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,291,33300000SINAPI

R$ 0,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,42 R$ 0,210,00980000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,55 R$ 1,530,05970000SINAPI

R$ 1,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,19 R$ 10,191,00000000SINAPI

R$ 10,19TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 12,64

92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,93 R$ 0,420,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,160,72800000SINAPI

R$ 0,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,42 R$ 0,140,00660000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,55 R$ 1,030,04030000SINAPI

R$ 1,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,16 R$ 10,161,00000000SINAPI

R$ 10,16TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 11,91

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,93 R$ 0,420,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,622,81600000SINAPI

R$ 1,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,42 R$ 0,370,01720000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,55 R$ 2,700,10550000SINAPI
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R$ 3,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG R$ 11,05 R$ 11,051,00000000SINAPI

R$ 11,05TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 15,16

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,93 R$ 0,420,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,472,11800000SINAPI

R$ 0,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,42 R$ 0,290,01360000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,55 R$ 2,140,08360000SINAPI

R$ 2,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,02 R$ 10,021,00000000SINAPI

R$ 10,02TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 13,34

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,93 R$ 0,420,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,120,54300000SINAPI

R$ 0,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,42 R$ 0,140,00640000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,55 R$ 1,000,03920000SINAPI

R$ 1,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,39 R$ 9,391,00000000SINAPI

R$ 9,39TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 11,07

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,93 R$ 0,420,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,080,36700000SINAPI

R$ 0,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,42 R$ 0,090,00420000SINAPI
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88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,55 R$ 0,660,02570000SINAPI

R$ 0,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,05 R$ 8,051,00000000SINAPI

R$ 8,05TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 9,30

92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,93 R$ 0,420,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,050,21200000SINAPI

R$ 0,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,42 R$ 0,070,00320000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,55 R$ 0,500,01940000SINAPI

R$ 0,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 7,97 R$ 7,971,00000000SINAPI

R$ 7,97TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 9,01

92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,93 R$ 0,420,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,020,11300000SINAPI

R$ 0,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,42 R$ 0,050,00250000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,55 R$ 0,390,01520000SINAPI

R$ 0,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,40 R$ 9,401,00000000SINAPI

R$ 9,40TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 10,28

92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,93 R$ 0,420,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,210,97000000SINAPI

R$ 0,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,42 R$ 0,280,01290000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,55 R$ 2,020,07900000SINAPI

R$ 2,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,19 R$ 10,191,00000000SINAPI

R$ 10,19TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 13,12

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,93 R$ 0,420,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,160,74300000SINAPI

R$ 0,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,42 R$ 0,200,00920000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,55 R$ 1,430,05610000SINAPI

R$ 1,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,16 R$ 10,161,00000000SINAPI

R$ 10,16TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 12,37

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,93 R$ 0,420,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,261,19000000SINAPI

R$ 0,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,42 R$ 0,370,01750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,55 R$ 2,730,10690000SINAPI

R$ 3,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,02 R$ 10,021,00000000SINAPI

R$ 10,02TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 13,80

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,20 R$ 1,201,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI
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00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,85 R$ 0,851,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,67TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 12,57 R$ 12,571,00000000SINAPI

R$ 12,57TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,54 R$ 0,541,00000000SINAPI

R$ 0,54TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,78

280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

EC373700 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SEDOP

EC434850 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SEDOP

EC373720 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA
CAIXA)

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SEDOP

EC434610 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SEDOP

EC373730 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA
CAIXA)

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SEDOP

EC373710 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SEDOP

R$ 0,00TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 20,821,00000000SINAPI

R$ 20,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

295317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H R$ 0,39 R$ 0,391,00000000SEDOP

R$ 0,39TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,21

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,06 R$ 1,061,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,31 R$ 0,311,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 7,99TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H R$ 12,57 R$ 12,571,00000000SINAPI
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R$ 12,57TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H R$ 0,26 R$ 0,261,00000000SINAPI

R$ 0,26TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 20,82

88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,79 R$ 0,791,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,06 R$ 0,061,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

R$ 2,20TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO
(HORISTA)

H R$ 30,60 R$ 30,601,00000000SINAPI

R$ 30,60TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95318 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,29 R$ 0,291,00000000SINAPI

R$ 0,29TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 33,09

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H R$ 12,57 R$ 12,571,00000000SINAPI

R$ 12,57TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,17 R$ 0,171,00000000SINAPI

R$ 0,17TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,42

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI
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00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H R$ 16,65 R$ 16,651,00000000SINAPI

R$ 16,65TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,28 R$ 0,281,00000000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 25,61

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG R$ 20,30 R$ 4,060,20000000SINAPI

00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA
MATERIAIS CIMENTICIOS

L R$ 12,56 R$ 2,100,16710000SINAPI

R$ 6,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,66 R$ 13,610,55200000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 35,061,36200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 19,880,95700000SINAPI

R$ 68,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 678,95 R$ 15,140,02230000SINAPI

91287 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019

UN R$ 214,60 R$ 214,601,00000000SINAPI

R$ 229,74TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 304,45

91287 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000184 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM
REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60
CM A 120* CM  X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG R$ 117,67 R$ 117,671,00000000SINAPI

00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG R$ 26,78 R$ 0,290,01100000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG R$ 20,32 R$ 0,490,02400000SINAPI

R$ 118,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,66 R$ 67,592,74100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 28,561,37500000SINAPI

R$ 96,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 214,60
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88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,33 R$ 0,331,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

R$ 0,41TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 0,41

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,33 R$ 0,331,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,39 R$ 0,391,00000000SINAPI

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SINAPI

R$ 0,80TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 0,80

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

UN R$ 5.594,72 R$ 0,340,00006000SINAPI

R$ 0,34TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,33

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

UN R$ 5.594,72 R$ 0,080,00001480SINAPI

R$ 0,08TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,08

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

UN R$ 5.594,72 R$ 0,390,00007000SINAPI

R$ 0,39TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,39

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH R$ 0,00 R$ 0,001,25120000SINAPI
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R$ 0,00TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 0,00

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 1,36 R$ 1,361,00000000SINAPI

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,33 R$ 0,331,00000000SINAPI

R$ 1,69TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1,69

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 1,36 R$ 1,361,00000000SINAPI

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,33 R$ 0,331,00000000SINAPI

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H R$ 1,59 R$ 1,591,00000000SINAPI

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SINAPI

R$ 3,28TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 3,28

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN R$ 22.758,18 R$ 1,370,00006000SINAPI

R$ 1,37TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 1,36

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN R$ 22.758,18 R$ 0,340,00001480SINAPI

R$ 0,34TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,33

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN R$ 22.758,18 R$ 1,590,00007000SINAPI

R$ 1,59TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 1,59
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89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH R$ 0,00 R$ 0,002,50239000SINAPI

R$ 0,00TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 0,00

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 31,45 R$ 31,451,00000000SINAPI

R$ 31,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 29,31 R$ 29,311,00000000SINAPI

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H R$ 4,58 R$ 4,581,00000000SINAPI

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H R$ 11,33 R$ 11,331,00000000SINAPI

R$ 45,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 76,67

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 31,45 R$ 31,451,00000000SINAPI

R$ 31,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 29,31 R$ 29,311,00000000SINAPI

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H R$ 4,58 R$ 4,581,00000000SINAPI

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H R$ 11,33 R$ 11,331,00000000SINAPI

91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 52,96 R$ 52,961,00000000SINAPI

91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 136,98 R$ 136,981,00000000SINAPI

R$ 235,16TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 266,61

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 73.298,23 R$ 4,420,00006030SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 728.190,97 R$ 24,900,00003420SINAPI

R$ 29,32TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 29,31

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 73.298,23 R$ 0,430,00000590SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 728.190,97 R$ 4,150,00000570SINAPI

R$ 4,58TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 4,58

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 73.298,23 R$ 1,070,00001460SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 728.190,97 R$ 10,270,00001410SINAPI

R$ 11,34TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 11,33

91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 73.298,23 R$ 6,220,00008490SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 728.190,97 R$ 46,750,00006420SINAPI

R$ 52,97TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 52,96

91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L R$ 5,78 R$ 136,9923,70000000SINAPI

R$ 136,99TOTAL Material:

VALOR: R$ 136,98

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,55 R$ 30,551,00000000SINAPI

R$ 30,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 29,56 R$ 29,561,00000000SINAPI

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H R$ 4,63 R$ 4,631,00000000SINAPI

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H R$ 11,46 R$ 11,461,00000000SINAPI

R$ 45,65TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 76,20

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,55 R$ 30,551,00000000SINAPI

R$ 30,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 29,56 R$ 29,561,00000000SINAPI

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H R$ 4,63 R$ 4,631,00000000SINAPI

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H R$ 11,46 R$ 11,461,00000000SINAPI

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 52,56 R$ 52,561,00000000SINAPI

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 185,88 R$ 185,881,00000000SINAPI

R$ 284,09TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 314,64

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 728.190,97 R$ 24,980,00003430SINAPI

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 83.450,00 R$ 4,600,00005510SINAPI

R$ 29,58TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 29,56

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 728.190,97 R$ 4,150,00000570SINAPI
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00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 83.450,00 R$ 0,480,00000580SINAPI

R$ 4,63TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 4,63

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 728.190,97 R$ 10,270,00001410SINAPI

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 83.450,00 R$ 1,200,00001440SINAPI

R$ 11,47TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 11,46

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 728.190,97 R$ 46,820,00006430SINAPI

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 83.450,00 R$ 5,750,00006890SINAPI

R$ 52,57TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 52,56

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L R$ 5,78 R$ 185,8832,16000000SINAPI

R$ 185,88TOTAL Material:

VALOR: R$ 185,88

060122 CARGA E TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MÃO DE MATERIAIS A GRANEL, PARA DISTÂNCIAS ATÉ 30m (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 31,161,50000000SINAPI

R$ 31,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 31,16

280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

EC373700 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SEDOP

EC434830 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SEDOP

EC373720 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA
CAIXA)

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SEDOP

EC434590 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SEDOP

EC373730 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA
CAIXA)

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SEDOP
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EC373710 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SEDOP

R$ 0,00TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,41 R$ 25,411,00000000SINAPI

R$ 25,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

295329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,39 R$ 0,391,00000000SEDOP

R$ 0,39TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 25,80

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,49 R$ 0,491,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,54TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H R$ 15,85 R$ 15,851,00000000SINAPI

R$ 15,85TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,27 R$ 0,271,00000000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 24,66

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,49 R$ 0,491,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,54TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H R$ 16,65 R$ 16,651,00000000SINAPI

R$ 16,65TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,22 R$ 0,221,00000000SINAPI
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R$ 0,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 25,41

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,76 R$ 25,761,00000000SINAPI

R$ 25,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015

H R$ 0,75 R$ 0,751,00000000SINAPI

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,20 R$ 0,201,00000000SINAPI

R$ 0,95TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 26,71

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,76 R$ 25,761,00000000SINAPI

R$ 25,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015

H R$ 0,75 R$ 0,751,00000000SINAPI

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,20 R$ 0,201,00000000SINAPI

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015

H R$ 0,94 R$ 0,941,00000000SINAPI

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 5,60 R$ 5,601,00000000SINAPI

R$ 7,49TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 33,25

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN R$ 14.199,81 R$ 0,760,00005330SINAPI

R$ 0,76TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,75

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN R$ 14.199,81 R$ 0,200,00001430SINAPI

R$ 0,20TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,20

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN R$ 14.199,81 R$ 0,950,00006670SINAPI

R$ 0,95TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,94

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L R$ 5,44 R$ 5,601,03000000SINAPI

R$ 5,60TOTAL Material:

VALOR: R$ 5,60

90965 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90960 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H R$ 6,91 R$ 6,911,00000000SINAPI

90961 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV -
JUROS. AF_06/2015

H R$ 1,85 R$ 1,851,00000000SINAPI

R$ 8,76TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 8,76

90964 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90960 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H R$ 6,91 R$ 6,911,00000000SINAPI

90961 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV -
JUROS. AF_06/2015

H R$ 1,85 R$ 1,851,00000000SINAPI

90962 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV -
MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H R$ 8,64 R$ 8,641,00000000SINAPI

90963 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H R$ 14,45 R$ 14,451,00000000SINAPI

R$ 31,85TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 31,85

90960 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO
EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20*
CV

UN R$ 129.668,86 R$ 6,910,00005330SINAPI

R$ 6,91TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 6,91

90961 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV -
JUROS. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO
EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20*
CV

UN R$ 129.668,86 R$ 1,850,00001430SINAPI

R$ 1,85TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 1,85
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90962 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV -
MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO
EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20*
CV

UN R$ 129.668,86 R$ 8,650,00006670SINAPI

R$ 8,65TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 8,64

90963 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L R$ 5,78 R$ 14,452,50000000SINAPI

R$ 14,45TOTAL Material:

VALOR: R$ 14,45

96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 0,49 R$ 0,040,07500000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP R$ 0,81 R$ 0,070,09200000SINAPI

R$ 0,11TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 619,99 R$ 762,591,23000000SINAPI

R$ 762,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 8,600,33400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 10,410,50100000SINAPI

R$ 19,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 781,71

103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
(M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 0,49 R$ 0,060,13000000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP R$ 0,81 R$ 0,080,09400000SINAPI

R$ 0,14TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 601,49 R$ 663,441,10300000SINAPI

R$ 663,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,41 R$ 5,690,22400000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 5,770,22400000SINAPI
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 27,941,34500000SINAPI

R$ 39,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 702,98

103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 0,49 R$ 0,060,13100000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP R$ 0,81 R$ 0,100,12000000SINAPI

R$ 0,16TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 601,49 R$ 663,441,10300000SINAPI

R$ 663,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,41 R$ 3,180,12500000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 19,380,75300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 17,160,82600000SINAPI

R$ 39,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 703,32

94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,41 R$ 0,290,71310000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 0,80 R$ 0,610,75630000SINAPI

R$ 0,90TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 80,00 R$ 64,370,80460000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 234,83273,06300000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 85,13 R$ 49,310,57920000SINAPI

R$ 348,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,84 R$ 30,621,46950000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 48,342,32750000SINAPI

R$ 78,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 428,37

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,41 R$ 0,320,77870000SINAPI
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88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 0,80 R$ 0,660,82590000SINAPI

R$ 0,98TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 80,00 R$ 60,460,75580000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 277,76322,97770000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 85,13 R$ 49,990,58720000SINAPI

R$ 388,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,84 R$ 33,441,60460000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 52,622,53330000SINAPI

R$ 86,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 475,25

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,69 R$ 1,050,61970000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 3,28 R$ 2,160,65720000SINAPI

R$ 3,21TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 80,00 R$ 60,870,76090000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 279,64325,15890000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 85,13 R$ 50,330,59120000SINAPI

R$ 390,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,84 R$ 26,611,27680000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 42,092,02670000SINAPI

R$ 68,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 462,75

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,69 R$ 1,020,60180000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 3,28 R$ 2,090,63820000SINAPI

R$ 3,11TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 80,00 R$ 56,950,71190000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 336,40391,16630000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 85,13 R$ 50,460,59270000SINAPI

R$ 443,81TOTAL Material:
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,84 R$ 25,841,24000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 40,781,96330000SINAPI

R$ 66,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 513,54

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 80,00 R$ 68,300,85380000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 188,28218,93000000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 85,13 R$ 50,830,59710000SINAPI

R$ 307,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 130,566,28580000SINAPI

R$ 130,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 437,97

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,69 R$ 1,090,64620000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 3,28 R$ 2,250,68530000SINAPI

R$ 3,34TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 80,00 R$ 66,600,83250000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 183,57213,45310000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 85,13 R$ 49,550,58210000SINAPI

R$ 299,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,84 R$ 27,751,33150000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 43,742,10580000SINAPI

R$ 71,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 374,55

87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 0,430,50000000SINAPI

R$ 0,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 15,160,58900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 6,110,29400000SINAPI

R$ 21,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 607,77 R$ 26,190,04310000SINAPI

R$ 26,19TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 47,89

87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L R$ 15,97 R$ 3,350,21000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 0,430,50000000SINAPI

R$ 3,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 14,440,56100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 5,820,28000000SINAPI

R$ 20,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 607,77 R$ 26,190,04310000SINAPI

R$ 26,19TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 50,23

87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L R$ 15,97 R$ 3,350,21000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 0,430,50000000SINAPI

R$ 3,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 6,310,24500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 2,550,12300000SINAPI

R$ 8,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 607,77 R$ 26,190,04310000SINAPI

R$ 26,19TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 38,83

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG R$ 8,23 R$ 9,141,11000000SINAPI

R$ 9,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,42 R$ 0,030,00140000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,55 R$ 0,220,00880000SINAPI

R$ 0,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,39
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92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG R$ 7,13 R$ 7,911,11000000SINAPI

R$ 7,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,42 R$ 0,020,00080000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,55 R$ 0,120,00480000SINAPI

R$ 0,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,05

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG R$ 7,13 R$ 7,911,11000000SINAPI

R$ 7,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,55 R$ 0,060,00250000SINAPI

R$ 0,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,97

92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG R$ 8,22 R$ 9,371,14000000SINAPI

R$ 9,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,55 R$ 0,030,00130000SINAPI

R$ 0,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,40

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG R$ 8,68 R$ 9,291,07000000SINAPI

R$ 9,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,42 R$ 0,110,00510000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,55 R$ 0,790,03100000SINAPI

R$ 0,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,19

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG R$ 8,73 R$ 9,691,11000000SINAPI

R$ 9,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,42 R$ 0,060,00260000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,55 R$ 0,410,01620000SINAPI
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R$ 0,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,16

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG R$ 7,79 R$ 8,341,07000000SINAPI

R$ 8,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,42 R$ 0,330,01520000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,55 R$ 2,380,09330000SINAPI

R$ 2,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,05

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG R$ 7,79 R$ 8,341,07000000SINAPI

R$ 8,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,42 R$ 0,200,00950000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,55 R$ 1,480,05810000SINAPI

R$ 1,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,02

94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 21,35 R$ 0,060,00260000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 21,65 R$ 0,040,00180000SINAPI

R$ 0,10TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)

CJ R$ 0,36 R$ 1,514,20000000SINAPI

00007219 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM
(SEM AMIANTO)

UN R$ 87,67 R$ 90,211,02900000SINAPI

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16
" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN R$ 5,40 R$ 22,684,20000000SINAPI

R$ 114,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 1,520,07300000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,21 R$ 1,510,06000000SINAPI

R$ 3,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 117,53

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H R$ 12,57 R$ 0,170,01328000SINAPI

R$ 0,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,17

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H R$ 12,57 R$ 0,210,01699000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,21

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H R$ 12,76 R$ 0,170,01328000SINAPI

R$ 0,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,17

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H R$ 16,65 R$ 0,220,01328000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,22

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 12,57 R$ 0,540,04297000SINAPI

R$ 0,54TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,54

295317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,82 R$ 0,390,01890000SINAPI

R$ 0,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 0,39

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H R$ 12,57 R$ 0,260,02070000SINAPI

R$ 0,26TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,26

95318 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO
(HORISTA)

H R$ 30,60 R$ 0,290,00957000SINAPI

R$ 0,29TOTAL Mão de Obra:
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VALOR: R$ 0,29

95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H R$ 12,57 R$ 0,170,01328000SINAPI

R$ 0,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,17

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H R$ 16,65 R$ 0,280,01699000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,28

295329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,41 R$ 0,390,01550000SINAPI

R$ 0,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 0,39

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H R$ 15,85 R$ 0,270,01699000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,27

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H R$ 16,65 R$ 0,220,01328000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,22

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 18,36 R$ 0,790,04297000SINAPI

R$ 0,79TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,79

95334 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002438 ELETROTECNICO (HORISTA) H R$ 21,58 R$ 0,770,03555000SINAPI

R$ 0,77TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,77

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H R$ 16,65 R$ 0,340,02070000SINAPI

R$ 0,34TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,34

295335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 0,470,01890000SINAPI

R$ 0,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 0,47

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H R$ 101,47 R$ 1,720,01699000SINAPI

R$ 1,72TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 1,72

95337 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012872 GESSEIRO (HORISTA) H R$ 16,65 R$ 0,220,01328000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,22

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H R$ 16,65 R$ 0,410,02442000SINAPI

R$ 0,41TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,41

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H R$ 12,77 R$ 0,070,00586000SINAPI

R$ 0,07TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,07

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H R$ 16,65 R$ 0,280,01699000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,28

100298 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00034794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) H R$ 18,27 R$ 0,580,03184000SINAPI

R$ 0,58TOTAL Mão de Obra:
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VALOR: R$ 0,58

95423 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES R$ 6.925,24 R$ 126,450,01826000SINAPI

R$ 126,45TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 126,45

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H R$ 23,82 R$ 0,140,00586000SINAPI

R$ 0,14TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,14

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H R$ 22,93 R$ 0,130,00586000SINAPI

R$ 0,13TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,13

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
(HORISTA)

H R$ 13,22 R$ 0,130,00957000SINAPI

R$ 0,13TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,13

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H R$ 16,65 R$ 0,220,01328000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,22

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H R$ 13,22 R$ 0,250,01885000SINAPI

R$ 0,25TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,25

95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) H R$ 13,22 R$ 0,130,00957000SINAPI

R$ 0,13TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,13

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H R$ 18,03 R$ 0,240,01328000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,24

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H R$ 16,65 R$ 0,410,02442000SINAPI

R$ 0,41TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,41

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H R$ 17,51 R$ 0,300,01699000SINAPI

R$ 0,30TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,30

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) H R$ 16,65 R$ 0,220,01328000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,22

295378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 0,460,02230000SINAPI

R$ 0,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 0,46

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H R$ 11,92 R$ 0,290,02442000SINAPI

R$ 0,29TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,29

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012869 TELHADOR (HORISTA) H R$ 16,45 R$ 0,220,01328000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,22

95383 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00007153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL
(HORISTA)

H R$ 34,29 R$ 0,330,00957000SINAPI
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R$ 0,33TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,33

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) H R$ 12,66 R$ 0,220,01699000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,22

S11480 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m3 R$ 446,23 R$ 446,231,00000000ORSE

I44535S Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3,
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m3 R$ 47,81 R$ 47,811,00000000ORSE

R$ 494,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S11477 Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura,
incluindo colocação, adensamento e acabamento

m3 R$ 34,61 R$ 34,611,00000000ORSE

R$ 34,61TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 528,65

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,20 R$ 1,201,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,85 R$ 0,851,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,67TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 18,36 R$ 18,361,00000000SINAPI

R$ 18,36TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,79 R$ 0,791,00000000SINAPI

R$ 0,79TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 27,82

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,20 R$ 1,201,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,85 R$ 0,851,00000000SINAPI
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00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,67TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002438 ELETROTECNICO (HORISTA) H R$ 21,58 R$ 21,581,00000000SINAPI

R$ 21,58TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95334 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,77 R$ 0,771,00000000SINAPI

R$ 0,77TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 31,02

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 25MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 11,070,43000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 3,280,15800000SINAPI

R$ 14,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3 R$ 475,43 R$ 13,070,02750000SINAPI

R$ 13,07TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 27,42

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 25MM, COM EXECUÇÃO
DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 14,930,58000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 4,380,21100000SINAPI

R$ 19,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3 R$ 475,43 R$ 13,070,02750000SINAPI

R$ 13,07TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 32,38

280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

EC373700 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SEDOP

EC434850 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SEDOP

EC373720 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA
CAIXA)

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SEDOP

EC434610 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SEDOP

EC373730 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA
CAIXA)

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SEDOP

EC373710 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SEDOP

R$ 0,00TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 24,981,00000000SINAPI

R$ 24,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

295335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,47 R$ 0,471,00000000SEDOP

R$ 0,47TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 25,45

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,06 R$ 1,061,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,31 R$ 0,311,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 7,99TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H R$ 16,65 R$ 16,651,00000000SINAPI

R$ 16,65TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,34 R$ 0,341,00000000SINAPI

R$ 0,34TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 24,98

86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UN R$ 64,76 R$ 64,761,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 4,00 R$ 0,080,02100000SINAPI

R$ 64,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 3,810,15250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 1,000,04810000SINAPI

R$ 4,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 69,65

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2
" X 30 CM

UN R$ 4,84 R$ 4,841,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 4,00 R$ 0,080,02100000SINAPI

R$ 4,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 3,810,15250000SINAPI
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 1,000,04810000SINAPI

R$ 4,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,73

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 25,87 R$ 2,280,08800000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 25,93 R$ 0,570,02200000SINAPI

R$ 2,85TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200
x 1100 MM, E = *17* MM

M2 R$ 99,96 R$ 13,590,13600000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 10,82 R$ 25,342,34200000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 20,32 R$ 0,240,01200000SINAPI

R$ 39,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,32 R$ 0,680,03200000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,41 R$ 2,110,08300000SINAPI

R$ 2,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 44,81

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 25,87 R$ 0,570,02200000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 25,93 R$ 0,130,00500000SINAPI

R$ 0,70TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM

M2 R$ 59,03 R$ 61,981,05000000SINAPI

R$ 61,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,32 R$ 0,110,00500000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,41 R$ 0,130,00500000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 62,92

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 25,87 R$ 6,600,25500000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 25,93 R$ 1,630,06300000SINAPI
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R$ 8,23TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM

M2 R$ 59,03 R$ 78,861,33600000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 10,82 R$ 24,972,30800000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 20,32 R$ 4,230,20800000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 3,79 R$ 35,019,23700000SINAPI

R$ 143,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,32 R$ 5,330,25000000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,41 R$ 29,981,18000000SINAPI

R$ 35,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 186,61

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 25,87 R$ 5,790,22400000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 25,93 R$ 1,450,05600000SINAPI

R$ 7,24TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 20,32 R$ 2,600,12800000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 3,79 R$ 16,024,22800000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 30,73 R$ 136,694,44800000SINAPI

R$ 155,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,32 R$ 3,820,17900000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,41 R$ 20,120,79200000SINAPI

R$ 23,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 186,49

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 25,87 R$ 6,130,23700000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 25,93 R$ 1,300,05000000SINAPI

R$ 7,43TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM

M2 R$ 59,03 R$ 67,651,14600000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 10,82 R$ 1,800,16600000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 20,32 R$ 3,230,15900000SINAPI
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00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 3,79 R$ 26,356,95200000SINAPI

R$ 99,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,32 R$ 4,310,20200000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,41 R$ 23,150,91100000SINAPI

R$ 27,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 133,92

100382 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 21,35 R$ 0,190,00910000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 21,65 R$ 0,130,00620000SINAPI

R$ 0,32TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 14,90 R$ 8,280,55600000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG R$ 20,32 R$ 2,440,12000000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 31,51 R$ 7,000,22200000SINAPI

00004472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 39,37 R$ 2,910,07400000SINAPI

R$ 20,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,32 R$ 1,560,07300000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,41 R$ 2,950,11600000SINAPI

R$ 4,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 25,46

96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 25,87 R$ 1,450,05600000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 25,93 R$ 0,360,01400000SINAPI

R$ 1,81TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM

M2 R$ 59,03 R$ 18,590,31500000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 10,02 R$ 0,100,00955000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 10,82 R$ 13,181,21800000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 22,50 R$ 0,200,00900000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG R$ 20,71 R$ 0,170,00800000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 25,08 R$ 0,380,01500000SINAPI
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00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 3,79 R$ 2,740,72200000SINAPI

R$ 35,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,32 R$ 15,580,73100000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,41 R$ 43,651,71800000SINAPI

R$ 59,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 96,40

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ R$ 75,00 R$ 75,001,00000000SINAPI

R$ 75,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,66 R$ 24,711,00200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 10,410,50100000SINAPI

R$ 35,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 110,12

91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003090 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

CJ R$ 66,94 R$ 66,941,00000000SINAPI

R$ 66,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,66 R$ 18,910,76700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 7,980,38400000SINAPI

R$ 26,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 93,83

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012872 GESSEIRO (HORISTA) H R$ 16,65 R$ 16,651,00000000SINAPI
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R$ 16,65TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95337 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,22 R$ 0,221,00000000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 25,55

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,96 R$ 20,961,00000000SINAPI

R$ 20,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016

H R$ 0,32 R$ 0,321,00000000SINAPI

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

R$ 0,39TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,35

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,96 R$ 20,961,00000000SINAPI

R$ 20,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016

H R$ 0,32 R$ 0,321,00000000SINAPI

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO.
AF_03/2016

H R$ 0,30 R$ 0,301,00000000SINAPI

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2016

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SINAPI

R$ 0,69TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,65

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN R$ 5.036,03 R$ 0,320,00006400SINAPI

R$ 0,32TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,32

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN R$ 5.036,03 R$ 0,070,00001480SINAPI

R$ 0,07TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,07
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93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO.
AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN R$ 5.036,03 R$ 0,300,00006000SINAPI

R$ 0,30TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,30

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH R$ 0,00 R$ 0,000,78000000SINAPI

R$ 0,00TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 0,00

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H R$ 16,65 R$ 16,651,00000000SINAPI

R$ 16,65TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,41 R$ 0,411,00000000SINAPI

R$ 0,41TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 25,74

91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 10,18 R$ 10,181,00000000SINAPI

R$ 10,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 6,900,31700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 8,820,31700000SINAPI

R$ 15,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 25,90

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 7,81 R$ 7,811,00000000SINAPI
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R$ 7,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 5,050,23200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 6,450,23200000SINAPI

R$ 11,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 19,31

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H R$ 12,77 R$ 12,771,00000000SINAPI

R$ 12,77TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

R$ 0,07TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,52

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA),
DIMENSOES *40 X 30* CM

UN R$ 109,89 R$ 109,891,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 17,64 R$ 35,282,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG R$ 131,09 R$ 3,990,03040000SINAPI

R$ 149,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 9,670,38700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 3,920,18860000SINAPI

R$ 13,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 162,75

S11477 Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO JUNTAMENTE
COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un R$ 0,00 R$ 0,000,36000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO JUNTAMENTE
COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un R$ 0,00 R$ 0,001,22000000Composições

R$ 0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 9,270,36000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 25,341,22000000SINAPI

R$ 34,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 34,61

99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 20,32 R$ 0,070,00340000SINAPI

R$ 0,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,32 R$ 0,690,03230000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,41 R$ 1,640,06450000SINAPI

R$ 2,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2,40

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H R$ 16,65 R$ 16,651,00000000SINAPI

R$ 16,65TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,28 R$ 0,281,00000000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 25,61

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,84 R$ 20,841,00000000SINAPI

R$ 20,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H R$ 2,05 R$ 2,051,00000000SINAPI

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016

H R$ 0,47 R$ 0,471,00000000SINAPI

R$ 2,52TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 23,36
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5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,84 R$ 20,841,00000000SINAPI

R$ 20,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H R$ 2,05 R$ 2,051,00000000SINAPI

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016

H R$ 0,47 R$ 0,471,00000000SINAPI

53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

H R$ 2,56 R$ 2,561,00000000SINAPI

R$ 5,08TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 25,92

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG,
COM SILENCIADOR

UN R$ 32.070,67 R$ 2,050,00006400SINAPI

R$ 2,05TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 2,05

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG,
COM SILENCIADOR

UN R$ 32.070,67 R$ 0,470,00001480SINAPI

R$ 0,47TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,47

53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG,
COM SILENCIADOR

UN R$ 32.070,67 R$ 2,570,00008000SINAPI

R$ 2,57TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 2,56

102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO.
AF_01/2021 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,84 R$ 20,841,00000000SINAPI

R$ 20,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102270 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W,
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO.
AF_01/2021

H R$ 0,90 R$ 0,901,00000000SINAPI

102271 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W,
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS.
AF_01/2021

H R$ 0,20 R$ 0,201,00000000SINAPI

R$ 1,10TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,94

102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO.
AF_01/2021 (CHP)
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,84 R$ 20,841,00000000SINAPI

R$ 20,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102270 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W,
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO.
AF_01/2021

H R$ 0,90 R$ 0,901,00000000SINAPI

102271 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W,
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS.
AF_01/2021

H R$ 0,20 R$ 0,201,00000000SINAPI

102272 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W,
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO.
AF_01/2021

H R$ 1,12 R$ 1,121,00000000SINAPI

102273 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W,
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_01/2021

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SINAPI

R$ 2,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 23,06

102270 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO.
AF_01/2021 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00040703 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W,
FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE
IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

UN R$ 14.066,80 R$ 0,900,00006400SINAPI

R$ 0,90TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,90

102271 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00040703 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W,
FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE
IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

UN R$ 14.066,80 R$ 0,210,00001480SINAPI

R$ 0,21TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,20

102272 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO.
AF_01/2021 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00040703 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W,
FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE
IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

UN R$ 14.066,80 R$ 1,130,00008000SINAPI

R$ 1,13TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 1,12

102273 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_01/2021 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH R$ 0,00 R$ 0,001,70000000SINAPI

R$ 0,00TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 0,00

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 25MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 12,100,47000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 3,550,17100000SINAPI
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R$ 15,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3 R$ 475,43 R$ 13,070,02750000SINAPI

R$ 13,07TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 28,72

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,20 R$ 1,201,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,85 R$ 0,851,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,67TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00034794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) H R$ 18,27 R$ 18,271,00000000SINAPI

R$ 18,27TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100298 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,58 R$ 0,581,00000000SINAPI

R$ 0,58TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 27,52

92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE
NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

UNXME R$ 17,75 R$ 7,050,39700000SINAPI

R$ 7,05TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 10,02 R$ 0,100,01000000SINAPI

00040270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20
KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS

M R$ 126,05 R$ 4,790,03800000SINAPI

R$ 4,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,32 R$ 2,690,12600000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,41 R$ 17,460,68700000SINAPI

R$ 20,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 62,92 R$ 36,300,57700000SINAPI

R$ 36,30TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 68,39
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92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

UNXME R$ 15,31 R$ 3,000,19600000SINAPI

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES R$ 5,89 R$ 4,620,78500000SINAPI

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6*
CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXME R$ 16,00 R$ 6,290,39300000SINAPI

R$ 13,91TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 10,02 R$ 0,100,01000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 25,08 R$ 0,480,01900000SINAPI

R$ 0,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,32 R$ 4,390,20600000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,41 R$ 28,591,12500000SINAPI

R$ 32,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =
17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 186,61 R$ 97,970,52500000SINAPI

R$ 97,97TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 145,44

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 10,02 R$ 0,100,01000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 25,08 R$ 1,230,04900000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 21,05 R$ 9,980,47400000SINAPI

R$ 11,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,32 R$ 4,370,20500000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,41 R$ 28,461,12000000SINAPI

R$ 32,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM
MADEIRA. AF_09/2020

M R$ 44,81 R$ 81,371,81600000SINAPI

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 133,92 R$ 83,830,62600000SINAPI

R$ 165,20TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 209,34

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI
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00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 7,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H R$ 23,82 R$ 23,821,00000000SINAPI

R$ 23,82TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,14 R$ 0,141,00000000SINAPI

R$ 0,14TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 31,45

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 7,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H R$ 22,93 R$ 22,931,00000000SINAPI

R$ 22,93TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,13 R$ 0,131,00000000SINAPI

R$ 0,13TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 30,55

S00202 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO JUNTAMENTE
COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un R$ 0,00 R$ 0,000,60000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO JUNTAMENTE
COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un R$ 0,00 R$ 0,000,40000000Composições

R$ 0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01567 Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) m R$ 30,00 R$ 30,001,00000000ORSE

R$ 30,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,41 R$ 15,250,60000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 8,310,40000000SINAPI

R$ 23,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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VALOR: R$ 53,56

S00199 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00202 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x
11cm com abertura de encaixes

m R$ 53,56 R$ 50,880,95000000ORSE

R$ 50,88TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 50,88

S00211 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de  8m a 10 m (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO JUNTAMENTE
COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un R$ 0,00 R$ 0,0010,00000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO JUNTAMENTE
COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un R$ 0,00 R$ 0,0012,00000000Composições

R$ 0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I08877 Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m) m R$ 39,06 R$ 1.015,5626,00000000ORSE

I02064 Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra
4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8"

un R$ 196,54 R$ 196,541,00000000ORSE

R$ 1.212,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,41 R$ 254,1010,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 249,2412,00000000SINAPI

R$ 503,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.715,44

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 7,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
(HORISTA)

H R$ 13,22 R$ 13,221,00000000SINAPI

R$ 13,22TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H R$ 0,13 R$ 0,131,00000000SINAPI

R$ 0,13TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 20,84

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Página: 52



PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 7,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H R$ 16,65 R$ 16,651,00000000SINAPI

R$ 16,65TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,22 R$ 0,221,00000000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 24,36

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 7,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H R$ 13,22 R$ 13,221,00000000SINAPI

R$ 13,22TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,25 R$ 0,251,00000000SINAPI

R$ 0,25TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 20,96

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI
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R$ 7,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) H R$ 13,22 R$ 13,221,00000000SINAPI

R$ 13,22TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU
MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,13 R$ 0,131,00000000SINAPI

R$ 0,13TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 20,84

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 7,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H R$ 18,03 R$ 18,031,00000000SINAPI

R$ 18,03TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,24 R$ 0,241,00000000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 25,76

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H R$ 16,65 R$ 16,651,00000000SINAPI

R$ 16,65TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,41 R$ 0,411,00000000SINAPI

R$ 0,41TOTAL Serviço:

Página: 54



VALOR: R$ 25,74

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_01/2018 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 25,87 R$ 10,930,42260000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 25,93 R$ 8,120,31300000SINAPI

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 0,49 R$ 6,4113,07150000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP R$ 0,81 R$ 3,854,75330000SINAPI

R$ 29,31TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM

M2 R$ 59,03 R$ 77,401,31120000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 10,02 R$ 0,570,05670000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 22,50 R$ 5,890,26190000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 3,79 R$ 16,974,47700000SINAPI

R$ 100,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,32 R$ 15,680,73560000SINAPI

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,66 R$ 90,703,67800000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 589,1522,88840000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 475,3922,88840000SINAPI

R$ 1.170,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 15,16 R$ 438,6828,93690000SINAPI

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 513,54 R$ 616,251,20000000SINAPI

R$ 1.054,93TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 2.355,99

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H R$ 1,73 R$ 1,731,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,97 R$ 1,971,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 10,32TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H R$ 17,51 R$ 17,511,00000000SINAPI

Página: 55



R$ 17,51TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,30 R$ 0,301,00000000SINAPI

R$ 0,30TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 28,13

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L R$ 29,81 R$ 9,710,32570000SINAPI

R$ 9,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,13 R$ 12,740,45290000SINAPI

R$ 12,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 22,45

91296 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM
ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN R$ 18,19 R$ 54,573,00000000SINAPI

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

UN R$ 0,11 R$ 2,1819,80000000SINAPI

00004962 PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930)
DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF,
ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

UN R$ 213,42 R$ 213,421,00000000SINAPI

R$ 270,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,66 R$ 34,871,41400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 14,680,70700000SINAPI

R$ 49,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 319,72

91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM
ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN R$ 18,19 R$ 54,573,00000000SINAPI

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

UN R$ 0,11 R$ 2,1819,80000000SINAPI

00004964 PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930)
DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF,
ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

UN R$ 241,04 R$ 241,041,00000000SINAPI

R$ 297,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,66 R$ 38,121,54600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 16,060,77300000SINAPI

R$ 54,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 351,97

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 26,71 R$ 0,100,00360000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP R$ 33,25 R$ 0,120,00360000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 2,630,10200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 3,180,15310000SINAPI

R$ 5,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,03

S11702 Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO JUNTAMENTE
COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un R$ 0,00 R$ 0,000,53000000Composições

R$ 0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,74 R$ 13,640,53000000SINAPI

R$ 13,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S11480 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura

m3 R$ 528,65 R$ 37,010,07000000ORSE

R$ 37,01TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 50,65

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 24,361,00000000SINAPI

R$ 24,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 24,23 R$ 24,231,00000000SINAPI

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS.
AF_06/2014

H R$ 6,40 R$ 6,401,00000000SINAPI

R$ 30,63TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 54,99

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,36 R$ 24,361,00000000SINAPI

R$ 24,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 24,23 R$ 24,231,00000000SINAPI

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS.
AF_06/2014

H R$ 6,40 R$ 6,401,00000000SINAPI

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 30,29 R$ 30,291,00000000SINAPI

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 49,30 R$ 49,301,00000000SINAPI

R$ 110,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 134,58

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3
E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN R$ 432.774,36 R$ 24,240,00005600SINAPI

R$ 24,24TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 24,23

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3
E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN R$ 432.774,36 R$ 6,410,00001480SINAPI

R$ 6,41TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 6,40

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3
E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN R$ 432.774,36 R$ 30,290,00007000SINAPI

R$ 30,29TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 30,29

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-
500

L R$ 5,78 R$ 49,308,53000000SINAPI

R$ 49,30TOTAL Material:

VALOR: R$ 49,30
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87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 1,06 R$ 9,689,13250000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU
IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 37,90 R$ 40,231,06160000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 6,22 R$ 1,500,24100000SINAPI

R$ 51,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,61 R$ 12,140,47390000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 3,340,16100000SINAPI

R$ 15,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 66,89

87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 1,06 R$ 9,689,13250000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU
IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 37,90 R$ 40,061,05710000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 6,22 R$ 1,500,24100000SINAPI

R$ 51,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,61 R$ 6,170,24110000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 2,680,12900000SINAPI

R$ 8,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 60,09

87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 1,06 R$ 9,689,13250000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU
IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 37,90 R$ 40,971,08100000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 6,22 R$ 1,500,24100000SINAPI

R$ 52,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,61 R$ 17,410,67970000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 3,930,18930000SINAPI

R$ 21,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 73,49

S05103 Regularização Manual (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO JUNTAMENTE
COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un R$ 0,00 R$ 0,000,30000000Composições

R$ 0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 6,230,30000000SINAPI

R$ 6,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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VALOR: R$ 6,23

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,76 R$ 25,761,00000000SINAPI

R$ 25,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,09 R$ 0,091,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H R$ 0,02 R$ 0,021,00000000SINAPI

R$ 0,11TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 25,87

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,76 R$ 25,761,00000000SINAPI

R$ 25,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,09 R$ 0,091,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H R$ 0,02 R$ 0,021,00000000SINAPI

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,06 R$ 0,061,00000000SINAPI

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_08/2015

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SINAPI

R$ 0,17TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 25,93

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
MM)

UN R$ 1.376,67 R$ 0,100,00007200SINAPI

R$ 0,10TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,09

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
MM)

UN R$ 1.376,67 R$ 0,020,00001480SINAPI

R$ 0,02TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,02

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
MM)

UN R$ 1.376,67 R$ 0,070,00005000SINAPI

R$ 0,07TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,06

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH R$ 0,00 R$ 0,001,36000000SINAPI

R$ 0,00TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 0,00

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) H R$ 16,65 R$ 16,651,00000000SINAPI

R$ 16,65TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,22 R$ 0,221,00000000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 25,55

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

EC373700 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SEDOP

EC434910 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SEDOP

EC373720 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA
CAIXA)

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SEDOP

EC434670 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SEDOP

EC373730 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA
CAIXA)

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SEDOP

EC373710 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SEDOP

R$ 0,00TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 20,771,00000000SINAPI

R$ 20,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

295378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,46 R$ 0,461,00000000SEDOP
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R$ 0,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,33 R$ 1,331,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,61 R$ 0,611,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,56TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H R$ 11,92 R$ 11,921,00000000SINAPI

R$ 11,92TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,29 R$ 0,291,00000000SINAPI

R$ 0,29TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 20,77

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 4,00 R$ 0,130,03320000SINAPI

00044945 SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/
SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

UN R$ 8,00 R$ 8,001,00000000SINAPI

R$ 8,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 2,110,08450000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 0,550,02660000SINAPI

R$ 2,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,79

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN R$ 3,31 R$ 3,311,00000000SINAPI

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)

UN R$ 1,72 R$ 1,721,00000000SINAPI

R$ 5,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 2,790,12800000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 3,560,12800000SINAPI

R$ 6,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,38
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88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,49 R$ 0,491,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,54TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012869 TELHADOR (HORISTA) H R$ 16,45 R$ 16,451,00000000SINAPI

R$ 16,45TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,22 R$ 0,221,00000000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 25,21

94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 21,35 R$ 0,150,00690000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 21,65 R$ 0,110,00500000SINAPI

R$ 0,26TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)

CJ R$ 0,36 R$ 0,461,27000000SINAPI

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16
" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN R$ 5,40 R$ 6,861,27000000SINAPI

00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M
(SEM AMIANTO)

M2 R$ 41,45 R$ 52,851,27500000SINAPI

R$ 60,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 3,120,15000000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,21 R$ 2,900,11500000SINAPI

R$ 6,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 66,45

91999 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) UN R$ 11,38 R$ 11,381,00000000SINAPI

R$ 11,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 5,270,24200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 6,730,24200000SINAPI
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R$ 12,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 23,38

92007 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) UN R$ 11,38 R$ 22,762,00000000SINAPI

R$ 22,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 9,170,42100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 11,710,42100000SINAPI

R$ 20,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 43,64

92015 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) UN R$ 11,38 R$ 34,143,00000000SINAPI

R$ 34,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,78 R$ 13,070,60000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,82 R$ 16,690,60000000SINAPI

R$ 29,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 63,90

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 4,00 R$ 0,080,02100000SINAPI

00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)

UN R$ 103,97 R$ 103,971,00000000SINAPI

R$ 104,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 2,400,09600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 0,630,03030000SINAPI

R$ 3,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 107,08

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 21,35 R$ 0,140,00640000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 21,65 R$ 0,100,00460000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG R$ 20,48 R$ 0,610,03000000SINAPI
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00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 31,51 R$ 19,980,63400000SINAPI

R$ 20,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,32 R$ 1,390,06500000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,41 R$ 3,000,11800000SINAPI

R$ 4,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 25,22

S00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO JUNTAMENTE
COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un R$ 0,00 R$ 0,000,22000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO JUNTAMENTE
COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un R$ 0,00 R$ 0,000,22000000Composições

R$ 0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01607S Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela
metalica e uma arruela pvc - conicas)

cj R$ 0,34 R$ 0,481,42000000ORSE

I04299S Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm,
para fixacao de telha em madeira

un R$ 1,80 R$ 2,561,42000000ORSE

I02193 Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios m2 R$ 23,90 R$ 27,961,17000000ORSE

R$ 31,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,41 R$ 5,590,22000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 4,570,22000000SINAPI

R$ 10,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 41,16

88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,79 R$ 0,791,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,06 R$ 0,061,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

R$ 2,20TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00007153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL
(HORISTA)

H R$ 34,29 R$ 34,291,00000000SINAPI

R$ 34,29TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95383 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,33 R$ 0,331,00000000SINAPI

R$ 0,33TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 36,82

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA
/ VASO SANITARIO

UN R$ 11,99 R$ 11,991,00000000SINAPI

00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO
APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN R$ 453,69 R$ 453,691,00000000SINAPI

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-10

UN R$ 23,79 R$ 47,582,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG R$ 131,09 R$ 11,550,08810000SINAPI

R$ 524,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 19,460,77910000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 9,110,43840000SINAPI

R$ 28,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 553,38

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015

H R$ 0,40 R$ 0,401,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H R$ 0,09 R$ 0,091,00000000SINAPI

R$ 0,49TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 0,49

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015

H R$ 0,40 R$ 0,401,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H R$ 0,09 R$ 0,091,00000000SINAPI

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2015

H R$ 0,32 R$ 0,321,00000000SINAPI

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2015

H R$ 0,00 R$ 0,001,00000000SINAPI

R$ 0,81TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 0,81

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN R$ 3.202,60 R$ 0,410,00012800SINAPI

R$ 0,41TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,40

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN R$ 3.202,60 R$ 0,090,00002960SINAPI

R$ 0,09TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,09
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90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN R$ 3.202,60 R$ 0,320,00010000SINAPI

R$ 0,32TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,32

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH R$ 0,00 R$ 0,000,52000000SINAPI

R$ 0,00TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 0,00

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) H R$ 12,66 R$ 12,661,00000000SINAPI

R$ 12,66TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,22 R$ 0,221,00000000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,56

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 4,00 R$ 0,130,03320000SINAPI

00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1
", SEM UNHO E SEM LADRAO

UN R$ 4,70 R$ 4,701,00000000SINAPI

R$ 4,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,98 R$ 3,080,12320000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,77 R$ 0,810,03880000SINAPI

R$ 3,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,72

Página: 67

GEORGE BRITO 
BALBY:846311713
91

Assinado de forma digital por 
GEORGE BRITO BALBY:84631171391 
Dados: 2024.04.11 11:39:26 -03'00'



OBRA:
LOCAL: Pinheiro/MA. DATA: Mês/Ano

UNITÁRIO    
MÃO DE OBRA

UNITÁRIO 
MATERIAL

UNITÁRIO  
TOTAL

TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.1 SASADSADSADSADASDDAD m² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.2 XXXXXXXXXXXXXX und. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX m² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DO ITEM 0,00
TOTAL GERAL 0,00

Material e Equipamentos: R$ xxx.xxx,xx – xx,xx%
Mão de obra: R$ xxx.xxx,xx – xx,xx%

Assinaturas de responsáveis técnicos

ANEXO VI-B
MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/ORÇAMENTO SINTÉTICO

TIMBRE DA EMPRESA

DADOS DA EMPRESA E DATA DA PROPOSTA

PROPOSTA DE PREÇOS (ORÇAMENTO SINTÉTICO)

Ampliação do prédio sede da Promotoria de Pinheiro/MA.

ITEM SERVIÇOS UN QUANTIDADE

PREÇO



10/04/2024DATA :
BDI : 25,22%

85,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 49,33%

OBRA: Reforma da sede das Promotorias de Pinheiro.

DESCRIÇÃO: Reforma da sede das Promotorias de Pinheiro.

LOCAL: Rua Odilon Soares. S/N. Centro. Pinheiro/MA.

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 58.19m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 4.903,16

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO

CAEMA 2019/12

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO

COMPESA 2023.2 COM DESONERAÇÃO

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO

EMOP 2024/02

GOINFRA T235 2023/12 COM DESONERAÇÃO

GOINFRA T232 2023/12 COM DESONERAÇÃO

INSDIPONÍ 2021/06 - São Luís

IOPES 2024/01

ORSE 2024/01

SCO 2024/02

SEDOP 2024/02 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SETOP 2023/10 - Central COM DESONERAÇÃO

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2023/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO

SP 2024/01

SP Obras 193 COM DESONERAÇÃO

SUDECAP 2023/10 COM DESONERAÇÃO

Composiçõ PROPRIA

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00%

17,80%TOTAL 17,80%

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87% 0,00%
B2 Feriados 3,95% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,67%
B4 13º Salário 10,70% 8,33%
B5 Licença PaternidadE 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,46% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 14,04% 10,93%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%
49,80%TOTAL 20,66%

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,44% 3,46%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 0,00% 0,00%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,94% 3,07%
C5 Indenização Adicional 0,37% 0,29%

8,85%TOTAL 6,90%

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,86% 3,68%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,37% 0,29%

9,23%TOTAL 3,97%

A + B + C + D = 85,68% 49,33%
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10/04/2024DATA :
BDI : 25,22%

85,68%L.S. Hora:
L.S. Mês: 49,33%

OBRA: Reforma da sede das Promotorias de Pinheiro.

DESCRIÇÃO: Reforma da sede das Promotorias de Pinheiro.

LOCAL: Rua Odilon Soares. S/N. Centro. Pinheiro/MA.

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 58.19m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 4.903,16

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO

CAEMA 2019/12

CAERN 2023/11 COM DESONERAÇÃO

COMPESA 2023.2 COM DESONERAÇÃO

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO

EMOP 2024/02

GOINFRA T235 2023/12 COM DESONERAÇÃO

GOINFRA T232 2023/12 COM DESONERAÇÃO

INSDIPONÍ 2021/06 - São Luís

IOPES 2024/01

ORSE 2024/01

SCO 2024/02

SEDOP 2024/02 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SETOP 2023/10 - Central COM DESONERAÇÃO

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO

SICRO 2023/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO

SP 2024/01

SP Obras 193 COM DESONERAÇÃO

SUDECAP 2023/10 COM DESONERAÇÃO

Composiçõ PROPRIA

%COD DESCRIÇÃO

Benefício
L Lucro 6,16%

S + G Garantia/seguros 0,80%

TOTAL 6,96%

Despesas Indiretas
AC Administração central 3,00%
DF Despesas financeiras 0,59%
R Riscos 0,97%

TOTAL 4,56%

I Impostos
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
ISS 2,50%
CPRB 4,50%

TOTAL 10,65%

BDI = 25,22%
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WC

1.89 m²

WC
11.36 m²
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EDIFICAÇÃO EXISTENTE

NOVA EDIFICAÇÃO 

11.36 m²

ASSESSORIA
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NOME DO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

TIPO DE PROJETO:

ALBERTO PIRES PINTO FILHO 
Arquitetura e Urbanismo - CAU A115270-0

ZONA:

TITULO:

ÁREA LIVRE:

GABARITO

DATA:

ÁREA CONSTRUIDA:

RECUO FRONTAL:

ESCALA:

ÁREA TERRENO:

COLABORADOR:

AUTOR DO PROJETO:

AN
EX

O
 V

II 
A

PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO

AMPLIAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS 
DE JUSTIÇA DE PINHEIRO - MA

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ

Matheus Vieira Pinheiro

1 : 75

RUA ODILON SOARES, 1208, CENTRO - PINHEIRO/MA

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E PERSPECTIVA 3D

01/03
05/04/2024

58.19 m²693.27 m² 0.00 m²

LEGENDA:

CONSTRUIR

PRESERVAR

1 : 75

IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÂO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PINHEIRO
- MA

1

PERSPECTIVA DA AMPLIAÇÃO DA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PINHEIRO
- MA

2
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NOME DO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

TIPO DE PROJETO:

ALBERTO PIRES PINTO FILHO 
Arquitetura e Urbanismo - CAU A115270-0

ZONA:

TITULO:

ÁREA LIVRE:

GABARITO

DATA:

ÁREA CONSTRUIDA:

RECUO FRONTAL:

ESCALA:

ÁREA TERRENO:

COLABORADOR:

AUTOR DO PROJETO:

AN
EX

O
 V

II 
A

PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO

AMPLIAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS 
DE JUSTIÇA DE PINHEIRO - MA

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ

Matheus Vieira Pinheiro

1 : 50

RUA ODILON SOARES, 1208, CENTRO - PINHEIRO/MA

PLANTA BAIXA/LAYOUT

02/03
05/04/2024

58.19 m²693.27 m² 0.00 m²

1 : 50

PLANTA BAIXA1

1 : 50

PLANTA LAYOUT2

PERSPECTIVA  3D DA
AMPLIAÇÃO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DE PINHEIRO - MA

3

PERSPECTIVA 2  3D DA
AMPLIAÇÃO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DE PINHEIRO - MA

4

TABELA DE AMBIENTES

Nome Área
Perímetr

o

GABINETE PROMOTOR 12.68 m² 15.69
GABINETE PROMOTOR 12.68 m² 15.69
WC 1.89 m² 5.5
WC 1.89 m² 5.5
ASSESSORIA 11.36 m² 14.09
ASSESSORIA 11.36 m² 14.09
Total geral: 6 51.85 m²

JANELAS

Nº Descrição Largura Altura Peitoril Qtd.

1 Janela do tipo correr (2 folhas) em alumínio
anodizado branco e vidro temperado liso
fumê 8mm e
peitoril em granito verde ubatuba (h=1m);

1.5 1.1 1 3

4 Janela do tipo maxim-ar em alumínio
anodizado branco e vidro mini boreal 6mm e
peitoril em granito
verde ubatuba (h=1,80m);

0.5 0.6 1.8 2

G1 Grade em ferro em barra chata fixa, inserida
no vão da esquadria (parte externa),
acabamento em
pintura esmalte sintético brilhante a base
d'água na cor branca;

1.5 1.1 1 3

Total Geral: 8

PORTAS

Nº Descrição Largura Altura bruta Qtd.

1 Porta do tipo abrir em madeira semi-oca laminada
com soleira em granito verde ubatuba;

0.9 2.1 2

2 Porta de Abrir Banheiro 0.7 2.1 2
3 Porta do tipo correr em vidro temperado liso 0.9 2.1 1
4 Porta do tipo abrir em alumínio anodizado branco,

com soleira em granito verde
ubatuba;

0.9 2.1 1

Grand total: 6

TABELA DE PISOS

LOCAL
(apto, setor,
bloco, etc) Função Descrição Área

OUTROS
AMBIENTES

Interior Piso cerâmico 45x45cm Cor Branca,
rejunte cinza platina

53.87 m²

WC Interior Piso cerâmico 45x45cm Cor Branca,
rejunte cinza platina

4.05 m²

TABELA MOBILIÁRIO

Nível Descrição Contagem

Terreo Armário arquivo alto 2 portas- 2,00H x 0,90L x
0,45P

6

Terreo Cadeira Escritório . 12
Terreo Estação Peninsular- 0,75 x 1,60 x 1,60 2
Terreo Estação Servidor- 0,75H x 0,60 x 1,30 4
Terreo Gaveteiro Pedestal_ 0,75H x 0,46L x 0,60P 2
Total geral: 26
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Altura do fórro 2,80m
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J1 P4

0.3

0.
2

Pintura acrílica na cor branco gelo;

Cobertura com inclinação 9%

1

Janela do tipo correr (2 folhas) em alumínio anodizado branco e 
vidro temperado liso fumê 8mm e
peitoril em granito verde ubatuba (h=1m);

Grade em ferro em barra chata fixa, inserida no 
vão da esquadria (parte externa), acabamento em
pintura esmalte sintético brilhante a base d'água na 
cor branca;

JG1 JG1

Janela do tipo correr (2 folhas) em alumínio anodizado 
branco e vidro temperado liso fumê 8mm e
peitoril em granito verde ubatuba (h=1m);

P4 JG1

Grade em ferro em barra chata fixa, inserida no 
vão da esquadria (parte externa), acabamento em
pintura esmalte sintético brilhante a base d'água na 
cor branca;

Porta do tipo abrir em alumínio anodizado branco, com 
soleira em granito verde
ubatuba;

NOME DO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

TIPO DE PROJETO:

ALBERTO PIRES PINTO FILHO 
Arquitetura e Urbanismo - CAU A115270-0

ZONA:

TITULO:

ÁREA LIVRE:

GABARITO

DATA:

ÁREA CONSTRUIDA:

RECUO FRONTAL:

ESCALA:

ÁREA TERRENO:

COLABORADOR:

AUTOR DO PROJETO:
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PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO

AMPLIAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS 
DE JUSTIÇA DE PINHEIRO - MA

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ

Matheus Vieira Pinheiro

Como indicado

RUA ODILON SOARES, 1208, CENTRO - PINHEIRO/MA

PLANTA DE COBERTURA/
ELEVAÇÕES/PERSPECTIVA/CORTE/ DETALHES

03/03
05/04/2024

58.19 m²693.27 m² 0.00 m²

1 : 50

PLANTA DE COBERTURA1

PERSPECTIVA DA AMPLIAÇÃO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PINHEIRO
- MA

2

1 : 50

Corte 13

1 : 25

Calha Metálica4

1 : 50

VISTA LATERAL A5

1 : 50

VISTA LATERAL B6

7

8

9
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QD2

Iluminação Externa (fundo) 1    60 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

DR

25 A

Tomada Promotoria 027   1350 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação de Emergência 2    60 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Condicionador de ar - Assessoria 018   1630 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomada Assessoria 02 3  1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Condicionador de ar - Promotor 019   1630 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomada Assessoria 01 4  1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Condicionador de ar - Assessoria 0210   1630 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação (fundo) 5   730 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Condicionador de ar - Promotor 0211   1630 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Tomada Promotoria 01 6  1350 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R   4040
S   4050
T   3980
Total  12070

Unipolar - PVC (70°C)
3#6(6)6mm²

Conduto 2xø1"(PVC)

32 A

Verde

NOTA:
   A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA

ABRAÇADEIRA TIPO CUNHA

ELETRODUTO

sem escala

ELETRODUTO - SUSPENSÃO VERTICAL
    FIXAÇÃO PINO COM ROSCA

TIRANTE
ROSCADO

PROLONGADOR
 SEXTAVADO

PINO COM ROSCA

sem escala

NOTAS:
    1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
       É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

ELETRODUTO TRANSPOSIÇÃO DE VIGA

TIRANTE
ROSCADO

ABRAÇADEIRA TIPO CUNHA ELETRODUTO

sem escala

NOTA:
    A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.

ARRUELA LISA
PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA

ALVENARIA OU
 CONCRETO

BUCHA DE NYLON

ELETRODUTO

BRAÇADEIRA
  CUNHA

FIXAÇÃO DE UM ELETRODUTO EM SUPERFÍCIE DE
ALVENARIA OU CONCRETO

ON

OFF

C63

 CABO DE 10MM² ATÉ
25MM²

CONECTOR TERMINAL PARA
DISJUNTOR FRONTAL (DE 10MM²
ATÉ 25MM²)

DISJUNTOR

CONEXÃO DE CABOS NOS DISJUNTORES 3F

0,
40

1,
00

piso

TOMADAS E INTERRUPTORES
EM ALTURA ACESSIVEL

UNIDUT

CAIXA 4X2" PARA TOMADAS E INTERRUPTORES

CONEXÃO DE ELETRODUTO
EMBUTIDO COM CAIXA 4X2"

ELETRODUTO

C.03  220V
QD2  C.03

CIRCUITO

220V

TENSÃO

QD2

QUADRO

LEGENDA:

IDENTIFICAÇÃO DE TOMADAS

0 3 Q DC

C.03

CIRCUITO

QD2

QUADRO

LEGENDA:

Cabo PP para alimentação externa das Condensadoras Anilhas de identificação

O
N

O
FF

C
16

O
N

O
FF

C
16

DISJUNTOR

CONECTOR TERMINAL TIPO
PINO (DE 1.5MM² ATÉ 6MM²)

 CABO DE 1,5MM² ATÉ 6MM²

CONEXÃO DE CABOS NOS DISJUNTORES 1F

2

UNIDUT

UNIDUT

CAIXA DE TOMADA

CAIXA OCTAGONAL ACIMA DA LAJE

ELETRODUTO

ELETRODUTO

Conexão eletrodutos / caixas

Identificação de cabos

0,
40

1,
00

piso

TOMADAS E INTERRUPTORES
EM ALTURA ACESSIVEL

6

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

32 A
3 kA

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(60 W)

R 1 (Iluminação Externa (fundo))

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(60 W)

S 2 (Iluminação de Emergência)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

T 3 (Tomada Assessoria 02)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

R 4 (Tomada Assessoria 01)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(730 W)

S 5 (Iluminação (fundo))

10 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

(1350 W)
T 6 (Tomada Promotoria 01)

10 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

(1350 W)
R 7 (Tomada Promotoria 02)

20 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1630 W)

S 8 (Condicionador de ar - Assessoria 01)

20 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1630 W)

T 9 (Condicionador de ar - Promotor 01)

20 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1630 W)

R 10 (Condicionador de ar - Assessoria 02)

20 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1630 W)

S 11 (Condicionador de ar - Promotor 02)

QD2
(12070 W)

Legenda de condutos - Pavimento

Elétrica

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Legenda de fiação - Pavimento
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Legenda das indicações - Pavimento
ARC18000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
L.E. Tomada hexagonal (NBR14136) - 2P+T 10 A  - alta (luz de emergência))
LED Painel LED - 25 W

Legenda - Pavimento

(2x) 2 Tomadas baixas a 0,40m do piso (base)

(3x) 3 Tomadas baixas a 0,40m do piso (base)

Arandela LED

<> Caixa de passagem 200x200x100 acima do forro
Curva 45°
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,00m do piso (topo)
Interruptor simples 1 tecla - 1,00m do piso (topo)

Painel LED

Quadro de distribuição

Relé Fotoelétrico 2,40m do piso

Tomada alta a 2,40m do piso
Ponto para condensadora a 2,40m do piso
Tomada baixa a 0,40m do piso (base)

(2x) Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A e entrada USB a 0,40m do piso (base)

Tomada média a 1,00m do piso (topo)

NOTAS:

1 - Todos os quadros devem possuir adesivos de identificação e avisos de segurança seguindo os detalhes em
projeto. Não será permitida a utilização de materiais de baixa qualidade ou identificações escritas a mão.

2 - Todas as tomadas deverão ter adesivos de identificação com número do circuito, tensão e nome do quadro.
Estes adesivos deverão ser de excelente qualidade e aplicados de forma indelével.

3 - Os padrões de cores dos cabos de energia devem ser respeitados e seguir as seguintes especificações:

Fase 01 - Preto

Fase 02 - Branco

Fase 03 - Vermelho

Retorno - Amarelo

Neutro - Azul

Terra - Verde

4 - As tomadas, por padrão, serão de 20A, salvo exceções previstas em projeto. Deverá ser respeitada a indicação
de neutro da tomada em sua instalação.

5 - Serão utilizados eletrodutos de PVC roscaveis na interligação entre quadros, caixas e eletrocalhas. As
conexões deverão ser feitas por conector reto metálico tipo UNIDUT ou equivalente.

6 - As alturas de tomadas devem respeitar a NBR 9050 que trata de acessibilidade, ficando as tomadas baixas
com sua base a 40 cm do piso pronto e as tomadas médias com seu topo a 1,00m do piso pronto. Em caso de
tomadas em ambientes com bancadas, os fiscais da obra devem ser consultados.

7 - Toda a instalação acima do forro (eletrocalhas, eletrodutos e outros componentes de instalação) deve ser
fixada por tirantes com braçadeiras e suportes (no caso das eletrocalhas) e ter conexões através de conector reto
tipo UNIDUT ou equivalente.

8 - Os cabos utilizados para a alimentação das condicionadoras de ar terão isolamento tipo PP a partir do ponto de
entrega externo.

9 - Os refletores e postes de iluminação externa deverão utilizar fotocélulas
10 - Eletrodutos com diâmetros não indicados são de 3/4''.
11 - Todas as curvas serão pre-fabricadas, não admitindo-se deformações em eletrodutos.
12 - Os eletrodutos acima do forro serão fixados por abraçadeiras atirantadas a cada 1,0m.
13 - Os condutores para os circuitos de distribuição são para 450/750V.
14 - Os condutores dos alimentadores dos quadros e iluminação externa serão de 0.6/1kV.
15 - Os condutores com área de seção não indicados são de 1.5mm².
16 - Eventuais problemas de montagem deverão ser sanadas em obra, providenciando as-built após término.
17 - As caixas de passagem externas serão em alvenaria com tampa de concreto e dreno.
18 - O local do aterramento funcional só poderá ser alterado mediante justificativa técnica e autorização do fiscal.

19 - Todos os cabos deverão possuir terminais para sua fixação nos disjuntores e barramentos dos quadros.
20 - Os quadros deverão ter capacidade e folga para todos os elementos instalados em seu interior. Os
barramentos de neutro e terra deverão ter dimensões suficientes para os cabos a serem instalados. Não serão
aceitos recortes em chapa malfeitos.

21 - Todas as partes metálicas da instalação deverão ser aterradas.

22 - Os interrupores serão instalados a 20cm do limite da porta, respeitando a altura em projeto.

23 - No corpo dos cabos deverão estar gravados qual a sua seção nominal (medida da área de corte do cabo),
além da descrição, norma, ano de fabricação, etc.

24 - Emendas de cabo só poderão ser feitas dentro de caixas

25 - Os espelhos das tomadas de elétrica e de lógica devem ser da mesma linha, evitando contrastes visuais entre
estes itens. Devem possuir excelente qualidade e cobrir completamente a caixa de tomada e sem falhas.

26 - As instalações elétricas deverão ser executadas por mão de obra especializada e competente, respeitando
todas as normas técnicas e de segurança oficiais brasileiras, com o intuito de evitar reprovação de trabalhos
executados de forma errada, fora de norma e sem qualidade.

- Fios neutro, fase 1, fase 2, fase 3, terra e retorno; circuito "n", retorno "r" e seção de cabo "s".                
s

n

r

AutoCAD SHX Text
AUTOR DO PROJETO:

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO:

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO:

AutoCAD SHX Text
TITULO:

AutoCAD SHX Text
ÁREA TERRENO:

AutoCAD SHX Text
COLABORADOR:

AutoCAD SHX Text
ÁREA CONSTRUIDA:

AutoCAD SHX Text
ÁREA LIVRE:

AutoCAD SHX Text
RECUO FRONTAL:

AutoCAD SHX Text
GABARITO:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
ZONA:

AutoCAD SHX Text
MINISTÉRIO PÚBLICO

AutoCAD SHX Text
ESTADO DO MARANHÃO

AutoCAD SHX Text
Procuradoria Geral de Justiça

AutoCAD SHX Text
TIPO DO PROJETO:

AutoCAD SHX Text
NOME DO PROJETO:

AutoCAD SHX Text
\\fileserver\uceng\2-PROJETO, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO\1-LICITAÇÕES\LICITAÇÕES 2024\05.2024 - ANEXO PINHEIRO\Elétrica e Cabeamento

AutoCAD SHX Text
05/04/2024

AutoCAD SHX Text
FORMATO: A1

AutoCAD SHX Text
ENGENHEIRO ELETRICISTA -  CREA 9080/D MA

AutoCAD SHX Text
RUBEN MOURA FIALHO

AutoCAD SHX Text
ANEXO VII-B

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
AMPLIAÇÃO

AutoCAD SHX Text
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - MA

AutoCAD SHX Text
RUA ODILSON SOARES, 1208, CENTRO, PINHEIRO - MA

AutoCAD SHX Text
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

AutoCAD SHX Text
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PINHEIRO -MA

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA - TÉRREO

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
S:E

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
QUADROS

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
S:E

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
DETALHES

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
S:E

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
DIAGRAMAS



COPA
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 PROMOTOR
12,68m²

GABINETE

ASSESSORIA
13,40m²

ASSESSORIA
13,40m²

 PROMOTOR
12,68m²

GABINETE

WC
1,86m²

WC
1,86m²

AL1 AL2

AL3

AL4

CX2
4x4"

CX1
4x4"

CX3
4x4"

CSB-2P
AL1

CSB-2P
AL2

CSB-2P
AL4

CSB-2P
AL3

2xCSB-2P
AL2 a AL3

ø1"

4xCSB-2P
AL1 a AL4

AL5

CSB-2P
AL5

Segue até a
central de alarmes.

ASSESSORIA
14,95m²

REUNIÕES
10,50m²

HALL
11,33m²
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 PROMOTOR
12,68m²

GABINETE

ASSESSORIA
13,40m²

ASSESSORIA
13,40m²

 PROMOTOR
12,68m²

GABINETE

WC
1,86m²

WC
1,86m²

3xCSU-4P
A4 a A6

3xCSU-4P
A22 a A24

PC

15xCSU-4P
A13 a A24; CM3 a CM5

7xCSU-4P
A1 a A6; CM2

ø1"

6xCSU-4P
A1 a A6

13xCSU-4P
A1 a A11; CM1 a CM2

2xCSU-4P
A10 a A1114xCSU-4P

A1 a A12; CM1 a CM2

CSU-4P
A12

14xCSU-4P
A14 a A24; CM3 a CM5

CSU-4P
A13

10xCSU-4P
A16 a A24; CM3

2xCSU-4P
A14 a A15

10xCSU-4P
A1 a A9; CM2

3xCSU-4P
A7 a A9

29xCSU-4P
A1 a A24; CM1 a CM5

7xCSU-4P
A19 a A24; CM3

3xCSU-4P
A16 a A18

CSU-4P
CM3 ø1"

6xCSU-4P
A19 a A24

4xCSU-4P
A14 a A15; CM4 a CM5

CSU-4P
CM5

2xCSU-4P
CM4 a CM5

CSU-4P
CM4

3xCSU-4P
A10 a A11; CM1

CSU-4P
CM17xCSU-4P

A1 a A6; CM2

CSU-4P
CM2

CSU-4P
CM2

CSU-4P
CM3

RJ45(3)
A1 a A3

RJ45(3)
A7 a A9

RJ45(3)
A4 a A6

RJ45(3)
A16 a A18

RJ45(3)
A19 a A21

RJ45(3)
A22 a A24

RJ45(1)
A12

RJ45(1)
A13

RJ45(2)
A10
A11

RJ45(2)
A14
A15

Rack
16U

THCH

TM

TMCM3

CM2

CM4

CM5

CM1

CX1

CX2

CX3

Conexão
com rack
existente

NOTA:
   A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA

SUSPENSÃO VERTICAL

ELETROCALHA

sem escala

ELETROCALHA - SUSPENSÃO VERTICAL
    FIXAÇÃO PINO COM ROSCA

TIRANTE
ROSCADO

PROLONGADOR
 SEXTAVADO

PINO COM ROSCA

NOTA:
   A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA

ABRAÇADEIRA TIPO CUNHA

ELETRODUTO

sem escala

ELETRODUTO - SUSPENSÃO VERTICAL
    FIXAÇÃO PINO COM ROSCA

TIRANTE
ROSCADO

PROLONGADOR
 SEXTAVADO

PINO COM ROSCA

sem escala

NOTAS:
    1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
       É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

ELETRODUTO TRANSPOSIÇÃO DE VIGA

TIRANTE
ROSCADO

ABRAÇADEIRA TIPO CUNHA ELETRODUTO

sem escala

NOTA:
    A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.

ARRUELA LISA
PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA

ALVENARIA OU
 CONCRETO

BUCHA DE NYLON

ELETRODUTO

BRAÇADEIRA
  CUNHA

FIXAÇÃO DE UM ELETRODUTO EM SUPERFÍCIE DE
ALVENARIA OU CONCRETO

SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO

PAREDE

NOTA:
    A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.

PONTO

ELETRODUTO PVC

ELETRODUTO PVC

ELETROCALHA

SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO

0,
40

1,
00

0,
60

piso

TOMADAS, INTERRUPTORES E
PONTOS DE REDE EM ALTURA

ACESSIVEL

LAJE

PAREDEELETROCALHA

UNIDUT

SAÍDA P/
ELETRODUTO

ELETRODUTO PVC

Médio

Baixo

ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE TOMADA

A.01

IDENTIFICAÇÃO DE TOMADA

A.03

A

PATCH PANEL

01

NUMERO DA PORTA

LEGENDA:

1 3A
A.13

PATCH PANEL

LEGENDA:

Anilhas de identificação

IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS NAS EXTREMIDADES DOS CABOS, NOS PATCH CORDS, NO RACK E NAS TOMADAS

PORTA

IDENTIFICAÇÃO DO PONTO DE CÂMERA EM CAIXA 4X4"

CM

PATCH PANEL

16

NUMERO DA PORTA

LEGENDA:

CM.16

ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE TOMADA

UNIDUT

UNIDUT

CAIXA DE TOMADA

CAIXA DE PASSAGEM ACIMA DA
LAJE

ELETRODUTO

ELETRODUTO

Conexão eletrodutos / caixas

A.02

NOTAS:

Rack:

1 - Todos os equipamentos do rack (patch panels, voice panels, guias, etc) devem possuir excelente qualidade
(padrão Furukawa ou equivalente).

2 - As carcaças metálicas dos racks deverão ser interligadas ao aterramento utilizando as caixas de terra proxima.

3 - O PABX deverá ser instalado completo com todas as placas e componentes para sua utilização.

4 - Os mapas de pontos devem ser fixados na porta de cada rack. Devem ser utilizados adesivos de excelente
qualidade.

Cabos:

1 - Todos os cabos UTP devem ser CAT6.

2 -  Deverá haver folga de 3 metros em todos os cabos UTP no interior do rack.

3 - Todos os cabos, em todos os trajetos da rede (início, fim e em caixas de passagem), deverão ser devidamente
identificados e de forma indelével. Deverão ser utilizadas etiquetas e anilhas de excelente qualidade

Geral:

1 - As alturas de tomadas devem respeitar a NBR 9050 que trata de acessibilidade, ficando as tomadas baixas
com sua base a 40 cm do piso pronto e as tomadas médias com seu topo a 1,00m do piso pronto. Foram
considerados em plantas os níveis referentes ao projeto de arquitetura;

2 - Toda a instalação acima do forro (eletrocalhas, eletrodutos e outros componentes de instalação) deve ser
fixada por tirantes com braçadeiras e suportes, no caso das eletrocalhas. As conexões de eletrodutos em outros
elementos, como caixas e eletrocalhas, devem ser feitas através de conector reto tipo UNIDUT ou equivalente.

3 - A nomenclatura dos pontos de lógica deverão respeitar o seguinte padrão:

A - 01

Onde:

4- Os espelhos das tomadas de elétrica e de lógica devem ser da mesma linha, evitando contrastes visuais entre
estes itens. Devem possuir excelente qualidade e cobrir completamente a caixa de tomada sem falhas.

5 - Os pontos de câmeras deverão ser finalizados em caixas de 4x4" com tampa cega. Os pontos de alarme
deverão ser finalizados em caixa 4x2" com tampa cega. Todas as caixas devem ser devidamente identificadas.

6 - Eletrodutos com diâmetros não indicados são de 3/4''.

7 - Todas as curvas serão pre-fabricadas, não admitindo-se deformações em eletrodutos
8 - Toda a instalação deverá ser executada por mão de obra especializada e competente, com o intuito de evitar
reprovação de trabalhos executados de forma errada, fora de norma e sem qualidade.

01

NUMERO DA PORTA

A

PATCH PANEL

Legenda - Alarme
Caixa 4x4" de embutir
Curva 90°

AL
M

Central de alarme

Reserva p/ sensor a 2,40m do piso

Plano de face do rack (MD1) - Pavimento

Unidade de ventilação de teto - 1 vent.

Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs

Guia para cabos - aberto

Patch Panel

10 tomadas 2P+T, 10A

UVT01

SW-A01 24xRJ45 (F)

SW-CM01 24xRJ45 (F)

GCA01

PP-A01 24x110 IDC - 4P (T)
24xRJ45 (F)

24x110 IDC - 4P

GCA02

PP-CM01 24x110 IDC - 4P (T)
24xRJ45 (F)

5x110 IDC - 4P

CT1001

24
xR

J4
5/

R
J4

5

24
xR

J4
5/

R
J4

5

Esquema lógico (MD1) - Pavimento

Legenda das indicações - Pavimento
RJ45(1) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - baixa
RJ45(2) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 2 módulos - baixa
RJ45(3) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 3 módulos - Baixa (2)
CH Curva horizontal 90° - 50x50mm
TH T horizontal 90° sem tampa - 50x50mm
TM Terminal - 50x50mm
12U Aberto c/ guias de cabo - 19" - pé niveladores - 12U

Legenda - Pavimento

<> Caixa de passagem 200x200x100 acima do forro
Curva horizontal 90°
Câmera IP RJ45 a 2,40m do piso

PC Rack fechado

Saída horizontal para eletroduto
T horizontal 90°
Terminal
Tomada RJ45 - 2 módulos a 0,40m do piso (base)
Tomada RJ45 - 3 módulos a 0,40m do piso (base)
Tomada RJ45 a 0,40m do piso (base)

RJ45(2)

RJ45(3)

RJ45(1)
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Lista de materiais - Térreo
Água fria

Aparelho
Ducha higiênica
25mm x 1/2" 2 pç
Torneira de lavatório
25 mm - 1/2" 2 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada
1/2" 2 pç

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4" 2 pç

PVC Acessórios
Engate flexível cobre cromado com canopla
1/2 - 30cm 2 pç
Engate flexível plástico
1/2 - 30cm 2 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 4 pç
Bucha de redução sold. curta
32 mm - 25 mm 1 pç
Curva 90 soldável
25 mm 1 pç
32 mm 1 pç
Joelho 90° soldável
25 mm 4 pç
Tubos
25 mm 7.72 m
32 mm 17.8 m
Tê 90 soldável
25 mm 4 pç
32 mm 1 pç
União soldável
25 mm 1 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 6 pç
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Rua. Dr. Odilon Soares, 1208, CENTRO - PINHEIRO/MA -

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

PLANTA BAIXA E DETALHE

693,27 m² 58,19m²
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Lista de materiais - Térreo
Esgoto

Caixas de Passagem
Caixa de inspeção de esgoto sifonada
CES- 60x60 cm 4 pç

PVC Acessórios
Caixa sifonada
150x150x50 2 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 2 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1" 2 pç

PVC Esgoto
Anel de borracha
100mm - 4" 6 pç
50mm - 2" 2 pç
Curva 90 curta
100 mm 2 pç
40 mm 2 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 2 pç
Luva simples
100 mm 2 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
100 mm - 4" 31.83 m
Tubo rígido c/ ponta lisa
100 mm - 4" 1.69 m
40 mm 4.41 m
50 mm - 2" 5.68 m
Vedação p/ saída de vaso sanitário
100 mm 2 pç
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PJ DE PINHEIRO - PLANTA BAIXA LEVANTAMENTO
ESCALA - 1/50

LEGENDA

Item Discriminação Quant.

1

3

2

4

04

04

04

04

01

QUADRO TÉCNICO

10-2010-200-10

L. liquidoL. gásCAPACIDADE desnivel 

m

Obs.consultar  e seguir a tabela do fabricante no ato da instalação.

0-1020-30 20-30

1/2" 1/4´´12000 05- -- -

TABELA - TUBOS x ISOLAMENTO x FUROS

Tubo Isolante

5/8"

(mm)

16

Isolamento

1/4" x 1/2"12000

Tubos (pol)btu/h
(pol)

68

A (mm)
Tubulação (mm)

Furo p/ passagem

- UR - 80%

- Superaquecimento  5ºC a 7ºC

- Temperatura Interior  -5ºC a 3ºC (60 a 80 psig)

2) Para outras condições o isolamento deverá ser recalculado.

- Temperatura Exterior  28ºC a 32ºC

NOTA:

84

RECEPÇÃO
24,09m²

ASSESSORIA
17,43m²

GABINETE 
17,18m² 14,73m²

ASSESSORIA
14,95m²

REUNIÕES
10,50m²SOCIAL

9,00m²

HALL
11,33m²

WC
2,58m²

WC PÚBL
2,38m²

TERRAÇO
9,30m²

WC
2,65m²

WC
2,58m²

COPA
8,40m²

AR
Q

U
IV

O
6,

63
m

²

projeção beiral

ASSITENTE 

PROMOTOR
GABINETE 

PROMOTOR

G1

 PROMOTOR
12,68m²

GABINETE
ASSESSORIA

13,40m²
W.C.
1,88m²

 PROMOTOR
12,68m²

GABINETE

13,40m²
W.C.
1,88m²

ASSESSORIA

12.000 BTU/H

04

02
DA

12.000 BTU/H

04

02
DA

12.000 BTU/H

04

02DA
12.000 BTU/H

04

02DA
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JOSÉ ALFREDO COSTA SANTOS JUNIOR
Engenheiro Mecânico - CREA-MA 111379890-4

RUA ODILON SOARES, 1208, CENTRO -

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

PLANTA BAIXA E DETALHES

58,19m² 162KBTUH/H(14TR) 20,65KW

130KBTU/H(11TR) 4,5KM³/H
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: Alberto Pires Pinto Filho CPF: 006.XXX.XXX-46
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 00A1152700

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI14159386I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 08/04/2024 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 11/04/2024 Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$119,61 Boleto nº 20098051 Pago em: 11/04/2024

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: Estado do Maranhão - Procuradoria Geral da Justiça CPF/CNPJ: 05.XXX.XXX/0001-85
Tipo: Órgão Público Data de Início: 09/04/2024
Valor do Serviço/Honorários: R$1,00 Data de Previsão de Término: 31/05/2024

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil CEP: 65200000
Tipo Logradouro: RUA Nº: 1208
Logradouro: ODILON SOARES Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade/UF: PINHEIRO/MA

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO Quantidade: 58,19
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Público

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Projeto arquitetônico de ampliação da sede das Promotorias de Justiça de Pinheiro/MA, com um acréscimo de área
construída de 58,19m².

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

http://www.caubr.gov.br/


A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 11/04/2024 às 11:35:53 por: siccau, ip 10.244.11.28.

Página 2/2www.caubr.gov.br

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI14159386I00CT001 Estado do Maranhão - Procuradoria Geral

da Justiça
INICIAL 08/04/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista Alberto Pires Pinto Filho, registro
CAU nº 00A1152700, na data  e hora: 08/04/2024 14:34:35, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode. 

http://www.caubr.gov.br/
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240759249

INICIAL

1. Responsável Técnico

RUBEN MOURA FIALHO

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 1107140528

Registro: 1107140528MA

2. Dados do Contrato

Contratante: Estado do Maranhão - Procuradoria Geral da Justiça CPF/CNPJ: 05.483.912/0001-85

AVENIDA PROFESSOR CARLOS CUNHA Nº: s/n

Complemento: Bairro: JARACATY

Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076820

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 8.420,43 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Odilon Soares Nº: 1208

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: PINHEIRO UF: MA CEP: 65200000

Data de Início: 01/03/2024 Previsão de término: 09/04/2024 Coordenadas Geográficas: -2.518402, -45.081896

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Estado do Maranhão - Procuradoria Geral da Justiça CPF/CNPJ: 05.483.912/0001-85

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS
> DE CABEAMENTO > #12.6.3.1 - POR MEIOS METÁLICOS

50,00 Pontos

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO
PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS
E COMERCIAIS

36,00 Pontos

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART referente aos projetos elétrico, de cabeamento lógico para obra de ampliação do prédio sede da Promotoria de Justiça de Pinheiro - MA. ART de
cargo e função: MA20170094793.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

RUBEN MOURA FIALHO - CPF: 914.008.213-04

Estado do Maranhão - Procuradoria Geral da Justiça - CNPJ:
05.483.912/0001-85

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 11/04/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8305406944

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 77CAA
Impresso em: 11/04/2024 às 12:42:52 por: , ip: 138.97.48.106

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br

Tel:  (98) 2106-8300 Fax:  (98) 2106-8303
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240759836

INICIAL

1. Responsável Técnico

GEORGE BRITO BALBY

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1100194649

Registro: 1100194649MA

2. Dados do Contrato

Contratante: ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA CPF/CNPJ: 05.483.912/0001-85

AVENIDA PROFESSOR CARLOS CUNHA Nº: S/N

Complemento: Bairro: JARACATY

Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076820

Contrato: MA20170102810 Celebrado em: 13/06/2017

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA ODILON SOARES Nº: 1208

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: CACHOEIRO ITAPEMIRIM UF: MA CEP: 29304366

Data de Início: 11/03/2024 Previsão de término: 10/04/2024 Coordenadas Geográficas: -2.518344, -45.081855

Código: Não EspecificadoFinalidade: Outro

Proprietário: ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA CPF/CNPJ: 05.483.912/0001-85

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1
- DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

58,19 m²

82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3
- DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

58,19 m²

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

58,19 m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de projeto hidrossanitário e orçamento da ampliação do prédio sede das Promotorias de Pinheiro/MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

GEORGE BRITO BALBY - CPF: 846.311.713-91

ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ:
05.483.912/0001-85

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 11/04/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8305440339

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9abZw
Impresso em: 13/05/2024 às 13:26:06 por: , ip: 138.97.48.106
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240759948

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE ALFREDO COSTA SANTOS JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO INDUSTRIAL-MECÂNICA RNP: 1113798904

Registro: 1113798904MA

2. Dados do Contrato

Contratante: ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA CPF/CNPJ: 05.483.912/0001-85

AVENIDA PROFESSOR CARLOS CUNHA Nº: 3261

Complemento: Bairro: JARACATY

Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076820

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Agricultura familiar 

3. Dados da Obra/Serviço

RUA ODILON SOARES Nº: 1208

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PINHEIRO UF: MA CEP: 65200000

Data de Início: 01/03/2024 Previsão de término: 10/04/2024 Coordenadas Geográficas: -2.517648, -45.079703

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA CPF/CNPJ: 05.483.912/0001-85

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE
CONDICIONAMENTO DE AR

58,19 m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART referente aos projetos de climatização para a obra de ampliação do prédio das promotorias de Pinheiro. ART de Cargo e Função
MA20230712987.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

ABES/MA - ASS.BRAS.ENG.SANIT. E AMBIENT

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

JOSE ALFREDO COSTA SANTOS JUNIOR - CPF: 811.334.133-15

ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ:
05.483.912/0001-85

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 11/04/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8305440956

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: c1B7a
Impresso em: 09/05/2024 às 11:29:59 por: , ip: 138.97.48.106

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br

Tel:  (98) 2106-8300 Fax:  (98) 2106-8303
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do

Maranhão
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ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO ESPECIAL 

 

À 

Procuradoria Geral de Justiça 

Ref.: Tomada de Preços n.º       /20___ 

Abertura dos envelopes:  (data) 

 

Prezados Senhores, 

  

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o n° 

_________________, por meio de seu representante legal ______________, portador da 

Cédula de Identidade n° _____________, expedida pelo ____________, inscrito no CPF sob 

o n° _______________, DECLARA, sob as penalidades previstas em Lei, para fins de 

licitação que: 

a) recebeu e estudou detalhadamente todos os projetos, memoriais e demais 

documentos integrantes do edital, que conhece os serviços a executar, objeto da presente 

licitação, e que todas as informações que julga necessárias para a perfeita elaboração da sua 

proposta foram fornecidas pela Entidade Promotora da Licitação, não sendo esses itens 

passíveis de questionamentos e reivindicações posteriores à apresentação da proposta; 

b) não emprega menor de 18 (dezoito) anos de idade em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e que não emprega menores de 16 (dezesseis) anos de idade, salvo se 

na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos de idade; 

mailto:coea@mpma.mp.br
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c) não se está impedida de licitar e contratar com a Administração Pública 

Estadual e que comunicará qualquer fato ou evento superveniente quanto à habilitação ao 

presente certame, especificamente à Regularidade Fiscal, Capacidade Jurídica, 

Situação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica; 

d) não foi declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública 

direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

e) não se encontra falida, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, 

submetida a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução; 

f) na composição societária não existe participação de dirigente e/ou empregados 

da Entidade Promotora da Licitação; 

g) os profissionais vinculados a ela não participaram e não possuem 

responsabilidade pela elaboração dos projetos; 

h) o Eng.º Civil ou Arqº___________________________, inscrito no CREA ou 

CAU sob número _______________ e o Eng.º Eletricista ___________________________, 

inscrito no CREA ou CAU sob número _______________ vinculados à empresa, de acordo 

com o disposto no item XXX do edital da presente licitação, será o responsável técnico pela 

obra objeto desta licitação e acompanhará pessoalmente a execução do objeto, obrigando-se 

a permanecer no canteiro de obras na carga horária mensal estipulada na planilha 

orçamentária. 

i) os preços unitários ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos para 

perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, 

ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilância, logística, 

manutenção, conservação, instalação, supervisão, gerenciamento, operação, processamento, 

tratamento, combustíveis, ART, todo o controle tecnológico dos materiais e serviços exigidos 

pelas normas da ABNT, emissão de laudos, certificação, comissionamento, plotagens e 

impressões, despesas junto a concessionárias públicos (água, energia, gás, telefone, esgoto), 

mão de obra especializada ou não, seguros em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, 

mailto:coea@mpma.mp.br
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encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do Trabalho e 

responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de 

tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e 

federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem 

como o seu lucro, conforme especificações constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer 

caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegação de que alguma parcela do custo 

foi omitida. 

j) os serviços que não constaram da planilha orçamentária, mas constam nos 

projetos e especificações da obra, foram incluídos como custos ou despesas indiretas na taxa 

de BDI apresentada. 

l) declara que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual. 

m) declara que é de sua responsabilidade exclusiva a quitação dos encargos 

trabalhistas e sociais decorrentes dessa Contratação, conforme o disposto na IN nº 06/2018 – 

MPOG. 

 

Assinatura e carimbo 

(do representante legal) 

Observação: emitir em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO X – MODELO DE TERMO DE INDICAÇÃO DE PESSOAL 

TÉCNICO QUALIFICADO 

 

À 

Procuradoria Geral de Justiça 

Ref.: Tomada de Preço n.º _________/2024 

Abertura dos envelopes:  (data) 

 

Prezados Senhores, 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o n° 

_________________, por meio de seu representante legal ______________, portador da 

Cédula de Identidade n° _____________, expedida pelo ____________, inscrito no CPF sob 

o n° _______________, informa, sob as penalidades previstas em Lei, os profissionais 

indicados para exercer as atividades nos serviços objeto da licitação em referência: 

a) Nome, Função, Nº do Registro Profissional; 

b) Nome, Função, Nº do Registro Profissional; 

c) Nome, Função, Nº do Registro Profissional; 

d) Nome, Função, Nº do Registro Profissional. 

Ciente: 

(assinatura/carimbo de todos os profissionais listados) 

Assinatura e carimbo 

(do representante legal) 

Observação: emitir em papel que identifique a licitante. 
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