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2. INTRODUÇÃO 

O presente memorial tem por finalidade determinar os serviços e 

materiais a serem aplicados na construção do Prédio Sede das Promotorias de 

Justiça de Arari. Este memorial descritivo, em conjunto com o caderno de 

especificações técnicas, determina as normas a serem seguidas fielmente para 

obtenção do objeto final, empregando-se a melhor técnica. 

O projeto trata da construção do prédio da Sede das Promotorias de 

Justiça de Arari. O prédio objeto da construção apresenta uma área construída total 

de 254,80m², em um terreno de 403,15m² e está situado na rua Zuleide Borgéa, 159. 

Centro – Arari/MA. A edificação possui somente pavimento térreo, em construção 

tradicional, com estrutura de concreto e alvenaria, com cobertura em telha de 

termoacústica. 

3. CONCEPÇÃO GERAL 

O projeto foi desenvolvido visando melhorar o atendimento ao público e 

proporcionar condições adequadas para membros e servidores realizarem suas 

atividades institucionais. 

Após a construção o prédio contará com 02 (dois) gabinetes para 

promotores, 02 (duas) assessorias, 01 (uma) sala de servidores, 01 (uma) sala de 
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reunião, 01 (um) arquivo, 01 (um) banheiro acessível para o público em geral, 02 

(dois) banheiros acessíveis para servidores (masculino e feminino), 01 (uma) copa, 

01(uma) área de serviço, 01 (uma) recepção, 01 (uma) garagem para dois carros, 

01 (uma) sala de rack. Além disso, na área externa, haverá 01 (uma) casa de gás, 

01 (uma) casa de bombas.  

 A construção terá como proposta a otimização dos espaços e a 

implantação da linguagem arquitetônica adotada no projeto padrão para as 

promotorias de justiça, sendo essa padronização a atual identidade do Ministério 

Público, que está sendo executada nas obras de construção e reforma dos prédios 

das Promotorias de Justiça em todo o Estado do Maranhão. 

O projeto totaliza 234,88m² de área útil conforme tabela a seguir: 

PEDREIRAS - QUADRO DE ÁREAS: PAVIMENTO TÉRREO 

NOME DO AMBIENTE ÁREA 

RECEPÇÃO 28,40m² 

GARAGEM 49,11m² 

WC ACESSÍVEL PÚBLICO 5,48m² 

CIRCULAÇÃO 01 7,61m² 

SALA DE REUNIÃO 11,44m² 

SALA DE SERVIDORES 10,80m² 

ASSESSORIA 01 14,85m² 

GABINETE 01 14,00m² 

ASSESSORIA 02 14,82m² 

GABINETE 02 14,04m² 

COPA 12,67m² 

WC ACESSÍVEL MASCULINO 3,41m² 

WC ACESSÍVEL FEMININO 3,41m² 

CIRCULAÇÃO 02 22,88m² 

ÁREA DE SERVIÇO 5,60m² 



 
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura 

Seção de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras 
 

MPMA: Sustentabilidade e Justiça Climática para todos em 2025 
Avenida Professor Carlos Cunha, 3261 - Jaracaty, São Luís/MA 

CEP: 65.076-906, Telefone: 3219-1663, e-mail: coea@mpma.mp.br 4 / 20 

RACK 4,77m² 

ARQUIVO 6,97m² 

TOTAL 234,88m² 

4. ESPECIFICIDADES DO PROJETO 

O projeto foi desenvolvido com a proposta de consolidar a identidade da 

instituição, e com o objetivo de trazer ao município uma estrutura adequada para um 

atendimento de excelência, com base nas necessidades da Promotoria, priorizando 

sempre a acessibilidade universal. 

A concepção do projeto traz todas as soluções projetuais para o alcance 

destes objetivos, tendo como ponto de partida as linhas retas e as formas 

retangulares, remetendo a uma linguagem séria, limpa e equilibrada. 

Com relação aos serviços a serem realizados e acabamentos a serem 

utilizados nas fachadas e dependências, seguem as descrições: 

4.1 PISOS – REVESTIMENTOS 

A colocação dos pisos será efetuada de modo a deixar juntas 

perfeitamente alinhadas e uniformes. A aplicação da argamassa será feita com 

desempenadeira de aço com dois lados lisos e dois lados denteados. Para estender 

a argamassa utilizar-se-á o lado liso de maior dimensão, em seguida, com os lados 

denteados, formar-se-ão cordões que possibilitem o nivelamento dos pisos, 

recolhendo-se o excesso de argamassa e, sobre os cordões ainda frescos, serão 

aplicados os pisos, batendo-se um a um. Caso se faça necessário, serão utilizados 

cortadores e separadores mecânicos para o corte dos ladrilhos. 

4.1.1 PISO PORCELANATO 

Em toda a promotoria, exceto áreas molhadas, será aplicado piso 

porcelanato retificado natural fosco (antiderrapante) 60x60cm na cor bege, com 

aplicação dupla no piso e no tardoz da peça exclusivamente com argamassa colante 
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tipo AC-III ou argamassa própria para porcelanato (como a “Argamassa Flexível 

Portokoll Premium®” ou “Porcelanato Interno Quartzolit®” por exemplo) e 

rejuntamento flexível para porcelanato na cor marfim, com junta mínima conforme 

especificado na embalagem. 

4.1.2 PISO CERÂMICO 

Nas áreas molhadas, será aplicado piso cerâmico tipo A 40x40cm, PEI-4, 

com resistência a manchas de umidade, na cor branca, assentada com argamassa 

AC-III e rejunte na cor cinza platina. São elas: copa, banheiros, área de serviço e 

sala de rack. 

4.1.3 PISO DE CIMENTO 

Será executado calçamento do passeio público, no entorno do prédio em 

concreto simples com junta de dilatação em PVC a cada 2 m (dois metros); 

A área de circulação de veículos e calçada externa serão executados em 

concreto com tela Q92, com junta de dilatação em PVC a cada 2 m (dois metros). 

4.1.4 GRAMA ESMERALDA 

Será aplicada nas áreas de jardins expostas ao sol, a grama em placa do 

tipo esmeralda. O solo local deverá ser previamente escarificado (manual ou 

mecanicamente) numa camada de 15 centímetros de profundidade. Este solo 

deverá ser recoberto por uma camada de no mínimo 5 centímetros de terra fértil. O 

terreno deverá ser regularizado e nivelado antes da colocação das placas de grama. 

As placas de grama devem ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com 

terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no mínimo 0,90m² 

de grama por m² de solo. O terreno deverá ser abundantemente irrigado após o 

plantio. 
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4.2 VEDAÇÕES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS 

4.2.1 ALVENARIAS 

As alvenarias serão executadas em tijolos cerâmicos de 6 ou 8 furos, 

assentados com argamassa de cimento e areia. As paredes deverão ficar 

rigorosamente a prumo e em esquadro, e suas alturas devem obedecer às cotas 

indicadas nos cortes. O encontro de duas paredes será sempre amarrado pelo 

transpasse alternado dos blocos de ambas as direções. 

4.2.2 REVESTIMENTOS CERÂMICOS 

O assentamento deverá ser feito de modo que se obtenham fiadas e 

colunas perfeitas, com juntas alinhadas. Quando necessários os cortes e os furos só 

poderão ser feitos com equipamento próprio para esta finalidade, de modo a se evitar 

arranhaduras e/ou emendas. Em caso de seccionamento de ladrilhos ou tijolos, será 

indispensável o esmerilhamento da linha do corte, de modo a serem conseguidas 

peças recortadas, com arestas vivas e perfeitas. Não será admitido, em hipótese 

alguma, o assentamento de peças defeituosas. Será removida, antes do seu 

endurecimento, toda a argamassa que venha a salpicar a superfície ou extravasar as 

juntas. A argamassa de assentamento deverá ocupar toda superfície posterior da 

peça, de modo a se evitar vazios que venham a comprometer a sua total aderência. 

Na hipótese da FISCALIZAÇÃO constatar este tipo de falha, tal serviço deverá ser 

refeito, sem ônus para a CONTRATANTE, tantas vezes quanto necessário. 

Será aplicado revestimento cerâmico tipo A 40x40cm PEI-4 com 

resistência a manchas de umidade, na cor branca, assentada com argamassa AC-III 

e rejunte na cor cinza platina na parede total da copa, do apoio, dos banheiros, sala 

de rack, área de serviço e lixeira. A cerâmica aplicada na parede deverá ser 

forçosamente o mesmo modelo aplicado no piso tomando-se o cuidado de paginar o 

revestimento de parede com o piso. 
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Será aplicado revestimento cerâmico esmaltado brilhante, 10x10 cm na 

cor branca, com rejuntamento flexível na cor cinza, na fachada, conforme o projeto 

arquitetônico, com a referência dos seguintes fabricantes: 

 Cerâmica 10x10 Eliane® galeria branco brilhante; 

 Cerâmica 10x10 Tecnogress® branco brilhante; 

 Cerâmica 10x10 Atlas® Glacial OB5233; 

 Cerâmica 10x10 Elizabeth® lux neve brilhante ou outro fabricante 

com características técnicas equivalentes. 

Serão aplicadas cerâmicas, 10x10 cm na cor azul, com rejuntamento 

flexível na cor azul cobalto, na fachada, conforme especificado em projeto, com a 

referência dos seguintes fabricantes: 

 Cerâmica 10x10 Eliane® galeria azul naval brilhante; 

 Cerâmica 10x10 Tecnogress® azul escuro brilhante; 

 Cerâmica 10x10 Atlas® Selênio OB5220; 

 Cerâmica 10x10 Elizabeth® lux royal brilhante ou outro fabricante 

com características técnicas equivalentes. 

Serão aplicadas cerâmicas, 10x10 cm na cor marrom, com 

rejuntamento flexível na cor marrom, na fachada, conforme indicação do projeto, com 

a referência dos seguintes fabricantes: 

 Cerâmica 10x10 Tecnogress® cotto brilhante BR10080; 

 Cerâmica 10x10 Atlas® tijolo OB5244; 

 Cerâmica 10x10 Elizabeth® lux ferrugem brilhante ou outro 

fabricante com características técnicas equivalentes. 

Nas áreas externas, onde houver esquadrias, as cerâmicas revestirão 

o vão das mesmas, acima e nas laterais. Além disso, onde não houver peitoril de 

granito, a parte de baixo do vão também deverá ser revestida de cerâmica. 
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Nas paredes internas será aplicado revestimento cerâmico esmaltado 

brilhante, 10x10 cm na cor branca, com rejuntamento flexível na cor cinza platina até 

a altura de 1,20m, com acabamento em perfil de alumínio anodizado branco tipo “L” 

que será instalado logo acima do revestimento cerâmico branco e pintura látex 

acrílica na cor branco gelo, no restante da parede, exceto nos ambientes onde as 

paredes serão revestidas com a cerâmica 40x40cm (geralmente áreas molhadas), 

com a referência dos seguintes fabricantes: 

 Cerâmica 10x10 Eliane® galeria branco brilhante; 

 Cerâmica 10x10 Tecnogress® branco brilhante; 

 Cerâmica 10x10 Atlas® Glacial OB5233; 

 Cerâmica 10x10 Elizabeth® lux neve brilhante ou outro fabricante 

com características técnicas equivalentes. 

4.2.3 ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓS) 

Na parede do jardim de inverno e casa de bombas, conforme projeto, 

serão assentados cobogós quadriculados em concreto com 4 furos e medidas de 

24x24x10 cm, de primeira qualidade, leves, com as faces planas e cor uniforme. O 

acabamento deve ser em pintura acrílica na cor branca. 

Antes de iniciar o assentamento é necessário verificar se a superfície 

onde serão apoiadas as peças está nivelada. Caso esta esteja desnivelada, indicamos 

que seja corrigido, não assentar todos os módulos em uma só fase. É fundamental se 

respeitar o tempo de secagem da argamassa utilizada (verificar normas técnicas dos 

produtos). 

4.3 TETO – REVESTIMENTOS 

4.3.1 LAJE PRÉ-MOLDADA 

Obedecer rigorosamente ao projeto executivo de estrutura e as normas 

da ABNT. As lajes aparentes deverão ter acabamento com chapisco, reboco, selador, 

massa PVA e pintura látex na cor branco neve no mínimo em duas demãos. 
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4.3.2 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

Em todos os ambientes da promotoria, exceto áreas molhadas, casas 

de gás e bomba, lixeira e entrada, será instalado forro em gesso acartonado 

removível, na cor branca, placas de 1200x60mm, com perfil de alumínio anodizado 

branco, conforme planta de paginação de forro constante no projeto arquitetônico. 

Nas áreas molhadas, o forro será composto de placas de gesso 

acartonado estruturado liso, com pintura látex acrílica na cor branco neve e soltura 

de 5cm. 

O forro deverá apresentar modulação não visível. As placas deverão ser 

montadas de forma a apresentar uniformidade. 

Não se admitirá, em hipótese alguma, o engastamento dos tirantes em 

tubulações das redes elétrica, hidráulica e ar-condicionado. 

É imprescindível a execução de juntas de dilatação dos forros junto a 

pilares, colunas ou divisórias. 

As placas de gesso devem estar perfeitamente curadas, de modo a não 

promover o surgimento de manchas amarelas. 

Nos locais onde existam instalações acima do forro, o forro só poderá 

ser executado, após a vistoria, testes e aprovação destas instalações. 

4.4 BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS 

4.4.1 BANCADAS 

Será aplicada bancada em granito verde Ubatuba, com espessura de 20 

mm, conforme projeto, na área da recepção (com furos para passagem de cabos) e 

copa, além de porta-objetos nos banheiros. 

4.4.2 SOLEIRAS 

Serão aplicadas soleiras em granito verde Ubatuba em todas as portas 

que fazem a divisão de ambientes, com largura de 15 cm nas paredes de alvenaria e 
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largura variável nas paredes de gesso e comprimento de acordo com os vãos das 

portas, além da área da entrada. Nos casos em que as soleiras de granito estejam em 

níveis diferentes de um ambiente para o outro, verificar o detalhamento em projeto de 

chanfro e inclinação da soleira, a fim de evitar obstáculos à acessibilidade. 

4.4.3 PEITORIS 

Será aplicado peitoril em granito verde Ubatuba, espessura de 20 mm, 

nos vãos de esquadrias em alumínio e vidro, com dimensões e transpasses, 

pingadeiras (frisos) e caimentos conforme detalhamentos em projeto e quadro de 

esquadrias. 

4.5 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS – LOUÇAS E METAIS 

Os aparelhos sanitários serão fornecidos e instalados pela 

CONTRATADA, de acordo com as indicações dos projetos das instalações. O 

perfeito estado dos materiais empregados será devidamente verificado pela 

CONTRATADA antes do assentamento, devendo o mesmo responsabilizar-se por 

eventuais danos que venham a ocorrer no decorrer da obra. 

Será aplicado em todos os banheiros bacia Celite® Acesso Confort, Izy 

Conforto Deca®, Vogue Plus Conforto Deca® ou outro com padrão similar, equipada 

com botoeira de acionamento elevada para caixa acoplada com fluxo variável, de 3l 

e 6l de descarga, com assento em Polipropileno da mesma linha do vaso adquirido, 

invariavelmente na cor branca, com mecanismos de abertura/fechamento que evite 

ruídos e impactos. A altura final da borda do vaso com assento deverá medir 46cm, 

de acordo com a ABNT NBR 9050/2020. Deverão ser instaladas duas barras de apoio 

de 80 cm horizontais e uma barra de apoio de 70 cm vertical, em altura e disposição 

rigorosamente de acordo com as especificações da norma da ABNT NBR 9050/2020, 

com aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, nos banheiros acessíveis. 

Será aplicado lavatório de louça branca do tipo coluna suspensa, nos 

banheiros, referência Deca® L51, Hervy® ref. 340, Icasa® linha Etna IC51 ou similar, 
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com aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, inclusive ferragens, sifão e torneira de 

bancada com acabamento cromado, arejador e temporizador automático de 

aproximadamente 10 segundos acionado por botão referência Deca® Decamatic 

Eco, Perflex® Permatic DN15, Docol® Pressmatic Benefit ou similar com aprovação 

prévia da FISCALIZAÇÃO. Nos banheiros acessíveis, as torneiras serão de bancada 

com acabamento cromado, acionadas por alavancas. Serão aplicadas as barras de 

apoio do lavatório acessível, conforme ABNT NBR 9050/2020 e especificado no 

projeto, geralmente com 40cm. 

Serão instalados em todos os banheiros, Saboneteira tipo “Dispenser 

automático” para sabão líquido com capacidade mínima de 800ml, confeccionada em 

ABS de alta resistência com visor de monitoramento do nível de produto; Dispenser 

de Papel Toalha interfolhado confeccionado em ABS de alta resistência com visor 

frontal em acrílico translúcido; Dispenser para Papel Higiênico duplo rolinho (rolo 

reserva) confeccionado em ABS de alta resistência com visor frontal em acrílico 

translúcido; Espelho 6 mm para banheiro com 1 (um) metro de altura com a mesma 

largura da bancada das pias e Espelho 6 mm para banheiro acessível medindo 

60x100 cm (LxA), instalado a 90 cm do piso a partir de sua base; porta-objetos de 

granito, respeitando sempre a profundidade máxima de 25cm; e cabides de inox, 

locados conforme determinado em projeto. 

Na copa, será aplicada Cuba retangular aço inox 40x34x17cm (c x l x 

h) referência Tramontina, embutida em bancada de granito verde Ubatuba (conforme 

projeto), com sifão cromado e torneira para bancada com fechamento de 1/4 volta de 

bancada com bica alta móvel e arejador acabamento cromado, referência Deca® 

linha link 1196, Perflex® Mesa Clinic 1196, Docol® Linha Nova Benefit, ou similar, 

com aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO. 

Na área de serviço, será aplicado tanque de parede em mármore 

sintético duplo na cor branca, com torneira para tanque de parede com acabamento 
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cromado e fechamento de 90°, referência Docol® Linha Nova Benefit, Deca® linha 

link, Perflex® Mesa Clinic 1178. 

4.6 ESQUADRIAS 

4.6.1 ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO 

Serão empregadas janelas tipo correr em alumínio anodizado branco, 

com fecho tipo “Cremona” e vidro temperado espelhado metálico prata 8mm na 

dimensão de 1,50x1,40m (duas folhas) e de 2,00x1,80m (04 folhas), com a altura do 

piso conforme especificada em projeto, com peitoris em granito verde Ubatuba, onde 

será aplicado no encontro da janela e peitoril uma vedação em poliuretano nas faces 

internas e externas da esquadria junto a execução de pingadeira na face superior 

externa do vão da esquadria. A peça em granito do peitoril terá sua aresta chanfrada 

(externa) e execução de pingadeira na face inferior, conforme projeto arquitetônico. 

Além das folhas de correr, há também folhas fixas, conforme detalhamento em 

projeto.  

Serão empregadas em algumas janelas da edificação, verificando-se no 

projeto arquitetônico as dimensões e o local de uso, esquadrias do tipo maxim-ar em 

alumínio anodizado branco e vidro fantasia mini-boreal 6mm, de 80x60cm, até 1,80m 

(um metro e oitenta centímetros) do piso com peitoril em granito verde Ubatuba, onde 

será aplicado no encontro da janela e peitoril uma vedação em poliuretano nas faces 

internas e externas da esquadria junto a execução de pingadeira na face superior 

externa do vão da esquadria. A peça em granito do peitoril terá sua aresta chanfrada 

(externa) e execução de pingadeira na face inferior, conforme projeto arquitetônico. 

4.6.2 ESQUADRIAS EM MADEIRA 

Todas as portas de madeira da obra serão fornecidas em kits, montadas 

esquadrejadas, com ferragens e fechadura de fábrica, para simples instalação na 

obra, no vão previamente preparado e acabado para esse fim, com dimensões 
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prevendo as folgas necessárias. A maioria dos fabricantes estipula a folga de 8 cm 

na largura e 5 cm na altura, tomando como referência o tamanho da folha da porta. 

A folha da porta será em miolo semioca de madeira com espessura final 

mínima de 35 mm, enchimento em madeira, base com chapa acabada com capa em 

HDF – High Density Fiberboard (chapa de fibra de alta densidade) Curupixá, Freijó, 

Tanganica sempre previamente submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO, com 

frisado decorativo dos dois lados da porta. Os batentes (caixas ou marcos) serão em 

madeira maciça, tingida no mesmo tom do madeirado da porta, com rebaixos para 

instalação de alizares (ou Guarnições) reguláveis, com perfil de vedação e 

amortecimento de impacto em todo o perímetro do batente em PVC ou borracha. Os 

alizares (ou guarnições) serão em madeira maciça, poliuretano ou a combinação 

destes, com acabamento igual ao batente, reguláveis e capazes de corrigir pequenas 

irregularidades ou diferenças dimensionais da largura da parede onde for instalada. 

Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de 

empenamento, descolamento, rachaduras, lascas ou outros defeitos. Toda a madeira 

utilizada na confecção destas esquadrias deverá ser de procedência comprovada e 

certificada de reflorestamento. Fechadura pré-instalada de fábrica com maçaneta do 

tipo alavanca e roseta em latão com acabamento acetinado e 2 chaves do tipo “Yale”; 

e dobradiças em latão 3 ½ x 3’’ com anéis. Será usada a referência dos seguintes 

fabricantes: 

 SINCOL® Linha Creative Porta 204; 

 Vert® Linha Decor Suprema; 

 Multidoor Coleção Frisos Toque FV-TQ ou equivalente; 

A instalação das portas ocorrerá na fase final da obra, com o piso 

aplicado, paredes acabadas e pintadas. Os “kits” das portas virão de fábrica com 

travamentos e fixações que garantirão o esquadro dos batentes, sendo então 

posicionadas nos vãos, alinhadas, aprumadas e niveladas com o auxílio de cunhas 

que manterão as esquadrias estabilizadas até sua definitiva fixação. No espaçamento 
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entre o batente e a parede será aplicada espuma de poliuretano expandido em pontos 

inferiores, intermediários e superiores, segundo a recomendação do fabricante. 

Somente após a cura completa do poliuretano retirar-se-ão as travas e cunhas e 

instalar-se-á os alizares, acabamentos de fechadura e arremates. 

Excepcionalmente nas portas dos banheiros acessíveis, será instalada 

chapa em alumínio nas dimensões 90x40cm (l x h) instalada na parte interna e inferior 

da porta para absorver os impactos da cadeira de rodas, e puxador em aço inox 

tubular Ø 4,0 cm na dimensão de 0,40 m de comprimento fixado a 0,90 m do piso 

acabado, atendendo o disposto na ABNT NBR 9050/2020. Além disso, as portas 

deverão possuir o sistema de travamento do tipo alavanca ou do modelo tranqueta de 

fácil manuseio, que possa ser acionado com o dorso da mão. 

4.6.3 ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

Todas as esquadrias de alumínio serão na cor branca, com pintura 

eletrostática, com fechadura e elementos de fixação, exceto a de acesso à caixa 

d’água, que será em alumínio bronze. 

4.6.4 VIDRO TEMPERADO 

Nos acessos das circulações, serão instaladas portas do tipo abrir em 

vidro temperado liso 10mm, 02 (duas) folhas, na dimensão de 1,50x2,10m sem 

bandeira e com uma das folhas na dimensão 0,90x2,10m e a outra de 0,60x2,10m, 

com todos os complementos metálicos cromados para sua fixação e mola de piso 

da marca Dorma ou equivalente. Os puxadores serão em tubos de aço inoxidável, 

acabamento polido, tipo alça de 30cm de altura. Nas duas folhas terá um sistema de 

fechadura inferior e um superior, além de sinalização visual na cor azul, conforme 

projeto. 
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5. DIVERSOS 

5.1 ESCADA DE MARINHEIRO 

Serão confeccionadas obedecendo às normas regulamentadoras de 

segurança do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR18 e NR 12 e 

projeto de arquitetura. Serão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 5 cm, com gaiola 

de proteção a 2m de altura da calçada e acabamento em pintura esmalte sintético na 

cor cinza; 

A escada terá largura de 60cm com espaçamento entre as barras 

horizontais de 25cm a 30cm, devendo estar afastada da estrutura em que é fixada no 

mínimo 15cm e o corrimão tem que ultrapassar o piso com altura de 1,20m. 

5.2 CORRIMÃOS 

Todos os corrimãos deverão seguir rigorosamente às normas da ABNT, 

em especial à ABNT NBR 9050:2020, deverão possuir seção circular com diâmetro de 

4cm e terão duas alturas: 0,70 m e 0,92 m do piso acabado. Estarão afastados, no 

mínimo, 4 cm, das paredes e guarda-corpos, e deverão prolongar-se por 30 cm nas 

extremidades, além de possuir sinalização em Braile informando sobre os pavimentos 

no início e no final das escadas fixas. 

Há corrimãos de inox nas escadas e nas rampas de acesso dos 

pedestres ao prédio. 

5.3 GUARDA-CORPOS 

Todos os guarda-corpos serão fornecidos e montados por fabricantes 

especialistas e obedecerão rigorosamente às normas da ABNT, em especial a ABNT 

NBR 14718:2008 – Guarda-corpos para edificações. Além disso, a FISCALIZAÇÃO 

deverá ser sempre previamente consultada a fim de aprovar as peças. 

O guarda-corpo será de tubo de aço inox no diâmetro de 4 cm e vidro 

laminado duplo incolor, modelo conforme projeto. Somente podem ser utilizados 

vidros em conformidade com a ABNT NBR 7199:2016 – Vidros na construção civil e 

com a ABNT NBR 14698/2001 – vidro temperado. 
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6. COBERTURA 

A execução da cobertura, estrutura e telhamento obedecerão 

rigorosamente aos projetos, devidamente dimensionados segundo as normas da 

ABNT aplicáveis ao caso, especificações, detalhes respectivos e manuais técnicos 

das fornecedoras. 

A estrutura da cobertura será de madeira com cobertura em telhas 

metálicas trapezoidal térmica tipo sanduíche, com as faces pintadas na cor branca 

e o núcleo em espuma  térmica de Poliisocianurato (PIR 30mm). 

Serão aplicados rufos metálicos, nos encontros com as alvenarias, além 

de peças de acabamento também metálicas, optando sempre pelos acessórios da 

mesma fabricante das telhas. Não será permitida a colocação de peças defeituosas. 

Danos que porventura venham a ocorrer após a execução da cobertura, serão 

reparados sem ônus para o CONTRATANTE. O trânsito durante a execução dos 

serviços deverá ser feito sobre tábuas, nunca sobre telhas, na região dos apoios das 

telhas. O telhado deverá ficar bem acabado e com o telhamento perfeitamente 

alinhado. 

7. ÁREA EXTERNA 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente 

preparadas para o tipo de pintura a que se destina e de acordo com as cores 

indicadas, só podendo ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Deverá ser 

eliminada toda a poeira da superfície, tomando-se cuidados especiais contra o 

levantamento de pó durante os trabalhos, até a completa secagem da pintura. Cada 

nova demão de tinta deverá obedecer ao intervalo entre demãos determinado pelo 

fabricante. 

7.1 MURO 

O muro será acabado com revestimento texturizado a base de resina 

acrílica, com 2 demãos na cor branco neve, com aplicação prévia de selador e 
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emassamento em duas demãos de massa acrílica. Será aplicada pingadeira de 

concreto em toda a extensão do muro, conforme projeto arquitetônico. 

8. ACESSIBILIDADE 

Será executado o projeto de acessibilidade, respeitando-se 

rigorosamente as prescrições da norma ABNT NBR 9050:2020 – Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, e da norma ABNT NBR 

16537:2024 – Acessibilidade – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração 

de projetos e instalação. 

Será instalado sobre o piso em porcelanato, piso tátil de alerta e direcional 

em PVC na cor azul, de dimensões 25x25 cm e fixados com cola adesiva do tipo 

PU40, de acordo com as instruções do fornecedor, na recepção do prédio e na 

entrada, conforme projeto arquitetônico de sinalização, e obedecendo aos critérios 

estabelecidos na ABNT NBR 9050:2020 e ABNT NBR 16537:2024. 

Na área externa será aplicado piso tátil de alerta e direcional em concreto 

pigmentado na cor azul, já de fábrica, instalados integrados ao piso, de acordo com 

as instruções do fornecedor, desde a calçada até a porta de entrada principal, 

conforme projeto arquitetônico de sinalização, e obedecendo aos critérios 

estabelecidos na ABNT NBR 9050:2020 e ABNT NBR 16537:2024. 

Nos degraus de escadas, deverá ser colocada a sinalização visual, 

aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais, em cor contrastante com o 

piso adjacente, antiderrapante e fotoluminescente. 

Serão instaladas placas táteis em acrílico, com caracteres em relevo e 

braile, nas portas e/ou lateral das portas, indicando o nome das salas, de acordo 

com a ABNT NBR 9050:2020 e com o projeto arquitetônico. 

Será instalado alarme audiovisual no portão de entrada/saída dos carros. 
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Serão instalados alarmes de emergência audiovisual sem fio nos 

banheiros acessíveis, com botões de acionamento posicionados ao lado da bacia 

sanitária e chuveiro e próximo ao lavatório. 

Serão instaladas barras de apoio em tubo de aço inox nas paredes 

próximas às bacias sanitárias e os lavatórios acessíveis, de acordo com o projeto 

arquitetônico e as determinações da ABNT NBR 9050:2020. 

Na parte interna da edificação, onde houver desnível, esse deverá ser 

vencido conforme determinações da ABNT NBR 9050:2020, inclusive com a 

instalação de soleiras inclinadas ou chanfradas, conforme detalhe em projeto. 

Todas as áreas reservadas para cadeira de rodas deverão possuir a 

devida marcação do símbolo internacional de acesso – SIA, que consiste em um 

pictograma branco sobre fundo azul (referência Pantone 2925C), conforme ABNT 

NBR 9050/2020 e projeto. 

Todas as portas de vidro deverão ser demarcadas com faixas de 

sinalização visual contínua emoldurando-as e também na horizontal, em ambos os 

lados, com 5 cm de largura e comprimento conforme detalhamento em projeto. 

9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Serão obedecidas rigorosamente as prescrições dos projetos e as 

recomendações descritas no caderno de especificações da parte hidrossanitária. 

 

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE LÓGICA E TELEFONIA 

Serão obedecidas rigorosamente as prescrições dos projetos de 

instalações elétricas, lógica e telefonia, e as recomendações descritas no caderno 

de especificações da parte de instalações elétricas, de lógica e telefonia. 

Não serão aceitas, em hipótese alguma, instalações em eletrodutos 

flexíveis embutidos, sendo obrigatório o uso de eletrodutos rígidos de PVC 
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rosqueável autoextinguível, obedecendo rigorosamente os diâmetros nominais 

descritos em projeto. 

Toda instalação de voz e dados será composta de cabeamento 

estruturado metálico UTP CAT 6 (4 pares) com a tubulação de interligação em PVC 

rígida e com caixas de passagem conforme projeto. A distribuição horizontal dos 

cabos lógicos (dados) se fará a partir do patch panel, no interior do Rack utilizando-

se cabo UTP – 4 pares, categoria 6, na cor vermelha. 

Em todos os pontos de trabalho (dados), deverão ser previstas tomadas 

modulares 8 vias (tipo RJ45 fêmea), de forma a atender as necessidades do “layout”. 

A conectorização das tomadas deverá obedecer à padronização norma EIA-TIA 

568A. Para a rede estruturada, utilizar tomadas modulares 8 vias (tipo RJ45 fêmea) 

na cor marfim, inclusive as tomadas no patch panel. 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os serviços serão executados por profissionais habilitados, 

devidamente registrados nos respectivos órgãos de classe e categoria, além de 

documentadas todas as etapas com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 

e/ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica). 

Para a execução da obra, a CONTRATADA fornecerá todos os materiais, 

toda a mão de obra e máquinas necessárias para a realização dos trabalhos 

previstos. 

O presente Memorial não limita a aplicação de boa técnica e experiência 

por parte da CONTRATADA, indicando apenas as condições mínimas necessárias 

as quais deverão obrigatoriamente atender às normas e especificações da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua execução e aos 

materiais empregados. 

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente aos projetos, este 

memorial descritivo e ao caderno de especificações, não podendo ser inserida 
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qualquer modificação sem o consentimento por escrito da FISCALIZAÇÃO. Em caso 

de dúvida quanto a interpretação de algum desses documentos, ou ainda na 

ausência de alguma informação, a FISCALIZAÇÃO deverá ser consultada. 

O prédio deverá ser entregue completamente limpo, interna e 

externamente, com todas as instalações em perfeito funcionamento. Será removido 

todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos todos os 

acessos. 

Todos os vidros, espelhos, aparelhos sanitários e equipamentos de 

cozinha, azulejos, cerâmicas, granitos, cimentados, etc., serão cuidadosamente 

lavados, devendo quaisquer vestígios de tintas ou argamassas serem 

completamente removidos, deixando as superfícies perfeitamente limpas, sob pena 

de serem refeitas e/ou substituídas. 

 

 

Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura – Procuradoria Geral 

de Justiça. 

 

São Luís-MA, data da assinatura digital 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Alberto Pires Pinto Filho 
Chefe de Seção 

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA – PGJ 

 
 
 

 

ALBERTO PIRES 
PINTO 
FILHO:00660323346

Assinado de forma digital 
por ALBERTO PIRES PINTO 
FILHO:00660323346 
Dados: 2025.02.11 
09:24:07 -03'00'



 
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura 

Seção de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras 
 

MPMA: Sustentabilidade e Justiça Climática para todos em 2025 

Avenida Professor Carlos Cunha, 3261 - Jaracaty, São Luís/MA 

CEP: 65.076-906, Telefone: 3219-1663, e-mail: coea@mpma.mp.br                                      1 / 137 

ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1. SUMÁRIO 
1. Sumário ....................................................................................................................... 1 

2. PRELIMINARES ........................................................................................................... 8 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES ................................................................................................. 8 

2.1.1 DISPOSIÇÕES GERAIS ........................................................................................................... 8 

2.1.2 SEGUROS, LICENÇAS, TAXAS E PLACAS ............................................................................ 9 

2.1.3 EPI / PCMAT / PCMSO .......................................................................................................... 10 

2.1.4 FISCALIZAÇÃO ...................................................................................................................... 19 

2.1.5 DISCREPÂNCIAS E PRIORIDADES...................................................................................... 21 

3. MATERIAIS BÁSICOS ............................................................................................... 21 

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS ............................................................................................... 21 

3.2 AÇO PARA CONCRETO ARMADO .................................................................................... 22 

3.2.1 BARRAS DE AÇO CLASSE A E AÇOS COMUNS OU AÇOS DOCES ................................. 22 

3.2.2 BARRAS E FIOS DE AÇO CLASSE B ................................................................................... 22 

3.3 CIMENTO ............................................................................................................................. 23 

3.3.1 CIMENTO BRANCO ............................................................................................................... 23 

3.3.2 CIMENTO PORTLAND COMUM ............................................................................................ 23 

3.4 AREIA .................................................................................................................................. 23 

3.4.1 PARA ARGAMASSA DE ALVENARIA, EMBOÇOS E REBOCOS ......................................... 24 

3.4.2 PARA REBOCOS DE ACABAMENTO ESMERADO .............................................................. 24 

3.4.3 PARA CONCRETO................................................................................................................. 24 

3.4.4 ENSAIOS DE ACORDO COM OS MÉTODOS ....................................................................... 24 

3.5 AGREGADOS GRAÚDOS (NATURAIS) ............................................................................. 25 

3.6 BRITA ................................................................................................................................... 25 

3.7 CASCALHO OU SEIXO ROLADO....................................................................................... 25 

4. INSTALAÇÃO DA OBRA ........................................................................................... 26 

4.1 INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS ..................................................................................... 26 

4.2 DEMOLIÇÕES E LIMPEZA DO TERRENO ........................................................................ 26 

4.3 LOCAÇÃO ............................................................................................................................ 27 

4.4 CARACTERIZAÇÃO DO SUBSOLO ................................................................................... 27 

5. MOVIMENTO DE TERRA ........................................................................................... 28 

mailto:coea@mpma.mp.br


 
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura 

Seção de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras 
 

MPMA: Sustentabilidade e Justiça Climática para todos em 2025 

Avenida Professor Carlos Cunha, 3261 - Jaracaty, São Luís/MA 

CEP: 65.076-906, Telefone: 3219-1663, e-mail: coea@mpma.mp.br                                      2 / 137 

5.1 PREPARO DO TERRENO .................................................................................................. 28 

5.2 ESCAVAÇÃO ....................................................................................................................... 28 

5.2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ACERTO DO TERRENO .................................................. 28 

5.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL .......................................................................................................... 29 

5.3 ATERRO MANUAL .............................................................................................................. 29 

5.4 TRANSPORTE..................................................................................................................... 30 

6. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .................................................................. 30 

6.1 EXECUÇÃO DO CONCRETO ARMADO ............................................................................ 30 

6.2 CONCRETO ......................................................................................................................... 30 

6.3 RELAÇÃO ÁGUA-CIMENTO ............................................................................................... 31 

6.4 TRABALHABILIDADE .......................................................................................................... 31 

6.5 MATERIAIS CONSTITUINTES ............................................................................................ 32 

6.5.1 AGLOMERANTES .................................................................................................................. 32 

6.5.2 AGREGADOS ......................................................................................................................... 32 

6.5.3 ÁGUA...................................................................................................................................... 33 

6.5.4 ADITIVOS ............................................................................................................................... 34 

6.6 AMASSAMENTO DO CONCRETO ..................................................................................... 34 

6.6.1 AMASSAMENTO MANUAL .................................................................................................... 34 

6.6.2 AMASSAMENTO MECÂNICO ................................................................................................ 35 

6.7 FÔRMAS E ESCORAMENTO ............................................................................................. 35 

6.8 ARMADURAS ...................................................................................................................... 36 

6.9 TRANSPORTE DO CONCRETO ........................................................................................ 37 

6.10 LANÇAMENTO DO CONCRETO ........................................................................................ 37 

6.11 ADENSAMENTO ................................................................................................................. 39 

6.12 JUNTAS DE CONCRETAGEM ............................................................................................ 39 

6.13 CURA DO CONCRETO E OUTROS CUIDADOS ............................................................... 40 

6.14 RETIRADA DAS FÔRMAS E DO ESCORAMENTO ........................................................... 41 

6.15 EQUIPAMENTOS ................................................................................................................ 41 

6.16 ENSAIOS E TESTES ........................................................................................................... 42 

6.17 ACEITAÇÃO DA ESTRUTURA ........................................................................................... 42 

6.17.1 ACEITAÇÃO AUTOMÁTICA ................................................................................................... 42 

6.18 DISPOSIÇÕES DIVERSAS ................................................................................................. 43 

6.19 LAJES PRÉ-MOLDADAS .................................................................................................... 44 

7. ALVENARIA ............................................................................................................... 45 

7.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS - ALVENARIA ....................................................................... 45 

mailto:coea@mpma.mp.br


 
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura 

Seção de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras 
 

MPMA: Sustentabilidade e Justiça Climática para todos em 2025 

Avenida Professor Carlos Cunha, 3261 - Jaracaty, São Luís/MA 

CEP: 65.076-906, Telefone: 3219-1663, e-mail: coea@mpma.mp.br                                      3 / 137 

7.2 ALVENARIA DE TIJOLOS OU BLOCOS CERÂMICOS ..................................................... 47 

7.3 VÃO DE ESQUADRIA ......................................................................................................... 48 

7.4 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ................................................................................. 49 

7.5 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS .............................................................................................. 49 

7.5.1 PEÇAS PARA FIXAÇÃO DE BATENTES E RODAPÉS: ........................................................ 49 

7.5.2 PLATIBANDA ......................................................................................................................... 49 

7.5.3 ANDAIMES ............................................................................................................................. 49 

7.5.4 INSTALAÇÕES ....................................................................................................................... 50 

7.6 INSPEÇÃO ........................................................................................................................... 50 

7.7 LOCAÇÃO ............................................................................................................................ 50 

7.8 PRUMO DA PAREDE .......................................................................................................... 50 

7.9 NÍVEL ................................................................................................................................... 51 

7.10 ALVENARIA DE PEDRA ..................................................................................................... 51 

8. COBERTURA ............................................................................................................. 52 

8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS ............................................................................................... 52 

8.2 ESTRUTURA DO TELHADO ............................................................................................... 52 

8.2.1 ESTRUTURA DE MADEIRA ................................................................................................... 52 

8.2.2 TELHAMENTO ....................................................................................................................... 52 

8.3 RUFOS ................................................................................................................................. 53 

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICA E DE LÓGICA ..................................... 53 

9.1 OBJETIVO ........................................................................................................................... 53 

9.2 NOMENCLATURAS E ABREVIAÇÕES DO DOCUMENTO ............................................... 53 

9.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS ............................................................................................... 54 

10. REDE ELÉTRICA ....................................................................................................... 55 

10.1 QUADROS E CIRCUITOS ................................................................................................... 55 

10.2 ELÉTRICA DE INFORMÁTICA ............................................................................................ 56 

11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ................................................................................. 56 

11.1 CONDUTORES ELÉTRICOS .............................................................................................. 56 

11.2 CABOS SINGELOS COM ISOLAÇÃO EM PVC (CONDUTORES ISOLADOS COM 

ISOLAÇÃO DE PVC) ................................................................................................................... 56 

11.3 CABOS SINGELOS/MÚLTIPLOS COM ISOLAÇÃO E DUPLA COBERTURA EM PVC ... 57 

11.4 TERMINAIS E LUVAS DE EMENDA ................................................................................... 58 

11.5 IDENTIFICADORES E ACESSÓRIOS PARA CABOS ....................................................... 59 

11.6 TOMADAS E PLUGUES DE ENERGIA .............................................................................. 60 

11.7 ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ...................................................................................... 61 

mailto:coea@mpma.mp.br


 
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura 

Seção de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras 
 

MPMA: Sustentabilidade e Justiça Climática para todos em 2025 

Avenida Professor Carlos Cunha, 3261 - Jaracaty, São Luís/MA 

CEP: 65.076-906, Telefone: 3219-1663, e-mail: coea@mpma.mp.br                                      4 / 137 

11.8 ILUMINAÇÃO ....................................................................................................................... 61 

11.9 QUADROS ELÉTRICOS ..................................................................................................... 64 

11.10 DISJUNTORES DE PROTEÇÃO E MANOBRAS ........................................................... 68 

11.11 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO (DPS)............................... 69 

11.12 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). .......... 69 

12. IDENTIFICAÇÃO ........................................................................................................ 70 

13. TESTES ...................................................................................................................... 70 

14. REDE DE TELECOMUNICAÇÕES – DADOS E VOZ ................................................ 71 

14.1 REDE DE DADOS ............................................................................................................... 71 

14.1.1 RACK METÁLICO – EQUIPAMENTOS ATIVOS .................................................................... 71 

14.2 REDE DE TELEFONIA – VOZ ............................................................................................. 72 

14.3 IDENTIFICAÇÃO ................................................................................................................. 73 

15. GERÊNCIA DO PROJETO ......................................................................................... 74 

16. GARANTIA ................................................................................................................. 74 

17. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS ....................................................................... 74 

17.1 ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS ................................................................................... 74 

17.1.1 MEDIDORES OU HIDRÔMETROS ........................................................................................ 74 

17.1.2 LIMITADORES OU PENA D’ÁGUA ........................................................................................ 75 

17.1.3 CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO ..................................................................................... 75 

17.1.4 CAIXAS DETENTORAS ......................................................................................................... 76 

17.1.5 CAIXAS SIFONADAS ............................................................................................................. 77 

17.1.6 FOSSAS ................................................................................................................................. 77 

17.1.7 EFLUENTES ........................................................................................................................... 78 

17.1.8 RALOS .................................................................................................................................... 78 

17.1.9 TUBOS E CONEXÕES ........................................................................................................... 78 

18. SERVIÇOS – NORMAS DE EXECUÇÃO ................................................................... 80 

18.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA – CONDIÇÕES GERAIS .......................................................... 80 

18.2 CISTERNA ........................................................................................................................... 81 

18.2.1 TUBOS PARA CISTERNA ...................................................................................................... 81 

18.3 TUBULAÇÃO ....................................................................................................................... 82 

18.3.1 PVC ........................................................................................................................................ 82 

18.3.2 JUNTAS SOLDADAS ............................................................................................................. 83 

18.3.3 JUNTAS ROSQUEADAS ........................................................................................................ 84 

18.3.4 JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA ................................................................................... 84 

18.4 BOMBAS .............................................................................................................................. 85 

mailto:coea@mpma.mp.br


 
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura 

Seção de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras 
 

MPMA: Sustentabilidade e Justiça Climática para todos em 2025 

Avenida Professor Carlos Cunha, 3261 - Jaracaty, São Luís/MA 

CEP: 65.076-906, Telefone: 3219-1663, e-mail: coea@mpma.mp.br                                      5 / 137 

18.5 TESTES ............................................................................................................................... 85 

18.5.1 ESTANQUEIDADE À PRESSÃO INTERNA ........................................................................... 85 

18.5.2 Determinação das condições de funcionamento dos pontos de água. ................................... 85 

18.5.3 ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO ..................................................................................................... 86 

18.6 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO ................................................................................. 87 

18.6.1 CONDIÇÕES GERAIS: ........................................................................................................... 87 

18.6.2 SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO. ................................................... 87 

18.7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS .................................... 88 

18.7.1 TUBULAÇÕES ....................................................................................................................... 88 

18.7.2 TUBULAÇÃO DE PVC............................................................................................................ 89 

18.7.3 PROTEÇÃO ............................................................................................................................ 89 

18.7.4 TESTES .................................................................................................................................. 90 

18.7.5 ELEMENTOS DE INSPEÇÃO ................................................................................................ 90 

18.7.6 VENTILAÇÃO ......................................................................................................................... 90 

19. IMPERMEABILIZAÇÃO ............................................................................................. 91 

20. TECNOLOGIA DA IMPERMEABILIZAÇÃO ............................................................... 92 

20.1 QUALIDADE DE MATERIAIS E SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO ............................ 92 

20.2 QUALIDADE DA EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO ................................................ 93 

20.3 QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO .......................................................... 93 

20.4 FISCALIZAÇÃO ................................................................................................................... 93 

20.5 PRESERVAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO .................................................................... 94 

21. SUPERFÍCIES A IMPERMEABILIZAR....................................................................... 94 

22. MATERIAIS E SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES ................................................. 94 

22.1 MATERIAIS .......................................................................................................................... 94 

22.2 SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO .............................................................................. 94 

22.2.1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 94 

22.2.2 APLICAÇÃO DE MANTAS ASFÁLTICAS ............................................................................... 95 

22.2.3 PROCESSO DE APLICAÇÃO DE MANTA AUTO-ADERENTE ............................................. 97 

22.3 CUIDADOS ESPECIAIS PARA TODOS OS PROCESSOS DE APLICAÇÃO ................... 97 

22.4 ARGAMASSA IMPERMEÁVEL ........................................................................................... 98 

22.5 PROTEÇÃO MECÂNICA ..................................................................................................... 99 

22.6 TIPO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO A UTILIZAR ............................................ 99 

23. SERRALHERIA .......................................................................................................... 99 

23.1 ESQUADRIAS DE FERRO ................................................................................................ 101 

23.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO. ................................................................... 103 

mailto:coea@mpma.mp.br


 
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura 

Seção de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras 
 

MPMA: Sustentabilidade e Justiça Climática para todos em 2025 

Avenida Professor Carlos Cunha, 3261 - Jaracaty, São Luís/MA 

CEP: 65.076-906, Telefone: 3219-1663, e-mail: coea@mpma.mp.br                                      6 / 137 

24. REVESTIMENTOS ................................................................................................... 104 

24.1 ARGAMASSA .................................................................................................................... 104 

24.1.1 PREPARO E DOSAGEM ...................................................................................................... 104 

24.1.2 TRAÇOS (EM VOLUME) ...................................................................................................... 106 

24.1.3 RECOMENDAÇÕES ............................................................................................................ 107 

24.1.4 CHAPISCO ........................................................................................................................... 107 

24.1.5 EMBOÇO .............................................................................................................................. 108 

24.1.6 REBOCO. ............................................................................................................................. 108 

24.2 CERÂMICA ........................................................................................................................ 108 

25. PAVIMENTAÇÃO ..................................................................................................... 109 

25.1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA .................................................................................. 109 

25.2 CIMENTADO (Rústico) ...................................................................................................... 110 

25.3 LASTRO DE CONCRETO ................................................................................................. 111 

25.4 BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO ............................................................................ 111 

25.5 PLACAS CERÂMICAS (porcelanatos e pisos cerâmicos) ................................................ 112 

26. CARPINTARIA E MARCENARIA ............................................................................. 113 

26.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA ............................................................................................ 113 

26.1.1 BATENTES (ADUELAS, CAIXILHOS) .................................................................................. 114 

26.1.2 GUARNIÇÕES ...................................................................................................................... 115 

26.1.3 FOLHAS ............................................................................................................................... 115 

27. FORROS .................................................................................................................. 115 

27.1 FORRO DE PVC ................................................................................................................ 115 

27.2 Especificações técnicas: .................................................................................................... 116 

27.2.1 Nivelamento. ......................................................................................................................... 116 

27.2.2 Instalação. ............................................................................................................................ 116 

27.2.3 Sustentação. ......................................................................................................................... 116 

27.2.4 Colocação do forro. .............................................................................................................. 116 

28. PINTURAS ............................................................................................................... 117 

28.1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE ..................................................................................... 119 

28.1.1 SOBRE REBOCO ................................................................................................................. 119 

28.1.2 SOBRE MADEIRA ................................................................................................................ 119 

28.1.3 SOBRE FERRO .................................................................................................................... 119 

28.1.4 SOBRE AÇO GALVANIZADO OU METALIZADO A ZINCO. ............................................... 120 

28.2 EMASSAMENTO DA SUPERFÍCIE .................................................................................. 120 

28.2.1 ACABAMENTO INTERNO LISO (MASSA CORRIDA PVA OU ACRÍLICA) ......................... 120 

mailto:coea@mpma.mp.br


 
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura 

Seção de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras 
 

MPMA: Sustentabilidade e Justiça Climática para todos em 2025 

Avenida Professor Carlos Cunha, 3261 - Jaracaty, São Luís/MA 

CEP: 65.076-906, Telefone: 3219-1663, e-mail: coea@mpma.mp.br                                      7 / 137 

28.2.2 ACABAMENTO EXTERNO LISO (MASSA ACRÍLICA) ........................................................ 120 

28.2.3 ACABAMENTO LISO EM MADEIRA (MASSA A ÓLEO OU ACRÍLICA) .............................. 120 

28.3 PINTURA A CAL ................................................................................................................ 121 

29. PINTURAS SINTÉTICAS ......................................................................................... 121 

29.1 TINTA LATEX (PVA) ACETATO DE POLIVINILA ............................................................. 121 

29.2 TINTA 100% ACRÍLICA SEMI-BRILHO OU FOSCO. ....................................................... 122 

29.3 TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, FOSCO OU A ÓLEO BRILHANTE. ........... 122 

29.4 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE OU FOSCO OU VERNIZ COPAL. ...................... 122 

30. VIDRAÇARIA ........................................................................................................... 122 

30.1 VIDROS ESPECIAIS ......................................................................................................... 124 

31. SERVIÇOS COMPLEMENTARES ........................................................................... 125 

31.1 PAISAGISMO E AJARDINAMENTO ................................................................................. 125 

31.1.1 COBERTURA VEGETAL. ..................................................................................................... 125 

31.1.2 EXECUÇÃO .......................................................................................................................... 125 

31.1.3 ADUBAÇÃO .......................................................................................................................... 126 

31.1.4 PLANTIO DE GRAMA .......................................................................................................... 126 

31.1.5 PLANTIO DE ARBUSTOS ISOLADOS................................................................................. 127 

31.1.6 IRRIGAÇÃO .......................................................................................................................... 127 

31.1.7 CONSERVAÇÃO .................................................................................................................. 127 

31.1.8 OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES .................................................................................. 128 

31.2 MUROS .............................................................................................................................. 128 

31.3 LIMPEZA GERAL............................................................................................................... 128 

31.3.1 REVESTIMENTO E PAVIMENTAÇÃO ................................................................................. 128 

31.3.2 FERRAGENS E METAIS ...................................................................................................... 129 

31.3.3 VIDROS ................................................................................................................................ 129 

31.3.4 APARELHOS SANITÁRIOS ................................................................................................. 129 

31.3.5 DE ILUMINAÇÃO ................................................................................................................. 129 

31.3.6 PÁTIOS, PASSEIOS, ACESSOS ......................................................................................... 129 

32. RECEBIMENTO DA OBRA ...................................................................................... 129 

32.1 RECEBIMENTO PROVISÓRIO ......................................................................................... 129 

32.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO ........................................................................................... 131 

 

mailto:coea@mpma.mp.br


 
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura 

Seção de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras 
 

MPMA: Sustentabilidade e Justiça Climática para todos em 2025 

Avenida Professor Carlos Cunha, 3261 - Jaracaty, São Luís/MA 

CEP: 65.076-906, Telefone: 3219-1663, e-mail: coea@mpma.mp.br                                      8 / 137 

2. PRELIMINARES 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

O presente caderno de especificações técnicas, acompanhado dos 

desenhos dos projetos, detalhes, planilha orçamentária e cronograma físico-

financeiro, farão parte integrante do contrato, valendo como se no contrato 

efetivamente transcritos o fossem. 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo 

com as normas estabelecidas nestas Especificações Técnicas, bem como as 

normas técnicas vigentes. 

Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços 

referidos nas presentes Especificações Técnicas, a CONTRATADA se obriga sob 

as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e 

administrativa necessária para imprimir andamento conveniente aos trabalhos. 

A direção geral da obra ficará a cargo de um Engenheiro Civil ou 

Arquiteto, devidamente registrado no Conselho de Classe e auxiliado por um Mestre 

de Obras, cuja presença no local dos trabalhos deverá ser permanente, a fim de 

atender a qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE 

(PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA) e prestar todos os esclarecimentos sobre 

o andamento dos serviços.  

Para as obras e serviços contratados, caberá à CONTRATADA fornecer 

e conservar o equipamento mecânico e o ferramental necessário, empregar mão de 

obra capaz, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea 

e suficiente de operários, mestres e empregados, visando assegurar a conclusão 

das obras no prazo fixado. 
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Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os 

serviços executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, 

devendo ainda, satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

A CONTRATANTE reserva-se o direito de suprimir, reduzir ou aumentar 

os serviços a serem executados, se achar conveniente dentro dos limites previstos 

em lei. 

Em hipótese alguma, poderá a CONTRATADA alegar desconhecimento 

das cláusulas e condições destas especificações, do caderno de encargos, bem 

como das exigências expressas nos projetos e Normas da ABNT. 

Antes do preparo da proposta, o concorrente deverá visitar o local das 

obras e tomar conhecimento dos serviços e obras do Contrato. 

Iniciadas as obras, deve a CONTRATADA conduzi-las contínua e 

regularmente, dentro do cronograma estabelecido. 

Ocorrido qualquer atraso nas etapas programadas, poderá a 

FISCALIZAÇÃO ordenar o aumento de horário de trabalho, cabendo à 

CONTRATADA os ônus ou eventuais prejuízos daí decorrentes. 

2.1.2 SEGUROS, LICENÇAS, TAXAS E PLACAS 

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de 

quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso 

indevido de patentes registradas, e ainda que resultante de caso fortuito e por 

qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva 

aceitação da mesma pela CONTRATANTE, bem como as indenizações que possam 

vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados ainda que 

ocorridos na via pública. 

É a CONTRATADA obrigada a obter todas as licenças e franquias 

necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei 
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e observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e à segurança 

pública, bem assim atender ao pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes 

das leis trabalhistas e impostos, de consumo de água, energia elétrica, que digam 

diretamente respeito às obras e serviços contratados. É obrigado, outrossim, ao 

cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas 

porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força dos 

dispositivos legais, sejam atribuídas a CONTRATANTE. 

A observância de leis, regulamentos e posturas que se refere o item 

precedente, abrange também, as exigências do CREA e do CAU, especialmente no 

que se refere à colocação de placas contendo os nomes do responsável técnico pela 

execução das obras, do autor ou autores dos projetos, tendo em vista as exigências 

dos registros no CREA/MA e CAU/BR. 

Nenhuma obra deverá ser iniciada antes que seja anotado o Contrato, e 

ART’s de execução no CREA ou CAU, registrada a obra no INSS com obtenção do 

CEI, entregue a FISCALIZAÇÃO o PCMAT e o PGRS e afixadas às placas da obra. 

Mandará a CONTRATADA afixar placas relativas à obra, dentro dos 

padrões, recomendados por posturas legais, em local bem visível, e com os dizeres 

recomendados pela FISCALIZAÇÃO, bem como placa indicativa da empresa 

contendo no mínimo as informações de nome e CNPJ da empresa, 

CONTRATANTE, obra e os responsáveis técnicos com respectivas inscrições no 

CREA e/ou no CAU, conforme dimensões e modelos definidos nos anexos 4 e 5 

destas especificações. 

2.1.3 EPI / PCMAT / PCMSO 

2.1.3.1 EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) 

A CONTRATADA é obrigada a fornecer aos empregados o EPI adequado 

ao uso e em perfeito estado de funcionamento e conservação, treinar o empregado 

quanto ao seu uso adequado e tornar obrigatório seu uso. 
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O EPI, além de proteger o trabalhador contra os agentes ambientais 

inerentes ao processo, deve ser confortável conforme preceitua o item 9.3.5.5, alínea 

“a”, da NR-09 da Portaria SSST N°. 25, de 29/12/94. 

Todo EPI deverá apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis o 

nome comercial da empresa fabricante ou importador e o nº do CA (CERTIFICADO 

DE APROVAÇÃO). 

Recomenda-se que, ao adquirir um EPI, o empregador exija do fabricante 

a cópia do CA do EPI, e também a cópia do CRF (CERTIFICADO DO REGISTRO 

DE FABRICANTE) ou CRI (CERTIFICADO DE REGISTRO DE IMPORTADOR). 

Citamos abaixo os EPI´s mínimos a serem usados nas obras de acordo 

com os serviços em execução: 

 Luva de Borracha; 

 Luva de Raspa; 

 Bota de Borracha; 

 Botinha de Couro; 

 Capacete; 

 Cinto de segurança. 

Além das exigências destes equipamentos, há a necessidade da 

existência no canteiro de extintores de incêndio tipo pó químico e CO2, bem como 

uma farmácia para primeiros socorros. 

2.1.3.2 PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA 

INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO – PCMAT 

Portaria SSST N°4, de 04/07/95, que alterou a redação dada a NR 18 da 

Portaria SSMT Nº 17, de 07/07/83. 
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PCMAT é definido como sendo um conjunto de ações, relativas à 

segurança e saúde do trabalho, ordenadamente dispostas, visando à preservação 

da saúde e da integridade física de todos os trabalhadores de um canteiro de obras, 

incluindo-se terceiros e o meio ambiente. 

De conformidade com a legislação, a elaboração do PCMAT compreende: 

a) Memorial sobre as condições e meio ambiente de trabalho nas 

atividades e operações, levando-se em consideração riscos de 

acidentes e de doenças do trabalho e suas respectivas medidas 

preventivas; 

Para que se atenda esse item ele deve conter: 

a.1) A identificação da CONTRATADA e as principais empresas 

envolvidas com endereço da sede, CEP, CNPJ, telefone, principais responsáveis 

técnicos, etc.; 

a.2) A descrição da obra, levando-se em consideração suas 

características básicas e dimensões, como por exemplo o tipo de edifício, o número 

de pavimentos, a área total construída, a área do terreno, a área projetada na planta, 

etc.; 

a.3) Elaboração de croqui com a localização indicando os limites do 

terreno, propriedades vizinhas, vias de acesso, cursos d’água, etc.; 

a.4) Definição de cronograma para as etapas da obra, incluindo número 

de trabalhadores previsto para cada uma das fases; 

a.5) A previsão em cronograma da instalação e permanência de 

máquinas, equipamentos e veículos de porte; 

a.6) A identificação dos riscos ambientais por etapa e por 

função/atividade, considerando, principalmente, o agravamento do risco nas 
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mudanças de fases da obra (Exemplo – pedreiro trabalhando sobre andaime 

suspenso; carpinteiro trabalhando na periferia da laje); 

b) Projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as 

etapas de execução da obra; 

O projeto das proteções, segundo alguns especialistas, cabe ao 

Engenheiro de Segurança, que definirá quais tipos de proteções coletivas serão 

necessárias e quando deverão ser implantadas. O projeto de construção, 

propriamente dito, será de competência do Engenheiro Civil e será elaborado com 

detalhes arquitetônicos e estruturais da construção, além de outros quesitos de sua 

responsabilidade. 

c) Especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem 

utilizadas; 

d) Cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no 

PCMAT; 

Este cronograma deve ser executado atendendo as seguintes 

recomendações: 

d.1). Ter perfeita correspondência com os cronogramas relativos às 

etapas/ fases da obra, quantidade de trabalhadores e a instalação e permanência 

de máquinas, equipamentos e veículos de porte na obra; 

d.2). Indicar, para os equipamentos e sistemas de proteção coletiva que 

forem projetados, quando deverão ser instalados e, também, o período em que 

permanecerão nos locais/atividades; 

d.3). Indicar tarefas de manutenção e de inspeções para os equipamentos 

e sistemas de proteção coletiva (principalmente os que devem ser utilizados em 

emergência, como os extintores de incêndio, por exemplo). Esse mesmo 
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procedimento deverá repetir-se para máquinas, equipamentos e veículos de porte 

em atividade na obra. 

e) Layout inicial do canteiro da obra, inclusive, previsão do 

dimensionamento das áreas de vivência; 

Recomenda-se indicar em croquis (preferencialmente em escala) a 

situação inicial (que, em geral, é provisória, nos primeiros meses da obra) das áreas 

de vivência que corresponda ao cronograma da obra. No layout devem constar, 

também, as áreas de acesso e de circulação de veículos pesados, área para 

instalação de degraus e elevadores de materiais e de passageiros, áreas de 

administração e almoxarifado. 

f) Programa educativo, contemplando a temática de prevenção de 

acidentes e doenças do trabalho, com sua carga horária; 

g) Programa de treinamento e exercícios específicos, como os de 

prevenção e combate a incêndio e treinamentos periódicos sobre 

segurança do trabalho, conforme determina o item 18.28.1 da NR-18. 

Este programa, tanto quanto o PPRA e o PCMSO, não necessita de 

registro prévio ou homologação, porém, conforme dispõe o item 18.3.12, ele deverá 

ficar no estabelecimento (obra) à disposição do órgão regional do MTE. 

A exigência quanto a sua implantação obedece a um cronograma que 

estabelece sua obrigatoriedade: 

 A partir de 07/07/95 a todas as obras com canteiros que possuam 

mais de cem trabalhadores; 

 A partir de 07/07/96 a todas as obras com canteiros que possuam 

mais de cinquenta trabalhadores; 

 A partir de 07/07/97 a todas as obras com canteiros que possuam 

mais de vinte empregados. 
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É importante que se compreenda que as obras que não tiverem atingido 

o número mínimo de trabalhadores que as obrigue a implantar o PCMAT, devem 

elaborar o PPRA, conforme determina a NR-9 (Portaria SSST N° 25, de 30/12/94). 

Salientamos que o PCMAT nada mais é do que um PPRA para as obras 

de construção civil no qual, além da necessidade de enfoque dos riscos ambientais, 

enfatizem-se os riscos inerentes às atividades da indústria da construção. 

O PCMAT deve ser elaborado e executado, segundo a norma, por 

profissionais legalmente habilitados em segurança do trabalho, que são os técnicos 

de segurança do trabalho e os Engenheiros de segurança do Trabalho, guardadas 

as devidas atribuições funcionais de cada um deles. 

Quanto à execução do PCMAT esta é de competência exclusiva do 

Engenheiro da Obra. 

Cabe ressaltar que, em conformidade com o item 18.3.3 da NR-18, a 

responsabilidade pela elaboração, bem como a implementação do PCMAT nos 

estabelecimentos é da CONTRATADA. 

Não se pode esquecer a responsabilidade solidária entre a 

CONTRATANTE e a CONTRATADA, conforme dispõe o item 1.6.1 da NR-1, e que, 

os engenheiros respondem, tanto nas questões técnicas como nas questões de 

ética, ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, isso significa, 

também, que proprietários, diretores, responsáveis técnicos (incluindo técnicos e 

engenheiros de segurança), poderão ser responsabilizados civil e criminalmente 

pelo Ministério Público, seja por periclitação de vida ou pelo simples descumprimento 

de normas de segurança. 

2.1.3.3 PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – 
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PCMSO 

Portaria SSST Nº. 24, de 29/12/94 e Portaria SSST Nº. 8, de 08/05/96, 

que alterou a redação dada a NR-07, da Portaria N° 3.214, de 08/06/78 que 

regulamentou os artigos 168 e 169 da Seção V do Capítulo V do Título II da CLT. 

Todas as empresas que possuam empregados, independentemente do 

tamanho e grau de risco, desde que regidos pela CLT, são obrigadas a implantar o 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). 

O Ministério do Trabalho, através da SSST (Secretaria de Segurança e 

Saúde no Trabalho) entende que “todos os trabalhadores devem ter o controle de 

sua saúde de acordo com os riscos a que estão expostos. Além de ser uma exigência 

legal prevista no artigo 168 da CLT, está respaldada na convenção 161 da 

Organização Internacional do Trabalho – OIT, respeitando princípios éticos, morais 

e técnicos”. 

A Responsabilidade pela implementação desse programa é única e total 

da CONTRATADA, devendo ainda zelar pela sua eficácia e custear despesas, além 

de indicar Médico do trabalho para coordenar a execução do programa. 

No caso dos trabalhadores temporários, o empregador responsável pelo 

PCMSO é a empresa CONTRATADA para fornecer mão de obra temporária. 

Excetuam-se da obrigatoriedade de indicar Médico Coordenador desse 

Programa as Empresas: 

a) Grau de risco 1 e 2 (conforme NR-04) que possuam até 25 (vinte e 

cinco) funcionários; 

b) Grau de risco 3 e 4 com até 10 (dez) funcionários; 

c) Empresas de Grau de risco 1 e 2 que possuam de 25 (vinte e cinco) a 

50 (cinquenta) funcionários, poderão estar desobrigadas de indicar 
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Médico Coordenador, desde que essa deliberação seja concedida 

através de negociação coletiva; 

d) Empresas de Grau de Risco 3 e 4 que possuam de 10 (dez) a 20 

(vinte) funcionários poderão estar desobrigadas de indicar médico 

coordenador desde que essa deliberação seja concedida através de 

negociação coletiva. 

Todos esses aspectos poderão, entretanto, ser alterados caso haja 

deliberação, nesse sentido, da Delegacia Regional do Trabalho. O Delegado poderá 

determinar a necessidade da empresa indicar Médico Coordenador com base no 

parecer técnico dos agentes de inspeção do trabalho. 

A SSST (Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho) entende que as 

empresas desobrigadas de possuir Médico Coordenador deverão realizar os 

exames, através de um médico que, para a realização dos mesmos, deverá 

necessariamente conhecer o local de trabalho. 

Sem a análise do local de trabalho, será impossível uma avaliação 

adequada da saúde do trabalhador. 

Para estas empresas recomenda-se que o PCMSO contenha 

minimamente: 

a) Identificação da empresa: razão social, CNPJ, endereço, ramo de 

atividade, grau de risco, número de trabalhadores distribuídos por 

sexo, horário de trabalho e turno; 

b) Identificação dos riscos existentes; 

c) Plano anual de realização dos exames médicos, com programação 

dos exames clínicos e complementares específicos para os riscos 

detectados, definindo-se explicitamente quais os trabalhadores ou 
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grupos de trabalhadores serão submetidos a que exames e 

quando. 

De acordo com a SSST (Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho), 

“O Médico Coordenador do Programa deve possuir, obrigatoriamente, 

especialização em Medicina do Trabalho, isto é, aquele portador de certificado de 

conclusão de curso de especialização em Medicina do Trabalho em nível de pós-

graduação, ou portador de certificado de Residência Médica em área de 

concentração em saúde do trabalhador, ou denominação equivalente, reconhecida 

pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação, ambos 

ministrados por Universidade ou Faculdade que mantenham curso de Medicina 

conforme item 4.4 da NR-04, com redação da portaria N° 11 de 17/09/90 da DSST. 

O Médico Coordenador não precisa, necessariamente, executar as ações 

previstas no planejamento. 

Suas atribuições determinam que a ele compete: 

a) Realizar os exames médicos, ou encarregá-los a profissional 

médico familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e 

suas causas, bem como com o ambiente, as condições de trabalho 

e os riscos a que está ou será exposto cada trabalhador da 

empresa a ser examinado; 

Para que seja atendido esse critério é necessário que o Médico tenha 

acesso à Análise de riscos por função ou Atividade, que é uma das etapas do PPRA. 

Fundamentais para início dos trabalhos do PCMSO. 

b) Se encarregar dos exames complementares previstos nos itens, 

quadros e anexos existentes, na NR-07, profissionais e/ou 

entidades devidamente capacitados, equipados e qualificados; 
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O PCMSO é de responsabilidade técnica do Médico Coordenador e não 

da entidade ou empresa a qual este possa estar vinculado. 

O programa deve observar, como objetivo, a preservação da saúde do 

conjunto dos seus trabalhadores. 

O mínimo que se requer do programa é um estudo “In loco” para 

reconhecimento prévio dos riscos ocupacionais existentes. O reconhecimento de 

riscos deve ser feito através de visitas aos locais de trabalho para análise do (s) 

processo (s) produtivo (s), postos de trabalho, informações sobre ocorrências de 

acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, atas de CIPA, mapa de riscos, 

estudos bibliográficos, etc. 

Através deste reconhecimento deve ser estabelecido um conjunto de 

exames clínicos e complementares específicos para a prevenção ou detecção 

precoce dos agravos à saúde dos trabalhadores, para cada grupo de trabalhadores 

da empresa, deixando claro ainda os critérios que deverão ser seguidos na 

interpretação dos resultados dos exames e as condutas que deverão ser tomadas 

no caso de encontro de alterações. 

Embora o programa deva ter articulação com todas as Normas 

Regulamentadoras, a articulação básica deve ser com o Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais – PPRA, previsto na Norma Regulamentadora NR-09. 

Se o reconhecimento não detectar risco ocupacional específico, o 

controle médico poderá resumir-se a uma avaliação clínica global em todos os 

exames exigidos: admissional, periódico, demissional, mudança de função e retorno 

ao trabalho. 

2.1.4 FISCALIZAÇÃO 

A CONTRATANTE manterá nas obras Engenheiros e prepostos seus, 

convenientemente credenciados junto à CONTRATADA, e sempre adiante 
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designados por FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer, em nome da 

CONTRATANTE, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e 

FISCALIZAÇÃO das obras e serviços de construção. 

As relações mútuas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA serão 

mantidas por intermédio da FISCALIZAÇÃO. 

É a CONTRATADA obrigada a facilitar meticulosa FISCALIZAÇÃO dos 

materiais e execução das obras e serviços contratados, facultando à 

FISCALIZAÇÃO, o acesso a todas as partes das obras contratadas. Obriga-se do 

mesmo modo, a facilitar a FISCALIZAÇÃO em oficinas, depósitos, armazéns ou 

dependências onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços ou 

obras em preparo. 

À FISCALIZAÇÃO é segurado o direito de ordenar a suspensão das 

obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA 

e sem que esta tenha direito a qualquer indenização no caso de não ter atendido 

dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da anotação no diário de obras, 

qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou material 

posto na obra. 

É a CONTRATADA obrigada a retirar da obra, imediatamente, após o 

recebimento da Notificação no Diário de Obra, quaisquer empregados, tarefeiros, 

operários ou subordinados que, a critério da FISCALIZAÇÃO, venham a demonstrar 

conduta nociva ou incapacidade técnica. 

A CONTRATANTE, por meio da FISCALIZAÇÃO, não aceitará serviços 

em cuja execução não tenham sido observados preceitos estabelecidos nestas 

Especificações Técnicas e fará demolir, por conta e risco da CONTRATADA, em 

todo ou em parte, os referidos serviços mal executados. 
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2.1.5 DISCREPÂNCIAS E PRIORIDADES 

Em caso de divergência entre o Caderno de Especificações Técnicas e o 

Memorial descritivo, prevalecerá o segundo. 

Em caso de divergência entre este Caderno de Especificações Técnicas 

e os Desenhos dos Projetos, prevalecerão os primeiros. 

Em caso de divergência entre o Memorial descritivo e os Desenhos dos 

Projetos, prevalecerão sempre os primeiros. 

Em caso de divergência entre as cotas dos Desenhos e suas dimensões, 

medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras. 

Em caso de divergência entre os desenhos diferentes, prevalecerão 

sempre os de escala maior. 

Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, 

prevalecerão os mais recentes. 

Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos, deste Caderno 

de Especificações Técnicas ou do Memorial descritivo ou omissões, será consultada 

a FISCALIZAÇÃO. 

3. MATERIAIS BÁSICOS 

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Todos os materiais a empregar nas obras deverão ser novos, 

comprovadamente de primeira qualidade e satisfazer rigorosamente estas 

Especificações Técnicas, salvo disposições expressas e estabelecidas pelas 

Especificações Complementares. 

A CONTRATADA só poderá usar qualquer material depois de submetê-

lo ao exame e aprovação da FISCALIZAÇÃO, a quem caberá impugnar seu 

emprego, quando em desacordo com estas Especificações Técnicas. 
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Cada lote ou partida de material deverá, além de outras constatações, ser 

comparado com respectiva amostra previamente aprovada. 

As amostras de materiais aprovados pela FISCALIZAÇÃO, depois de 

convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, deverão ser 

cuidadosamente conservadas no canteiro de obra até o fim dos trabalhos de forma 

a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos 

materiais fornecidos ou já empregados. 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, por ventura, 

aconselhável a substituição de alguns materiais adiante especificados por outros 

equivalentes, esta substituição só se poderá ser efetuada mediante expressa 

autorização, para cada caso particular. 

Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais 

porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, a contar da anotação no diário de obra. 

3.2 AÇO PARA CONCRETO ARMADO 

As barras e fios de aço para concreto armado deverão satisfazer as 

condições exigidas pela NBR-7480 da ABNT. Poderão ser usados aços de outra 

qualidade desde que suas propriedades sejam suficientemente estudadas por 

laboratório nacional idôneo. 

As barras e fios de aço para concreto armado se classificam de acordo 

com o processo de fabricação em: 

3.2.1 BARRAS DE AÇO CLASSE A E AÇOS COMUNS OU AÇOS DOCES 

Obtidas por laminação a quente sem posterior deformação a frio. 

3.2.2 BARRAS E FIOS DE AÇO CLASSE B 

Obtidas por deformação a frio. 
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De acordo com o valor característico da resistência de escoamento, as 

barras e os fios de aço são classificados nas categorias CA-25 (aço comum ou aço 

doce), CA-40, CA-50 e CA-60. 

3.3 CIMENTO 

Todo o cimento deverá ser de fabricação recente, podendo ser aceito na 

obra quando chegar com condicionamento original, isto é, com a embalagem e a 

rotulagem de fábrica intactas. 

3.3.1 CIMENTO BRANCO 

Empregar-se-á cimento Portland branco de qualidade comprovada no 

mercado. 

3.3.2 CIMENTO PORTLAND COMUM 

O cimento Portland comum, CP-32, para concretos, pastas e 

argamassas, deverá satisfazer rigorosamente à ABNT NBR-5732 e ao item 8.1.1.1 

e 8.1.1.3 da ABNT NBR-6118. 

Todo o cuidado será dispensado para que a armazenagem do cimento 

seja feita de forma a conservar todas as suas características e resistência. A 

estocagem de cimento para concreto não deverá ultrapassar a 03 (três) semanas 

quando ensacados e 05 (cinco) semanas quando embalados em contêineres. 

3.4 AREIA 

Será quartzosa, isenta de substâncias nocivas em proporções 

prejudiciais, tais como: torrões de argila, gravetos, mica, grânulos tenros e friáveis, 

impurezas orgânicas, cloreto de sódio ou outros sais que prejudiquem a atividade 

dos aglomerantes. 

Os ensaios de qualidade e de impurezas orgânicas serão de acordo com 

os procedimentos dos métodos ABNT NBR-7220 e ABNT NBR-7221. 
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3.4.1 PARA ARGAMASSA DE ALVENARIA, EMBOÇOS E REBOCOS 

Será de granulometria média, estendendo-se como tal a areia que passa 

na peneira de 2 mm e fica retida na peneira 0,5 mm, sendo Dmáx. = 2,4 mm. 

3.4.2 PARA REBOCOS DE ACABAMENTO ESMERADO 

Deverá, a critério da FISCALIZAÇÃO, satisfazer ao seguinte: 

 Será calcinada, antes do peneiramento; 

 A granulometria deverá corresponder ao material compreendido 

entre as peneiras nº 4 (4760 micra) e nº 100 (149 micra), tipo E 

11.39, ASTM, sendo tolerada uma porcentagem máxima de 10% 

do material mais fino. 

3.4.3 PARA CONCRETO 

Deverá satisfazer à ABNT NBR-7211 e as necessidades da dosagem 

para cada caso. 

3.4.4 ENSAIOS DE ACORDO COM OS MÉTODOS: 

 ABNT NBR-7216 Amostragem de agregados - Métodos de Ensaio. 

 ABNT NBR-7217 Determinação da composição granulométrica 

dos agregados - Métodos de Ensaio. 

 ABNT NBR-7218 Determinação do teor de argila em torrões nos 

agregados - Métodos de Ensaio. 

 ABNT NBR-7219 Determinação do teor de materiais pulverulentos 

nos agregados - Métodos de Ensaio. 

 ABNT NBR-7220 Avaliação das impurezas orgânicas das areias 

para concretos - Métodos de Ensaio. 
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 ABNT NBR-7221 Ensaio de qualidade da areia - Métodos de 

Ensaio. 

 ASTM.C-227 Atividade Potencial - Reação Alcali-Agregado. 

3.5 AGREGADOS GRAÚDOS (NATURAIS) 

Os agregados deverão atender à ABNT NBR-7211. 

Ensaios serão de acordo com os métodos do item 5.7 e ainda os 

seguintes: 

 ABNT NBR-7389 Apreciação petrográfica de agregados – 

procedimento; 

 ABNT NBR-6465 Determinação da Abrasão “Los Angeles”. 

3.6 BRITA 

A pedra britada para confecção de concretos deverá satisfazer a ABNT 

NBR-7211/83 – agregados para concretos e as necessidades das dosagens 

adotadas para cada caso. 

3.7 CASCALHO OU SEIXO ROLADO 

Será admitido, a juízo da FISCALIZAÇÃO, o emprego de cascalho ou 

Seixo Rolado como agregado graúdo para concreto armado, desde que sua 

qualidade seja satisfatória e que obedeça às seguintes considerações: 

a) Cascalho de leitos de rios: 

Os Cascalhos depositados nos leitos dos rios são melhores para concreto 

porque são lavados. Para uso no concreto, devem passar na malha de 38 mm para 

retenção de grãos maiores que prejudicariam os traços e a aplicação do concreto. 

b) Cascalho de campo (Laterítico): 
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O cascalho de campo pode ser empregado, desde que seja lavado em 

betoneira com duas águas e agitação por 1,0 minuto em cada água. O cascalho 

lavado deverá ser armazenado em separado, para posterior liberação do fiscal. 

Características Exigidas para os Cascalhos: 

Os grãos devem ser resistentes, devendo em caso de dúvidas, realizar o 

ensaio de “Abrasão Los Angeles” para avaliar sua resistência. 

4. INSTALAÇÃO DA OBRA 

4.1 INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS 

A obra terá instalações provisórias necessárias ao bom funcionamento, 

como sejam: tapumes, barracão, escritório local, sanitários, água, energia elétrica, 

etc. 

Competirá à CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e 

aparelhamento adequado à mais perfeita execução dos serviços contratados. 

A CONTRATADA construirá no canteiro de obras um barracão no de 

acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, para o 

funcionamento do escritório da FISCALIZAÇÃO contendo, no mínimo, mesa, 

cadeira, armário, Especificações Técnicas, projetos, especificações e os livros de 

ocorrências necessários até o término da construção. 

Quando houver fechamento (muro), este deverá ser executado antes do 

início da obra, substituindo o tapume. 

4.2 DEMOLIÇÕES E LIMPEZA DO TERRENO 

As demolições necessárias, bem como completa limpeza do terreno 

serão feitas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma 

a se evitarem danos a terceiros. 
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A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, limpeza, 

roçado, destocamento de troncos, desmatamento, queima e remoção, de forma a 

deixar a área livre de raízes e tocos de árvores. 

Será procedida periódica remoção de todo o entulho e detritos que 

venham a acumular no terreno, no decorrer da obra. 

4.3 LOCAÇÃO 

A locação ficará sob a responsabilidade da CONTRATADA, sendo que o 

RN (referência de nível) e o alinhamento geral deverão obedecer aos projetos 

executivos. 

Após a marcação dos alinhamentos e pontos de nível, a CONTRATADA 

fará comunicação à FISCALIZAÇÃO, a qual procederá as verificações e aferições 

que julgar oportunas. 

Depois de atendidas, pela CONTRATADA, todas as exigências 

formuladas pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATANTE dará por aprovada a locação, 

sem que tal aprovação prejudique de qualquer modo, o disposto a seguir. 

A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará para a 

CONTRATADA na obrigação de proceder por sua conta e nos prazos estipulados 

às modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da 

FISCALIZAÇÃO, ficando, além disso, sujeita às sanções, multas e penalidades 

aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o contrato e o presente Caderno 

de Especificações Técnicas. 

A locação deverá ser executada com instrumento, utilizando gabarito de 

ripão corrido e nivelado em todo perímetro da construção. 

4.4 CARACTERIZAÇÃO DO SUBSOLO 

Quaisquer resultados de sondagens, estudos ou ensaios de 

caracterização do subsolo, de que disponha a CONTRATANTE serão fornecidos à 
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CONTRATADA a título, apenas, de orientação sobre as condições do local a receber 

a edificação. 

De vez que a CONTRATADA deverá assumir inteira responsabilidade 

pela resistência e estabilidade dos trabalhos que executar, a ela compete obter, a 

sua custa, as informações solicitadas pela CONTRATANTE do subsolo, tais como: 

sondagens de reconhecimento, ensaios de caracterização do terreno, poços de 

águas subterrâneas etc., que julgar necessárias. 

5. MOVIMENTO DE TERRA 

5.1 PREPARO DO TERRENO 

A CONTRATADA executará todo o movimento de terra necessário e 

indispensável para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto 

arquitetônico. 

As áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas em plantas, 

serão regularizadas de forma a permitir sempre fácil acesso e perfeito escoamento 

das águas superficiais. 

5.2 ESCAVAÇÃO 

5.2.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ACERTO DO TERRENO 

Quando houver necessidade de escavação mecânica para acerto do 

terreno esta será executada por conta da CONTRATADA. 

As operações de corte compreendem: 

a) Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até a cota 

da terraplanagem indicada no projeto; 

b) Escavação, em alguns casos, dos materiais constituintes do 

terreno natural, em espessuras abaixo da cota de implantação da 

obra, conforme indicações no projeto, complementados por 
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observações da FISCALIZAÇÃO durante a execução dos 

serviços; 

c) Transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras; 

d) Retirada das camadas de má qualidade visando o preparo das 

fundações; 

e) Escavações destinadas a subsolo porventura existente na obra; 

f) Os taludes dos cortes deverão apresentar, após a operação de 

terraplanagem, a inclinação indicada no projeto de locação; 

g) As obras especificadas de proteção dos taludes, objetivando sua 

estabilidade, serão executadas em conformidade com as 

Especificações Gerais para cada obra. 

5.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL 

5.2.2.1 As cavas de fundações, de reservatório de água enterrado e outras partes 

previstas abaixo do nível do terreno, serão executadas de acordo com as 

indicações constantes do projeto de fundações, demais projetos da obra e 

com a natureza do terreno encontrado. 

5.2.2.2 As escavações, caso necessário, serão convenientemente isoladas, 

escoradas e esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas 

aconselháveis para segurança dos operários, garantia das propriedades 

vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas. 

5.2.2.3 A execução dos trabalhos de escavação deverá obedecer, naquilo que for 

aplicável, as normas da ABNT atinentes ao assunto. 

5.3 ATERRO MANUAL 

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações, subsolo, 

reservatórios de água enterrados, camada impermeabilizadora, passeios, etc., serão 

executados com material escolhido, de preferência argila, em camadas sucessivas 
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de altura máxima de 20 cm, umedecidas e energicamente apiloadas, de modo a 

serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis, por recalque, das camadas 

aterradas. 

5.4 TRANSPORTE 

Os serviços de transporte de material serão medidos e pagos de acordo 

com a distância do transporte levando-se em consideração se foram feitos em vias 

urbanas ou não. 

A execução dos trabalhos de escavação deverá obedecer, naquilo que 

for aplicável, as normas da ABNT atinentes ao assunto. 

6. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

6.1 EXECUÇÃO DO CONCRETO ARMADO 

A execução do concreto estrutural obedecerá rigorosamente ao projeto 

estrutural, especificações e detalhes respectivos. Bem como as normas técnicas da 

ABNT que regem o assunto, isto é, a NBR-6118, a NBR-6120, a NBR-7480, a NBR 

14931, a NBR 12654, a NBR 12655 e etc. 

A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral 

responsabilidade da CONTRATADA por sua resistência e estabilidade. 

6.2 CONCRETO 

O concreto deverá ser dosado experimentalmente de acordo com as 

normas relacionadas. A dosagem experimental poderá ser feita por qualquer método 

baseado na correlação entre as características de resistência e durabilidade do 

concreto e a relação água-cimento, levando-se em conta a trabalhabilidade desejada 

e satisfazendo-se as seguintes condições: 

 A quantidade mínima de cimento por metro cúbico de concreto 

deve atender ao projeto e às normas técnicas; 
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 A proporção de agregado miúdo no volume total do agregado será 

fixada de maneira a obter-se um concreto de trabalhabilidade 

adequada ao seu emprego, devendo estar de acordo com a 

dosagem experimental; 

 A quantidade de água será mínima compatível com a 

trabalhabilidade necessária; 

 A resistência característica para o cálculo será a especificada no 

projeto. 

Todas estas características deverão ser obedecidas para se ter um 

concreto de alta qualidade. 

6.3 RELAÇÃO ÁGUA-CIMENTO 

A fixação da relação água-cimento decorrerá: 

 Da resistência de dosagem fc28, ou na idade prevista no plano de 

obra para que a resistência seja atingida de acordo com o item 

8.3.1.2 da ABNT NBR-6118 (resistência de dosagem); 

 Das peculiaridades da obra relativa à sua durabilidade (tais como 

impermeabilidade e resistência ao desgaste, a ação de líquidos e 

gases agressivos, a altas temperaturas e variações bruscas de 

temperatura e umidade) e relativas à prevenção contra retração 

exagerada, presente na ABNT NBR 12655 e demais relacionadas. 

6.4 TRABALHABILIDADE 

A trabalhabilidade será compatível com as características dos materiais 

componentes com o equipamento a ser empregado na mistura, transporte, 

lançamento e adensamento, bem como com as eventuais dificuldades de execução 

das peças. 
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6.5 MATERIAIS CONSTITUINTES 

Os materiais constituintes do concreto deverão obedecer às seguintes 

prescrições: 

6.5.1 AGLOMERANTES 

a) Cimentos: 

 Somente cimentos que obedeçam às normas da ABNT são 

considerados nestas Especificações Técnicas. Quando necessário 

serão feitas exigências adicionais; 

 Outros tipos de cimento poderão ser admitidos desde que suas 

propriedades sejam suficientemente estudadas por laboratório 

nacional idôneo. 

b) Pozolanas: 

Será permitida a substituição de parte do cimento por pozolana, natural 

ou artificial, aplicando-se a ela as mesmas condições prescritas no item 8.1.4 da 

ABNT NBR-6118. O concreto com pozolanas deverá ser dosado em laboratório e só 

poderá ser empregado quando houver possibilidade contínua de verificação da 

atividade pozolânica para controle de recebimento do material. 

6.5.1.1 ARMAZENAMENTO DO CIMENTO 

O cimento deverá ser armazenado em local suficientemente protegido da 

ação das intempéries, da umidade e de outros agentes nocivos à sua qualidade. 

6.5.2 AGREGADOS 

a) Especificações:  

Os agregados, miúdo e graúdo, deverão obedecer às especificações da 

ABNT. Em casos especiais serão feitas exigências adicionais, entre elas as 

seguintes: 
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 O agregado deverá ser isento de teores de constituintes 

mineralógicos deletérios que conduzem a uma possível reação em 

meio úmido entre a sílica e os álcalis do cimento; 

 O agregado graúdo não poderá apresentar, no ensaio de 

resistência aos sulfatos, perda de peso maior que a prevista na 

especificação adotada; 

 No caso de não ser atendida qualquer das exigências, o agregado 

só poderá ser usado se obedecer às recomendações e limitações 

decorrentes de estudo em laboratório nacional idôneo. 

b) Depósito: 

Agregados diferentes deverão ser depositados em plataformas 

separadas, de modo que não haja possibilidade de se misturarem com outros 

agregados ou com materiais estranhos que venham prejudicar sua qualidade, 

também no manuseio deverão ser tomadas precauções para evitar essa mistura. 

c) Dimensão máxima: 

A dimensão máxima característica do agregado, considerado em sua 

totalidade, deverá ser menor que ¼ da menor distância entre faces das formas e 1/3 

da espessura das lajes e deverá satisfazer ao prescrito no item 6.3.2.2 da ABNT 

NBR-6118. 

6.5.3 ÁGUA 

a) A água destinada ao amassamento do concreto deverá ser isenta 

de teores prejudiciais de substâncias estranhas. Presumem-se 

satisfatórias as águas potáveis e as que tenham pH entre 5,8 e 8,0 

e respeitem os seguintes limites máximos: 

 Matéria orgânica (expressa em oxigênio consumido) 3 mg/l; 
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 Resíduo sólido 5000 mg/l; 

 Sulfatos (expresso em íons SO4 - -) 300 mg/l; 

 Cloretos (expresso em íons CI- -) 500 mg/l; 

 Açúcar 5 mg/l. 

b) Em casos especiais, a critério do responsável pela obra, deverão 

ser consideradas outras substâncias prejudiciais. 

Os limites acima incluem as substâncias trazidas ao concreto pelo 

agregado. 

No caso de não ser atendido quaisquer dos limites acima, a água só 

poderá ser usada se obedecer a recomendações e limitações decorrentes de estudo 

em laboratório nacional idôneo. 

6.5.4 ADITIVOS 

Os aditivos só poderão ser usados se obedecerem às especificações 

nacionais ou, na falta destas, se as suas propriedades tiverem sido verificadas 

experimentalmente em laboratório nacional idôneo. 

6.6 AMASSAMENTO DO CONCRETO 

6.6.1 AMASSAMENTO MANUAL 

O amassamento manual do concreto, a empregar-se excepcionalmente 

em pequenos volumes ou em obras de pouca importância deverá ser realizado sobre 

um estrado ou superfície plana impermeável e resistente. Misturar-se-ão 

primeiramente a seco os agregados e o cimento de maneira a obter-se cor uniforme 

em seguida adicionar-se-á aos poucos a água necessária, prosseguindo-se a 

mistura até conseguir-se massa de aspecto uniforme. Não será permitido amassar-

se, de cada vez, volume superior ao correspondente a 100 kg de cimento. 
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6.6.2 AMASSAMENTO MECÂNICO 

O amassamento mecânico em canteiro deverá durar, sem interrupção, o 

tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os 

elementos, inclusive eventuais aditivos; a duração necessária aumenta com o 

volume da amassada e será tanto maior quanto mais seco o concreto. O tempo 

mínimo de amassamento, em segundos, será 120 d, 60 d, ou 30 d, conforme o eixo 

da misturadora seja inclinado, horizontal ou vertical, sendo d o diâmetro máximo da 

misturadora (em metros). Nas misturadoras de produção contínua deverão ser 

descartadas as primeiras amassadas até se alcançar a homogeneização 

necessária. No caso de concreto pré-misturado, aplicam-se as especificações da 

ABNT. 

6.7 FÔRMAS E ESCORAMENTO 

As fôrmas deverão adaptar-se às formas e dimensões das peças da 

estrutura projetada. 

As fôrmas e os escoramentos deverão ser dimensionados e construídos 

obedecendo às prescrições das Normas Brasileiras relativas a estruturas de madeira 

e às estruturas metálicas. 

As fôrmas deverão ser dimensionadas de modo que não possam sofrer 

deformações prejudiciais, quer sob a ação dos fatores ambientais, quer sob a carga, 

especialmente o concreto fresco, considerado nesta o efeito do adensamento sobre 

o empuxo do concreto. 

Nas peças de grandes vãos dever-se-á dar às formas a contra flecha 

eventualmente necessária para compensar a deformação provocada pelo peso do 

material nelas introduzido, se já não tiver sido prevista no projeto. 

O escoramento deverá ser projetado de modo a não sofrer sob a ação de 

seu peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a 
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execução da obra, deformações prejudiciais à forma da estrutura ou que possam 

causar esforços no concreto na fase do endurecimento. Não se admitem pontaletes 

de madeira com diâmetro ou menor lado da seção retangular inferior a 5 cm, para 

madeiras duras e 7 cm para madeiras moles. 

Os pontaletes com mais de 3,0 m de comprimento deverão ser 

contraventados, salvo se for demonstrada a não necessidade desta medida para 

evitar flambagem. 

Deverão ser tomadas as precauções necessárias para evitar recalques 

prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, 

pelas cargas por este transmitidas. 

As fôrmas devem ser suficientemente estanques de modo a impedirem a 

perda do líquido do concreto. Todas as superfícies das fôrmas que entrarem em 

contato com o concreto deverão ser abundantemente molhadas ou tratadas com um 

composto apropriado, de maneira a impedir a absorção da água contida no concreto, 

manchar ou ser prejudicial ao concreto. 

Deverão ser deixadas aberturas provisórias (janelas) próximas ao fundo, 

e a intervalos suficientes nas faces das formas de pilares, e paredes e em outros 

locais, se necessário, para permitir a limpeza e a inspeção antes da concretagem, 

assim como para reduzir a altura de queda livre de lançamento de concreto. 

6.8 ARMADURAS 

As armaduras deverão ser executadas com barras e fios de aço que 

satisfaçam as especificações da ABNT. Poderão ser usados aços de outra qualidade 

desde que suas propriedades sejam suficientemente estudadas por laboratório 

nacional idôneo. 

A execução das armaduras deverá obedecer rigorosamente ao projeto 

estrutural no que se refere à posição, bitola, dobramento e recobrimento. 
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Qualquer mudança de tipo ou bitola nas barras de aço, sendo modificação 

de projeto, dependerá de aprovação do autor do projeto estrutural e da 

FISCALIZAÇÃO. 

As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o 

previsto no projeto, as não previstas só poderão ser localizadas e executadas 

conforme o item 6.3.5 da ABNT NBR-6118 e dependerá da aprovação do autor do 

projeto e da FISCALIZAÇÃO. 

Na colocação das armaduras nas fôrmas, deverão aquelas estar limpas, 

isentas de quaisquer impurezas (graxa, lama, etc.) capaz de comprometer a boa 

qualidade dos serviços. 

6.9 TRANSPORTE DO CONCRETO 

O concreto deverá ser transportado do local do amassamento para o de 

lançamento num tempo compatível com o que a ABNT NBR-6118 prescreve para o 

lançamento, e o meio utilizado deverá ser tal que não acarrete desagregação de 

seus elementos ou perda sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação. 

No caso de transporte por bombas, o diâmetro interno do tubo deverá ser 

no mínimo três vezes o diâmetro máximo do agregado. 

O sistema de transporte deverá, sempre que possível permitir o 

lançamento direto nas fôrmas, evitando-se depósito intermediário. Se este for 

necessário no manuseio do concreto deverão ser tomadas precauções para evitar 

desagregação. 

6.10 LANÇAMENTO DO CONCRETO 

O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo 

permitido entre o fim deste e o do lançamento intervalo superior a uma hora, se for 

utilizada agitação mecânica, esse prazo será contado a partir do fim da agitação com 
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o uso de retardadores de pega, o prazo poderá ser aumentado de acordo com as 

características do aditivo. 

 Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início da pega. E não 

será admitido o uso de concreto remisturado. 

 Para os lançamentos que tenham de ser feito a seco, em recintos sujeitos 

à penetração de água, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que 

não haja água no local em que se lança o concreto nem possa o concreto fresco vir 

a ser por ela lavado. 

 O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível de sua posição 

final, evitando-se incrustação de argamassa nas paredes das formas e nas 

armaduras. 

 Deverão ser tomadas precauções, para manter a homogeneidade do 

concreto. A altura de queda livre não poderá ultrapassar 2 m. Para peças estreitas 

e altas o concreto deverá ser lançado por janelas abertas na parte lateral, ou por 

meio de funis ou trombas. 

 Cuidados especiais deverão ser tomados quando o lançamento se der 

em meio ambiente com temperatura inferior a 10ºC ou superior a 40ºC. 

 O concreto não deverá ser lançado sob chuva, salvo tomando-se 

cuidados especiais adequados e obtendo-se aprovação da FISCALIZAÇÃO. Não 

será admitido que a água da chuva venha aumentar o fator água/cimento da mistura, 

nem danificar o acabamento superficial. 

 Antes do lançamento do concreto, a água eventualmente existente nas 

escavações deverá ser removida, as formas deverão estar limpas sem concreto 

velho ou sobras de material proveniente da montagem das formas e das armaduras. 
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6.11 ADENSAMENTO 

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser 

vibrado ou socado contínua e energicamente com equipamento adequado à 

trabalhabilidade do concreto. O adensamento deverá ser cuidadoso para que o 

concreto preencha todos os recantos da forma. 

 Durante o adensamento deverão ser tomadas as precauções 

necessárias para que não se formem ninhos ou haja secreção dos materiais, dever-

se-á evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios ou seu redor, 

com prejuízo da aderência. 

No adensamento manual as camadas de concreto não deverão exceder 

20 cm. Quando se utilizarem vibradores de imersão a espessura da camada deverá 

se aproximadamente ¾ do comprimento da agulha, se não puder atender a esta 

exigência não deverá ser empregado vibrador de imersão. 

6.12 JUNTAS DE CONCRETAGEM 

Quando o lançamento do concreto for interrompido e assim se formar uma 

junta de concretagem, deverão ser tomadas as precauções necessárias para 

garantir, ao reiniciar-se o lançamento, a suficiente ligação do concreto já endurecido 

com o do novo trecho. Antes de se reiniciar o lançamento, deverá ser removida a 

nata e feita a limpeza da junta. 

 Deverão ser tomadas precauções para garantir a resistência aos 

esforços que podem agir na superfície da junta, as quais poderão consistir em se 

deixar barras cravadas ou redentes no concreto mais velho. As juntas deverão ser 

localizadas onde forem menores os esforços de cisalhamento, preferencialmente em 

posição normal aos de compressão, salvo se demonstrado que a junta não diminuirá 

a resistência da peça. O concreto deverá ser perfeitamente adensado até a 

superfície da junta, usando forma quando necessário para garantir o adensamento. 
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 No caso de vigas ou lajes apoiadas em pilares ou paredes o lançamento 

do concreto deverá ser interrompido no plano de ligação do pilar ou parede com a 

face inferior da laje ou viga, ou no plano que limita inferiormente as mísulas e os 

capitéis, durante o tempo necessário para evitar que o assentamento do concreto 

produza fissuras ou descontinuidades na vizinhança daquele plano. 

 As eventuais juntas de concretagem devem ser judiciosamente previstas, 

de maneira que as emendas decorrentes dessas interrupções sejam praticamente 

invisíveis ou propositadamente marcadas. O plano de concretagem deverá ser 

previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, com especiais cuidados na localização 

nos trechos de interrupção diária. 

6.13 CURA DO CONCRETO E OUTROS CUIDADOS 

 Enquanto não atingir endurecimento satisfatório o concreto deverá ser 

protegido contra agentes prejudiciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, 

secagem, chuva forte, água torrencial, agente químico, bem como choques e 

vibrações de intensidade tal que possa produzir fissuração na massa do concreto ou 

prejudicar a sua aderência à armadura. 

 A proteção contra a secagem prematura, pelo menos durante os 7 (sete) 

primeiros dias após o lançamento do concreto, aumentado este mínimo quando a 

natureza do cimento o exigir, poderá ser feita mantendo-se umedecida a superfície 

ou protegendo-a com uma película impermeável. O endurecimento do concreto 

poderá ser antecipado por meio de tratamento térmico adequado e devidamente 

controlado, não se dispensando as medidas de proteção contra secagem. 

 Não poderão ser usados processos de cura que descolem as superfícies 

expostas do concreto ou que reduzam a aderência ou penetração das camadas de 

acabamento que vierem a ser aplicadas. 
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6.14 RETIRADA DAS FÔRMAS E DO ESCORAMENTO 

A retirada das formas e do escoramento só poderá ser feita quando o 

concreto se achar suficientemente endurecido para resistir às ações que sobre ele 

atuarem e não conduzir as deformações inaceitáveis, tendo em vista valor baixo do 

módulo de deformação (Ec) e a maior probabilidade de grande deformação lenta 

quando o concreto é solicitado com pouca idade. 

 Se não for demonstrado o atendimento das condições acima e não se 

tendo usado cimento de alta resistência inicial ou processo que acelere o 

endurecimento, a retirada das formas e do escoramento não deverá se dar antes 

dos seguintes prazos: 

 Faces laterais: 3 dias; 

 Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem acunhados e 

convenientemente espaçados: 14 dias; 

 Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias. 

 A retirada do escoramento e das formas deverá ser efetuada sem 

choques e obedecer a um programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura. 

6.15 EQUIPAMENTOS 

 Os equipamentos e ferramentas de preparo, transporte e aplicação do 

concreto deverão estar em perfeita ordem de utilização, podendo a FISCALIZAÇÃO 

recusar os que não satisfizerem a esta condição básica. 

 Deverá a CONTRATADA substituir equipamentos ou ferramentas 

recusadas de modo a não prejudicar o andamento das obras. 
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6.16 ENSAIOS E TESTES 

Segundo as Normas Técnicas Brasileiras, a FISCALIZAÇÃO realizará 

testes e ensaios necessários, de maneira a verificar a perfeita observância das 

especificações das peças concretadas. 

A CONTRATADA não poderá retardar, sob qualquer alegação, os 

trabalhos para a execução dos citados testes e ensaios. 

 A análise e a aprovação dos ensaios e testes caberão à FISCALIZAÇÃO, 

e compreenderá o seguinte: 

 Ensaios de agregados e aprovação dos que poderão ser 

empregados; 

 Ensaios de cimento e água; 

 Verificação dos equipamentos disponíveis para preparo, transporte 

e adensamento do concreto; 

 Dosagem, controle e ensaios do concreto; 

 Verificação de transporte, de adensamento e da cura do concreto; 

 Orientação e acompanhamento da execução de eventuais reparos; 

 Ensaios e análise dos aços, de acordo com as normas; 

 Verificação dos moldes, de armadura e das demais peças que 

devem ficar embutidas no concreto; 

 Relatórios referentes aos ensaios executados e ao andamento da 

obra. 

6.17 ACEITAÇÃO DA ESTRUTURA 

6.17.1 ACEITAÇÃO AUTOMÁTICA 

6.17.1.1  Satisfeitas as condições de projetos e de execução desta norma, a 
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estrutura será automaticamente aceita se fck estrutura = fck projeto. 

6.17.1.2  Quando não houver aceitação automática na forma do item anterior, a 

decisão basear-se-á em uma ou mais das seguintes verificações: revisão do 

projeto, ensaios especiais do concreto e ensaios da estrutura. 

6.18 DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

Nenhum conjunto de elementos estruturais, blocos de fundação, vigas, 

pilares, cintas, lajes etc. poderá ser concretado sem primordial e minuciosa 

verificação por parte da CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO, da perfeita 

disposição, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras 

correspondentes, bem assim como sem prévio exame da correta colocação de 

canalizações elétricas, hidráulicas e outras, que devem ficar embutidas na massa de 

concreto. 

Todos os vãos de portas e janelas cujas travessas superiores não devam 

facear com as lajes dos tetos e que não levam vigas previstas nos projetos 

estruturais, ao nível das respectivas padieiras, terão vergas de concreto, 

convenientemente armadas, com comprimento tal que excedam trinta centímetros 

no mínimo, para cada lado do vão. 

Os orifícios para passagem de canalizações através de vigas ou outros 

elementos estruturais, quando inteiramente inevitáveis, serão assegurados por 

buchas ou caixas previamente localizadas nas formas, de acordo com o projeto. A 

localização e dimensões de tais furos serão objeto de atento estudo por parte da 

CONTRATADA, e da FISCALIZAÇÃO no sentido de evitar o enfraquecimento 

prejudicial à segurança da estrutura. 

Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no 

projeto estrutural, haverá a preocupação de situar-se os furos, tanto quanto possível 

na zona de tração das vigas. 
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De qualquer modo, de acordo com o previsto no item 1.2, caberá inteira 

responsabilidade à CONTRATADA pelas consequências de orifícios e eventuais 

enfraquecimentos de peças resultantes da passagem das citadas canalizações. 

Cumprindo-lhe, desse modo desviar as tubulações quando possam prejudicar a 

estrutura, ou mesmo propor à FISCALIZAÇÃO, as alterações que julgar conveniente 

do projeto estrutural e/ou do projeto de instalação. 

As platibandas ou cimalhas de contorno de telhado levarão pilaretes e 

cintas de concreto armado, solidários com a estrutura, destinados a conter a 

alvenaria e evitar trincas decorrentes da concordância de elemento de diferentes 

coeficientes de dilatação. 

Nos painéis de lajes de maior vão, haverá cuidado de prever-se 

contraflechas nas formas. 

Na hipótese de determinadas peças da estrutura exigirem o emprego de 

armadura com comprimento superior ao limite comercial de 11 (onze) metros, as 

emendas decorrentes desse fato obedecerão, rigorosamente, ao prescrito sobre o 

assunto na ABNT NBR-6118. 

6.19 LAJES PRÉ-MOLDADAS 

As lajes pré-moldadas deverão ser projetadas (calculadas) e executadas 

obedecendo rigorosamente as normas da ABNT, os tópicos sobre Projeto e 

Execução de estrutura de concreto armado, destas Especificações Técnicas, bem 

como as especificações do fabricante. 

Todos os vãos devem ser bem escorados sobre base firme, e o 

escoramento bem contraventado e com altura necessária para possibilitar a 

contraflecha da laje. 

Deverá existir uma nervura de concreto armado entre duas fiadas de 

tijolos ou blocos, que são colocados na direção das nervuras, não será permitido o 

uso de camadas superpostas de tijolos ou blocos. 
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Os tijolos cerâmicos devem ter forma e dimensões geometricamente 

determinadas, perfeita justaposição entre si e com a nervura, ter uma resistência à 

compressão para tijolos cerâmicos. 

Os blocos ou tijolos deverão ficar perfeitamente solidários com as 

nervuras de concreto armado, através de um revestimento (capeamento) na face 

comprimida com uma camada de concreto de, no mínimo, 4 cm de espessura. 

Deverá evitar que o concreto penetre nos furos dos tijolos ou blocos para que não 

aumente o peso próprio previsto. O concreto deverá ser bem adensado para que 

penetre nas juntas entre as nervuras e os blocos ou tijolos. 

Os tijolos cerâmicos deverão ser bastante molhados para não 

absorverem a água do concreto e devem ser conservados úmidos durante, pelo 

menos três dias a contar do lançamento do concreto. 

A curva do concreto do revestimento (capeamento) e a desforma seguem 

os critérios exigidos pela ABNT NBR-6118. 

7. ALVENARIA 

7.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS - ALVENARIA 

A execução das alvenarias deve obedecer ao projeto executivo nas suas 

posições de espessuras, especificações e detalhes respectivos, bem como às 

normas técnicas da A.B.N.T, que regem o assunto: 

 ABNT NBR-6460 - Bloco cerâmico para Alvenaria, verificação da 

resistência à compressão; 

 ABNT NBR-6460 - Tijolo maciço cerâmico para alvenaria, 

verificação da resistência à compressão; 

 ABNT NBR-7170 - Tijolo maciço cerâmico para alvenaria; 

 ABNT NBR-7171- Bloco cerâmico para alvenaria; 
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 ABNT NBR-8042 - Bloco cerâmico para alvenaria - formas e 

dimensões; 

 ABNT NBR-8545 - Execução de alvenaria sem função estrutural 

de tijolos e blocos cerâmicos. 

Os painéis a serem executados poderão ser de: 

a) Alvenaria de tijolos ou blocos cerâmicos; 

b) Alvenaria de pedra. 

As argamassas para emprego nas alvenarias deverão ter seus elementos 

convenientemente dosados e atender as normas da ABNT quanto a sua qualidade 

e resistência do conjunto. 

As espessuras indicadas no projeto referem-se às paredes depois de 

revestidas. Admite-se, no máximo, uma variação de 02 (dois) cm com relação à 

espessura projetada. 

As alvenarias destinadas a receber chumbadores de serralheria serão 

executadas com tijolos cerâmicos. 

Sobre os vãos das portas e janelas deverão ser construídas vigas de 

concreto armado, convenientemente dimensionadas, com espessura igual à da 

alvenaria, com apoio mínimo para cada lado de 30 cm. Igualmente deverão ser 

construídas contra- vergas nos peitoris, nas dimensões anteriores para as janelas 

ou caixilhos diversos. 

Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, 

recomenda-se uma única verga sobre todos eles 

Os aparelhos e paredes não calçados superiormente deverão ser 

respaldados com cinta de concreto armado com altura mínima de 10 cm e largura 

igual à da alvenaria. 
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7.2 ALVENARIA DE TIJOLOS OU BLOCOS CERÂMICOS 

As alvenarias de tijolos ou blocos cerâmicos poderão ser executadas com 

tijolos ou blocos furados, conforme o projeto. 

Os tijolos ou blocos cerâmicos furados deverão atender às normas da 

ABNT referidas no item 7.1. 

A resistência à compressão, mínima, dos tijolos ou blocos cerâmicos deve 

ser verificada conforme a ABNT NBR-6460. 

Os tijolos deverão ser abundantemente molhados antes do seu emprego. 

Os tijolos ou blocos cerâmicos devem ser assentados de forma que a 

parede fique perfeitamente nivelada, alinhada e aprumada. 

As juntas de argamassa devem ser no máximo de 10 mm e não devem 

conter vazios e poderão ser: 

a) Juntas de amarração: sistema de assentamento dos componentes 

de alvenaria no qual as juntas verticais são descontínuas. 

Deverá ser chapiscada a face da estrutura (lajes, vigas e pilares) que fica 

em contato com a alvenaria. 

Deverão não deixar panos soltos de alvenaria por longos períodos e nem 

os executar muito alto de uma só vez. 

As alvenarias apoiadas em alicerces devem ser executadas, no mínimo, 

24 horas após a impermeabilização destes. 

 Nestes serviços de impermeabilização devem ser tomados todos os 

cuidados para garantir a estanqueidade da alvenaria. 

 No caso de alvenaria de blocos de vedação os mesmos não devem ser 

usados com furos na vertical e no sentido transversal ao plano da parede, com 

exceção em disposições construtivas particulares. 
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 A execução da alvenaria deve ser iniciada pelos cantos principais ou 

pelas ligações com quaisquer outros componentes e elementos da edificação. 

 Deve-se utilizar o escantilhão como guia das juntas horizontais. A 

marcação dos traços no escantilhão (graduação) deve ser feita através de pequenos 

sulcos realizados com serrote. 

 O prumo de pedreiro deve ser utilizado para o alinhamento vertical da 

alvenaria (prumada). 

 Após o levantamento dos cantos deve ser utilizada como guia, uma linha 

esticada entre os mesmos, fiada por fiada, para que o prumo e a horizontalidade das 

fiadas, deste modo, fiquem garantidos. 

 Para obras que não exijam estrutura em concreto armado, a alvenaria 

não deve servir de apoio direto para as lajes. Deve-se prever uma cinta de 

amarração em concreto armado sob a laje e sobre todas as paredes que dela 

recebam cargas. 

Para obras com estrutura de concreto armado a alvenaria deve ser 

interrompida abaixo das vigas ou lajes. Este espaço deve ser preenchido após 7 

dias, de modo a garantir o perfeito travamento entre a alvenaria e a estrutura com 

argamassa podre, tijolos inclinados na última fiada ou isopor, etc. 

7.3 VÃO DE ESQUADRIA 

Os vãos de portas e janelas devem atender às medidas e localização 

previstas no projeto específico. 

 Devem ser somadas à medida do projeto para os vãos das esquadrias, 

as folgas necessárias para o encaixe do batente. As folgas existentes entre a 

alvenaria e a esquadria devem ser preenchidas com argamassa de cimento e areia. 
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7.4 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

 Deve ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos tijolos e 

mantê-los no alinhamento por ocasião do assentamento. 

 Para se evitar a perda da plasticidade e consistência da argamassa, a 

mesma deve ser preparada em quantidade adequada a sua utilização. 

 Em caso de distâncias longas de transporte pode-se misturar a seco os 

materiais da argamassa adicionando-se água somente no local do emprego da 

argamassa. 

 O traço deve ser escolhido em função das características dos materiais 

disponíveis na região. 

 Os materiais constituintes da argamassa e seus respectivos 

armazenamentos, bem como a dosagem, preparação e aplicação da mesma, devem 

estar de acordo com as normas específicas. 

 Para paredes externas não revestidas e/ou paredes em contato com 

umidade, a argamassa deve também ser impermeável e insolúvel em água. 

7.5 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

7.5.1  PEÇAS PARA FIXAÇÃO DE BATENTES E RODAPÉS:  

Recomenda-se o uso de grampos metálicos, pregos, parafusos com 

buchas plásticas e outros. 

7.5.2  PLATIBANDA 

Recomenda-se a execução com cinta e pilaretes de concreto. 

7.5.3  ANDAIMES 

Os andaimes devem atender às prescrições da ABNT NBR-6494. 
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7.5.4  INSTALAÇÕES 

 Caso seja necessária abertura de sulcos na alvenaria para embutimento 

das instalações, estes só devem ser iniciados após a execução do travamento. 

 Os sulcos necessários podem ser feitos com discos de corte ou com 

ponteiros e talhadeiras. 

7.6 INSPEÇÃO 

Cabe à FISCALIZAÇÃO da obra a inspeção e o recebimento das 

alvenarias. 

 Todas as alvenarias devem ser inspecionadas conforme critérios 

indicados neste caderno. 

 Todas as espessuras devem estar de acordo com o projeto específico. 

7.7 LOCAÇÃO 

 Deve ser verificada antes do início do levantamento da alvenaria e 

comprovada após a alvenaria erguida, devendo estar de acordo com as dimensões 

do projeto específico. 

 Nesta verificação podem ser empregados instrumentos com a precisão 

de trenas e esquadros de obra. 

7.8  PRUMO DA PAREDE 

 Deve ser verificado periodicamente durante o levantamento da alvenaria 

e comprovado após a alvenaria erguida, não devendo apresentar distorção maior 

que 5 mm. 

 Sugere-se executar a verificação com régua de metal ou de madeira se 

posicionando em diversos pontos da parede. 
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7.9  NÍVEL 

Deve ser verificado periodicamente durante o levantamento da alvenaria 

e comprovado após a alvenaria erguida. Esta verificação pode ser feita com 

mangueira plástica transparente que tenha diâmetro de 13 mm. 

7.10 ALVENARIA DE PEDRA 

Alvenaria de pedra será constituída por pedras aparelhadas, duráveis, 

limpas e isentas de fendas ou outras imperfeições. 

A alvenaria de pedra seca somente será permitida o seu emprego em 

muros divisórios ou de sustentação. Deverão ser empregadas pedras acamáveis 

dispostas em fiadas, de maneira a garantir sua estabilidade. 

Na alvenaria de pedra argamassada cada pedra será assentada em uma 

camada de argamassa convenientemente dosada e atender as normas da ABNT 

quanto a sua qualidade e resistência do conjunto. 

As pedras deverão ser colocadas e ajustadas de acordo com o seu leito 

natural e dispostas em posição horizontal, escolhendo-se as de maiores dimensões 

para formar a base. 

As pedras deverão ser molhadas antes de seu assentamento sobre a 

camada de argamassa e comprimidas até que esta reflua pelos lados de juntas. 

Após tomarem posição, poderão, ainda, quando necessário, ser calçadas 

com lascas duras de dimensões adequadas, a fim de compor um bom parâmetro 

maciço sem vazios ou interstícios. 

Quando a parede tiver função de muro de arrimo deverá dispor de drenos 

convenientemente dimensionados e distribuídos. 

O parâmetro externo dos muros terá uma superfície aproximadamente 

plana e as juntas não terão mais que 3 cm de largura. 
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8. COBERTURA 

8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A execução da cobertura (estrutura e telhamento) obedecerá 

rigorosamente aos projetos, devidamente dimensionados segundo as normas da 

ABNT aplicáveis ao caso, especificações e detalhes respectivos. 

8.2 ESTRUTURA DO TELHADO 

A estrutura do telhado será em madeira. 

8.2.1 ESTRUTURA DE MADEIRA 

As estruturas de madeiras serão dimensionadas de acordo com a ABNT 

NBR-7190 e serão executadas em madeira de Lei serrada, de primeira qualidade, 

ou seja, deverão ser bem secas, isentas de defeitos, tais como nós, brancos, brocas, 

trincas, fibras torcidas, inclinadas ou viradas e empenamentos, que possam 

comprometer a durabilidade e resistência. 

As peças da estrutura de madeira receberão, salvo especificações em 

contrário, tratamento imunizante. 

8.2.2 TELHAMENTO 

A cobertura será em telha trapezoidal térmica composta por 3 camadas 

para fornecer alto desempenho. A camada externa é em aço galvalume pintado na 

cor branca, a camada intermediária em espuma de PIR 20MM (Poliisocianurato), e 

a camada interna em aço pintado na cor branca. As peças deverão ter espessura 

mínima de 38mm (conforme normas ABNT NBR 7013 e ABNT NBR 7008), 

inclinação mínima de 6% e transpasse de 250mm, além de beiral no valor máximo 

de 300mm. 
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8.3 RUFOS 

Serão aplicados rufos metálicos, nos encontros com as alvenarias, além 

de peças de acabamento também metálicas, optando sempre pelos acessórios da 

mesma fabricante das telhas. Não será permitida a colocação de peças defeituosas. 

Danos que porventura venham a ocorrer após a execução da cobertura, serão 

reparados sem ônus para o CONTRATANTE. O trânsito durante a execução dos 

serviços deverá ser feito sobre tábuas, nunca sobre telhas, na região dos apoios das 

telhas. O telhado deverá ficar bem acabado e com o telhamento perfeitamente 

alinhado.  

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICA E DE LÓGICA 

9.1 OBJETIVO 

Estas Especificações Técnicas trazem uma descrição detalhada de todas 

as etapas e procedimentos que serão utilizadas na execução das instalações de 

Rede Elétrica, Lógica e Telefonia, envolvendo todos os materiais e dispositivos. A 

implantação desta infraestrutura envolve rede elétrica de uso geral, de uso de 

informática e de climatização; envolve também a rede de lógica e telefonia. 

Define-se como CONTRATANTE a PGJ-MA e como CONTRATADA a 

empresa executora dos serviços. Define-se como FISCALIZAÇÃO, o agente da 

PGJ-MA responsável pela verificação do cumprimento dos projetos, normas e 

especificações gerais dos serviços a serem executados. 

9.2 NOMENCLATURAS E ABREVIAÇÕES DO DOCUMENTO  

QD1: Quadro Elétrico Geral alimentado pelo Circuito de Distribuição 

proveniente do Quadro de Medição. 

CONTRATANTE: PGJ-MA. 

CONTRATADA: Empresa que executará a obra. 
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9.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 As diretrizes aqui apresentadas destinam-se a orientar e subsidiar os 

trabalhos técnicos das empresas CONTRATADAS pela PGJ-MA com vistas à 

implementação das instalações elétricas, de Lógica e Telefonia da obra, no que se 

refere aos requisitos de infraestrutura e demais adequações previstas. 

 A FISCALIZAÇÃO, exercida no interesse exclusivo do 

CONTRATANTE, não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não 

implica em corresponsabilidade do poder público ou de seus agentes e prepostos. A 

CONTRATADA se comprometerá a dar à FISCALIZAÇÃO, no cumprimento de suas 

funções, livre acesso aos locais de execução dos serviços, bem como fornecer todas 

as informações e demais elementos necessários. 

 Todas as medidas indicadas em projeto deverão ser conferidas no 

local. Havendo divergências entre as medidas, a FISCALIZAÇÃO deverá ser 

imediatamente comunicada. 

 A CONTRATADA deverá providenciar a atualização de todos os 

desenhos que sofram alterações em relação ao projeto original e, ao final da obra, 

entregar conjunto completo de plantas de “as built” – em meio magnético, para 

AUTOCAD 2006 ou superior. 

 A CONTRATADA se obriga a retirar do canteiro de obras quaisquer 

materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO. A substituição de um 

produto especificado por outro deverá ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme 

o critério de analogia. O critério de analogia baseia-se no fato de que dois materiais 

ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se desempenham 

idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas pelas 

especificações. 
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10. REDE ELÉTRICA 

Todo o projeto, bem como sua execução, deverá seguir as 

recomendações das normas: 

 ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

 ABNT NBR 14565 - Procedimento básico para elaboração de projetos 

de cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada; 

 ANSI/TIA/EIA - Padrões de Cabeamento Estruturado; 

 ISO/IEC-11.801 – Padrão Internacional do Sistema de Cabeamento 

para Telecomunicações. 

10.1 QUADROS E CIRCUITOS 

Está prevista a Demanda Total de acordo com o projeto, compreendendo 

instalações de iluminação, tomadas de uso geral e específicas. A alimentação será 

direta da Rede de Distribuição Primária ou Secundária, de acordo com projeto. 

 O sistema de iluminação do prédio utilizará, conforme projeto 

executivo, em sua maioria luminárias de embutir Led, indicadas em planta, de 

fabricante consagrado. 

 Todo cabeamento deverá ser conduzido através de eletrodutos de 

PVC anti-chama classe A. Os eletrodutos devem ser embutidos na parede de 

alvenaria. 

 Toda terminação de dutagem em caixas de passagem deverão ser 

acabadas através de conectores retos tipo unidut, afim de evitar danos no 

cabeamento elétrico durante o lançamento. 

 Não será admitido emendas de cabos dentro de eletrodutos. 

 Todas as tomadas elétricas deverão ter condutores de proteção e 

serão no padrão ABNT NBR 14136.  
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Deverá ser utilizado o seguinte padrão de cores nos cabos de iluminação 

e tomadas de serviço: 

1. Neutro – Azul claro 

2. Fases – Branco (fase 1), preto (fase 2) e vermelho (fase 3) 

3. Terra – Verde ou zebrado verde-amarelo 

4. Retorno – Amarelo 

10.2 ELÉTRICA DE INFORMÁTICA 

 O padrão de tomadas deverá ser o da ABNT NBR 14136 e com a 

polaridade de neutro sempre a esquerda. Deverá ser utilizado o seguinte padrão de 

cores nos cabos de rede elétrica de informática: 

1. Neutro – Azul 

2. Fases – Branco, preto e vermelho 

3. Terra – Verde 

O quadro elétrico deverá ter supressores de surto de 40KA/275V e 

durante sua montagem deverá ser prevista a utilização de anilhas plásticas em todos 

os condutores. 

11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

11.1 CONDUTORES ELÉTRICOS 

Deverão sempre atender às especificações contidas em plantas e listas 

de materiais e serem de fabricantes idôneos. Além disso, os tipos de condutores 

deverão sempre obedecer à ABNT NBR 5410/2004 quanto aos condutores 

permitidos nas diversas linhas elétricas, inclusive as externas. 

11.2 CABOS SINGELOS COM ISOLAÇÃO EM PVC (CONDUTORES ISOLADOS 
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COM ISOLAÇÃO DE PVC) 

 Para baixa tensão, terão condutores em cobre nu, têmpera mole, 

encordoamento classe 5 (flexível), com isolação em PVC, sem chumbo e livre de 

halogênios, com características de não propagação e auto-extinção de fogo, tensão 

de isolamento 750V. Deverá operar para as seguintes temperaturas máximas: 70º C 

em serviço contínuo, 100º C para sobrecarga e 160º C para curto circuito. 

Deverão obedecer às prescrições da ABNT NBR NM247-3 (partes 1, 2 e 

3). 

Aplicação: Serão utilizados na distribuição de circuitos terminais, desde 

que especificados em projeto, em ambientes onde a distribuição dos circuitos seja 

feita por meio de condutos fechados (eletrodutos). Método de instalar nº 7, referência 

B1, da ABNT NBR 5410/2004. 

A bitola mínima para cabos será de 2,5 mm² para luz e força e 1,5 mm² 

para comandos e sinalização. Em nenhuma hipótese será permitido o emprego de 

condutores rígidos (fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com 

encordoamento concêntrico. 

11.3 CABOS SINGELOS/MÚLTIPLOS COM ISOLAÇÃO E DUPLA COBERTURA 

EM PVC 

 Cabo isolado constituído por condutor de cobre com classe de 

encordoamento 5 (flexível), isolação de PVC flexível sem chumbo anti-chama, 

enchimento de PVC flexível sem chumbo, cobertura de PVC flexível sem chumbo 

anti-chama, tensão de isolamento 0,6/1,0 kV, seção nominal variável conforme 

indicado em projeto e diagramas unifilares, de acordo com a ABNT NBR 7288. 

 Para cabos singelos, a isolação terá obrigatoriamente cor azul para o 

neutro, verde para condutor de proteção (TERRA) e outras cores para fase (preto, 

vermelho, branco, por exemplo). 
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 Nos casos onde a cobertura do condutor não permitir a sua 

identificação por cores (inexistência no mercado), para os casos específicos de 

neutro e terra, a identificação dos mesmos deverá ser executada por meio de 

instalação de anilhas específicas, fitas coloridas e apropriadas que garantam a 

identificação destas funções nos seus respectivos circuitos, conforme prescrito na 

ABNT NBR 5410. 

 A bitola mínima para cabos será de 2,5 mm² para luz e força e 1,5 mm² 

para comandos e sinalização. Em nenhuma hipótese será permitido o emprego de 

condutores rígidos (fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com 

encordoamento concêntrico. 

11.4 TERMINAIS E LUVAS DE EMENDA 

 Os terminais de conexão para condutores elétricos (cabos flexíveis), 

de bitolas entre 1,0 mm² e 16 mm², serão constituídos de um pino tubular, tipo ilhós, 

de cobre de alta condutividade, estanhado e isolado com luvas de polipropileno. 

Serão instalados, por meio de ferramenta mecânica apropriada (alicate) do tipo 

compressão. Para casos específicos, onde o terminal do equipamento não permita 

a utilização de terminal tipo tubular, poderá ser empregado terminal tubular com um 

furo para o contato principal. 

 Aplicação: alimentadores e circuitos terminais derivados de 

dispositivos de manobra e proteção cujos terminais, inferior e superior sejam 

adequados a sua utilização. 

 Para condutores (cabos flexíveis) com bitolas entre 16 e 70 mm², os 

terminais de conexão serão confeccionados em cobre estanhado para obter maior 

resistência à corrosão e deverão possuir um furo na base de conexão para bitolas 

até 240 mm².  Serão instalados por meio de ferramenta mecânica ou hidráulica 

apropriada (alicate) do tipo compressão. 
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 Aplicação: alimentadores e conexões elétricas derivadas diretamente 

de barramentos. 

 Eventualmente, poderão ser utilizados em equipamentos de manobra 

e proteção, cujos terminais inferior e superior permitam sua instalação. 

 Para derivações e emendas de condutores de bitola até 6,0mm², 

deverão ser utilizadas conectores tipo IDC, construídos em contatos de latão 

estanhado em forma de "U" que, protegidos por uma capa isolante em PVC, 

permitem que, em uma única operação, a remoção da capa isolante dos condutores 

sem utilização de alicates especiais, emendando e isolando a conexão. Deverão 

possuir tensão nominal para 750 V, temperatura de 105ºC e atender as normas UL 

486C, CSA 22.2, IEC 998-2 e IEC 998-4. 

 Aplicação: emendas de topo e retas e derivações de alimentadores e 

circuitos terminais de iluminação e tomadas de uso geral e específico. 

 Para condutores (cabos flexíveis) com bitolas entre 16 e 185 mm², 

deverá ser utilizada luva de emenda a compressão fabricada em cobre estanhado 

para obter maior resistência à corrosão. 

 Deverão ser isoladas por meio da aplicação de camadas de fita 

isolante, antichama, para cabos com isolação até 750 V, que restabeleça e forneça 

uma capa protetora isolante e altamente resistente a abrasão. A fita isolante deverá 

atender aos requisitos da ABNT NBR 5037 e UL 510. 

 Aplicação: emendas e derivações de alimentadores e circuitos 

terminais de iluminação e tomadas de uso geral e específico. 

11.5 IDENTIFICADORES E ACESSÓRIOS PARA CABOS 

 Os condutores deverão ser identificados por meio de marcadores, 

confeccionados em PVC flexível, auto-extinguível, para temperatura de trabalho de 

-20º C a +70º C, com marcação estampada em baixo relevo, impresso em preto no 
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amarelo, com disponibilidade de sistemas de identificação por meio de números (0 

a 9), letras (A a Z) e sinais elétricos, com diâmetro externo para aplicação direta em 

condutores com bitola até 10 mm². 

 Para condutores com bitola superior a 10 mm², a identificação será 

feita por meio de acessórios de identificação constituído de porta marcador, 

confeccionado em nylon 6.6, auto-extinguível, temperatura de trabalho de -20º C a 

+70 º C, com formato retangular, dimensões mínimas de 9 x 64,5 mm, com 

capacidade mínima para até 7 marcadores, fechado nas duas extremidades a fixado 

ao cabo por meio de abraçadeiras de nylon em suas extremidades. 

 As abraçadeiras para amarração de cabos deverão ser 

confeccionadas em nylon 6.6, auto-extinguível, com temperatura de trabalho de – 40 

º C a + 85 º C, com dimensões mínimas de 4,9 mm (espessura) e 1,3 mm (largura) 

e tensão mínima de 22,7 Kgf. O diâmetro de amarração deverá ser adequado a cada 

conjunto de cabos a ser amarrado. 

 Os fixadores para cabos elétricos e de comunicação deverão ser 

fabricados em nylon 6.6, auto-extinguível, temperatura de trabalho – 40º C a + 85 º 

C, com diâmetro de fixação variável de 12,7 mm a 38,1 mm e raio de regulagem de 

13,8 mm a 30,3 mm. 

11.6 TOMADAS E PLUGUES DE ENERGIA 

 Tanto as tomadas quanto os plugues e os acoplamentos empregados 

deverão ser construídos conforme especificações da ABNT NBR 14136 e atender 

às exigências das normas complementares relacionadas. 

Quando instalados ao tempo deverão ter proteção contra respingos, 

correspondentes ao grau de proteção IP 23. 
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 Nas instalações embutidas as tomadas serão montadas em caixas de 

chapa estampada, ou de PVC, e terão placa de material termoplástico na cor branca 

(Veja linha do espelho de acabamento no item interruptores). 

11.7 ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO 

 Serão rígidos, de cloreto de polivinil não plastificado (PVC), auto-

extinguível, rosqueáveis, conforme ABNT NBR 6150. 

 Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão 

paredes com espessura da “Classe A“. 

 Para desvios de trajetória só será permitido o uso de curvas, ficando 

terminantemente proibido submeter o eletroduto a aquecimento. Os eletrodutos 

devem ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades. As 

extremidades dos eletrodutos, quando não roscadas diretamente em caixas ou 

conexões com rosca fêmea própria ou limitadores tipo batente devem ter 

obrigatoriamente conectores retos tipo UNIDUT. 

11.8 ILUMINAÇÃO 

 Painel LED de embutir – 40W. 

Luminária de embutir, corpo confeccionado em alumínio, cor branca. 

O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá 

contemplar todos os acessórios para a instalação tais como elementos de fixação 

(tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa 

com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários à sua perfeita 

instalação. 

 Temperatura de cor: 6000 graus Kelvin; 

 Fluxo luminoso de 3600 lúmens; 

 Dimensões: 62 x 62 x 3,6cm; 
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 Vida Útil Mínima: 50.000 horas; 

 Índice de reprodução de cores (IRC) mínimo de 80%; 

 Potência: 40W. 

 Luminária arandela tipo retangular de 5 vidros - 1x15W. 

 Luminária arandela tipo retangular de 5 vidros, uso externo, sobrepor, 

corpo em alumínio fundido pintado na cor branca, com borracha de vedação, difusor 

em vidro temperado para 1 lâmpada LED bulbo de 15W. Deverão ser previstos 

acessórios para fixação. 

 Luminária tipo plafon Painel LED - 25W. 

 Luminária de embutir, corpo confeccionado em alumínio, cor branca. 

 O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá 

contemplar todos os acessórios para a instalação tais como elementos de fixação 

(tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa 

com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários à sua perfeita 

instalação. 

 Temperatura de cor: 6000 graus Kelvin; 

 Fluxo luminoso de 1600 lúmens; 

 Dimensões: 30 x 30 x 1,3 cm; 

 Vida Útil Mínima: 50.000 horas; 

 Índice de reprodução de cores (IRC) mínimo de 80%; 

 Potência: 25W. 

 Balizador LED 10W. 

Balizador circular de embutir em piso a prova d’água, fabricado em 

alumínio e aço com lâmpada LED inclusa. 
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 Tensão: AC 100-240V; 

 Fluxo luminoso: 1200 lm; 

 Índice de reprodução de cor: > 80; 

 Potência: 10 W; 

 Índice de proteção: IP 67; 

 Temperatura de cor: quente 6.000k. 

 Refletor Holofote MicroLED SMD Slim 50 W. 

Refletor para uso externo, em alumínio. 

 Tensão: AC 100-240V; 

 Fluxo luminoso: 4200 lm; 

 Índice de reprodução de cor: > 80; 

 Potência: 50 W; 

 Índice de proteção: IP 67; 

 Temperatura de cor: quente 6.500k. 

 Iluminação de Emergência 30 LEDs Slim. 

 Bloco autônomo de emergência com Bateria Free (isenta de 

manutenção), caixa em termoplástico na cor branca, dois 

projetores com lâmpada eletrônica (PL), potência de 20W cada, 

fluxo luminoso de 720 lm, autonomia próximo a 6 horas em plena 

carga, recarga automática por carregador/flutuador, alimentação 

110/220Vca automático; 

 Tensão de entrada do sistema: 110/220V (automático); 

 Bateria de Lítio: 3,7V, 1.000mAh; 
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 Fluxo luminoso máximo: 50lm / 100lm.Autonomia: 3/6 horas 

(alta/baixa intensidade); 

 Frequência: 60Hz. 

 O sistema deverá estar em conformidade com as normas 

pertinentes, em especial a ABNT NBR10898 e as normas do CBM 

(Corpo de Bombeiros Militar). 

 Interruptores. 

 Deverão ser construídos conforme especificações da norma ABNT 

NBR 5267 e atender a todas as exigências das normas e documentos 

complementares relacionados. Serão monopolares para instalações, do tipo 

modular, montados em caixas 4x2. 

 Serão adequados para tensão de 250 V (CA) e corrente de circuito com 

o valor máximo de 10A. Nas instalações embutidas terão placa de material com 

superfície lisa confeccionada em termoplástico, na cor branca. Deverão ser 

modulares, permitindo modularidade e facilidade de instalação. 

11.9 QUADROS ELÉTRICOS 

 Deverão sempre atender às especificações contidas em plantas. Esta 

especificação fixa os requisitos mínimos para o fornecimento, fabricação e ensaios 

para Quadros de força, de iluminação, de ar-condicionado, de tomadas e de 

comando de baixa tensão conforme definição caso a caso em projeto. Os quadros 

deverão ser fabricados, testados e ensaiados de acordo com as normas da ABNT 

aplicáveis em particular a ABNT NBR-60439-3. Todos os equipamentos instalados 

no interior dos quadros deverão obedecer às normas da ABNT aplicáveis, em caso 

de dúvidas e/ou omissões deverão ser resolvidas em conjunto com a 

FISCALIZAÇÃO da área de Engenharia do CONTRATANTE. 
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 O quadro deverá ser confeccionado em chapa de aço carbono, 

selecionadas, absolutamente livre de empenos, enrugamentos, aspereza e sinais de 

corrosão com espessura mínima 14MSG, executado de uma só peça, sem soldagem 

na parte traseira, em um único módulo. 

 A porta do quadro deverá ser executada em chapa de mesma bitola 

definida para a caixa. As dobradiças serão internas. A porta deverá ainda possuir 

juntas de vedação, de forma a garantir nível de proteção IP-23/42 e fecho tipo 

lingueta acionado por chave tipo fenda ou triangular. 

 O quadro deverá possuir placa de montagem tipo removível, 

executada em chapa de aço com espessura mínima 12MSG. O quadro deverá ainda 

possuir dispositivos que permitam sua fixação à parede ou; base soleira para apoio 

e fixação no piso e porta desenhos. 

 Na parte inferior e superior, deverão ser previstos flanges removíveis 

para permitir que sejam feitas conexões de eletrodutos. A porta deverá ser provida 

de aberturas para ventilação, dimensionadas de maneira a garantir os níveis de 

temperatura indicados na ABNT NBR 60439-1 ou na parte 3 da mesma norma se 

aplicada ao painel. 

 Todas as partes metálicas, caixa, porta, placa de montagem, deverão 

receber tratamento anticorrosivo. Este tratamento deverá constituir no mínimo de 

limpeza, desengraxamento e aplicação de duas demãos de acabamento em tinta 

epóxi. 

 As cores de acabamento serão: 

1. parte interna e externa - cinza claro Munsel 6,5 espectro liso; 

2. placa de montagem – laranja. 

 Todas as peças de pequeno porte, como parafusos, porcas, arruelas, 

deverão ser zincadas ou bicromatizadas, não sendo aceito o uso de parafusos auto 
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atarraxantes.  Os barramentos deverão ser confeccionados em cobre eletrolítico 

chato 99,9% conforme ABNT NBR 60439-1/DIN 43671. Deverão ser dimensionados 

de acordo com as correntes nominais indicadas nos diagramas, na falta destes de 

acordo com a corrente nominal dos componentes/equipamentos a que forem 

alimentar. 

 As derivações dos barramentos, quando houver, deverão possuir 

capacidade de corrente suficiente para atender a demanda prevista para todos os 

equipamentos por ela alimentados e as previsões de aumentos futuros. 

 As ligações para as unidades de chaveamento deverão ser executadas 

preferencialmente por barras de cobre ou cabos flexíveis quando instaladas na porta 

do quadro. 

 Os barramentos e as conexões devem ser projetados de forma a não 

serem ultrapassados os limites de temperatura estabelecidos na norma ABNT NBR-

60439-1 ou na parte 3 da mesma norma se aplica ao painel, quando os barramentos 

são percorridos pelas correntes nominais. 

 As barras deverão ser prateadas nas pontas de junções e conexões. 

Parafusos, porcas e arruelas utilizados para conexões elétricas deverão ser de aço 

bicromatizado. 

 Os barramentos deverão ser fixados por isoladores em epóxi, 

espaçados adequadamente para resistir sem deformação aos esforços 

eletrodinâmicos e térmicos das correntes de curto a que serão sujeitos. 

 O quadro deverá possuir os seguintes barramentos montados nas 

cores: 

 Neutro isolado Azul Claro; 

 Terra Verde. 
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 Os barramentos terão a quantidade de parafusos conforme o número 

de circuitos admissíveis. Toda parte metálica não condutora da estrutura do quadro 

como portas, chassis de equipamentos, etc., deverão ser conectados à barra de 

terra. 

 Todos os componentes, chaves, disjuntores, relés, bornes terminais, 

etc., deverão ser identificados com marcas indeléveis. As etiquetas externas 

(montadas na porta) deverão ser de acrílico na cor preta com letras gravadas em 

branco texto, conforme indicado nos diagramas. 

 A isolação deverá ser de cor diferente por fase, de acordo com as 

normas ABNT. 

 Os barramentos horizontais e verticais deverão ser identificados por 

cores em toda sua extensão de acordo com a sequência de cores abaixo: 

 Fase R - Azul Escuro; 

 Fase S – Branco; 

 Fase T - Violeta (Roxo); 

 Terra Verde. 

 A identificação da fiação auxiliar deverá ser feita por meio de anilhas 

apropriadas, colocadas em ambas as extremidades do condutor. A identificação 

indicada nas anilhas deverá coincidir com a Identificação do terminal do componente 

ou com a identificação do borne ao qual o condutor está conectado. 

 Todos os painéis devem dispor de porta documentos colados na porta 

pelo lado interno onde deve ser deixada uma cópia do diagrama do respectivo painel 

em sua última revisão, contendo a instalação que foi entregue ao cliente. Pelo lado 

interno da porta deverá ser afixado porta documentos contendo o diagrama unifilar 

do painel, deverá ser afixada placa contendo os seguintes dados do painel (nome 

do fabricante ou marca, tipo ou número de identificação, ano de fabricação, tensão 
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nominal, corrente nominal, frequência nominal, capacidade de curto-circuito, grau de 

proteção, massa). 

11.10  DISJUNTORES DE PROTEÇÃO E MANOBRAS 

 Deverão ser construídos em caixa moldada em resina termoplástica 

injetada, composto por câmera de extinção de arco, bobina de disparo magnético, 

elemento bimetálico, terminal superior e inferior com bornes apropriados para 

conexão de cabos ou terminais, contato fixo e móvel confeccionados em prata 

tungstênio e mecanismo de disparo independente, que permite a abertura do 

disjuntor, mesmo com a alavanca travada na posição ligado. 

 Deverão atender as normas NBR IEC 60898 / NBR IEC60947-2 / IEC 

898 e IEC 947-2. 

 Os disjuntores que compõem os painéis de distribuição deverão 

possuir as características relacionadas abaixo. Para detalhes específicos, referentes 

a capacidade de ruptura e eventuais ajustes de seletividade deverá ser verificado as 

indicações constantes nos diagramas unifilares que compõem o projeto. 

 Número de polos: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto; 

 Corrente Nominal: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto; 

 Frequência: 50/60 Hz; 

 Tensão Máxima de Emprego: 400 VCA; 

 Curvas de Disparo: C; 

 Manobras Elétricas: 10.000 operações; 

 Manobras Mecânicas: 20.000 operações; 

 Grau de proteção: IP 21; 

 Fixação: Trilho DIN 35 mm; 
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 Temperatura Ambiente: -25º C a + 55 º C; 

 Terminais: conforme indicado em projeto. 

11.11  DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO (DPS). 

 Deverão ser construídos conforme as normas ANSI/IEEE C62,41-1991 

e C62.41-1987. 

 Os dispositivos de proteção contra sobretensões serão construídos por 

varistores de óxido metálico de baixa energia, com capacidade para até 40 kA e 

deverão ser instalados a jusante do dispositivo de seccionamento/proteção geral e 

a montante do dispositivo DR. 

 Deverão possuir as características abaixo, quando instalados em 

sistemas elétricos com característica de aterramento TN (S) e localizados na zona 

de proteção C (quadro de distribuição terminal): 

 Tensão Nominal Máxima de Operação Uc: 275V para painéis 

380/220V, 50/60 Hz; 

 Extinção da Corrente residual de Surto com Uc: 100 Aeff; 

 Capacidade dos Surtos Unipolar; 

 Fixação: sobre trilho DIN 35x7,5 mm. 

 Deverão possuir as características abaixo, quando instalados em 

sistemas elétricos com característica de aterramento TN (S) e localizados na zona 

de proteção B (quadro de distribuição geral): 

 Tensão Nominal Máxima de Operação Uc: 275V para painéis 

380/220V, 50/60 Hz. 

11.12  SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
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(SPDA). 

O SPDA será do tipo hibrido entre sistemas convencional e estrutural. 

Serão instalados terminais aéreos DE 300mm, com cordoalha de 

cobertura em cabo de cobre nu e com bitola 35mm2. O subsistema de descida e de 

aterramento serão compostos vergalhões do tipo RE-BAR de respectivamente 

50mm² e de 80mm². 

Na base dos pilares do pavimento térreo deverá ser instalado conector 

estrutural para futuras medições de continuidade elétrica do sistema. 

As caixas de aterramento serão feitas em alvenaria e terão tampas 

metálicas. 

Todas as conexões do aterramento deverão ser executadas com solda 

exotérmica. 

Deverão ser feitos testes de continuidade e de resistência elétrica durante 

toda a execução do SPDA para atestar sua eficácia, que deverão ser entregues em 

forma de laudo ao final da obra. 

12. IDENTIFICAÇÃO 

Os espelhos das tomadas elétricas deverão ser identificados conforme 

ABNT NBR-5410, utilizando-se etiquetas plásticas autoadesivas não permeáveis, da 

marca Brady, brother, ou similar, sendo na cor vermelha para a rede elétrica de 

informática e amarela para a rede normal. Deverá ser indicado a tensão e o número 

do circuito correspondente. 

13. TESTES 

Para a entrega da obra e conforme a ABNT NBR-5410, deverão ser 

entregues relatórios de checklist com os seguintes testes: 

 Continuidade de condutores de proteção em tomadas e quadros; 
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 Polaridade de tomadas; 

 Balanceamento de fases; 

 Níveis de Tensão (Queda de tensão) dos alimentadores; 

 Equilíbrio de fases em quadros elétricos; 

 Existência de pontos quentes em emendas e quadros; 

 Resistência de isolamento (através de megômetro); 

Resistência de aterramento (através de terrômetro). 

14. REDE DE TELECOMUNICAÇÕES – DADOS E VOZ 

14.1 REDE DE DADOS 

A rede do Prédio será interligada ao rack de telecomunicações conforme 

indicado no projeto. Será composta de cabeamento estruturado metálico UTP CAT 

6 (4 pares). 

A tubulação de interligação será em PVC rígida embutida no teto e parede 

com caixas de passagem conforme projeto. 

14.1.1 RACK METÁLICO – EQUIPAMENTOS ATIVOS 

O Rack para acomodação dos equipamentos ativos será do padrão 

especificado no projeto. 

 Deverão ser providos de dispositivos para conexão do cabeamento 

horizontal (patch panel com saída horizontal), bem como do kit para gerenciamento 

dos cabos (patch organizer), sendo um patch organizer para cada patch panel 

instalado. 

 A distribuição horizontal dos cabos lógicos (dados) se fará a partir do 

patch panel, no interior do Rack utilizando-se cabo UTP – 4 pares, categoria 6, na 

cor vermelha. 
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 Em todos os pontos de trabalho (dados), deverão ser previstas 

tomadas modulares 8 vias (tipo RJ45 fêmea), de forma a atender as necessidades 

do “layout”. 

 A conectorização das tomadas deverá obedecer à padronização 

norma EIA-TIA 568A. 

 Para rede estruturada, utilizar tomadas modulares 8 vias (tipo RJ45 

fêmea) na cor marfim, inclusive as tomadas no patch panel. 

 Deverão ser fornecidos patch cords pré-testados, para a ligação das 

respectivas estações de trabalho (comprimento 2,5 metros), com luvas de proteção 

(booth) e na cor cinza. 

 Prever fornecimento de patch cable pré-testados, para manobras entre 

o patch panel e equipamentos ativos no interior do Rack, com comprimento de 2,5 

metro, sem luvas de proteção (booth), sendo na cor cinza para dados e na cor 

amarela para voz. 

 Os equipamentos ativos, tais como HUB, switch, Roteador, Modem, 

Estabilizador/Short Break, serão fornecidos pela PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTIÇA. 

 Todos os cabos par trançados (rede de dados) deverão ser 

certificados, sendo que o fornecimento dos respectivos relatórios é condição para o 

recebimento dos serviços. 

14.2 REDE DE TELEFONIA – VOZ 

A rede de Telefonia do prédio será interligada ao PABX. 

 A interligação será através de cabos de telefonia tipo CTP APL 50 – 50 

pares e 30 pares, alojados em eletrodutos de PVC rígido e terminando em caixas de 

Distribuição. 
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 Para área da Recepção será instalada uma caixa padrão Telebrás de 

40 x 40 x 12cm. 

 Serão instaladas caixas de passagem de teto em chapa de aço 

10x10x8 cm em todas as áreas conforme projeto. 

 A distribuição da rede interna de Telefonia, será feita a partir da caixa 

de telefonia, instalada na recepção e, para a alimentação dos pontos, serão 

instalados Cabos tipo CCI 2 pares, terminando em tomadas tipo RJ 11. 

 Para conectorização dos cabos CTP APL-50, utilizar blocos de engate 

rápido, montados em bastidores de inox. 

 A distribuição horizontal dos cabos de telefonia (voz) se fará a partir do 

Quadro de Distribuição utilizando-se cabo CCI – 2 pares, na cor cinza. 

 Em todos os pontos de trabalho (voz), deverão ser previstas tomadas 

modulares (tipo RJ11 fêmea), de forma a atender as necessidades do “layout”. 

 A conectorização das tomadas deverá obedecer à padronização 

norma EIA-TIA 568A. 

14.3 IDENTIFICAÇÃO 

Todos os quadros (lógica e telefonia), circuitos elétricos, cabos par 

trançado, cabos CTP APL-50 e pontos de energia elétrica e rede estruturada, 

deverão ser identificados. 

 Para identificação dos cabos, utilizar marcadores do tipo anilha em 

ambas as extremidades. 

 “n”  nº do cabo par trançado (rede estruturada) 

 Para identificação dos cabos no rack, utilizar etiqueta em vinil auto 

laminado, fixados na máscara do patch panel. 
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 Para identificação das tomadas voz e dados (rede estruturada) de piso 

e/ou parede, utilizar etiqueta em vinil auto laminado, fixados nos espelhos de latão 

e/ou baquelite. 

 TM“n” - ponto de telemática, “n” nº do cabo. 

 Para identificação do cabo par trançado, utilizar etiqueta em vinil auto 

laminado, fixados em ambas extremidades do cabo. 

15. GERÊNCIA DO PROJETO 

A empresa CONTRATADA deverá dispor de, no mínimo, um profissional 

de nível superior em engenharia elétrica/telecomunicações/eletrônico, o qual, 

acompanhará e gerenciará toda a obra. 

 Esse profissional deverá ser o ponto focal de todas as solicitações por 

parte da FISCALIZAÇÃO da PGJ-MA. 

 O engenheiro deverá promover uma reunião inicial com os 

representantes da CONTRATANTE para este processo, logo após a assinatura do 

contrato ou Ordem de Serviço, na qual serão planejadas todas as atividades da obra. 

16. GARANTIA 

A garantia dos serviços deverá cobrir materiais e mão-de-obra 

empregados, contra defeitos provenientes do uso normal da instalação, que 

porventura sobrevenha durante o prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data do seu 

recebimento. 

17. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

17.1 ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS  

17.1.1 MEDIDORES OU HIDRÔMETROS 

Satisfarão, além das especificações da ABNT, às “Normas” referentes às 

instalações prediais do município em que se situa a construção. 
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17.1.2 LIMITADORES OU PENA D’ÁGUA 

Dispositivos hidráulicos destinados a limitar o abastecimento de água dos 

prédios, a volumes previamente determinados pela municipalidade. 

17.1.3 CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO 

Destinadas a receber despejos em nível inferior ao da via pública, terão 

as seguintes características: 

 Fundo inclinado na direção do tubo de sucção, visando a impedir 

a deposição de materiais sólidos; 

 Superfícies perfeitamente impermeabilizadas; 

 Tampa hermética aos gases, quando a caixa coletora receber 

afluentes de vasos sanitários e mictórios; 

 Dispositivos adequados para limpeza e inspeção; 

 Profundidade mínima de 90 cm, a contar do nível da canalização 

mais baixa, quando receber efluentes de vasos sanitários; nos 

demais casos, a profundidade mínima será de 60cm; 

 Sempre que a caixa coletora receber efluentes, de vasos sanitários 

ou mictórios, será ventilada por um tubo ventilador primário, de 

diâmetro não inferior ao da tubulação de recalque; o tubo ventilador 

será completamente independente de qualquer outra ventilação da 

instalação de esgoto do prédio; 

 As caixas poderão ser de concreto pré-moldado, concreto armado 

ou alvenaria de tijolos e serão providas de tampas que assegurem 

perfeita vedação hidráulica; 

 Serão bombeados até a caixa de inspeção mais próxima. 
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17.1.4 CAIXAS DETENTORAS 

Poderão ser de concreto, alvenaria de tijolo maciço, cerâmica ou ferro 

fundido, devendo permitir fácil inspeção e limpeza, bem como possuir tampa 

facilmente removível, assegurando perfeita vedação. 

17.1.4.1 CAIXAS DE GORDURA 

As caixas de gordura terão as seguintes características: 

 Separação situada a 200 mm, no mínimo, abaixo a superfície do 

líquido; 

 Sem septo removível; 

 Fecho hídrico não sifonável; 

 Fechamento hermético, com tampa de ferro removível e tampa 

falsa, que permita receber pavimentação igual à do piso 

circundante; 

 Em áreas externas, serão usadas tampa de ferro fundido 

articuladas. 

17.1.4.2 CAIXAS DE PASSAGEM 

Serão de alvenaria de tijolo cerâmico maciço e os tijolos serão assentes 

na massa de cimento e areia no traço 1:3, com adição de impermeabilizante. Estas 

serão revestidas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com adição de 

impermeabilizante. O fundo da caixa será em pedra britada. 

Serão quadradas de 0,60 x 0,60 m ou circular de 0,60 m, até a 

profundidade de 0,70. Para profundidades acima de 0,70m serão quadradas e 1,10 

x 1,10 m ou de diâmetro de 1,10 m (medidas internas), sendo dotadas de escada de 

ferro tipo marinheiro para facilitar a inspeção. As tampas serão de concreto com 

grelha e porta grelha de ferro de 0,50 m; quando no interior da obra a tampa será de 
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concreto com revestimento igual ao piso circundante. Ou conforme indicado no 

projeto. 

17.1.5 CAIXAS SIFONADAS 

Serão do tipo aprovado pela concessionária, de PVC, com botijão para 

limpeza, devendo satisfazer as seguintes características: 

 Fecho hídrico com altura mínima de 100 mm; 

 Quando a seção horizontal for circular, o diâmetro interno será de 

15 cm, no mínimo, e quando poligonal, deverá permitir a inscrição 

de um círculo de 15 cm de diâmetro no mínimo; 

 Tampa removível de PVC; 

 Orifício de saída com diâmetro de 50 ou 75 mm. 

17.1.6 FOSSAS 

Destinam-se ao tratamento primário dos despejos prediais, exceto os de 

água pluviais. 

17.1.6.1 NORMAS 

Na construção de fossas sépticas, haverá particular atenção ao disposto 

nas normas da ABNT atinentes ao assunto, especialmente com relação ao prescrito 

na ABNT NBR-7229/82. 

17.1.6.2 CARACTERÍSTICAS 

De forma prismática retangular, serão executadas em alvenaria de tijolos 

cerâmicos “deitados”, com fundo e tampa em concreto armado, de modo que atenda 

às condições de segurança, durabilidade, estanqueidade e de resistência a 

agressões químicas dos despejos. 

O tipo e a capacidade das fossas serão objeto de projeto específico. 
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Serão providas de dispositivos que possibilitem a remoção do lodo 

digerido de forma rápida e sem contato do operador. A remoção poderá ser efetuada 

por bomba ou por pressão hidrostática e para facilitar essa operação, em fossas com 

capacidade para atender descargas de 6.000 litros ou mais, o fundo será inclinando, 

na proporção de 33% no sentido da localização do dispositivo de limpeza. 

17.1.7 EFLUENTES 

Os efluentes das fossas sépticas serão dispostos no subsolo, por 

infiltração em camadas profundas do terreno, através de poços absorventes 

(sumidouros). 

O sumidouro ficará abaixo da fossa no sentido de declividade do terreno, 

a 2,00 m da mesma. 

As paredes do sumidouro deverão ser revestidas com tijolos em crivo, de 

meia vez, para permitir infiltrações. O tipo e a capacidade dos sumidouros serão 

objetos de projeto específico. 

Para seleção da maneira de disposição do efluente, será efetuado o teste 

de capacidade de absorção do solo, na forma estabelecida pela ABNT NBR-

7229/82. 

17.1.8 RALOS 

Os ralos serão de PVC. 

17.1.8.1 SIFONADOS 

Fecho hídrico com altura mínima de 40 mm e orifício de saída com 

diâmetro mínimo de 40 mm. 

17.1.9 TUBOS E CONEXÕES 

Deverão obedecer às normas da ABNT, atinentes a cada tipo. 
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17.1.9.1 TUBOS E CONEXÕES DE PLÁSTICO 

Serão de cloreto de polivinila (PVC), rígido, do tipo pesado. 

Os tubos serão testados com a pressão mínima de 5,0 MPa. 

Para instalações prediais de água fria, os tubos de PVC, serão da série A 

– terão espessuras e peso determinados pelas normas da ABNT. 

Para instalações prediais de esgoto primário e secundários os tubos de 

PVC terão as espessuras e pesos, determinados pelas normas da ABNT. 

As conexões para canalizações de plástico obedecerão, naquilo que lhes 

for aplicável, as características gerais dos tubos. 

17.1.9.2 VÁLVULAS E REGISTROS 

As válvulas e registros serão dos seguintes tipos: 

17.1.9.2.1 VÁLVULAS DE BÓIA 

Tipo reforçado, com flutuador de chapa de cobre, latão repuxado ou 

poliestireno expandido - “balão inteiro”, “balão oval”, “meio balão”, “balão chato” - 

válvula de vedação e hastes de metal fundido. 

17.1.9.2.2 REGISTRO DE GAVETA 

Serão inteiramente de bronze com volante de ferro fundido ou estampado, 

ou volante maciço com acabamento cromado. 

17.1.9.2.3 VÁLVULA GLOBO 

De metal fundido ou forjado ou de ferro fundido. 

17.1.9.2.4 VÁLVULA DE RETENÇÃO 

Com Roscas: inteiramente de bronze ou de ferro fundido, vedação de 

metal contra metal, tipo vertical ou horizontal. 

Com Flanges: de ferro, vedação de borracha ou bronze. 
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17.1.9.2.5 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 

De bronze ou de ferro fundido, vedação perfeita de metal contra metal, 

ligação em rosca e crivo de proteção também em bronze ou ferro fundido. 

17.1.9.2.6 VÁLVULA DE REDUÇÃO DE PRESSÃO 

Para usos diversos, com regulagem ajustável. 

18. SERVIÇOS – NORMAS DE EXECUÇÃO 

18.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA – CONDIÇÕES GERAIS 

As instalações de água serão executadas de acordo com o projeto, com 

as especificações complementares e com as que se seguem: 

Todas as alterações feitas no decorrer da obra serão registradas e após 

o término da execução das instalações de água serão atualizados os desenhos do 

respectivo projeto. 

As colunas de canalização correrão embutidas nas alvenarias, salvo 

quando outros espaços forem previstos para tal fim, devendo, neste caso, serem 

fixadas por braçadeiras de 2 em 2 metros. 

As derivações correrão embutidas nas paredes, vazios ou lajes 

rebaixadas, evitando-se sua inclusão no concreto. 

Os cortes, rasgos e aberturas necessárias em elementos da estrutura de 

concreto armado, para passagem das tubulações, serão locados e tomados com 

tacos, buchas ou bainhas, antes da concretagem, observando-se o disposto a 

respeito no Capítulo sobre concreto armado, com prévia indicação do instalador. 

Para facilidade de desmontagem das canalizações, serão colocadas 

uniões ou flanges nas sucções das bombas, recalques, barriletes ou onde convier. 

Nas canalizações de sucção ou recalque só será permitido o uso de 

curvas nas deflexões a 900 e 450, não sendo tolerado o emprego de joelhos. 
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Com exclusão dos elementos niquelados, cromados ou de latão polido, 

todas as demais partes aparentes de instalações, tais como canalizações, conexões, 

acessórios, braçadeiras, suportes, tampas, etc., deverão ser pintadas, depois de 

prévia limpeza das superfícies com benzina. 

Havendo rede de distribuição pública de água a alimentação será feita 

diretamente desta, provida de hidrômetro, o qual deverá ser instalado depois de 

calculado e aferido pela entidade responsável pelo fornecimento de água. 

A execução do ramal predial é de responsabilidade da concessionária 

sendo as despesas por conta da CONTRATADA. 

 Nas ligações de aparelhos ou metais (torneiras de pia, engates, 

chuveiros, etc.), com tubulação em PVC, serão usadas conexões azuis de PVC com 

bucha de latão. 

 Nas uniões PVC - bronze (metais sanitários) - não serão usadas sisal ou 

zarcão, mas sim fita para vedação de rosca de politetrafluoretileno, tipo veda rosca. 

18.2 CISTERNA 

A cisterna deverá ser aberta a 5,00 m de qualquer edificação e afastada 

do sumidouro de 5,00m no mínimo. Terá dimensões e formato de acordo com o 

projeto específico. A tampa e fundo serão em concreto armado e as paredes em 

alvenaria de tijolos cerâmicos “deitados”. 

18.2.1 TUBOS PARA CISTERNA 

Deverão ser assentados a prumo e perfeitamente ajustados ao terreno. 

Sobre a cisterna haverá uma tampa de concreto apoiada em perímetro de tijolo (1 

vez) assentados com argamassa A2. Este perímetro deverá ter uma altura de no 

mínimo 0,50 metros acima do nível do terreno. A tampa será dividida em duas partes. 

Deverá ser deixado um suporte interno para fixação do cabo de sustentação do 

conjunto motor bomba e o cabo elétrico. 
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18.3 TUBULAÇÃO 

Colocar, sobre a superfície da rosca externa, o elemento vedante 

recomendado para o caso específico. A aplicação de vedante sobre a rosca interna 

é procedimento que se deve evitar, pois, tal prática poderá acarretar que o produto 

seja levado através da tubulação, obstruindo e prejudicando o funcionamento de 

válvulas e outros acessórios instalados no circuito hidráulico. 

Selecionar o vedante considerando razões de ordem técnica e de 

natureza econômica. 

Quando utilizado o vedante pastoso, terá ele tanto mais viscosidade 

quanto maior for a pressão do circuito, o que evita a sua expulsão através das 

minúsculas frestas que podem ocorrer entre os filetes das roscas. 

Atarraxar, primeiro manualmente e, em seguida, com uso de chave. O 

aperto, com chave, obedecerá ao número de voltas indicado na tabela de roscas, a 

não ser que tenha sido usado vedante muito rígido. 

Os tubos enterrados no solo, localizados em rebaixos de sanitários ou em 

locais sujeitos a ações corrosivas serão protegidos com tinta de base betuminosa, 

livre de fenóis. Serão aplicadas duas demãos, sobre a base perfeitamente seca, com 

intervalo de 24 horas entre as demãos. 

18.3.1 PVC 

A relação entre a pressão que define a classe e a pressão máxima interna 

de serviço será, no mínimo, igual a 2. 

Para as tubulações enterradas a largura da vala será tão reduzida quanto 

possível, respeitado o limite D - 30 cm, sendo D o diâmetro, em cm, do tubo a 

assentar. 

O espaço compreendido entre a base de assentamento e a cota definida 

pela geratriz externa superior do tubo acrescida de 30 (trinta) cm, será preenchido 
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com aterro cuidadosamente selecionado, isento de pedras e corpos estranhos e 

adequadamente adensado em camadas não superiores a 10 (dez) cm de cada vez. 

O restante do aterro será procedido com material que apresente uma 

densidade aproximadamente igual à do solo existente nas paredes da vala, 

utilizando - se de preferência, o mesmo tipo de solo, desde que isento de pedras 

grandes ou corpos estranhos de dimensões apreciáveis. 

Os tubos com rosca não são recomendados para trabalhar enterrados, 

dando – se preferência aos soldáveis para bitolas até 50 mm e aos de ponta e bolsa 

para bitolas superiores. 

Conforme previsto na ABNT NBR - 5626/82, as canalizações não 

atravessarão vigas ou lajes, senão em passagens de maior diâmetro. 

Os tubos de PVC só poderão ser curvados depois de inteiramente cheios 

de areia fina e seca. A maleabilidade será obtida por intermédio de calor sem chama. 

Para evitar perfuração acidental dos tubos por pregos, parafusos etc., as 

reentrâncias ou canaletas (encaixes) serão fechadas com argamassa de cimento e 

areia média no traço volumétrico de 1:3. 

Na classe de tubo com juntas soldadas não será permitida, a qualquer 

título, a abertura de rosca. 

18.3.2 JUNTAS SOLDADAS 

A solda será executada conforme segue: 

 Lixa-se a ponta do tubo e a bolsa da conexão com lixa d’água até 

remover o brilho das superfícies. 

 Limpam-se com solução própria as partes lixadas, (solução 

limpadora). 
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 Aplica-se o adesivo, uniformemente, nas duas partes a serem 

soldadas, encaixando-se rapidamente e removendo-se o excesso 

com a solução própria. 

 Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da 

bolsa sobre a ponta do tubo objetivando-se, com essa medida, a 

perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a 

ausência de pressão não estabelece a soldagem. 

18.3.3 JUNTAS ROSQUEADAS 

Os tubos de PVC rígido, segundo a ABNT, serão conectados por meio de 

luvas rosqueadas de PVC rígido ou outro material adequado. 

A abertura de rosca será necessariamente efetuada com a utilização de 

ferramentas adequadas, sendo a tarraxa empregada na operação própria para esse 

fim, ou seja, exclusiva para tubos de PVC. 

O corte dos tubos será procedido rigorosamente em esquadro, o que 

evitará que as roscas se desenvolvam tortas. 

As roscas serão concêntricas à periferia do tubo. 

O número de filetes de rosca será tal que sejam os filetes integralmente 

cobertos pela luva. 

Para rosquear os tubos nas luvas será empregada a chave de cinta, 

evitando-se o uso de chave de grifo. 

18.3.4 JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA 

Antes da montagem da junta, verificar se a luva, a bolsa, os anéis de 

borracha e a extremidade dos tubos a conectar se encontram bem secos e limpos, 

ou seja, isentos de areia, terra, lama, óleo etc. 

Montada a junta, deve-se provocar uma folga de no mínimo, 1 (um) cm 

entre as extremidades, o que permitirá eventuais deformações. Essa folga será 
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obtida imprimindo-se, à extremidade livre do tubo recém-conectado, vários 

movimentos circulares. 

Verificar, em seguida, posição dos anéis, os quais devem localizar-se 

dentro das redes existentes para abrigá-los. 

Para facilitar a montagem, lubrifica-se o anel de borracha com glicerina e 

a ponta do tubo com produto específico para a finalidade, promovendo-se, então o 

encaixe. 

18.4 BOMBAS 

Quando houver o recalque através de eletrobomba, deve ser 

rigorosamente obedecido o respectivo projeto com especial atenção às válvulas de 

pé e de retenção, sistema de by-pass do conjunto de bombas e comando automático 

por chaves de boia. 

Havendo um desnível na tubulação de sucção, este deve ser contínuo e 

uniforme, a fim de evitar pontos altos e ocasionar efeitos de sifão ou bolsa de ar. 

18.5 TESTES 

18.5.1 ESTANQUEIDADE À PRESSÃO INTERNA 

Todas as tubulações serão ensaiadas à estanqueidade por pressão 

interna de água 50% (cinquenta por cento) superior à pressão estática máxima na 

instalação, não devendo descer, em ponto algum da tubulação, a menos de 0,1 MPa 

- vide ABNT NBR - 5657/77. 

18.5.2 DETERMINAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS PONTOS 
DE ÁGUA. 

Os pontos de água selecionados na amostragem serão postos a funcionar 

com a peça de utilização correspondente, determinando-se a subpressão, na 

abertura rápida, as condições de vazão e a subpressão de fechamento rápido - vide 

ABNT NBR - 5658/77. Deverão também, serem efetuados ensaios de funcionamento 

mailto:coea@mpma.mp.br


 
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura 

Seção de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras 
 

MPMA: Sustentabilidade e Justiça Climática para todos em 2025 

Avenida Professor Carlos Cunha, 3261 - Jaracaty, São Luís/MA 

CEP: 65.076-906, Telefone: 3219-1663, e-mail: coea@mpma.mp.br                                      86 / 137 

das instalações elevatórias e/ou instalações hidro-pneumáticas, observando-se o 

disposto nas normas próprias para os casos da espécie. 

As tabulações ensaiadas à estanqueidade por pressão interna de água 

não apresentarão vazamento ou exsudação em 6 (seis) horas de ensaio. 

 As peças de utilização ensaiadas não provocarão abertura rápida, 

subpressão na rede e não devem baixar a pressão no ponto menos 

de 0,005 MPa. 

 No fechamento rápido a sobre pressão não elevará a pressão a 

mais de 0,2 MPa acima da pressão estática. 

A pressão estática em qualquer ponto não será superior a 0,4 MPa. 

 A vazão será a apropriada para a peça de utilização a que se 

destine. 

 Para as caixas de descarga será observado se o volume de 

descarga é suficiente para a limpeza da bacia sanitária. 

18.5.3 ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 

Na inspeção, caso a instalação não obedecer ao projeto, as exigências 

construtivas integradas na ABNT NBR 5626/82 e nestas Normas de Execução, será 

ela rejeitada ou aceita condicionalmente para os ensaios, sendo que a 

CONTRATADA ficará obrigada a modificá-la com o objetivo de adaptá-la aos 

dispositivos acima referidos. Na “Verificação da Estanqueidade à Pressão Interna” 

pela ABNT NBR - 5657/88 caso o número de ocorrências, quer de vazamento quer 

de exsudação, seja maior do que 10 (dez) nos pontos selecionados, a instalação 

será rejeitada. 

Na hipótese do número de ocorrências não ser superior a 10 (dez), a 

instalação será aceita após a correção de todos os defeitos e repetição dos ensaios. 
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Na hipótese do número de pontos não aprovados ser menor ou igual a 

1/3 do total ensaiado, separando-se peças de utilização em geral, válvulas de 

descarga e caixas de descarga, a instalação será aceita depois da CONTRATADA 

adaptá-la às condições específicas e de ser submetida a novo ensaio utilizando-se, 

nesse segundo teste, outra “formação da amostra”. 

 Caso persista a existência de pontos de água não aprovados, a 

CONTRATADA procederá aos reparos e adaptações nesses 

pontos que apresentarem defeitos. 

 As válvulas de descarga que apresentarem vazão superior a 3 I/s 

serão reguladas por dispositivos internos próprios, não sendo 

admitidos a utilização, nessa regulagem, do registro de passagem 

integrado na tubulação ou do registro de isolamento acoplado à 

válvula de descarga. 

18.6 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO 

18.6.1 CONDIÇÕES GERAIS: 

A instalação será executada de acordo com o projeto respectivo, após 

aprovado pelo Corpo de Bombeiros. 

18.6.2 SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO. 

18.6.2.1 SISTEMA SOB COMANDO - SISTEMA MÓVEL. 

O sistema será constituído por extintores portáteis, tipos de pulverização 

gás - águas, pó químico seco, gás carbônico ou espuma, de acordo com a categoria 

do incêndio possível. 

A CONTRATADA deverá executar todos os trabalhos necessários à 

instalação dos extintores supra-referidos. 
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18.7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS 

As instalações sanitárias serão executadas de acordo com o projeto, com 

as especificações complementares e com as que se seguem: 

18.7.1 TUBULAÇÕES 

As colunas de esgoto correrão embutidas nas alvenarias, ou outros 

espaços previstos, devendo ser fixadas por braçadeiras, de 3 em 3 metros, no 

mínimo, quando não forem embutidas. 

 As derivações que correrem embutidas nas paredes ou rebaixos 

de pisos, não poderão jamais estender-se embutidas no concreto 

da estrutura; quando indispensável, serão alojadas em 

reentrâncias (encaixes) previamente na estrutura. 

 Os furos, rasgos e aberturas, necessários em elementos da 

estrutura de concreto armado, para passagem de tubulações, 

serão locados e tomados com tacos, buchas ou bainhas, antes da 

concretagem. Medidas devem ser tomadas para evitar que as ditas 

tubulações venham a sofrer esforços, não previstos, decorrentes 

de recalques ou deformações estruturais e para que fique 

assegurada a possibilidade de dilatações e contrações. 

 As declividades indicadas no projeto serão consideradas como 

mínimas, devendo ser procedida uma verificação geral dos níveis 

antes da instalação dos coletores. 

Serão observadas as seguintes declividades mínimas: 

 Ramais de descarga 2% (dois por cento): para diâmetro nominal 

menor ou igual a 45 mm e 1% (um por cento) para diâmetro 

nominal menor ou igual a 100 mm. 

 Ramais de esgoto e subcoletores: de acordo com o quadro abaixo: 
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DIÂMETRO DO TUBO 
(mm) 

DECLIVIDADE 

% mm/m 

100 ou menos 2 20 

125 1,2 12 

150 0,7 7 

200 0,5 5 

200 ou mais 0,4 4 

 O fundo das valas para tubulações enterradas deverá ser bem 

apiloado, antes do assentamento das mesmas, se necessário, 

deverá ser trocado o material existente por cascalho do campo. 

A juízo da FISCALIZAÇÃO poderá ser dispensado este embasamento, 

desde que as condições de resistência e qualidade do terreno assim o permitam. 

 O assentamento de tubos de ponta e bolsa será feito de jusante 

para montante, com as bolsas voltadas para o ponto mais alto. 

 O Preenchimento da vala será feito usando-se material de boa 

qualidade, em camadas sucessivas de 0,20 m, cuidadosamente 

apiloadas e molhadas, isentas de entulhos, pedras, etc. 

As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizações, só 

poderão ser fechadas após a verificação, pela FISCALIZAÇÃO das condições das 

juntas, tubos, proteção dos mesmos e nível de declividade. 

18.7.2 TUBULAÇÃO DE PVC 

As prescrições para o uso de canalizações de PVC estão definidas no 

item 36.3.1. 

18.7.3 PROTEÇÃO 

As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a 

montagem dos aparelhos sanitários, com bujões de rosca ou plugues, 
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convenientemente apertados, não sendo permitido o emprego de buchas de papel 

ou madeira para tal fim. 

Durante a execução da obra serão tomadas especiais precauções para 

evitar-se a entrada de detritos nos condutores de águas pluviais. 

18.7.4 TESTES 

Todas as canalizações primárias da instalação de esgoto sanitário serão 

testadas com água ou ar comprimido, sob pressão mínima de 3,00 m de coluna 

d’água, antes da instalação dos aparelhos e submetidas a uma prova de fumaça, 

sob pressão mínima de 25,00 m de coluna d’água, depois da colocação dos 

aparelhos. Em ambas as provas, as canalizações deverão permanecer sob a 

pressão da prova durante 15 minutos. Os ensaios serão executados de acordo com 

o prescrito nas normas da ABNT. 

18.7.5 ELEMENTOS DE INSPEÇÃO 

A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessários 

e obedecer, rigorosamente, ao disposto a respeito nas normas da ABNT. 

Toda instalação será executada tendo em vista as possíveis e futuras 

operações de inspeção e desobstrução. 

As tampas das caixas de inspeção na instalação de esgotos e das caixas 

de areia na instalação de águas pluviais, localizadas no interior das edificações, 

receberão sobretampa de material idêntico ao das pavimentações adjacentes. 

18.7.6 VENTILAÇÃO 

O sistema de ventilação da instalação de esgoto, constituído por colunas 

de ventilação, tubos ventiladores e ramais de ventilação será executado de forma a 

não permitir que os gases emanados dos coletores entrem no ambiente interno dos 

prédios. 

Os tubos de queda serão sempre ventilados na cobertura. 
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A ligação de um tubo ventilador a uma canalização horizontal será feita 

acima do eixo da tubulação, elevando-se o tubo ventilador até 15 cm, pelo menos, 

acima do nível máximo de água, no mais alto dos aparelhos servidos, antes de 

desenvolver-se horizontalmente ou de ligar-se a outro tubo ventilador. 

A extremidade superior dos tubos ventiladores individuais poderá ser 

ligada a um tubo ventilador primário, a uma coluna de ventilação ou a um ramal de 

ventilação, sempre a 15 cm, pelo menos, acima do nível máximo da água no 

aparelho correspondente. 

Os tubos ventiladores primários e as colunas de ventilação serão verticais 

e, sempre que possível, instalados em um único alinhamento reto: quando for 

impossível evitar mudanças de direção, estas serão feitas mediante curvas de 

ângulo central menor de 90º. 

O trecho de um tubo ventilador primário, ou coluna de ventilação, situado 

acima da cobertura do edifício, medirá, no mínimo, 30 cm, no caso de telhado ou 

simples laje utilizada para outros fins, sendo, neste último caso, devidamente 

protegido contra choques ou acidentes que possam danificá-lo. 

A extremidade aberta de um tubo ventilador primário ou coluna de 

ventilação, situada a menos de 4,00 m de distância de qualquer janela ou porta, 

deverá elevar-se, pelo menos, 1,00m acima da respectiva verga. 

19. IMPERMEABILIZAÇÃO 

Os serviços de impermeabilização terão primorosa execução, por firmas 

especializadas que ofereçam garantia dos trabalhos a realizar, os quais deverão 

obedecer às normas da ABNT, por termo de Garantia de pelo menos 5 (cinco) anos. 

Para os serviços de impermeabilizações tem-se em mira realizar uma 

obra estanque, isto é, assegurar mediante o emprego de materiais impermeáveis e 

de outras disposições, a perfeita proteção da obra contra a penetração d’água. 
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Durante a realização das impermeabilizações será vedada a passagem 

no recinto dos trabalhos, de pessoas ou operários estranhos aqueles serviços. 

As impermeabilizações serão executadas por pessoal habilitado cabendo 

à CONTRATADA fazer prova perante a FISCALIZAÇÃO, deste fato, mediante 

atestado de capacidade técnica ou de aplicador autorizado, fornecido pelos 

fabricantes dos produtos especificados. 

Limpeza geral e cuidadosa preparação de todas as superfícies a 

impermeabilizar. 

Verificação minuciosa da conclusão e ajustagem definitiva de todos os 

serviços e obras que possam interferir com a impermeabilização, tais como, 

condutores de águas pluviais, canalizações diversas, drenos, antenas, arremates de 

cobertura, etc. 

Os produtos e materiais a serem utilizados nas impermeabilizações serão 

definidos nas especificações complementares. 

20. TECNOLOGIA DA IMPERMEABILIZAÇÃO 

O desempenho adequado da impermeabilização é obtido com a interação 

de vários componentes, diretamente relacionados entre si, pois a falha de um deles 

pode prejudicar o desempenho e a durabilidade da impermeabilização. 

Os principais são: 

20.1 QUALIDADE DE MATERIAIS E SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

Todos os produtos impermeabilizantes, de qualidade e desempenhos 

variáveis, de diversas origens e métodos de aplicação, normalizados ou não, que 

deverão ter suas características profundamente estudadas para se escolher um 

adequado sistema de impermeabilização. 
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20.2 QUALIDADE DA EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO 

Deve-se sempre recorrer a equipes especializadas na aplicação dos 

materiais impermeabilizantes. A mesma deverá ter conhecimento do sistema de 

impermeabilização; ser recomendado pelo fabricante do material; que possua 

equipe técnica e suporte financeiro compatível com o porte da obra; que ofereça 

garantia de 05 anos dos serviços executados, etc. 

20.3  QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

A impermeabilização deve sempre ser executada sobre um substrato 

adequado, de forma a não sofrer interferências que comprometam seu desempenho, 

tais como: regularização mal executada, fissuração do substrato, utilização de 

materiais inadequados na área impermeabilizada, (como tijolos furados, 

enchimentos com entulho, passagem inadequada de tubulações elétricas e 

hidráulicas), falhas de concretagem, cobrimento de armadura insuficiente, sujeira, 

resíduos de desmoldantes, ralos e tubulações mal chumbadas, detalhes construtivos 

que dificultam a impermeabilização, etc. 

20.4  FISCALIZAÇÃO 

O rigoroso controle da execução da impermeabilização é fundamental 

para seu desempenho, devendo esta FISCALIZAÇÃO ser feita pela empresa 

aplicadora, pelo engenheiro responsável pela obra e pela FISCALIZAÇÃO da PGJ. 

Deve-se sempre obedecer a especificação da impermeabilização e 

estudar os possíveis problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a 

preparação da estrutura para receber a impermeabilização está sendo bem 

executada, se o material aplicado está dentro das especificações no que tange a 

qualidade, características técnicas, espessura, consumo, tempo de secagem, 

sobreposição, arremates, testes de estanqueidade, método de aplicação, etc. 
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20.5  PRESERVAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO 

Deve-se impedir que a impermeabilização aplicada seja danificada por 

terceiros, ainda que involuntariamente, para-raios, antenas coletivas, playground, 

pisos e revestimentos, etc. 

Considerar, como precaução, a possibilidade de ocorrência de tais 

problemas quando da execução dos serviços. Caso isto não seja possível, 

providenciar a compatibilização em época oportuna, evitando escolher as soluções 

paliativas. 

21. SUPERFÍCIES A IMPERMEABILIZAR 

 Lajes pré-moldadas; 

 Cisterna; 

 Fossa séptica; 

 Baldrames e fundações. 

22. MATERIAIS E SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES 

22.1  MATERIAIS 

Existe no mercado brasileiro diversos materiais impermeabilizantes, de 

composição química, propriedades, metodologia de aplicação e desempenhos 

distintos que necessitam ser analisados com critério, para a escolha adequada, 

considerando-se a necessidade de cada caso. 

22.2 SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

22.2.1 INTRODUÇÃO 

A ABNT NBR 8083 define um sistema de impermeabilização como 

“Conjunto de materiais que uma vez aplicados, conferem impermeabilidade às 

construções”. 
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Os sistemas impermeabilizantes são subdivididos em duas classes: 

mantas e membranas. 

 Manta: “Produto impermeável, industrializado, obtido por 

calandragem, extensão ou outros processos, com características 

definidas”; 

 Membrana: “Produto ou conjunto impermeabilizante, moldado no 

local, com ou sem armadura”. 

Muito se discute das vantagens ou desvantagens entre os sistemas de 

mantas comparados com os de membranas. 

Quando especificamos uma impermeabilização temos em mente uma 

situação ideal de aplicação. 

No entanto, temos diversas condições como mão de obra desqualificada, 

qualidade da construção, cronograma de obras exíguo, ausência de FISCALIZAÇÃO 

atuante, aplicação de produtos inadequados (em consumo e qualidade) dentre 

outros, que interferem diretamente no bom desempenho da impermeabilização. 

Assim sendo, devemos sempre especificar sistemas com menos 

interferências possíveis, que se adaptam melhor as nossas necessidades. 

22.2.2 APLICAÇÃO DE MANTAS ASFÁLTICAS 

22.2.2.1 PROCESSO DE APLICAÇÃO UTILIZANDO MAÇARICO 

Aplicar sobre o substrato regularizado, seco e devidamente limpo, uma 

demão de solução de imprimação (primer), consumido mínimo de acordo com o 

fabricante, da mesma procedência do fabricante da manta. O primer não deve ser 

dissolvido em hipótese alguma pelo aplicador. 

Após a aplicação deve aguardar o período indicado pelo fabricante para 

a secagem do substrato imprimado. 
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Aplicar a manta sobre o primer desembobinando-se após o aquecimento 

prévio da superfície inferior da manta com o maçarico. Esse maçarico deverá 

fornecer calor suficiente para amolecer o asfalto da manta, para que possa aderi-la 

no substrato. Nas bordas laterais da manta, com auxílio de uma colher pequena de 

pedreiro, deve ser executado um biselamento formando assim um chanfrado nas 

laterais para permitir uma melhor aderência entre as mantas. 

Iniciar a colagem no sentido dos ralos para as cotas mais elevadas. 

As sobreposições das emendas entre as mantas deverão em condições 

normais devem ser 10 cm; para obras especiais esta sobreposição deve ser 

especificada pelo fabricante da manta. Nestas regiões, logo que as mantas forem 

aquecidas com o maçarico, devem ser pressionadas com rolete de forma a garantir 

a perfeita aderência entre as mantas. 

Executar as mantas na posição horizontal, subindo 10 cm na posição 

vertical. 

Alinhar e aderir à manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10cm na 

manta aderida na horizontal. 

A segunda manta deve ser aplicada no mesmo sentido da 1ª manta, não 

coincidindo as emendas ou sobreposições. 

A massa asfáltica nas emendas quando pressionadas devem executar a 

emenda total do trecho e deve ser feito o biselamento da manta superior. A massa 

asfáltica sempre deverá ser puxada da manta superior para inferior assim chanfrado 

na faixa das emendas. 

Proteção mecânica vertical deve ser reforçada com tela. 

Regiões de ralos devem possuir rebaixo de 1 cm a pelo menos 15 cm do 

ralo devendo ser tratado com uma camada adicional de manta asfáltica com recorte 

conforme indicado pelo fabricante. 

mailto:coea@mpma.mp.br


 
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura 

Seção de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras 
 

MPMA: Sustentabilidade e Justiça Climática para todos em 2025 

Avenida Professor Carlos Cunha, 3261 - Jaracaty, São Luís/MA 

CEP: 65.076-906, Telefone: 3219-1663, e-mail: coea@mpma.mp.br                                      97 / 137 

Deve-se tomar o cuidado para não transitar sobre a manta ainda quente 

para não a danificar. 

Após a aplicação da manta asfáltica, fazer o teste de estanqueidade, para 

cada manta, enchendo os locais impermeabilizados com água, mantendo o nível por 

no mínimo 72 horas. 

Deverá ser utilizada lamina de 10cm de água no ponto mais alto da área 

impermeabilizada. 

Caso haja pontos de correção e falhas de colagem da manta, após os 

reparos, deve-se executar novamente os testes de estanqueidade. 

22.2.3 PROCESSO DE APLICAÇÃO DE MANTA AUTO-ADERENTE 

É constituída em uma das faces com massa asfáltica de alta 

pegajosidade, protegida com um papel siliconado, que é retirado somente na hora 

em que a manta será aplicada sobre o substrato. Portanto, para aderi-la, retira-se o 

papel siliconado e pressiona-se o substrato previamente preparado. 

22.3 CUIDADOS ESPECIAIS PARA TODOS OS PROCESSOS DE APLICAÇÃO 

Antes da aplicação do primer o substrato base deverá estar totalmente 

regularizado, com os cantos arredondados, com todas as tubulações fixadas, todos 

os acessórios colocados e detalhes compatíveis sem prejudicar o sistema. 

Nas regiões verticais, a manta deverá ser aderida de forma análoga ao 

processo na horizontal. 

Antes de começar a colagem da manta a bobina deverá ser desenrolada 

e alinhada no trecho a ser aderida. Após o alinhamento enrola-se até a metade da 

bobina por uma das pontas e inicia-se a colagem. Aderindo a metade do trecho 

repete-se o processo pela outra ponta. 

Nos cantos, é muito importante que se faça um reforço sobrepondo 

mantas. 
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As tubulações deverão ser tratadas com a mesma manta. 

Nas juntas deverá ser realizado um tratamento ponte, através da 

utilização de faixas de mantas, aderindo na base aos lados da junta, sobre a mesma 

passando solta. 

Deve-se verificar se as bobinas estão embaladas corretamente, se a 

manta possui identificação, se é o mesmo material que foi especificado no contrato 

e se as bobinas estão em boas condições. 

Para melhor esclarecimento de detalhes de aplicação consultar o 

departamento técnico do fabricante da manta. 

22.4 ARGAMASSA IMPERMEÁVEL 

Sistema de impermeabilizante rígido constituído por uma argamassa A-3 

com aditivo impermeabilizante, de acordo com as normas ABNT NBR-5732 e ABNT 

NBR-7211. 

Sequência de aplicação: 

1º) Sobre a base previamente preparada aplicar um chapisco de 

argamassa A-2 com impermeabilizante; 

Executar a argamassa impermeável em quantas camadas se fizer 

necessário para atingir a espessura final, de forma contínua, com intervalos entre 

uma camada e outra de 12 a 24 horas, tomando-se o cuidado de não coincidir as 

emendas. A argamassa deve ser comprimida contra a base, e não simplesmente 

sarrafeada, para se garantir um perfeito adensamento; acabamento com 

desempenadeira de madeira, textura áspera fina. 

2º) Assim que a camada tiver “puxado” aplicar um novo chapisco, sem 

hidrófugo, para perfeita aderência da camada seguinte; 

3º) A espessura mínima deve ser 3 cm, aplicado em camadas de 1,0 

a 1,5 cm de espessura; 
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4º) Deve-se proceder a uma perfeita cura da argamassa, mantendo a 

superfície saturada por um período de no mínimo 7 dias. 

22.5 PROTEÇÃO MECÂNICA 

A proteção da impermeabilização será feita por meio de uma camada de 

argamassa A-3 com espessura mínima de 2 cm, sobre a mesma, isto é, em qualquer 

sistema de impermeabilização, exceto em reservatórios d’água. 

Onde houver proteção mecânica na vertical, deverá ser aplicada, na 

proteção, tela galvanizada fio 24 # ½”. 

22.6 TIPO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO A UTILIZAR 

Os diversos tipos de impermeabilização recomendados para cada 

superfície a impermeabilizar são: 

a) Em coberturas não transitáveis, utilizam-se os sistemas de mantas 

asfálticas ou elastoméricas; 

b) Em caixas d’água utilizam-se os sistemas abaixo descritos: 

 Somente para caixas d’água enterradas, isoladas da estrutura, 

com dimensões menores que 4 (quatro) metros, admite-se o 

sistema do item 40.4 deste capítulo; 

 Nos demais casos a impermeabilização deverá ser flexível com 

manta elastomérica. 

23. SERRALHERIA 

Todos os trabalhos de serralheria, sejam Portões, Janelas, Caixilhos, 

Gradil, Guarda-corpos, etc., serão executados de acordo com os respectivos 

detalhes, indicações dos demais desenhos do projeto e as especificações próprias, 

mediante mão-de-obra especializada. 
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Todo o material a ser empregado deverá ser novo, de boa qualidade, 

limpo, desempenado e sem defeitos de fabricação ou falhas de laminação. 

Os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadriados ou 

laminados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências da solda. 

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados e as 

asperezas limadas; as emendas (parafusos ou rebites ou soldas) deverão 

apresentar ajuntamento perfeito, sem folgas, rebarbas ou diferenças de nível. Os 

furos realizados no canteiro de obras deverão ser executados com brocas ou 

máquinas de furar, sendo proibido o emprego de furadores (punção). 

Todas as unidades de serralheria, uma vez armadas, deverão ser 

marcadas com clareza, de modo a permitir a fácil identificação e assentamento nos 

respectivos locais de construção. 

As chapas e os perfis deverão atender as prescrições das Normas 

Técnicas da ABNT, e só poderão ser utilizados perfis de materiais idênticos aos 

indicados nos desenhos e as amostras apresentadas pela CONTRATADA 

aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

Os rebaixos ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapas 

tipo testa, etc., terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam 

emendas ou outros artifícios. 

Cabe à CONTRATADA elaborar com base nas pranchas do projeto, os 

detalhes de execução, quando não for fornecido pela FISCALIZAÇÃO, sendo estes, 

oportunamente, submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO e da Arquitetura. 

As partes móveis das serralherias serão dotadas de pingadeiras - tanto 

no sentido horizontal como no vertical - de forma a garantir perfeita estanqueidade 

evitando a penetração de água. 
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Deverá ser prevista na execução de grades, gradis, portões e peças 

pesadas, a colocação de travessas, tirantes, mãos francesas para perfeita rigidez da 

estrutura. Em peças de grandes dimensões, expostas ao tempo, deverão ser 

previstas juntas de dilatação. 

Com o crescimento das dimensões dos caixilhos, dever-se-á tomar 

precauções relativas ao esforço dos montantes e travessas principais, objetivando-

se uma maior rigidez do conjunto. 

Os perfis que compõem os caixilhos não poderão ser emendados para se 

obter o comprimento necessário. 

As juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto serão 

cuidadosamente tomadas com calafetadores cuja composição lhe assegure 

plasticidade permanente. 

Todas as esquadrias deverão ser calafetadas com massa plástica de tal 

modo a não permitir a penetração de água nas frestas. 

23.1 ESQUADRIAS DE FERRO 

Os chumbadores ou contramarcos serão devida e solidamente fixados à 

alvenaria ou ao concreto, com argamassa de cimento e areia 1:3, a qual será 

firmemente socada nos respectivos furos. 

Especial cuidado será tomado para que as esquadrias não sofram torção 

ao serem fixadas aos chumbadores ou contramarcos. 

Todas as chapas utilizadas para fabricação dos perfis não deverão ter 

espessura inferior à dos detalhes. 

Todos os vãos envidraçados, expostos às intempéries, serão submetidos 

à prova de estanqueidade por meio de jato de mangueira d’água sob pressão. 
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As ferragens necessárias à fixação, colocação, movimentação ou 

fechamento das peças, farão parte integrante das mesmas, e constam dos desenhos 

e/ou especificações complementares. 

Antes da pintura, todos os caixilhos deverão ser decapados com uma 

solução à base de ácido fosfórico para que as superfícies dos perfis, recebendo uma 

leve fosfatização, permitam uma melhor aparência da pintura. 

A tinta a ser utilizada deverá ser cromato de zinco de primeira qualidade 

na primeira demão e deverá ser feita na fábrica. Após a colocação das esquadrias 

as mesmas deverão receber novo tratamento com pintura antiferruginosa. 

Se não ocorrer o encaixe perfeito entre o vão e a esquadria por falha de 

esquadro, ou por dimensões diferentes das aprovadas, a peça nunca poderá ser 

forçada durante a fixação. 

Caberá à CONTRATADA inteira responsabilidade pelo prumo e nível das 

serralherias e pelo seu funcionamento, depois de definitivamente fixadas. 

Caberá à FISCALIZAÇÃO impugnar toda esquadria que não estiver 

compatível com a obra. 

Os cantos dobrados das básculas deverão ser rebatidos para obter 

esquadro perfeito. 

As folgas verticais e horizontais deverão ser mínimas e uniformes em toda 

a caixilharia. 

As janelas, quando fechadas, não deverão permitir quaisquer vibrações. 

As folhas móveis das esquadrias deverão ser desmontáveis do marco 

fixo, depois da chumbação do mesmo na obra. 

A fim de atender uma estanqueidade perfeita, os perfis deverão ter duplo 

recobrimento. 
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23.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO. 

As barras e os perfis serão de alumínio com rugosidade 100 RMS. 

Os perfis de alumínio serão dimensionados adequadamente, de forma a 

resistir às cargas verticais resultantes de seu próprio peso e dos vidros bem como 

de maneira a suportar cargas equivalentes à pressão de ventos. 

Os perfis resistirão a um esforço perpendicular de até 19,0 MPa, 

proporcional aos ventos de 240 km/h. 

As barras e os perfis de alumínio serão extrudados e não apresentarão 

empenamentos, defeitos de superfície ou quaisquer outras falhas, devendo ter 

seções que satisfaçam por um lado, ao coeficiente de resistência requerida e 

atendam, por outro lado, ao efeito estético desejado. 

Nenhum perfil estrutural ou contramarcos apresentará espessura inferior 

a 2 (dois) mm. 

O contato direto de elementos de cobre, metais pesados ou ligas com 

peças de alumínio será rigorosamente vedado. 

O isolamento entre as superfícies de ligas de alumínio e metais pesados 

será obtido por meio de pintura de cromado de zinco, borracha clorada, elastômero, 

plástico, betume asfáltico ou outro processo satisfatório, tal como metalização a 

zinco. 

As esquadrias serão dotadas de dispositivos que permitam jogo capaz de 

absorver flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura de modo a 

assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento. 

As esquadrias serão dotadas de peças de náilon duro (roldanas, 

encostos, freios, escovas, patins, etc.), a fim de evitar vibrações, atritos e ruídos, não 

será permitido o contato direto entre peças móveis. 
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Todas as ligações de quadros ou caixilhos, que possam ser transportados 

inteiros, serão assegurados por soldagem autógena, encaixe e ainda, por auto-

rebitagem. Na zona de soldagem não será tolerada qualquer irregularidade no 

aspecto superficial, nem alteração das características químicas e de resistência 

mecânica. 

Por ocasião do transporte, manuseio e estocagem das esquadrias na 

obra, deverão as mesmas ser protegidas. Observar-se-á o máximo cuidado para não 

serem feridas as superfícies (anodizadas ou não), especialmente na fase de 

montagem das esquadrias. 

Os caixilhos de alumínio deverão ser colocados somente após a 

conclusão dos serviços de pedreiro. Após a colocação, os caixilhos deverão ser 

protegidos adequadamente com aplicação provisória de proteção, os quais serão 

removidos no final da obra. 

24. REVESTIMENTOS 

24.1 ARGAMASSA 

24.1.1 PREPARO E DOSAGEM 

As argamassas serão preparadas mecânica ou manualmente. 

O amassamento mecânico deve ser contínuo e durar pelo menos 90 

segundos, a contar do momento em que todos os componentes da argamassa 

inclusive a água, tiverem sido lançados na betoneira ou misturados. 

Quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para 

justificar a mescla mecânica, será permitido o amassamento manual. 

O amassamento manual será feito sob cobertura e de acordo com as 

circunstâncias e recursos do canteiro de obra em masseiras, tabuleiros ou 

superfícies planas impermeáveis e resistentes. 
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Misturar-se-ão primeiramente, a seco, os agregados (areia, saibro, 

quartzo, etc.), revolvendo-se os materiais à pá, até que a mescla adquira coloração 

uniforme. Será então disposta a mistura em forma de coroa e adicionada 

paulatinamente, a água necessária no centro da cratera assim formada. 

Prosseguir-se-á o amassamento com o devido cuidado para evitar-se 

perda de água ou segregação dos materiais, até conseguir-se uma massa 

homogênea de aspecto uniforme e consistência plástica adequada. 

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das 

necessidades dos serviços a executar em cada etapa de maneira a ser evitado o 

início de endurecimento antes de seu emprego. 

As argamassas contendo cimento serão usadas no máximo dentro de 2 

½ (duas e meia) horas a contar do primeiro contato do cimento com a água. 

Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestígios de 

endurecimento, sendo expressamente proibido tornar a amassá-la. 

A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em 

execução não poderá ser novamente empregada. 

As dosagens especificadas adiante serão rigorosamente observadas, 

salvo quanto ao seguinte: 

 Nas argamassas contendo areia e saibro, poderá haver certa 

compensação das proporções relativas desses materiais, tendo-se 

em vista a variação do grau de aspereza do saibro a necessidade 

de ser obtida determinada consistência. 

 De qualquer modo, não poderá ser alterada a proporção entre o 

conjunto dos agregados e dos aglomerantes. 

mailto:coea@mpma.mp.br


 
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura 

Seção de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras 
 

MPMA: Sustentabilidade e Justiça Climática para todos em 2025 

Avenida Professor Carlos Cunha, 3261 - Jaracaty, São Luís/MA 

CEP: 65.076-906, Telefone: 3219-1663, e-mail: coea@mpma.mp.br                                      106 / 

137 

Jamais será admitida a mescla de cimento Portland e gesso, dada a 

incompatibilidade química desses materiais. 

24.1.2 TRAÇOS (EM VOLUME) 

 Argamassa A.1, traço 1:2 cimento e areia; 

 Argamassa A.2, traço 1:3 cimento e areia; 

 Argamassa A.3, traço 1:4 cimento e areia; 

 Argamassa A.4, traço 1:5 cimento e areia; 

 Argamassa A.5, traço 1:6 cimento e areia; 

 Argamassa A.6, traço 1:7 cimento e areia; 

 Argamassa A.7 de cal e areia traço 1:4; 

 Argamassa A.8 de cimento, areia e saibro traço 1:2:6; 

 Argamassa A.9 de cimento, cal em pasta e areia fina peneirada 

Traço 1:1:6; 

 Argamassa A.10 de cimento, cal em pasta e areia fina peneirada 

Traço 1:2:3; 

 Argamassa A.11 de cimento, cal em pasta e areia fina peneirada 

Traço 1:2:5; 

 Argamassa A.12 de cimento, cal em pasta e areia fina peneirada 

Traço 1:2:6; 

 Argamassa A.13 de cal em pó hidratada e areia 1:3 com 100 kg de 

cimento por m3 de argamassa. 

 Argamassa A.14 de cal em pó hidratada e areia 1:4 com 100 kg de 

cimento por m3 de argamassa. 
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 Argamassa A.15 de cimento e areia 1:3 com adição de 

impermeabilizante proporção de 5% em relação ao peso do 

cimento. 

 Argamassa A.16 de cimento, saibro e areia no traço 1:1:3; 

 Argamassa A.17 de cimento, cal e areia grossa lavada no traço 

1:2:3; 

 Argamassa A.18 de cimento, areia e saibro no traço 1:2:3. 

24.1.3 RECOMENDAÇÕES 

Os revestimentos de argamassa só poderão ser iniciados após 

terminados os trabalhos de aperto das paredes, colocação das caixinhas, 

assentamento das tubulações e taliscamento dos panos. 

O recobrimento das tubulações deverá ser de tal forma que possa evitar 

a trinca posterior do revestimento, por decorrência do trabalho dos mesmos. 

As caixas em geral, deverão ser cheias com papel, de modo a impedir a 

penetração de argamassa no seu interior. 

Os recortes deverão ser perfeitos no entorno das caixas, as quais deverão 

estar niveladas e aprumadas. 

24.1.4 CHAPISCO 

Todas as superfícies de concreto, alvenarias de tijolos furados e forro, 

internas ou externas, receberão uma camada de chapisco de argamassa A-2. 

As paredes e tetos deverão ser abundantemente molhados, antes do 

início do chapisco. 

A aplicação do chapisco deverá ser de baixo para cima em todos os 

parâmetros verticais, interno e externo, das alvenarias e estruturas. 
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24.1.5 EMBOÇO 

Os emboços serão iniciados após completa pega de argamassa das 

alvenarias e chapisco. 

Os emboços deverão ser aprumados e nivelados com espessura mínima 

de 20 mm, desempenados com régua de alumínio ou madeira. 

Nas paredes serão utilizadas argamassas do tipo A-3, A-7 ou A-14. 

24.1.6 REBOCO. 

O reboco deverá ser executado, aprumado e nivelado utilizando 

argamassa A-2, A-7 ou A-13. 

O reboco deverá ter no mínimo 20 mm de espessura 

24.2 CERÂMICA 

Os revestimentos de ladrilhos cerâmicos serão executados com o máximo 

esmero, por profissionais habilitados. 

As cerâmicas cortadas para passagem de peças ou tubulações de 

embutir, não deverão apresentar emendas, e o seu corte deve ser efetuado de tal 

forma que as caixas para energia, flanges ou canoplas se superponham 

perfeitamente à cerâmica, cobrindo totalmente o corte. 

As cerâmicas devem ser colocadas até o encontro das aduelas ou marcos 

de modo que o alisar se superponha a junta. 

O assentamento será com argamassa pré-fabricada, sobre o emboço de 

fundo previamente executado e curado no mínimo de 7 dias. 

A não ser que seja especificada de modo diverso, a colocação será feita 

de modo a serem obtidas juntas alinhadas ou contrafiadas de espessura constante, 

não superior a: 

 Cerâmicas 10 x 10 a 20 x 20 cm – 2,5 mm; 
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 Cerâmicas 30 x 30 cm – 3 a 5 mm; 

 Cerâmicas 40 x 40 cm ou maiores – 5 a 10 mm. 

Antes do assentamento será procedida uma rigorosa verificação de 

prumos e níveis, de maneira a se obter um arremate perfeito e uniforme, especial na 

concordância das cerâmicas, com o teto deixando sempre os arremates para a 

superfície inferior do plano revestido. 

Decorridos 7 dias do revestimento, os panos serão rejuntados com rejunte 

industrial na cor indicada. 

Após o rejuntamento, os panos serão rigorosamente limpos, retirando-se 

qualquer excesso de massa ou pasta. 

25. PAVIMENTAÇÃO 

25.1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA 

A camada impermeabilizadora deverá ser executada sem solução de 

continuidade, de modo a recobrir inteiramente a superfície especificada, inclusive na 

espessura das paredes. 

No caso das alvenarias serem iniciadas antes da camada 

impermeabilizadora, deverá ser feito uma capa de cimento e areia no traço 1:3 com 

impermeabilizante, na parte superior das vigas baldrames. 

A camada de impermeabilização só será lançada depois de estar o aterro 

interno perfeitamente apiloado e nivelado, colocadas canalizações que devam 

passar por baixo do piso, e se for o caso, executado o sistema de drenagem. 

A execução do concreto simples da camada impermeabilizadora 

obedecerá ao traço 1:3:6, com uma espessura mínima de 50 mm, observando-se 

caimentos necessários para os ralos e grelhas. 
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25.2 CIMENTADO (RÚSTICO) 

Os cimentados, sempre que possível serão obtidos pelo simples 

sarrafeamento, executado sobre a camada impermeabilizadora de concreto úmido 

sobre úmido. 

Quando for impossível a execução do cimentado e respectiva base numa 

só operação, será a superfície da base perfeitamente limpa e abundantemente 

lavada, no momento do lançamento do cimentado, o qual será inteiramente 

constituído por uma camada de argamassa A-2, após a aplicação de uma cola a 

base de resina sintética. 

A superfície do cimentado - salvo quando expressamente especificado de 

modo diverso - será dividida em painéis por sulcos profundos com colher de pedreiro 

ou por juntas que atinjam a base do concreto. 

O afastamento máximo entre juntas paralelas será de 1,00 m. 

As juntas, que deverão ser de PVC de 3x27 mm, terão à sua disposição 

obedecendo a um desenho simples, além de também evitar-se o cruzamento das 

mesmas em ângulos agudos. 

As superfícies dos cimentados serão cuidadosamente curadas, sendo, 

para tal fim conservadas sob permanente umidade durante os 7 dias que sucederem 

sua execução. 

Os cimentados terão espessura de cerca de 20 mm a qual não poderá 

ser, em nenhum ponto, inferior a 15 mm. 

As superfícies capeadas com cimentado terão declividade conveniente, 

de modo a ser assegurado o rápido escoamento das águas superficiais, em direção 

aos locais para seu escoamento, sendo executadas as sarjetas necessárias a critério 
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da FISCALIZAÇÃO. Nos locais expostos às chuvas e às abundantes águas de 

lavagem, a declividade dos cimentados não deverá ser inferior a 0,5%. 

Após execução do contrapiso, aplicar a argamassa (1:3) (úmido sobre 

úmido), desempenar, para depois colocar a junta plástica. 

25.3 LASTRO DE CONCRETO 

Preparação do Terreno: 

 Após o nivelamento e compactação do terreno, este deverá ser 

umedecido para receber a camada (lastro) de concreto. 

 Lastro de concreto: será no traço 1:2,5:4, sendo: (3 padiolas de 

35x45x24 cm de areia) e (4 padiolas de 35 x 45x 22 m de brita). O 

lastro terá 5,0 cm de espessura formando um piso de juntas secas 

e concretados em forma de amarração. 

25.4 BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO 

A pavimentação de blocos sextavados de concreto, intertravados, será 

constituída por blocos pré-moldados, de concreto simples altamente vibrado e 

prensado e com fck = 35 MPa. 

Os blocos terão a espessura de 8,0 cm. 

O subleito será drenado e bem apiloado de modo a constituir superfície 

firme e de resistência uniforme, o apiloamento deverá ser feito com soquetes de 

cerca de 10 kg ou mecanizado com compactação controlada para tráfego pesado. 

Nos pontos em que o terreno se apresentar muito mole será necessário 

proceder-se sua remoção até uma profundidade conveniente, substituindo-se por 

material mais resistente. 
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A sub-base será formada por uma camada de areia com 5 a 7 cm de 

espessura. 

As juntas dos blocos sextavados serão tomadas com pedrisco ou cimento 

e areia no traço 1:8. 

25.5 PLACAS CERÂMICAS (PORCELANATOS E PISOS CERÂMICOS) 

Todos os pisos a pavimentar com cerâmica terão o caimento necessário 

para perfeito e rápido escoamento das águas para os ralos. 

A boa declividade dos pisos será verificada pela FISCALIZAÇÃO antes 

de sua aprovação. 

A colocação das placas cerâmicas será efetuada sobre uma camada de 

argamassa AC-3, com argamassa industrial, de modo a deixar as juntas 

perfeitamente alinhadas. 

O rejuntamento será feito através de rejunte industrial na cor indicada em 

projeto. 

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento será 

procedida cuidadosa limpeza da pavimentação. 

Depois de terminada a pega da argamassa será verificada a perfeita 

coloração percutindo-se as placas e substituindo-se as que denotarem pouca 

segurança. 

Nos planos ligeiramente inclinados - 0,3% no mínimo - constituídos pelas 

pavimentações de placas, não serão toleradas diferenças de declividade em relação 

a prefixada ou flechas de abaulamento superior a 1 cm (um centímetro) em 5 m 

(cinco metros), ou seja, 0,2%. 

As juntas e os arremates deverão obedecer à mesma especificação de 

revestimento em cerâmica deste caderno de Especificações Técnicas. 
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26. CARPINTARIA E MARCENARIA 

Os produtos, peças e elementos que constituem os serviços de 

carpintaria e marcenaria serão de fabricação esmerada e assentes na obra com a 

maior perfeição conforme itens a seguir: 

26.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

As Esquadrias de madeira, portas, portais, etc., deverão obedecer quanto 

à sua localização, fabricação e instalação, às indicações do Projeto Arquitetônico e 

respectivos desenhos de detalhes construtivos e as especificações 

complementares. 

Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentarem sinais 

de empenamentos, descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade na madeira, 

nós, escoriações, descolamentos ou outros defeitos que comprometem sua 

finalidade. 

Na execução dos serviços de carpintaria e marcenaria, será sempre 

empregada madeira de boa qualidade, como Cedro, Jacarandá, Cabreúva, Ipê, 

Imbuía, Mogno e outras com as características destas. 

Só serão colocadas na obra as peças fabricadas com madeira seca, bem 

aparelhada, rigorosamente plana e ligada, e isenta de quaisquer defeitos. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pelo rumo e nível das 

esquadrias e pelo seu perfeito funcionamento depois de definitivamente fixadas. 

Não será permitido o uso de madeira compensada em portas externas. 

Na armação e confecção das esquadrias, serão empregados somente 

pinos e cunhas de madeira e cola de carpinteiro. 

Nas portas internas dos sanitários os portais, não deverão alcançar o piso, 

ficando à altura do rodapé impermeável, para evitar o contato das águas de lavagem. 

As folhas de portas deverão ficar no mínimo, 15 mm acima do piso. 
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As sambladuras serão do tipo mecha e encaixe, com emprego de cunha 

de dilatação, para garantia de maior rigidez de união. 

O revestimento final das portas será especificado em cada caso 

particular. 

Todas as peças deverão ficar perfeitamente aprumadas e niveladas, sem 

folgas exageradas junto às aduelas, marcos e soleiras. 

Os rasgos para as ferragens deverão ser sem folgas e com dimensão 

exatamente iguais às das ferragens. 

As aduelas terão a largura igual à espessura das paredes acabadas. 

Os alisares serão conforme os detalhes constantes dos desenhos e serão 

fixadas às aduelas ou marcos por pregos sem cabeça. 

Os elementos componentes das esquadrias de madeira deverão observar 

as seguintes especificações: 

26.1.1 BATENTES (ADUELAS, CAIXILHOS) 

Serão de madeira aparelhada, salvo disposição contrária, terão 

espessura de 4,5 cm, rebaixo de 1 cm, com largura igual à espessura da folha, 

acrescida de 2 mm. 

Nas portas internas de instalações sanitárias poderão ser empregados 

batentes de ferro chato (Cantoneiras), fixados por parafusos em três grampos de 

ferro chato de cada lado, chumbados estes na alvenaria com argamassa. 

Os batentes com acabamento para pintura serão previamente protegidos 

com uma demão de óleo de linhaça e somente serão colocados após a conclusão 

das alvenarias que os recebem. 
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26.1.2 GUARNIÇÕES 

Serão de madeira de boa qualidade, molduras aparelhadas, pregadas aos 

batentes ao longo da junta deste com as paredes. 

A espessura mínima das guarnições será de 5,0 cm. 

26.1.3 FOLHAS 

As folhas devem seguir o indicado no memorial descritivo. 

27. FORROS 

27.1 FORRO DE PVC 

Fabricado em PVC (cloreto de polivinila), rígido de alta qualidade com 

acabamento final brilhante. 

Características: 

 Deve ser prático, leve e de fácil instalação; 

 Não deve precisar de acabamento, mas deve aceitar pintura, 

quando necessário; 

 Não deve perder a cor e não requerer manutenção especial. 

Características do produto: 

 Deve ser fabricado em material auto extinguível e que não propaga 

gotas incandescentes; 

 Deverá ser fornecido em barras de 6 metros, encaixáveis entre si; 

 Sua largura útil deve ser (tipo macho e fêmea) de 90 mm; 

 Deve ser instalado em gradeamento de sarrafos de madeira ou 

trilhos de metal, só internamente; 

 Deverá ser usado perfil de acabamento para facilitar a colocação. 
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27.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

27.2.1 NIVELAMENTO. 

A sustentação do forro (gradeamento de sarrafos ou estrutura metálica) 

deverá ser nivelada com mangueiras d’água. 

Usar sarrafos de sustentação ou arame em vãos acima de 3 m². 

27.2.2 INSTALAÇÃO. 

A beleza e a durabilidade dependem da qualidade do sistema de 

sustentação e do método de colocação do forro. 

27.2.3 SUSTENTAÇÃO. 

O forro pode ser aplicado em gradeamentos de sarrafos ou estruturas 

metálicas. No caso de gradeamento de sarrafos, deve-se usar madeira seca, de boa 

qualidade para evitar empenamento. 

Recomenda-se o uso de sarrafos de 20 por 30 mm. 

As estruturas metálicas deverão ter acabamento anticorrosivo para evitar 

manchas de ferrugem no forro. 

27.2.4 COLOCAÇÃO DO FORRO. 

Inicia-se a colocação com a fixação do perfil de arremate “U”. O forro deve 

ser colocado no sentido perpendicular em relação aos sarrafos de madeira ou perfis 

metálicos. 

Recomenda-se deixar uma pequena folga entre o forro e o perfil de 

arremate “U” para compensar a expansão térmica do forro. 

A fixação do forro em sarrafos de madeira é feita com grampos ou pregos 

anticorrosivos. 

Em estruturas metálicas, deve-se usar rebites tipo “pop”. 

mailto:coea@mpma.mp.br


 
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura 

Seção de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras 
 

MPMA: Sustentabilidade e Justiça Climática para todos em 2025 

Avenida Professor Carlos Cunha, 3261 - Jaracaty, São Luís/MA 

CEP: 65.076-906, Telefone: 3219-1663, e-mail: coea@mpma.mp.br                                      117 / 

137 

Nota: Os globos de iluminação e as luminárias fluorescentes deverão ser 

instalados diretamente nos sarrafos de madeira ou perfis metálicos, através de 

orifícios feitos no próprio forro. 

28. PINTURAS 

Utilizar, na execução dos serviços, profissionais de comprovada 

competência. 

Deverão ser adotadas precauções especiais, no sentido de evitar 

salpicaduras de tintas em superfícies não destinadas à pintura (tijolos aparentes, 

vidros, ferragens de esquadrias, etc.). Deverão prevenir a grande dificuldade de 

ulteriores remoções de tinta aderida a superfícies rugosas (vidros em relevo, etc.) 

Recomenda-se as seguintes cautelas para a proteção de superfícies e 

peças: 

a) Isolamento com tiras de papel, cartolina, plástico, fita de celulose, 

pano, etc.); 

b) Separações em tapumes de madeira, chapas metálicas, etc.; 

c) Os salpicos, que não puderem ser evitados, serão removidos 

enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor 

adequado sempre que necessário. 

Antes da execução de qualquer pintura, deverá ser submetido à 

aprovação da FISCALIZAÇÃO uma amostra, com as dimensões mínimas de 

(0,50x1,00) m, sob iluminação semelhante e em superfície idêntica à do local a que 

se destina. 

A indicação exata das cores e dos locais a receberem os diversos tipos 

de pintura constará nas especificações complementares ou, oportunamente, 
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determinado pelo arquiteto e só poderá ser mudada sob autorização expressa da 

FISCALIZAÇÃO, que deverá fazer consulta prévia ao setor de projeto. 

Salvo determinação do arquiteto e autorização expressa da 

FISCALIZAÇÃO, serão empregadas, exclusivamente, tintas já preparadas em 

fábrica, entregues na obra com sua embalagem original e intacta, e as cores serão 

as dos catálogos das fábricas, não sendo permitidas misturas ou composições. Se 

for especificado pelo arquiteto, tintas preparadas com pigmentos ou misturas só 

serão aplicadas após testada a mistura e com a autorização expressa da 

FISCALIZAÇÃO. 

Só deverão ser aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. 

Recomendações Gerais: 

 Nunca deve ser aplicada massa corrida PVA em superfícies 

externas. Usar massa acrílica; 

 Nunca deve ser utilizado cal como fundo para uma pintura, nem 

aplicado tinta diretamente sobre paredes caiadas, antes deve-se 

raspar, escovar toda a superfície, eliminando-se a cal tanto quanto 

possível, depois recomenda-se aplicar uma demão de fundo 

preparador de paredes. Nos casos em que houver desagregação 

de pintura, descascamento, bolhas e fissuras, eflorescência, 

saponificações, deve-se também aplicar uma demão de fundo 

preparador de paredes. 

 Pinturas em superfícies externas devem ser evitadas em dias 

chuvosos. 
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28.1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 

28.1.1 SOBRE REBOCO 

Lixar a superfície, eliminando as partes soltas, poeira, manchas de 

gordura, sabão ou mofo. 

Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com água e 

detergente; 

Partes mofadas devem ser lavadas com solução 1:1 de água e água 

sanitária. Em seguida, enxaguar a superfície. 

Antes de iniciar a pintura sobre reboco, aguardar até que o mesmo esteja 

curado (aproximadamente 30 dias). 

Aplicação de uma demão de fundo preparador de paredes (selador). 

28.1.2 SOBRE MADEIRA 

Lixar para eliminar as farpas. 

Aplicar uma demão de: 

a) Fundo sintético branco fosco para superfícies a ser pintada; 

b) Seladora para madeira em superfícies a ser envernizada ou 

encerada. 

Após a secagem, lixar novamente, eliminar o pó e aplicar o acabamento. 

28.1.3 SOBRE FERRO 

Em superfícies novas, sem início de ferrugem, aplicar uma demão de 

óxido de ferro e dar acabamento. 

Em superfícies enferrujadas: 
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a) Remover totalmente a ferrugem existente, quer por meios 

mecânicos (escova ou palha de aço, lixa ou jatos de areia), quer 

por processo químico (lavagem com ácido clorídrico diluído e 

depois, com água de cal); 

b) Limpar e secar as superfícies tratadas e, antes que o processo de 

oxidação se reinicie, será aplicada uma demão de tinta de cromato 

de zinco. 

28.1.4 SOBRE AÇO GALVANIZADO OU METALIZADO A ZINCO. 

As superfícies receberão, antes da pintura final, uma demão de primer 

especial para ancoragem. Após aplicação do primer, lixar para dar acabamento. 

28.2 EMASSAMENTO DA SUPERFÍCIE 

28.2.1 ACABAMENTO INTERNO LISO (MASSA CORRIDA PVA OU ACRÍLICA) 

Aplicar de 1 a 3 demãos com espátula e/ou desempenadeira de aço, 

corrigindo relevos com lixa nº 240, até nivelamento perfeito, com intervalo indicado 

pelo fabricante. 

Quando a pintura for acrílica usar só massa acrílica e massa a óleo ou 

acrílica para pintura esmalte. 

28.2.2 ACABAMENTO EXTERNO LISO (MASSA ACRÍLICA) 

Aplicar de 1 a 3 demãos com espátula e/ou desempenadeira de aço, 

corrigindo relevos com lixa, até nivelamento perfeito, com intervalo indicado pelo 

fabricante. 

28.2.3 ACABAMENTO LISO EM MADEIRA (MASSA A ÓLEO OU ACRÍLICA) 

Aplicar de 1 a 3 demãos com espátula e/ou desempenadeira de aço, 

corrigindo relevos com lixa, até nivelamento perfeito, com intervalo indicado pelo 

fabricante. 
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Em seguida uma demão de fundo sintético nivelador branco fosco. 

28.3 PINTURA A CAL 

Peneirar a cal extinta, para preparação do leite de cal, evitando-se assim 

granulações na caiação. 

Lixamento leve, para remoção de grãos de areia soltos e posterior 

espanamento. 

A primeira demão deverá ser bastante líquida para permitir boa aderência, 

constituída de 1 (um) kg de cal em pasta diluído em 10 (dez) litros d’água, com 

adição de 1 (um) litro de solução saturada de alúmen ou óleo de linhaça ou cola a 

base de resina sintética. 

A solução de alúmen é composta de sulfato duplas de alumínio e potássio, 

tem como objetivo aumentar a aderência de cal e sua resistência às intempéries. 

Será constituída por 1 (um) litro de água e 50 (cinquenta) g de alúmen, óleo de 

linhaça ou cola a base de resina sintética. 

Após a primeira demão, aplicam-se as demãos de acabamento no mínimo 

de duas, constituídas por 2 (dois) kg de cal em pasta diluídos em 10 (dez) litros de 

água, com adição de 1 (um) litro de solução saturada de alúmen. 

Deverão ser aplicadas 3 (três) demãos, no mínimo, alternadamente, em 

direções cruzadas. 

Recomendamos utilizar a cal industrializada em embalagens apropriadas. 

29. PINTURAS SINTÉTICAS 

29.1 TINTA LATEX (PVA) ACETATO DE POLIVINILA 

Após a preparação das superfícies e o emassamento, se for o caso, 

aplicam-se 2 a 3 demãos de acabamento (a rolo, trincha ou revólver) de tinta látex 
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PVA na diluição especificada pelo fabricante. O intervalo mínimo entre demãos 

consecutivas é indicado pelo fabricante. 

Para acabamento semi-brilho, adicionar à última demão de tinta látex, 

verniz plástico incolor na proporção de 1:1. 

29.2 TINTA 100% ACRÍLICA SEMI-BRILHO OU FOSCO. 

Após a preparação das superfícies e o emassamento acrílico, se for o 

caso, aplicam-se 2 a 3 demãos de acabamento (a rolo, trincha ou revólver) de tinta 

100% Acrílica Semi-brilho ou Fosco na diluição recomendada pelo fabricante. O 

intervalo mínimo entre demãos consecutivas é indicado pelo fabricante. 

29.3 TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, FOSCO OU A ÓLEO 

BRILHANTE. 

Após a preparação das superfícies e o emassamento acrílico ou a óleo, 

se for o caso, aplicam-se 2 a 3 demãos de acabamento (a rolo, trincha ou revólver) 

de tinta na diluição recomendada pelo fabricante. O intervalo entre as demãos 

consecutivas, é indicado pelo fabricante. 

29.4 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE OU FOSCO OU VERNIZ COPAL. 

Após a preparação das superfícies, aplicam-se 2 a 3 demãos de 

acabamento (a rolo, trincha ou revólver) de verniz na diluição recomendada pelo 

fabricante. O intervalo entre duas demãos consecutivas é indicado pelo fabricante. 

30. VIDRAÇARIA 

Os serviços de vidraçaria serão executados rigorosamente de acordo com 

os desenhos de detalhes do projeto arquitetônico e com as disposições do presente 

caderno de Especificações Técnicas. 

Os vidros empregados nas obras não poderão apresentar bolhas, lentes, 

ondulações, ranhuras, irisação ou outros defeitos. 
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Para assentamento das chapas de vidro serão empregadas gaxetas de 

borracha duplas, conforme indicações nos detalhes do projeto arquitetônico. 

As chapas de vidro não deverão ficar em contato direto com nenhum 

elemento de sustentação, devendo, portanto, sempre ficar assentes em leito 

elástico, quer de borracha, quer de gaxetas especiais, de elastômeros, quer de junta 

plástica. 

Os vidros serão, de preferência, fornecidos nas dimensões respectivas, 

procurando-se, sempre que possível, evitar o corte no local de construção. 

Antes da colocação dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes serão 

bem limpos, as bordas de cortes serão esmerilhadas de forma a se tornarem lisas e 

sem irregularidades, e os vidros serão assentes entre as duas demãos finais da 

pintura de acabamento. 

No dimensionamento das chapas de vidro, considerar-se-ão efeitos da 

dilatação decorrente da elevação de temperatura, das áreas das aberturas, 

distâncias das mesmas em relação ao piso, vibração e exposição a ventos fortes-

dominantes. 

Os vidros lisos fumês terão espessura conforme indicado no projeto. 

As placas de vidro não deverão apresentar defeitos de corte (beiradas 

lascadas, pontas salientes, cantos, quebrados, corte em bisel), e nem apresentar 

folga excessiva com relação ao requadro de encaixe (de 3 a 5 mm conforme o vão). 

O corte dos vidros tipo “Canelado” e “Tijolinho” deverá, tanto quanto 

possível, acompanhar as ranhuras dos mesmos. 
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30.1 VIDROS ESPECIAIS 

Para a execução dos serviços e normas sobre assentamento de vidros 

especiais deverá ser obedecido o disposto nos itens anteriores, naquilo que lhes for 

aplicável. 

O tipo, a espessura e a colocação dos vidros especiais serão 

determinados nas especificações complementares e nos detalhes do projeto 

arquitetônico, bem como os locais de sua aplicação. 

No caso do vidro ou cristal temperado, todos os cortes e perfurações de 

chapas serão necessariamente realizados na fábrica, antes da operação da 

têmpera. Serão, pois, cuidadosamente estudadas as dimensões das chapas e suas 

eventuais perfurações, cujos detalhes serão, em tempo útil, remetidos ao 

fornecedor. Todas as arestas das bordas das chapas serão afeiçoadas de acordo 

com as aplicações previstas. 

A distância entre a borda do furo e a borda do vidro ou de outro forro não 

poderá ser inferior ao triplo da espessura da chapa. 

A distância da borda do furo vizinho da aresta da chapa não poderá ser 

inferior a 6 (seis) vezes a espessura da chapa, respeitando-se a primeira condição. 

No assentamento com grampos ou prendedores, será vedado o contato 

direto entre elementos metálicos e de vidros, intercalando-se onde necessário, 

cartão apropriado que possa ser apertado sem risco de escoamento. 

Quando assentes em caixilhos, para evitar quebras provocadas por 

diferenças muito grandes de temperatura entre os centros e as bordas das chapas, 

adotar gaxetas ou baguetes de fixação com altura pequena. 
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As chapas não deverão ficar em contato direto com nenhum elemento de 

sustentação, sendo, para tal fim colocadas gaxetas de neoprene, na hipótese de 

assentamento em caixilhos. 

Toda a serralheria deverá ser de alumínio. 

As placas não deverão repousar sobre toda extensão de sua borda, mas 

somente sobre dois (2) calços, cujo afastamento será proporcional ao comprimento 

da chapa, devendo tais calços ficarem a cerca de 1/3 das extremidades. 

Assegurar folgas da ordem de 3 a 5 mm entre o vidro e a esquadria. 

31. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

31.1 PAISAGISMO E AJARDINAMENTO 

O ajardinamento obedecerá rigorosamente ao projeto de paisagismo e 

normas para plantio, segundo as especificações. 

As espécies vegetais selecionadas deverão estar em perfeito estado de 

sanidade, ou seja, livres de pragas e doenças. 

31.1.1 COBERTURA VEGETAL. 

Entende-se por cobertura vegetal o plantio isolado ou em conjunto, de 

grama, arbustos, árvores e palmeiras em determinada área. 

O número, cor predominante e porte das mudas a serem utilizadas por 

metro quadro, serão definidas segundo a relação que acompanha o projeto. 

31.1.2 EXECUÇÃO 

A CONTRATADA deverá apresentar uma cópia da análise do solo e a 

recomendação de adubação, assinada por um técnico da área com inscrição no 

CREA, sempre que a FISCALIZAÇÃO o exigir. 

As espessuras das camadas de terra adubadas serão as definidas no 

projeto, obedecidos aos seguintes limites mínimos: 
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a) Áreas gramadas - 10 cm; 

b) Áreas de coberturas vegetais e conjuntos de arbustos - 30 cm. 

31.1.3 ADUBAÇÃO 

Orgânica - É a aplicação de 30 l/m² de esterco de gado ou 3 l/m² de 

esterco de galinha. 

Química - Segundo recomendação do técnico responsável. 

31.1.4 PLANTIO DE GRAMA 

Será plantado grama nas áreas indicadas em projeto, assim como o tipo. 

Toda área a receber grama será limpa e revolvida em toda a camada 

vegetal, nivelada de acordo com os dados planialtimétricos determinados no projeto. 

Antes do plantio, será abundantemente adubada e nivelada, com 

observância do escoamento das águas pluviais. 

A grama será plantada em placas, plaquetas ou mudas, conforme 

especificações complementares. 

A CONTRATADA se obriga a entregar os jardins pegos, sem ervas 

daninhas – principalmente livre de tiririca - com uma camada de terra vegetal e 

aplicação de ureia na proporção de 10 gramas/m². 

Será feita escarificação de uma profundidade mínima de 0,20 m sendo 

obrigado, em qualquer circunstância, o destorroamento da área escarificada. 

À medida que se verifique o brotamento da grama, serão extirpadas as 

ervas daninhas não detectadas na inspeção preliminar. Essa operação precederá 

ao período de floração dessas ervas, após o que haverá o perigo de contaminação 

generalizada no gramado. 
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31.1.5 PLANTIO DE ARBUSTOS ISOLADOS 

As dimensões das cavas para o plantio de arbustos serão - 0,30 x 0,30 x 

0,30 m. 

A terra natural retirada dessas cavas deverá ser adubada com esterco de 

gado no traço 4:1. 

O plantio será procedido com cautela para evitar danos a mudas. 

Após a colocação da muda na cava, o seu enchimento será comprimindo-

se a terra adubada com soquetes de madeira. Ao redor da muda será deixada uma 

coroa para receber a água das regas. 

Sempre que necessário, haverá tutores com espessura mínima de 5 cm 

e altura nunca inferior à da muda, para garantir o prumo dos arbustos. Os tutores 

serão enterrados no solo a uma profundidade mínima de 50 cm e serão solidarizados 

às mudas por amarilhos em forma de 8 (oito). 

31.1.6 IRRIGAÇÃO 

Toda a área ajardinada será objeto de regas copiosas e constantes, até 

que todas as espécies vegetais, grama, arbusto, árvore, palmeiras, etc., 

apresentem-se em perfeitas condições e com o aspecto de adaptação completa ao 

novo ambiente. 

31.1.7 CONSERVAÇÃO 

Será da responsabilidade da CONTRATADA a substituição das mudas 

que vierem a perecer no prazo de 90 dias, a contar do término do plantio. 

Na hipótese do prazo referido no item anterior conflitar com o estabelecido 

entre o Recebimento Provisório e o Recebimento Definitivo, caberá exclusivamente, 

à FISCALIZAÇÃO dirimir a pendência, adotando solução que não acarrete nenhum 

prejuízo à PGJ. 
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No prazo citado, ficará a CONTRATADA encarregada, também, da 

manutenção da área ajardinada, o que implica na realização dos seguintes serviços: 

a) Poda de arbustos; 

b) Limpeza de galhos e folhas secas; 

c) Combate às pragas, se for o caso; 

d) Limpeza e poda da grama de maneira a conservá-la numa altura 

máxima de 0,05 m; 

e) Adubação de cobertura aos 60 dias após o plantio com aplicação 

de ureia, na proporção citada; 

f) Remoção de detritos provenientes da poda. 

31.1.8 OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES 

É da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todo o movimento de 

terra necessário à execução do ajardinamento. 

Cabe à CONTRATADA, na hipótese de exigida, a legalização do 

ajardinamento junto aos órgãos municipais com interferência no assunto. 

31.2 MUROS 

Os muros devem ser estruturados em concreto armado, possuir juntas de 

dilatação de 20 m em 20 m. O fechamento será feito com tijolos furados, sobre estes 

executados revestimento em chapisco, reboco e acabamento com caiação. 

31.3 LIMPEZA GERAL 

31.3.1 REVESTIMENTO E PAVIMENTAÇÃO 

CIMENTADOS E PLACAS CERÂMICAS: lavagem com solução de ácido 

clorídrico muriático na proporção de uma parte de ácido para 5 de água. Após 

secagem aplicar duas demãos de cera incolor a base de silicone. 
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31.3.2 FERRAGENS E METAIS 

 Quando cromados ou niquelados, limpa-se com removedor adequado e 

flanela para polimento. 

31.3.3 VIDROS 

Obedecerá ao que se segue: 

Respingo de tinta: removê-los com removedor e palha de aço fina. 

Lavagem dos excessos de massa com lâmina ou espátulas finas, sem 

causar danos às esquadrias e pintura. 

31.3.4 APARELHOS SANITÁRIOS 

Lavagem com água e sabão, sem qualquer adição de ácidos. 

31.3.5 DE ILUMINAÇÃO 

Solução fraca de soda cáustica 1:30, passada com palha de aço fina, 

após o que se lava com água e sabão. 

31.3.6 PÁTIOS, PASSEIOS, ACESSOS 

Após a limpeza, será feita a remoção de todo o entulho para fora da obra. 

32. RECEBIMENTO DA OBRA 

32.1 RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídas 

de perfeito acordo com o contrato, a CONTRATADA deverá encaminhar um ofício 

à chefia de FISCALIZAÇÃO solicitando o Recebimento Provisório da obra, que se 

dará num prazo de 15 dias. Após a vistoria será lavrado um Termo de Recebimento 

Provisório, que será passado em 5 (cinco) vias de igual teor, todas elas assinadas 

pela FISCALIZAÇÃO. 
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A primeira via ficará em poder da FISCALIZAÇÃO, a segunda via 

constará do Processo Administrativo, a terceira via será destinada à 

CONTRATADA, a quarta será encaminhada à Comissão Permanente de Licitação 

e a quinta será encaminhada ao Usuário (Promotorias de Justiça). 

A CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO, a seguinte 

documentação: 

a) Termo de garantia dos principais componentes da construção, das 

instalações e dos equipamentos, devidamente visados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

b) Comprovante de vistoria do Corpo de Bombeiros local, 

acompanhado de cópia do seu Regulamento (quando for o caso). 

c) Comprovante das vistorias das Companhias Concessionárias de 

telefone, de esgoto, de energia elétrica e de água. 

d) Comprovantes do pagamento das taxas referentes as ligações 

provisórias às redes das Companhias Concessionárias, incluindo 

o desligamento e certidões negativas de débito. 

e) Habite-se do prédio expedido pela prefeitura municipal ou órgão 

competente. 

As relações constantes dos itens 32.1 (letra A a E), têm caráter indutivo, 

ficando a critério da FISCALIZAÇÃO exigir todos ou alguns dos documentos ali 

discriminados, bem como reclamar outros com vistas às posturas municipais, aos 

regulamentos dos órgãos concessionários de serviços públicos do local e às 

características intrínsecas das obras e serviços. 

O Termo de Recebimento Provisório poderá será redigido de acordo com 

a minuta que se constitui no Anexo 1. 
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Após lavrado o Termo de Recebimento Provisório, a obra será transferida 

para o usuário conforme Termo de Entrega da Obra, que será passado em 2 (duas) 

vias de igual teor, todas elas assinadas por representante da FISCALIZAÇÃO e pelo 

Usuário. 

O Termo de Entrega da Obra poderá ser redigido de acordo com a minuta 

que se constitui no Anexo 2. 

Ao assinar o Termo de Recebimento Provisório a CONTRATADA deve 

entregar um chaveiro com as chaves identificadas em plaquetas de acrílico de 3 x 6 

cm ao representante da FISCALIZAÇÃO. 

32.2  RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços contratados 

será lavrado até 90 (noventa) dias após o Recebimento Provisório, referido no item 

32.1, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condições: 

Atendidas todas as reclamações da FISCALIZAÇÃO, referente a defeitos 

ou imperfeições que venham a ser verificadas em quaisquer elementos das obras e 

serviços executados. 

O Termo de Recebimento Definitivo poderá ser redigido de acordo com a 

minuta que se constitui no Anexo 3. 

O Termo de Recebimento Definitivo será passado no mesmo número de 

vias, distribuído de forma idêntica e estabelecida no item 32.1 para o Termo de 

Recebimento Provisório e assinado por Comissão indicada pela PGJ e pela 

CONTRATADA. 

Este Termo de Recebimento Definitivo conterá formal declaração de que 

o prazo mencionado no artigo 618 do Código Civil, será contado, em qualquer 

hipótese, a partir da data desse mesmo termo, ou seja, fica entendido e acordado a 
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responsabilidade da CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, quanto ao 

seguinte: 

 Pela execução e aplicação de materiais; 

 Pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 

materiais, como do solo, exceto quanto a este, se não o achando 

firme, prevenir, por escrito, em tempo hábil, a PGJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Obra: Construção do prédio sede das Promotorias de Justiça de XXXXXXXXXX 

Endereço: 

Prazo de Execução: xx dias Aditivo(s) de Prazo: xx dias 

 

2 – DADOS DO CONTRATO Processo Administrativo: XXXXAD/20XX 

Contrato nº Ordem Serviços nº Data da Assinatura: 
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CONTRATADA: 32.2.1.1 CNPJ: 

  

3 – FISCALIZAÇÃO 

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGJ 

 

4 – ATESTADO DE CONCLUSÃO 

          
                             De acordo com a vistoria provisória datada de  de  de , a obra em 
epígrafe encontra-se em condições de ser recebida em caráter provisório, conforme 
Ordem de Serviço referenciada, assinada em de de , entre a PGJ e a empresa . O 
presente termo não constitui documento hábil para efeito de certificado de quitação junto 
ao INSS. 

São Luís,  de  de 20.                         

 

5 – VISTO: FISCALIZAÇÃO 6 – VISTO : CONTRATADA 

 
.................................................................. 

Engº 
CREA /D – MA 

 
.................................................................. 

Engº 
CREA /D – MA 

 

7 – OBSERVAÇÕES 

 
 

 

 

ANEXO 2 

 

TERMO DE ENTREGA DA OBRA 

 

Aos .... (........) dias do mês de ........... do ano de ...... (.....) nesta 

cidade ....... estado ........... à rua ....... nº ...... bairro .........., de conformidade com o 

CONTRATO nº ....... assinado em .... de .......... de ........, e ORDEM DE SERVIÇO 

nº …....... recepcionada em …. de ….... de …... fizemos a entrega do prédio sede das 

Promotorias de Justiça de …...., a(o) Promotor(a) de Justiça  
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Dr. .............................................., após verificação e vistoria, DECLARA, para todos 

os fins que se fizerem necessários que a OBRA ora entregue pela 

construtora .............., está de acordo com o contrato supracitado. 

 

 

 

RECEBI (emos) A OBRA AQUI REFERIDA. 

CIENTE, DE ACORDO Em ...../...../...... 

E, por estarem firmados 

  

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

 

 

____________________ 

ASSINATURA 

 

mailto:coea@mpma.mp.br
http://www.igf.com.br/blog/modelos-de-documentos/Contratos/Prestacao-de-servicos/Entrega-de-obra-de-construcao-civil
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ANEXO 3 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Obra: Construção do prédio sede das Promotorias de Justiça da Comarca de XXXXXXX 

Endereço: 

Prazo de Execução: xx dias Aditivo(s) de Prazo: xx dias 

 

2 – DADOS DO CONTRATO Processo Administrativo: XXXXAD/20XX 

Contrato nº Ordem Serviços nº Data da Assinatura: 

CONTRATADA: CNPJ nº 

  

3 – FISCALIZAÇÃO 

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGJ 

 

4 – ATESTADO DE CONCLUSÃO 

                            Tendo decorrido o prazo contratual, previsto para a observação da obra 
em epigrafe, e tendo a empresa , de acordo com o Laudo de Vistoria para recebimento 
definitivo anexo, cumprido todas as exigências técnicas do Contrato, e não tendo a obra 
apresentado defeitos visíveis, fica através deste Documento, atestada a sua conclusão 
para o recebimento definitivo, remanescendo apenas os preceitos do Código Civil em 
seu Artigo 618. 

São Luís,  de  de 20.                         

 

5 – VISTO: FISCALIZAÇÃO 6 – VISTO: PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 
................................................................ 

Engº  CREA /D – MA 

 
.................................................................... 

7 – VISTO: TÉCNICO MINISTERIAL 8 – VISTO: CONTRATADA 

 
.................................................................... 

 
................................................................... 

 

9 – OBSERVAÇÕES 

                              

 

mailto:coea@mpma.mp.br
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ANEXO 4 

MODELO DE PLACA DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,50 m 
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ANEXO 5 

MODELO DE PLACA DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELOS PROJETOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura – Procuradoria Geral 

de Justiça. 

São Luís-MA, data da assinatura digital 

 

 

 
 

Alberto Pires Pinto Filho 
Chefe de Seção 

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA – PGJ 

 

1 m 

 

Projeto Arquitetônico 
Arq. Alberto Pires Pinto Filho 

CAU: A115270-0 
 

Projetos de Instalações Elétricas, Cabeamento 

Estruturado e SPDA 
Eng. Eletricista Ruben Moura Fialho 

CREA-RNP: 110714052-8 

 

Projeto de Instalações Hidrossanitárias 
Eng. Civil George Brito Balby 

CREA-RNP: 110019464-9 

 

Projeto Estrutural e Fundações 
Eng. Civil Itaner Cesar Machado Vale Filho 

CREA-RNP: 111279098-5 

 

Projeto de Climatização 
Eng. Mecânico José Alfredo Costa Santos Junior 

CREA-RNP: 111379890-4 

 

 

ALBERTO PIRES 
PINTO 
FILHO:00660323346

Assinado de forma digital 
por ALBERTO PIRES PINTO 
FILHO:00660323346 
Dados: 2025.02.11 
09:24:59 -03'00'
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
06/02/2025

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

1 25.983,91SERVIÇOS INICIAIS 25.983,911,00

1.1 1,00cj010000 Licenças e taxas da obra (acima de 500m2), exclusive taxas do
CREA e ligações provisórias de água e energia 15.294,92 15.294,92SEDOP

1.2 2,50M2103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

576,60 1.441,50SINAPI

1.3 0,20UN01.27.091 Estudo de impacto de vizinhança, em área urbana até 10.000
m² 23.953,45 4.790,69SP Obras

1.4 45,00mCO-28388

SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE
PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", MOB. E
DESMOB. INCLUIDA NO VALOR DA MOBILIZAÇÃO DA
OBRA.

99,04 4.456,80SETOP

2 292.463,59ADMINISTRAÇÃO LOCAL 292.463,591,00

2.1 480,00H90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 129,94 62.371,20SINAPI

2.2 7,00MES94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9.056,54 63.395,78SINAPI

2.3 192,00H90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES 129,94 24.948,48SINAPI

2.4 96,00H90778 ENGENHEIRO MECÂNICO DE OBRA PLENO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES 129,94 12.474,24SINAPI

2.5 3.426,67H100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,17 82.822,61SINAPI

2.6 1,00unI10571 Elaboração de PCMAT (NR-18) 1.001,76 1.001,76ORSE

2.7 1,00unI10571 Elaboração de PGRS 1.001,76 1.001,76ORSE

2.8 44.447,76Manutenção Geral do canteiro de obras 6.349,687,00

2.8.1 2.760,73M2C1784 MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000 M2 2,30 6.349,68SEINFRA

3 34.958,22INSTALAÇÃO DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 34.958,221,00

3.1 1,00UN32.05.25

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E
EQUIPAMENTOS PARA OBRA, INCL. TRANSPORTE DE
EQUIPE E EQUIPAMENTOS (IDA E VOLTA) (DISTÂNCIA
MAIOR QUE 150KM)

12.522,00 12.522,00EMBASA

3.2 30,00M298459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 116,45 3.493,50SINAPI

3.3 75,00M99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

77,75 5.831,25SINAPI

3.4 1,00UNC0370 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 8.683,23 8.683,23SEINFRA

3.5 24,00M2C0369 BARRACÃO ABERTO 184,51 4.428,24SEINFRA

4 20.455,97DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 20.455,971,00

4.1 48,09M397622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 64,53 3.103,25SINAPI

4.2 14,85M397627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

190,26 2.825,36SINAPI

4.3 6,48M3104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

129,21 837,28SINAPI

4.4 17,28M397629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

88,61 1.531,18SINAPI

4.5 112,71M3100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

11,33 1.277,00SINAPI

4.6 3.390,00M3XKM95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

3,21 10.881,90SINAPI

5 127.999,89INFRAESTRUTURA 127.999,891,00

5.1 89,66M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 96,73 8.672,81SINAPI

5.2 53,33M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 29,53 1.574,83SINAPI
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DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
06/02/2025

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

5.3 47,23M3100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

11,33 535,12SINAPI

5.4 1.416,87M3XKM95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

3,21 4.548,15SINAPI

5.5 29,46M394971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

664,96 19.589,72SINAPI

5.6 29,46M3103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

331,85 9.776,30SINAPI

5.7 106,87M296619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS
DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024

48,65 5.199,23SINAPI

5.8 58,83M296541
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

214,81 12.637,27SINAPI

5.9 189,75M296542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_01/2024

117,43 22.282,34SINAPI

5.10 7,00unCO-6354 Ensaio de compressão simples, com três (3) corpos de prova 168,15 1.177,05SETOP

5.11 2,00UNI008472 DOSAGEM DE CONCRETO CALCULO DE DOSAGEM
RACIONAL 698,13 1.396,26Composições

Próprias

5.12 37,00KG92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

18,12 670,44SINAPI

5.13 5,00KG104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

21,12 105,60SINAPI

5.14 701,00KG104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

20,01 14.027,01SINAPI

5.15 949,00KG104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

18,04 17.119,96SINAPI

5.16 22,00KG104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME
E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

15,36 337,92SINAPI

5.17 206,00KG104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

22,06 4.544,36SINAPI

5.18 2,00unS04685 Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material 275,48 550,96ORSE

5.19 10,00un02.01.01.400.4
8

Ensaio de determinação de massa específica aparente seca in
situ conforme NBR 7185:2016. 105,07 1.050,70CPTM

5.20 2,00unS04682 Ensaio - Granulometria por peneiramento 206,61 413,22ORSE

5.21 2,00unS04683 Ensaio - Limite de liquidez 206,61 413,22ORSE

5.22 2,00unS04684 Ensaio - Limite de plasticidade 206,61 413,22ORSE

5.23 2,00unI06720 Ensaio - Índice de Suporte Califórnia - CBR 356,88 713,76ORSE

5.24 2,00UN34.01.22 ENSAIO DE UMIDADE NATURAL (ESTUFA) 125,22 250,44EMBASA

6 152.843,43MESO E SUPERESTRUTURA 152.843,431,00

6.1 25,92M394971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

664,96 17.235,76SINAPI

6.2 25,92M3103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

331,85 8.601,55SINAPI

6.3 174,28M292415

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

179,80 31.335,54SINAPI

6.4 251,47M292452

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

221,68 55.745,87SINAPI
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PREÇO
TOTAL R$FONTE

6.5 28,97M292510
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE
MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

82,32 2.384,81SINAPI

6.6 504,00KG92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

19,20 9.676,80SINAPI

6.7 74,00KG92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

18,70 1.383,80SINAPI

6.8 313,00KG92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

17,92 5.608,96SINAPI

6.9 933,00KG92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

16,18 15.095,94SINAPI

6.10 174,00KG92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

13,70 2.383,80SINAPI

6.11 150,00KG92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

18,12 2.718,00SINAPI

6.12 4,00unCO-6354 Ensaio de compressão simples, com três (3) corpos de prova 168,15 672,60SETOP

7 90.720,25PISOS 90.720,251,00

7.1 345,46M297087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA
PLÁSTICA. AF_09/2021

3,82 1.319,66SINAPI

7.2 211,78M294994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) INTERNO E PISO DE
CONCRETO INTERNO COM CONCRETO 25MPA MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 7 CM, armado com tela Q92

95,25 20.172,05SINAPI

7.3 87,99M294994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO 25MPA MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

111,58 9.817,92SINAPI

7.4 54,42M294992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) INTERNA COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

103,48 5.631,38SINAPI

7.5 345,46M287630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

49,57 17.124,45SINAPI

7.6 207,28M287263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

164,33 34.062,32SINAPI

7.7 6,82M287249

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES conforme projeto, APLICADA
EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.
AF_02/2023_PE

96,86 660,59SINAPI

7.8 11,47M287250

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES conforme projeto, APLICADA
EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_02/2023_PE

84,92 974,03SINAPI

7.9 12,67M287251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES conforme projeto, APLICADA
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE

75,60 957,85SINAPI

8 13.745,89RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 13.745,891,00

8.1 20,93M98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 17 CM, ESPESSURA 2,0
CM. AF_09/2020 168,31 3.522,73SINAPI

8.2 22,50M101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, conforme
projeto, L = 16 + 7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF_11/2020

350,45 7.885,13SINAPI

8.3 169,30MPGJ-SE-
REV.11.10

RODAMEIO EM PERFIL "L" DE ALUMÍNIO ANODIZADO
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 13,81 2.338,03Composições

Próprias

9 56.332,61PAREDES E PAINÉIS 56.332,611,00

9.1 489,12M2103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

108,34 52.991,26SINAPI
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9.2 29,26M105040 CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10*
CM. AF_03/2024 37,93 1.109,83SINAPI

9.3 58,57M105037 VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO,
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 38,10 2.231,52SINAPI

10 115.362,57REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 115.362,571,00

10.1 737,10M287905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

9,32 6.869,77SINAPI

10.2 504,33M2104958

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 com aditivo
plastificante, PREPARO MECÂNICO, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 20MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

35,75 18.029,80SINAPI

10.3 232,77M2104217

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6,
PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA
DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.
AF_08/2022

59,23 13.786,97SINAPI

10.4 244,03M2104588
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS,
COM PLACAS esmaltadas padrão Eliane ou equivalente,
FORMATO 10 x 10cm, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

194,54 47.473,60SINAPI

10.5 162,40M2104611

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES conforme
projeto, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

135,09 21.938,62SINAPI

10.6 49,06M16.035.0005-A

IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A
BASE DE POLIURETANO,MONO-COMPONENTE,EM JUNTAS
DE DILATACAO DE PISOS E FACHADAS COM
MOVIMENTACAO DE ATE 25%,SELAMENTO DE
RALOS,TUBULACOES DE RESERVATORIOS E
PISCINAS,VEDACAO DE ESQUADRIAS,CAIXILHOS
METALICOS E DE MADEIRA,TRATAMENTO DE TRINCAS E
FISSURAS,VEDACAO DE CALHAS E
RUFOS,CONSUMO:360G PARA 1M DE JUNTA 2X1CM

37,23 1.826,50EMOP

10.7 65,00mS09716 Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para
arremates em revestimentos cerâmicos 20,97 1.363,05ORSE

10.8 23,00M2C1863 PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE
CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA 81,19 1.867,37SEINFRA

10.9 31,00mS08811 Fornecimento e implantação de viga em concreto pré-moldado,
seção = 12x20cm, para pergolado em jardim de inverno 71,19 2.206,89ORSE

11 123.677,29ESQUADRIAS 123.677,291,00

11.1 13,00UN100675

P1 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO HDF, FOLHA MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE
FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

1.550,86 20.161,18SINAPI

11.2 13,00UN91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

200,54 2.607,02SINAPI

11.3 2,00UN102185

*P2 - Porta tipo abrir em vidro temperado incolor 10mm com
fixação em ferragens metálicas em acabamento branco com 2
folhas (60 e 90 cm), puxador em barra de aço inox tubular
vertical, incluindo fornecimento e instalação

3.534,15 7.068,30SINAPI

11.4 2,73M291338
P3 e P7 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI,
COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1.856,04 5.066,99SINAPI

11.5 3,00UN100675

P4 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO HDF, FOLHA MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE
FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE
ESPUMA EXPANSIVA, incluindo chapa inox 304 de 0,40m de
altura nas 2 faces e barra de inox de 40cm - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

2.014,92 6.044,76SINAPI

11.6 3,00UN90831

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

200,54 601,62SINAPI

11.7 13,80M291338
P6 - PORTÃO DE ALUMÍNIO BASCULANTE COM LAMBRI,
COM GUARNIÇÃO E SISTEMA DE CONTRAPESO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1.856,04 25.613,35SINAPI

11.8 18,90m2S102180S
*J1 - JANELA COM 2 FOLHAS, 1 FIXAS E 1 FOLHA DE
CORRER COM VIDRO TEMPERADO LISO FUMÊ 8mm -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

979,11 18.505,18ORSE
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11.9 1,92M294569 J2 - JANELA TIPO MAXIM-AR COM 1 FOLHAS EM ALUMÍNIO
ANODIZADO BRANCO E VIDRO MINI BOREAL 8mm 1.327,88 2.549,53SINAPI

11.10 3,60m2S102180S
*J3 - JANELA COM 4 FOLHAS, 2 FIXAS E 2 FOLHA DE
CORRER VIDRO TEMPERADO LISO FUMÊ 8mm -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

979,11 3.524,80ORSE

11.11 1,26m2S102180S
*J4 - JANELA COM 4 FOLHAS, 2 FIXAS E 2 FOLHA DE
CORRER COM VIDRO TEMPERADO LISO FUMÊ 8mm -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

979,11 1.233,68ORSE

11.12 0,50m2S102180S
*J5 - JANELA COM 2 FOLHAS, 1 FIXAS E 1 FOLHA DE
CORRER COM VIDRO TEMPERADO LISO FUMÊ 8mm -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

979,11 489,56ORSE

11.13 15,00un
PGJ.SE.ESQ.F

EV/25-
49164462

Fecho tipo Cremona ou equivalente, atendendo à NBR 9050,
para janelas de correr - Fornecimento e instalação 182,66 2.739,90Composições

Próprias

11.14 2,20M2101161 EV1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM COMBOGÓ, 18X18,
CONFORME PROJETO, EM CONCRETO PRÉMOLDADO 286,60 630,52SINAPI

11.15 33,82M299861
*JG1 - GRADE EM FERRO EM BARRA CHATA FIXA,
ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
BRILGHANTE A BASE DÁGUA, COR BRANCA

793,64 26.840,90SINAPI

12 115.930,92COBERTURA 115.930,921,00

12.1 247,87M292543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

29,69 7.359,26SINAPI

12.2 247,87M294216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E
= 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

258,63 64.106,62SINAPI

12.3 247,87M2102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA 12,38 3.068,63SINAPI

12.4 56,00M94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

56,32 3.153,92SINAPI

12.5 66,00mS08637 Chapim de concreto pré-moldado 67,08 4.427,28ORSE

12.6 21,00MPGJ.SE.CO-
100617

Vedação entre pingadeiras e rufos com silicone/PU resistente a
intemperismo, podendo ser exposto a radiações solares 7,55 158,55Composições

Próprias

12.7 230,26m2S04726
Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis
T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho
ou similar, instalado

108,79 25.049,99ORSE

12.8 30,00M94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

174,78 5.243,40SINAPI

12.9 68,00TXKM100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
TRANSPORTE DE TELHA TERMOACUSTICA AF_07/2020

9,39 638,52SINAPI

12.10 315,00TXKM100948

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT.EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020.
TRANSPORTE TELHA TERMOACÚSTICA

8,65 2.724,75SINAPI

13 14.144,11IMPERMEABILIZAÇÕES 14.144,111,00

13.1 139,12M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 em cintas 44,45 6.183,88SINAPI

13.2 90,04M298555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.
AF_09/2023

38,48 3.464,74SINAPI

13.3 12,68M287745

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

63,07 799,73SINAPI

13.4 17,22M298546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

149,43 2.573,18SINAPI

13.5 18,40M287755

Proteção mecânica - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

61,01 1.122,58SINAPI

14 23.468,91PINTURA 23.468,911,00

14.1 330,67M288485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 4,86 1.607,06SINAPI
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14.2 330,67M288497

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023, exceto na casa de bomba, casa de gás e interior
da caixa do elevador

19,90 6.580,33SINAPI

14.3 330,67M288489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 17,08 5.647,84SINAPI

14.4 67,64M2100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

28,46 1.925,03SINAPI

14.5 67,64M2100758

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

58,23 3.938,68SINAPI

14.6 17,22M288484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM
TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 5,96 102,63SINAPI

14.7 17,22M288496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM
TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 35,88 617,85SINAPI

14.8 17,22M2104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 14,51 249,86SINAPI

14.9 103,46M2102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

27,06 2.799,63SINAPI

15 12.433,59INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 12.433,591,00

15.1 7.107,49ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA 7.107,491,00

15.1.1 2,00UN102111
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP,
HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H, incluindo chave de partida -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

1.206,23 2.412,46SINAPI

15.1.2 2,00UN103039 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE,
1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 100,83 201,66SINAPI

15.1.3 1,00UN103047 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE,
DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 35,68 35,68SINAPI

15.1.4 4,00UN94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE,
DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 44,35 177,40SINAPI

15.1.5 1,00UN103041
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM
BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

29,38 29,38SINAPI

15.1.6 2,00un180773 Valvula de retenção vertical 3/4" - recalque 107,95 215,90SEDOP

15.1.7 1,00un180456 Valvula de sucção de pé c/ crivo - 1" (p/ fdo. poço) 119,72 119,72SEDOP

15.1.8 3,00unS01605 Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2" 6,77 20,31ORSE

15.1.9 1,00M89355
TUBO, PVC, ROSCÁVEL, DE 1/2", INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

28,24 28,24SINAPI

15.1.10 1,00UN94783

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

21,46 21,46SINAPI

15.1.11 2,00UN94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2024

31,07 62,14SINAPI

15.1.12 4,00UN94705

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

42,88 171,52SINAPI

15.1.13 1,00UN89376

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

6,29 6,29SINAPI

15.1.14 1,00UN94658

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

5,86 5,86SINAPI

15.1.15 2,00UN89407
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

9,97 19,94SINAPI

15.1.16 16,00UN89358
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

8,77 140,32SINAPI
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15.1.17 2,00UN89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

10,44 20,88SINAPI

15.1.18 1,00UN94795 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2"
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 37,85 37,85SINAPI

15.1.19 60,00M89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

28,24 1.694,40SINAPI

15.1.20 15,00M89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

26,21 393,15SINAPI

15.1.21 1,00UN89393
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

12,20 12,20SINAPI

15.1.22 1,00UN89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

14,45 14,45SINAPI

15.1.23 4,00UN89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

16,63 66,52SINAPI

15.1.24 1,00UN103955
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25
MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

11,34 11,34SINAPI

15.1.25 2,00UN102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 594,21 1.188,42SINAPI

15.2 5.326,10ÁGUA FRIA 5.326,101,00

15.2.1 1.161,56METAIS 1.161,561,00

15.2.1.1 7,00unS01465 Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509
Deca ou similar 117,54 822,78ORSE

15.2.1.2 1,00UN94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE,
DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 66,80 66,80SINAPI

15.2.1.3 3,00UN94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE,
DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 90,66 271,98SINAPI

15.2.2 4.164,54PVC 4.164,541,00

15.2.2.1 8,00un190791 Engate flexível cromado 40cm 34,60 276,80SEDOP

15.2.2.2 1,00UN94783

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

21,46 21,46SINAPI

15.2.2.3 1,00UN94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

22,99 22,99SINAPI

15.2.2.4 4,00UN94705

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

42,88 171,52SINAPI

15.2.2.5 1,00unS01037 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/
registro diâm = 25mm x 3/4" 6,17 6,17ORSE

15.2.2.6 1,00unS01040 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/
registro diâm = 40mm x 11/2" 15,20 15,20ORSE

15.2.2.7 2,00UN89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

13,22 26,44SINAPI

15.2.2.8 3,00UN103982
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

27,42 82,26SINAPI

15.2.2.9 2,00UN89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

11,40 22,80SINAPI

15.2.2.10 22,00UN89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

9,55 210,10SINAPI

15.2.2.11 2,00UN89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

13,52 27,04SINAPI

15.2.2.12 1,00UN103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32
MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

16,94 16,94SINAPI

15.2.2.13 0,00UNC2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm
(3/4") 132,70 0,00SEINFRA
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15.2.2.14 75,00M89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

26,21 1.965,75SINAPI

15.2.2.15 4,00M89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

36,41 145,64SINAPI

15.2.2.16 25,00M103978
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

30,38 759,50SINAPI

15.2.2.17 13,00unS01168 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm 7,16 93,08ORSE

15.2.2.18 1,00unS01169 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm 10,33 10,33ORSE

15.2.2.19 4,00unS01170 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm 19,66 78,64ORSE

15.2.2.20 4,00UN105190
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 40 MM X
25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

30,80 123,20SINAPI

15.2.2.21 6,00unS04965 Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4" 14,78 88,68ORSE

16 33.379,86INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 33.379,861,00

16.1 31.795,08ESGOTO 31.795,081,00

16.1.1 10.239,90LEITO DE SECAGEM, FORTLEV, PARA BIODIGESTOR 5.119,952,00

16.1.1.1 1,30M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 96,73 125,75SINAPI

16.1.1.2 6,00m3S11449
Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau
de compactação, considerando camadas de 20cm para cada
aplicação

14,02 84,12ORSE

16.1.1.3 0,50m3S13360 Solo-cimento compactado - Traço 1:15, inclusive cimento e
areia grossa comercial 306,04 153,02ORSE

16.1.1.4 2,00undCOM-71804366 Fornecimento e instalação de leito de secagem, Fortlev, 300L,
com frete. 1.761,61 3.523,22Composições

Próprias

16.1.1.5 2,00unS05972 Tampa alçapão para acesso ao leito de secagem, em Concreto
Armado 21 MPa, Tampão TD-5, Dim. = 0,90 x 0,9 x 0,15m 616,92 1.233,84ORSE

16.1.2 2,00unCOM-34638011 Fornecimento e instalação de fossa séptica biodigestor
1.500l/dia Fortlev 5.693,42 11.386,84Composições

Próprias

16.1.3 4,00UN104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150
X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

87,13 348,52SINAPI

16.1.4 4,00UN104327

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

23,15 92,60SINAPI

16.1.5 16,00unS01212 Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm 5,06 80,96ORSE

16.1.6 15,00unS03404 Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm 3,42 51,30ORSE

16.1.7 0,00unS01613 Curva 45° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm 33,01 0,00ORSE

16.1.8 5,00unS01621 Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm Rev.01 -
10/2022 81,03 405,15ORSE

16.1.9 3,00unS01616 Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm 36,38 109,14ORSE

16.1.10 5,00unS01600 Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm =
40mm 11,19 55,95ORSE

16.1.11 3,00unS01548 Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm 75,42 226,26ORSE

16.1.12 5,00UN89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

11,51 57,55SINAPI

16.1.13 4,00UN89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

18,02 72,08SINAPI

16.1.14 2,00UN89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

17,22 34,44SINAPI

16.1.15 5,00unS01672 Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para
esgoto secundário, diâm = 40mm 11,91 59,55ORSE
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16.1.16 0,00UN89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

58,55 0,00SINAPI

16.1.17 0,00UN89785

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

30,38 0,00SINAPI

16.1.18 3,00unS01636 Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário,
diâm =100 x 50mm 40,31 120,93ORSE

16.1.19 6,00UN89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

19,51 117,06SINAPI

16.1.20 2,00UN89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

10,22 20,44SINAPI

16.1.21 50,00mCOMP-
75497319

Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto
série normal, DN= 100 mm 37,70 1.885,00Composições

Próprias

16.1.22 7,00mCOM-76001973 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto
série normal, DN= 40 mm 36,49 255,43Composições

Próprias

16.1.23 20,00mCOM-77280524 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto
série normal, DN= 50 mm 33,27 665,40Composições

Próprias

16.1.24 1,00unS01658 Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =
50 x 50mm 21,25 21,25ORSE

16.1.25 3,00unS01595 Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável,
para esgoto primário, diâm = 100mm 22,70 68,10ORSE

16.1.26 2,00UN97903

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

944,26 1.888,52SINAPI

16.1.27 1,00UN98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),
CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M.
AF_12/2020

508,56 508,56SINAPI

16.1.28 5,00UN16.91.01 RALO EM CHAPA DE ACO INOX FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO 116,59 582,95EMBASA

16.1.29 2,00unED-49915

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM
ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM
TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO
E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
(EM CAÇAMBA)

1.001,02 2.002,04SETOP

16.1.30 9,00TXKM100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

9,39 84,51SINAPI

16.1.31 41,00TXKM100948
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

8,65 354,65SINAPI

16.2 1.584,78VENTILAÇÃO 1.584,781,00

16.2.1 40,00unS03404 Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm 3,42 136,80ORSE

16.2.2 4,00UN89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

18,02 72,08SINAPI

16.2.3 26,00UN89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

17,22 447,72SINAPI

16.2.4 4,00UN104348

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

12,15 48,60SINAPI

16.2.5 50,00M89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

14,76 738,00SINAPI

16.2.6 4,00UN89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

27,80 111,20SINAPI
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16.2.7 1,00UN89785

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

30,38 30,38SINAPI

17 17.067,84DRENAGEM PLUVIAL 17.067,841,00

17.1 3,00unS04283 Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm 32,27 96,81ORSE

17.2 7,00unS03404 Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm 3,42 23,94ORSE

17.3 17,00unS01212 Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm 5,06 86,02ORSE

17.4 9,00unS01616 Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm 36,38 327,42ORSE

17.5 10,00unI12184 Caixa de passagem polar para ar condicionado Split 58,60 586,00ORSE

17.6 55,00M89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

26,21 1.441,55SINAPI

17.7 80,00M89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

41,40 3.312,00SINAPI

17.8 100,00M89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

29,75 2.975,00SINAPI

17.9 8,00UN89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

8,11 64,88SINAPI

17.10 60,00M89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2022

19,25 1.155,00SINAPI

17.11 5,00MCOM-38689849

METRO DE PROFUNDIDADE DE CAIXA DE INSPEÇÃO,
80X80, DE ALVENARIA CONVENCIONAL, ESPESSURA DE
ARGAM. ASSENTAMENTO 1CM, LASTRO DE CONCRETO
MAGRO 15MPA ESP. 5CM, COM TAMPA METÁLICA VAZADA

686,79 3.433,95Composições
Próprias

17.12 2,00MCOMP-
56627471

CAIXA DE INSPEÇÃO, 60X60, DE ALVENARIA
CONVENCIONAL, ESPESSURA DE ARGAM.
ASSENTAMENTO 1CM, LASTRO DE CONCRETO MAGRO
15MPA ESP. 5CM, COM TAMPA METÁLICA VAZADA

357,43 714,86Composições
Próprias

17.13 21,00UN89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

8,10 170,10SINAPI

17.14 1,00UN89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

11,40 11,40SINAPI

17.15 1,00unS01168 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm 7,16 7,16ORSE

17.16 15,00M100434

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO
125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS,
SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

177,45 2.661,75SINAPI

18 79.219,44INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 79.219,441,00

18.1 581,00M91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

13,17 7.651,77SINAPI

18.2 24,00M91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

17,93 430,32SINAPI

18.3 30,00M91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

22,56 676,80SINAPI

18.4 72,00M93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 33,32 2.399,04SINAPI

18.5 153,00UN91890
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

15,28 2.337,84SINAPI

18.6 4,00UN91893
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

19,05 76,20SINAPI

18.7 4,00UN93020

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL,
DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

34,01 136,04SINAPI
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18.8 2,00UNPGJ-SE-IE.15.9
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL,
DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

28,83 57,66Composições
Próprias

18.9 34,00unPGJ-SE-
IE.15.10

CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
ROSCÁVEL , DIÂMETRO = 25 MM (3/4") 8,95 304,30Composições

Próprias

18.10 11,00UN91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

9,32 102,52SINAPI

18.11 3,00UN91876
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

11,23 33,69SINAPI

18.12 54,00UN91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 20,60 1.112,40SINAPI

18.13 147,00UN91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

13,19 1.938,93SINAPI

18.14 3,00UN92872
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO),
METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

14,30 42,90SINAPI

18.15 429,00M91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, COR AMARELA, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

3,72 1.595,88SINAPI

18.16 333,00M91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, COR AZUL,PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3,72 1.238,76SINAPI

18.17 271,00M91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3,72 1.008,12SINAPI

18.18 780,00M91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

5,46 4.258,80SINAPI

18.19 780,00M91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

5,46 4.258,80SINAPI

18.20 780,00M91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

5,46 4.258,80SINAPI

18.21 21,00M91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

8,54 179,34SINAPI

18.22 21,00M91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

8,54 179,34SINAPI

18.23 21,00M91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

8,54 179,34SINAPI

18.24 3,00M91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

11,98 35,94SINAPI

18.25 8,00M91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, COR BRANCA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

11,98 95,84SINAPI

18.26 3,00M91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

11,98 35,94SINAPI

18.27 14,00UN91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

34,25 479,50SINAPI

18.28 1,00UN91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

52,33 52,33SINAPI

18.29 1,00UN91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

70,40 70,40SINAPI

18.30 36,00UN92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

38,67 1.392,12SINAPI

18.31 6,00UN92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

61,09 366,54SINAPI

18.32 15,00UN92017
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

83,52 1.252,80SINAPI

18.33 9,00UN93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 13,46 121,14SINAPI
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18.34 11,00UN93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 14,16 155,76SINAPI

18.35 7,00UN93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 15,61 109,27SINAPI

18.36 1,00UN93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 15,61 15,61SINAPI

18.37 4,00undPGJ-SE-
IE.15.60.2

DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO) 275
VCA 40KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 193,87 775,48Composições

Próprias

18.38 5,00unED-15114

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),
BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A,
SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

170,96 854,80SETOP

18.39 27,00UNPGJ-SE-
IE.15.64.1

PLACA CEGA DE ENCAIXE 4" X 2", INCLUINDO SUPORTE
PARAFUSADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,67 234,09Composições

Próprias

18.40 3,00UNPGJ-SE-
IE.15.64.2

PLACA CEGA DE ENCAIXE 4" X 4", INCLUINDO SUPORTE
PARAFUSADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 13,16 39,48Composições

Próprias

18.41 2,00UNPGJ-SE-
IE.15.68

LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR, DE PISO, EM
INOX, COM LÂMPADA LED 10 W, GRAU DE PROTEÇÃO IP67
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

226,86 453,72Composições
Próprias

18.42 12,00UN97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR,
COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

129,09 1.549,08SINAPI

18.43 7,00UNPGJ-SE-
IE.15.103 LUMINÁRIA DE EMBUTIR PAINEL LED QUADRADO 25 W 128,75 901,25Composições

Próprias

18.44 47,00unPGJ-SE-
IE.15.89

LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED 40 W, DE EMBUTIR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 242,08 11.377,76Composições

Próprias

18.45 1,00UN101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE
AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

593,34 593,34SINAPI

18.46 1,00UNPGJS.IE.42

QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO EM ACRÍLICO, PARA
USO EXTERNO, PADRÃO CEMAR, INCLUSIVE
ATERRAMENTO FUNCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

621,67 621,67Composições
Próprias

18.47 1,00unCP-9088-
S04401

VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 237,78 237,78Composições

Próprias

18.48 2,00UNPGJS.IE.15.43 CONJUNTO DE MOTOR E COMANDOS PARA PORTÕES DE
ALUMÍNIO OU FERRO, DE CORRER OU ABRIR 1.303,09 2.606,18Composições

Próprias

18.49 1,00unCP-7856-
S08075

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM -
INCLUSIVE TAMPA 177,67 177,67Composições

Próprias

18.50 2,00UN101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2020

45,44 90,88SINAPI

18.51 12,00UNPGJ-SE-
CAB.15.61.4 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 2" 14,02 168,24Composições

Próprias

18.52 15,00unPGJ-SE-
CAB.16.64

SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,34 110,10Composições

Próprias

18.53 5,00UNPGJ-SE-
CAB.16.65

SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,11 40,55Composições

Próprias

18.54 6,00unPGJ-SE-
IE.15.110

SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 11,65 69,90Composições

Próprias

18.55 81,00UNPGJ-SE-
IE.15.111

TERMINAL CONECTOR PINO (1,5 A 2,5 MM²) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,85 473,85Composições

Próprias

18.56 13,00UNPGJ-SE-
IE.15.112

TERMINAL CONECTOR PINO (4 A 6 MM²) - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO 6,44 83,72Composições

Próprias

18.57 10,00UNPGJ-SE-
IE.15.114

TERMINAL CONECTOR PINO (16 MM²) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 10,43 104,30Composições

Próprias

18.58 4,00unPGJ-SE-
IE.15.74.1

REFLETOR LED (COR BRANCA) POTÊNCIA 50 W ,BRANCO
FRIO, 6500K - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO 71,73 286,92Composições

Próprias

18.59 27,00M91933

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2,
ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

18,76 506,52SINAPI

18.60 3,00M91933

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2,
ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

26,56 79,68SINAPI
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18.61 0,00UN101807

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO
(SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020

607,77 0,00SINAPI

18.62 2,00UDELE-093 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60 X 60 X 60 CM
TAMPA DE CONCRETO 465,54 931,08SMOP

18.63 2,00UN93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 93,01 186,02SINAPI

18.64 2,00UN102137 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR
15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 91,25 182,50SINAPI

18.65 1,00UN101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE
AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1.027,68 1.027,68SINAPI

18.66 1,00UNPGJ-SE-
IE.15.85 FECHADURA DIGITAL BIOMÉTRICA COM ROLETE SEM FIO 1.146,28 1.146,28Composições

Próprias

18.67 6,00UN91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

41,61 249,66SINAPI

18.68 1,00CJP.19.000.09226
5

Sinalizador visual de advertência LED, bivolt, entrada/saída de
garagem sequencial duplo, com base fixação, placa de
sinalização; referência comercial: Giroled, Iluctron, TKN,
Starlumen ou equivalente

385,90 385,90SP Obras

18.69 8,00UN95766
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO
GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

21,76 174,08SINAPI

18.70 15,00UN93014

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM
(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

21,34 320,10SINAPI

18.71 11,00UNPGJ.SE.IE-
P00045 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1" 7,79 85,69Composições

Próprias

18.72 324,00UNPGJ.SE.IE-
P00044 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 3/4" 7,53 2.439,72Composições

Próprias

18.73 15,00UNPGJ-SE-
CAB.16.62 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1 1/4" 10,22 153,30Composições

Próprias

18.74 1,00unS11264 Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm
(1") 6,45 6,45ORSE

18.75 112,00M92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, COR PRETA, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

22,48 2.517,76SINAPI

18.76 38,00M92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, COR AZUL, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

22,48 854,24SINAPI

18.77 35,00M92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, COR VERDE, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

22,48 786,80SINAPI

18.78 2,00unED-34493
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE
TERMINAL ILHÓS

101,22 202,44SETOP

18.79 12,00UNPGJ-SE-
CAB.15.61.4 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 2" 14,02 168,24Composições

Próprias

18.80 2,00UnI07291 Arandela foco duplo, cor branco, ref: 40/2, Serra, Dimlux ou
similar 175,40 350,80ORSE

18.81 18,00MPGJ-SE-
CE.15.19

ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO
"U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO
A QUENTE,INCLUSIVE CONEXÕES,ACESSÓRIOS E
FIXAÇÃO SUPERIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

102,00 1.836,00Composições
Próprias

18.82 14,00unPGJ-SE-
CAB.16.28

TALA PLANA PERFURADA 50 MM PARA ELETROCALHA
METÁLICA 6,86 96,04Composições

Próprias

18.83 2,00UN15.018.0940-A
TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA
PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

13,76 27,52EMOP

18.84 534,00UNPGJ-SE-
CAB.16.47 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4" 6,82 3.641,88Composições

Próprias

18.85 24,00UNPGJ-SE-
IE.15.106.1 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1" 7,58 181,92Composições

Próprias

18.86 16,00UNPGJ-SE-
CAB.15.61.3 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1 1/4" 11,85 189,60Composições

Próprias

19 73.887,95INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 73.887,951,00

19.1 63,00UNCP-8494-
061359 CONECTOR RJ45 6,11 384,93Composições

Próprias
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19.2 1,00unCP-6391-
S08507

CENTRAL PABX, CAPACIDADE 8 LINHAS E 24 RAMAIS,
MOD. CORP 8000, INTELBRÁS OU SIMILAR –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE AS PLACAS
TRONCOS E PLACAS DE RAMAIS

6.202,79 6.202,79Composições
Próprias

19.3 3,00UN98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 1.437,34 4.312,02SINAPI

19.4 1,00unCP-0515-
S10727

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24
PORTAS CAT 6 366,29 366,29Composições

Próprias

19.5 1,00UNPGJ-SE-
CAB.16.09

RACK FECHADO DE PISO (40U 19" x 670 MM) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2.311,59 2.311,59Composições

Próprias

19.6 1,00unPGJ-SE-
CAB.16.10 CALHA DE TOMADAS - 10 TOMADAS 2P+T, 20 A - 1U 186,65 186,65Composições

Próprias

19.7 6,00UNPGJ-SE-
CAB.16.12

GUIA DE CABOS ABERTA - 1U (FORNECIMENTO E
MONTAGEM) 88,84 533,04Composições

Próprias

19.8 6,00UNCOMP-788024 ANEL ORGANIZADOR DE CABOS 11,73 70,38Composições
Próprias

19.9 1,00UNCP-6940-
059426 BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19"" 7,81 7,81Composições

Próprias

19.10 3,00UNCP-6975-
059448 GUIA DE CABOS (SIMPLES) PADRAO 19"" 4,87 14,61Composições

Próprias

19.11 3,00UNCP-1314-
059448 GUIA DE CABOS (VERTICAL) PADRAO 19"" 4,87 14,61Composições

Próprias

19.12 1,00UNPGJ-SE-
CAB.16.17

KIT DE VENTILAÇÃO UNIVERSAL COM 2 VENTILADORES
DE 12 CM PARA RACKS 19" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

293,59 293,59Composições
Próprias

19.13 35,00UN91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

13,19 461,65SINAPI

19.14 27,00UN91944
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

16,79 453,33SINAPI

19.15 15,00UNPGJ-SE-
CAB.16.21.1

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 6,81 102,15Composições

Próprias

19.16 27,00UNPGJ-SE-
CAB.16.20

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 8,87 239,49Composições

Próprias

19.17 233,00M91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

16,45 3.832,85SINAPI

19.18 41,00M91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

21,22 870,02SINAPI

19.19 86,00M91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

25,80 2.218,80SINAPI

19.20 27,00UN91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

9,32 251,64SINAPI

19.21 10,00UN91876
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

11,23 112,30SINAPI

19.22 13,00UN91877
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

13,90 180,70SINAPI

19.23 59,00UN91890
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

15,28 901,52SINAPI

19.24 6,00UN91893
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

19,05 114,30SINAPI

19.25 17,00UN91896

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL,
DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

21,90 372,30SINAPI

19.26 3,00unCP-7856-
S08075 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 0,30 X 0,30 X 0,30M 177,67 533,01Composições

Próprias

19.27 10,00UNPGJ-SE-
CAB.16.40

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM AÇO 200X200X100
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 159,62 1.596,20Composições

Próprias

19.28 19,00unPGJ-SE-
CAB.16.42

TOMADA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 85,44 1.623,36Composições

Próprias

19.29 4,00unPGJ-SE-
CAB.16.43

TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR,
COMPLETA - FORNCEIMENTO E INSTALAÇÃO 94,78 379,12Composições

Próprias
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19.30 12,00unPGJ-SE-
CAB.16.44

TOMADA TRIPLA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR,
COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 143,04 1.716,48Composições

Próprias

19.31 1.618,00M98297
CABO ELETRÔNICO (UTP 4 PARES CATEGORIA 6),
INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

11,12 17.992,16SINAPI

19.32 1,00UNPGJ.SE.RE-
0002 TERMINAL INTELIGENTE P/ PABX (REFERÊNCIA TI5000) 844,90 844,90Composições

Próprias

19.33 1,00UNPGJ-SE-
CAB.16.50

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK DE 1,2
KVA, 220/110 VOLTS COM BANCO DE BATERIAS
SELADAS,BY-PASS AUTOMÁTICO E MANUAL COM
AUTONOMIA LENA CARGA DE 30 MINUTOS E COM 03

1.121,12 1.121,12Composições
Próprias

19.34 1,00UN100561

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3,
40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

216,14 216,14SINAPI

19.35 8,00UNCOMP-383380 TELEFONE DIGITAL SEM FIO PADRÃO TELEBRÁS 182,85 1.462,80Composições
Próprias

19.36 288,00UNCOMP-861213 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA
IDENTIFICAÇÃO 2,70 777,60Composições

Próprias

19.37 63,00UED-48368 CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE
CABOS LÓGICOS CAT. 5/6 19,68 1.239,84SETOP

19.38 128,00UNPGJ-SE-
CAB.16.47 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4" 6,82 872,96Composições

Próprias

19.39 12,00UNPGJ-SE-
IE.15.61.2 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1" 7,58 90,96Composições

Próprias

19.40 25,00UNPGJ-SE-
CAB.15.61.3 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1 1/4" 11,85 296,25Composições

Próprias

19.41 34,00UNPGJ.SE.IE-
P00045 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1" 7,79 264,86Composições

Próprias

19.42 158,00UNPGJ.SE.IE-
P00044 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 3/4" 7,53 1.189,74Composições

Próprias

19.43 49,00UNPGJ-SE-
CAB.16.62 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1 1/4" 10,22 500,78Composições

Próprias

19.44 13,00unPGJ-SE-
CAB.16.64

SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,34 95,42Composições

Próprias

19.45 3,00UNPGJ-SE-
CAB.16.65

SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,11 24,33Composições

Próprias

19.46 1,00UNPGJ.MA.IE-
1112

Switch POE CISCO 24 Portas Gigabit 10/100/1000 + 2 Portas
SFP P/ Fibra SG110-24HP 2.852,51 2.852,51Composições

Próprias

19.47 72,00unS10268 Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev
02 41,75 3.006,00ORSE

19.48 261,00MINS-67467829 Cabo Manga 4 Vias 4x26 AWG 5,22 1.362,42Composições
Próprias

19.49 1,00unS12781 Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19" x
44 U x 870 mm inclusive acessórios 4.319,00 4.319,00ORSE

19.50 2,00unS11343 Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm
(3/4") 5,13 10,26ORSE

19.51 33,00mED-19520

ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE
AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-
ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO
SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

131,94 4.354,02SETOP

19.52 2,00unS12486 Terminal 100 x 100 mm, galvanizado à fogo, para eletrocalha
metalica (ref. Mopa ou similar) 27,91 55,82ORSE

19.53 3,00unS00724 Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1"
(ref. vl 33 valemam ou similar) 8,10 24,30ORSE

19.54 22,00unS09519 Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.:
mopa ou similar) - Rev 01 8,60 189,20ORSE

19.55 1,00UNPGJ-SE-
CAB.16.26

TÊ HORIZONTAL 90° 100X100 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 48,59 48,59Composições

Próprias

19.56 1,00unS12530 Tampa de encaixe 100mm para Tê horizontal, zincada, para
eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) 18,44 18,44ORSE

20 33.521,93SPDA 33.521,931,00

20.1 1,00unPGJ-SE-
SPDA.17.1

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 5 TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 453,42 453,42Composições

Próprias

20.2 6,00UNCP-1292-
C3489

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (300x300 MM),
INCLUSIVE TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO (300
X 300 MM)

289,98 1.739,88Composições
Próprias

20.3 10,00UN96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 100,53 1.005,30SINAPI
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20.4 5,00UNPGJ-SE-
SPDA.17.5 LUVA DE EMENDA 5/8" PARA HASTES PROLONGÁVEIS 43,95 219,75Composições

Próprias

20.5 6,00UNPGJ-SE-
SPDA.17.6 SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T) 26,90 161,40Composições

Próprias

20.6 17,00UNPGJ-SE-
SPDA.17.7

TERMINAL AÉREO EM ACO GALVANIZADO 300 MM COM
BASE DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 40,91 695,47Composições

Próprias

20.7 40,00UNPGJ-SE-
SPDA.17.8

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO SPLIT
BOLT 35 mm 39,03 1.561,20Composições

Próprias

20.8 150,00unPGJ-SE-
SPDA.17.9

PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS
DE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM²
(SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3,03 454,50Composições
Próprias

20.9 165,00M96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA,
COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

87,49 14.435,85SINAPI

20.10 87,00M96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA,
COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

114,03 9.920,61SINAPI

20.11 1,00unI13796
Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência
Ôhmica do solo e medição de continuidade elétrica, exclusive
deslocamento de equipe técnica

1.878,30 1.878,30ORSE

20.12 5,00unPGJ.SE.IE-
S10728

Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN
32mm), ref: TEL-541 (SPDA, incluindo barramento -
fornecimento e instalação

135,59 677,95Composições
Próprias

20.13 15,00M91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

21,22 318,30SINAPI

21 14.408,35BANCADAS, DIVISÓRIAS, LOUÇAS E METAIS 14.408,351,00

21.1 7,00m²PGJ.SE.DI-
86889

BANCADA em GRANITO Verde Ubatuba - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 758,34 5.308,38Composições

Próprias

21.2 1,00UN86936

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO
VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

762,15 762,15SINAPI

21.3 1,00UN86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU
3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

232,47 232,47SINAPI

21.4 3,00undS170612

Lavatório de louça branca com coluna suspensa p/ banheiro
PNE, Vougle Plus Conforto L.51.17 + CS.1.17, Ref., Deca ou
equivalente, incl. sifão, válvula e engates metálicos cromados,
exclusive torneira

140,71 422,13IOPES

21.5 3,00UNC2496 TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO) 206,59 619,77SEINFRA

21.6 3,00UN95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

67,96 203,88SINAPI

21.7 3,00UN95547 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL
TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 67,96 203,88SINAPI

21.8 3,00M2102146
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA,
ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-
FACE. AF_01/2021

571,39 1.714,17SINAPI

21.9 3,00UN95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM
TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 96,62 289,86SINAPI

21.10 3,00un190097 Torneira cromada de 1/2" p/ jardim 90,55 271,65SEDOP

21.11 3,00UN86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

786,74 2.360,22SINAPI

21.12 3,00un190691 Ducha higiênica cromada 226,54 679,62SEDOP

21.13 1,00UED-9156

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE
37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO,
VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA

989,53 989,53SETOP

21.14 2,00UN86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 175,32 350,64SINAPI

22 13.894,29ACESSIBILIDADE 13.894,291,00

22.1 10,00unS08591
Placa tátil em acrílico com caracteres em relevo e braille
(250x130mm), padrão ABNT NBR 9050:2020, fornecimento e
instalação

108,59 1.085,90ORSE
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22.2 3,00UN100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

446,38 1.339,14SINAPI

22.3 6,00UN100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

464,60 2.787,60SINAPI

22.4 3,00unS13116 Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de barra lateral
em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar 272,30 816,90ORSE

22.5 3,00unS13110 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4",
Jackwal ou similar 140,53 421,59ORSE

22.6 3,00CJ30.06.061 Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para
pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante 347,61 1.042,83SP Obras

22.7 9,50M101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
BORRACHA. AF_05/2020 229,74 2.182,53SINAPI

22.8 5,16M2104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_03/2024

188,33 971,78SINAPI

22.9 24,00unS12434 Placa em aço inox com texto em braille para corrimão,
fornecimento e instalação 87,18 2.092,32ORSE

22.10 0,40mS02228 Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar 16,78 6,71ORSE

22.11 1,00unS07942 Sinalizador audio-visual com lâmpada para garagem, ref.
PB03F9A 305,82 305,82ORSE

22.12 7,00UNPGJ-SE-AC-
23.04

PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM ACRÍLICO COM
BRAILE DIMENSÕES 25 X 12,5 CM (SALAS DIVERSAS E WC
GABINETES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

65,94 461,58Composições
Próprias

22.13 3,00UNCOMP-
53299889

PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM ACRÍLICO COM
BRAILE DIMENSÕES 44 X 22 CM (BANHEIROS MASC. E
FEM.) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

108,01 324,03Composições
Próprias

22.14 0,96M2102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA,
DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM
ROLO. AF_05/2021

57,88 55,56SINAPI

23 10.902,86CLIMATIZAÇÃO 10.902,861,00

23.1 15,00mS11508 Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/2" 12,30 184,50ORSE

23.2 21,00mS11506 Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/4" 11,65 244,65ORSE

23.3 6,00mS11507 Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/8" 12,22 73,32ORSE

23.4 6,00mS09837 Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=5/8" 12,07 72,42ORSE

23.5 15,00M103291

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO
DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
AF_11/2021_PA

92,04 1.380,60SINAPI

23.6 21,00M103289

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO
DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
AF_11/2021_PA

44,28 929,88SINAPI

23.7 6,00M103290

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO
DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
AF_11/2021_PA

75,19 451,14SINAPI

23.8 6,00M103292

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO
DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
AF_11/2021_PA

111,06 666,36SINAPI

23.9 6,00MS04119 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mm2, 450/750v -
Fornecimento e instalação 23,34 140,04ORSE

23.10 21,00MS11412 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v -
fornecimento e instalação 16,52 346,92ORSE

23.11 10,00unCOM-59447930 Fornecimento e instalação de kit com 04 calços emborrachados
para condesadora de ar condicionado 87,37 873,70Composições

Próprias

23.12 7,00UNPGJ-SE-
CLI.25.1

INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO
TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE
FIXAÇÃO.

439,72 3.078,04Composições
Próprias

23.13 2,00UNPGJ-SE-
CLI.25.2

INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO
TIPO CASSETE (TETO) DE 18000 BTU'S, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

820,43 1.640,86Composições
Próprias

23.14 1,00UNPGJ-SE-
CLI.25.2

INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO
TIPO CASSETE (TETO) DE 36000 BTU'S, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

820,43 820,43Composições
Próprias

24 1.354,31SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO 1.354,311,00
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DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
06/02/2025

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

24.1 5,00unS12884
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com
seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de
emergência- Placa S2

27,69 138,45ORSE

24.2 6,00UN97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE
2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_09/2024

22,60 135,60SINAPI

24.3 1,00unPGJ-SE-
IE.16.88

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM
DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

241,76 241,76Composições
Próprias

24.4 2,00unS09221 Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do
jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 336,38 672,76ORSE

24.5 2,00UN17.040.0050-0

PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA
EQUIPAMENTOS DE COMBATEA INCENDIO (EXTINTORES
E HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS DE
(0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE
LARGURA,CONFORME ABNT NBR 16820

54,11 108,22EMOP

24.6 2,00UnS12138 Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm 28,76 57,52ORSE

25 35.960,68ÁREA EXTERNA 35.960,681,00

25.1 4.413,47CASA DE BOMBAS 4.413,471,00

25.1.1 2,50M297101
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30
MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.
AF_09/2021

227,88 569,70SINAPI

25.1.2 1,30M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 44,45 57,79SINAPI

25.1.3 9,00M2103334

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA
14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

166,51 1.498,59SINAPI

25.1.4 0,30M387313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

714,92 214,48SINAPI

25.1.5 1,50M105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA
DE *15* CM. AF_03/2024 81,77 122,66SINAPI

25.1.6 2,50M288477
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE,
APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

40,72 101,80SINAPI

25.1.7 3,50M292482
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE
MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1
UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

411,10 1.438,85SINAPI

25.1.8 0,35M394965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

671,72 235,10SINAPI

25.1.9 0,35M3103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

331,85 116,15SINAPI

25.1.10 3,00KG97088
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-
92. AF_09/2021

19,45 58,35SINAPI

25.2 18.073,95MURO DE DIVISA 18.073,951,00

25.2.1 218,42m2S00017 Demolição de reboco 8,58 1.874,04ORSE

25.2.2 7,10M3100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

11,33 80,44SINAPI

25.2.3 213,00M3XKM95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

3,21 683,73SINAPI

25.2.4 218,42M287879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

5,33 1.164,18SINAPI

25.2.5 218,42M2104233

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4,
PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA
DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.
AF_08/2022

42,19 9.215,14SINAPI

25.2.6 218,42M288485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 4,86 1.061,52SINAPI

25.2.7 218,42M295305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMÃO. AF_04/2023 18,29 3.994,90SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
06/02/2025

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

25.3 65,00m150216 RUFO DE CONCRETO PRE-MOLDADO INCLUINDO
ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO 19,86 1.290,90CAEMA

25.4 25,00M298554 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À
BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 61,07 1.526,75SINAPI

25.5 80,00M1060242
CERCA ELÉTRICA INCLUSIVE FIXAÇÃO, CENTRAL DE
CHOQUE, BATERIA, SIRENE, HASTES, ATERRAMENTO,
FIOS E PLACAS DE ATENÇÃO

33,40 2.672,00CAERN

25.6 12,16M94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

67,32 818,61SINAPI

25.7 85,00mS08637 Chapim de concreto pré-moldado 67,08 5.701,80ORSE

25.8 80,00M295305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMÃO. AF_04/2023 18,29 1.463,20SINAPI

26 40.855,06DIVERSOS 40.855,061,00

26.1 17,00unS12045
LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=40CM, incluindo pintura
esmalte brilhante, cor branca, FORNECIMENTO E
COLOCAÇÃO

273,43 4.648,31ORSE

26.2 36,00unS12045
LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=30CM, incluindo pintura
esmalte brilhante, cor branca, FORNECIMENTO E
COLOCAÇÃO

273,43 9.843,48ORSE

26.3 1,00unPGJ.SE.DI-
S07153

Logomarca do Ministério Público do Maranhão em aço inox
escovado d=0,80m, conforme projeto - fornecimento e
instalação

2.550,16 2.550,16Composições
Próprias

26.4 4,00M99841
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE AÇO
INOX E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

1.366,39 5.465,56SINAPI

26.5 16,68M99859 CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO
INOX. AF_04/2019 518,32 8.645,58SINAPI

26.6 4,84mS07967
Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com
montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm,
c/acabamento polido, p/fixação em piso

931,60 4.508,94ORSE

26.7 4,00m150822

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA METÁLICA
EXTERNA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PARA
RESERVATÓRIO ELEVADO, INCLUINDO PINTURA A BASE
DE ESMALTE, DP1508-04.

241,57 966,28CAEMA

26.8 1,00CJCOM-61599346 Conjunto de 03 MASTROS DE PÁTIO PARA BANDEIRAS,
conforme projeto - fornecimento e instalação, Ref.: AGO/2024 4.226,75 4.226,75Composições

Próprias

27 1.758,98LIMPEZA 1.758,981,00

27.1 394,39M²2220077 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 4,46 1.758,98CAERN

VALOR BDI TOTAL: 317.523,22

VALOR ORÇAMENTO: 1.259.209,48

VALOR TOTAL: 1.576.732,70
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
06/02/2025

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)%
MÊS 1

% R$

MÊS 2

% R$

MÊS 3

% R$

MÊS 4

% R$

MÊS 5

% R$

MÊS 6

% R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 1,65 25.983,91 25.983,91100,00

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 18,55 292.463,59 41.763,8014,28 41.763,8014,28 41.763,8014,28 41.763,8014,28 41.763,8014,28 41.763,8014,28

3
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO,
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

2,22 34.958,22 31.462,4090,00 3.495,8210,00

4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,30 20.455,97 20.455,97100,00

5 INFRAESTRUTURA 8,12 127.999,89 38.399,9730,00 89.599,9270,00

6 MESO E SUPERESTRUTURA 9,69 152.843,43 61.137,3740,00 91.706,0660,00

7 PISOS 5,75 90.720,25 36.288,1040,00 54.432,1560,00

8 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 0,87 13.745,89 13.745,89100,00

9 PAREDES E PAINÉIS 3,57 56.332,61 28.166,3150,00 28.166,3050,00

10
REVESTIMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS

7,32 115.362,57 80.753,8070,00 34.608,7730,00

11 ESQUADRIAS 7,84 123.677,29 24.735,4620,00 98.941,8380,00

12 COBERTURA 7,35 115.930,92 115.930,92100,00

13 IMPERMEABILIZAÇÕES 0,90 14.144,11 14.144,11100,00

14 PINTURA 1,49 23.468,91 9.387,5640,00 14.081,3560,00

15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,79 12.433,59 8.703,5170,00 3.730,0830,00

16 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,12 33.379,86 23.365,9070,00 10.013,9630,00

17 DRENAGEM PLUVIAL 1,08 17.067,84 6.827,1440,00 5.120,3530,00 5.120,3530,00

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,02 79.219,44 63.375,5580,00 15.843,8920,00

19
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO

4,69 73.887,95 73.887,95100,00

20 SPDA 2,13 33.521,93 23.465,3570,00 10.056,5830,00

21
BANCADAS, DIVISÓRIAS, LOUÇAS E
METAIS

0,91 14.408,35 4.322,5130,00

22 ACESSIBILIDADE 0,88 13.894,29 4.168,2930,00

23 CLIMATIZAÇÃO 0,69 10.902,86 5.451,4350,00

24 SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO 0,09 1.354,31

25 ÁREA EXTERNA 2,28 35.960,68 10.788,2030,00 10.788,2030,00 14.384,2840,00

26 DIVERSOS 2,59 40.855,06 36.769,5590,00
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
06/02/2025

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)%
MÊS 1

% R$

MÊS 2

% R$

MÊS 3

% R$

MÊS 4

% R$

MÊS 5

% R$

MÊS 6

% R$

27 LIMPEZA 0,11 1.758,98

1.576.732,70 99.210,11

99.210,11

6,29

6,29

104.115,56

203.325,67

6,60

12,90

269.007,10

472.332,77

17,06

29,96

262.368,90

734.701,67

16,64

46,60

522.406,35

1.257.108,02

33,13

79,73

245.281,82

1.502.389,84

15,56

95,29

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)%
MÊS 7

% R$

Total parcela
% R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 1,65 25.983,91 25.983,91100,00

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 18,55 292.463,59 41.880,7914,32 292.463,59100,00

3
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO,
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

2,22 34.958,22 34.958,22100,00

4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,30 20.455,97 20.455,97100,00

5 INFRAESTRUTURA 8,12 127.999,89 127.999,89100,00

6 MESO E SUPERESTRUTURA 9,69 152.843,43 152.843,43100,00

7 PISOS 5,75 90.720,25 90.720,25100,00

8 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 0,87 13.745,89 13.745,89100,00

9 PAREDES E PAINÉIS 3,57 56.332,61 56.332,61100,00

10
REVESTIMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS

7,32 115.362,57 115.362,57100,00

11 ESQUADRIAS 7,84 123.677,29 123.677,29100,00

12 COBERTURA 7,35 115.930,92 115.930,92100,00

13 IMPERMEABILIZAÇÕES 0,90 14.144,11 14.144,11100,00

14 PINTURA 1,49 23.468,91 23.468,91100,00

15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,79 12.433,59 12.433,59100,00

16 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,12 33.379,86 33.379,86100,00

17 DRENAGEM PLUVIAL 1,08 17.067,84 17.067,84100,00

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,02 79.219,44 79.219,44100,00

19
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO

4,69 73.887,95 73.887,95100,00
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
06/02/2025

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)%
MÊS 7

% R$

Total parcela
% R$

20 SPDA 2,13 33.521,93 33.521,93100,00

21
BANCADAS, DIVISÓRIAS, LOUÇAS E
METAIS

0,91 14.408,35 10.085,8470,00 14.408,35100,00

22 ACESSIBILIDADE 0,88 13.894,29 9.726,0070,00 13.894,29100,00

23 CLIMATIZAÇÃO 0,69 10.902,86 5.451,4350,00 10.902,86100,00

24 SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO 0,09 1.354,31 1.354,31100,00 1.354,31100,00

25 ÁREA EXTERNA 2,28 35.960,68 35.960,68100,00

26 DIVERSOS 2,59 40.855,06 4.085,5110,00 40.855,06100,00

27 LIMPEZA 0,11 1.758,98 1.758,98100,00 1.758,98100,00

1.576.732,70 74.342,86

1.576.732,70

4,71

100,00
1.576.732,70
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

1.1. 010000 Licenças e taxas da obra (acima de 500m2), exclusive taxas do CREA e ligações provisórias de água e energia (cj)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

D00343 Taxa de Incêndio Taxas un 1.259,80 1.259,801,00000000SEDOP

D00342 Taxas da PMB (I) Taxas CJ 10.954,64 10.954,641,00000000SEDOP

12.214,44TOTAL Material:

VALOR: 12.214,44

1.2. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 400,00 400,001,00000000SINAPI

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 37,40 0,420,01130000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 20,04 0,260,01320000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 5,95 19,083,20830000SINAPI

419,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 8,980,37290000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 21,841,11860000SINAPI

30,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 19,78 9,890,50000000SINAPI

9,89TOTAL Serviço:

VALOR: 460,47

1.3. 01.27.091 Estudo de impacto de vizinhança, em área urbana até 10.000 m² (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

A.02.000.0701
08

Encadernação espiral até 100 folhas UN 7,69 38,455,0000SP Obras

A.02.000.0701
07

Impressão colorida em papel sulfite A4 UN 2,15 247,25115,0000SP Obras

285,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 103,77 1.556,5515,0000SINAPI

90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 139,41 17.286,84124,0000SINAPI

18.843,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

VALOR: 19.129,09

1.4. CO-28388 SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", MOB. E DESMOB. INCLUIDA NO
VALOR DA MOBILIZAÇÃO DA OBRA. (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATCO-28387 SONDAGEM À PERCUSSÃO SPT ( DIÂMETRO DO FURO: 2.1/2"|FATURAMENTO
MÍNIMO: 10M) m 1,0000000 79,0900 79,0900

TOTAL MATERIAIS: 79,0900

Custo Direto Total: 79,0900

VALOR: 79,09

2.1. 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,74 0,741,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

2,10TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 99,98 99,981,00000000SINAPI

99,98TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,69 1,691,00000000SINAPI

1,69TOTAL Serviço:

VALOR: 103,77

2.2. 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 236,16 236,161,00000000SINAPI

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES 252,08 252,081,00000000SINAPI

00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -
MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

MES 18,73 18,731,00000000SINAPI

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES 0,01 0,011,00000000SINAPI

506,98TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 6.604,92 6.604,921,00000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

6.604,92TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95423 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 120,60 120,601,00000000SINAPI

120,60TOTAL Serviço:

VALOR: 7.232,50

2.3. 90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,74 0,741,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

2,10TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 99,98 99,981,00000000SINAPI

99,98TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,69 1,691,00000000SINAPI

1,69TOTAL Serviço:

VALOR: 103,77

2.4. 90778 ENGENHEIRO MECÂNICO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,74 0,741,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

2,10TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 99,98 99,981,00000000SINAPI

99,98TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,69 1,691,00000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

1,69TOTAL Serviço:

VALOR: 103,77

2.5. 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,33 1,331,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,61 0,611,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

6,67TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00034345 VIGIA DIURNO (HORISTA) H 12,56 12,561,00000000SINAPI

12,56TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100288 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,07 0,071,00000000SINAPI

0,07TOTAL Serviço:

VALOR: 19,30

2.6. I10571 Elaboração de PCMAT (NR-18) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I10571 PCMAT (NR-18) un 800,00 800,001,00000000ORSE

800,00TOTAL Serviço:

VALOR: 800,00

2.7. I10571 Elaboração de PGRS (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I10571 PCMAT (NR-18) un 800,00 800,001,00000000ORSE

800,00TOTAL Serviço:

VALOR: 800,00

2.8.1. C1784 MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000 M2 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,3200 0,62380,03070000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 1,22060,06250000SINAPI

1,8444TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1,84

3.1. 32.05.25 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA OBRA, INCL. TRANSPORTE DE EQUIPE E
EQUIPAMENTOS (IDA E VOLTA) (DISTÂNCIA MAIOR QUE 150KM) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

E200320525 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E
EQUIPAMENTOS PARA FUNDAÇÃO EM ESTACA (municípios com
distância maior que 150km)

UN 10.000,00 10.000,001,00000000EMBASA

10.000,00TOTAL Serviço:

VALOR: 10.000,00

3.2. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 24,57 0,640,02640000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP 24,63 0,160,00660000SINAPI

0,80TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 11,73 14,391,22730000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 19,33 1,310,06800000SINAPI

00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 8,37 16,742,00000000SINAPI

00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA,
ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50
MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 50,09 29,310,58530000SINAPI

61,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,12 9,890,49200000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 17,700,73500000SINAPI

27,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 469,50 2,860,00610000SINAPI

2,86TOTAL Serviço:

VALOR: 93,00
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

3.3. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 24,57 0,680,02800000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP 24,63 0,170,00700000SINAPI

0,85TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 27,37 11,290,41250000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 19,66 2,180,11100000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 7,62 5,670,74450000SINAPI

00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 13,26 7,290,55000000SINAPI

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 35,83 0,910,02560000SINAPI

27,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,12 14,580,72470000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 17,450,72470000SINAPI

32,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 469,50 1,870,00400000SINAPI

1,87TOTAL Serviço:

VALOR: 62,09

3.4. C0370 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0174 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA UN 223,0000 223,00001,00000000SEINFRA

I0197 BARROTE DE 2"x2" M 6,8900 103,350015,00000000SEINFRA

I0400 CADEADO MEDIO UN 28,4900 28,49001,00000000SEINFRA

I0414 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA UN 81,5300 81,53001,00000000SEINFRA

I0435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA UN 38,2700 38,27001,00000000SEINFRA

I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) M2 35,9500 1.545,850043,00000000SEINFRA

I0796 CHUVEIRO PLASTICO UN 7,2200 7,22001,00000000SEINFRA

I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A UN 11,0900 11,09001,00000000SEINFRA

I2311 DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" ( PADRÃO POPULAR ) UN 12,1400 72,84006,00000000SEINFRA
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' M 4,5700 13,71003,00000000SEINFRA

I1092 ENGATE DE PVC UN 8,1500 8,15001,00000000SEINFRA

I2331 FECHADURA DE SOBREPOR UN 53,1200 106,24002,00000000SEINFRA

I2340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 M 1,7400 111,360064,00000000SEINFRA

I2357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO UN 11,2800 33,84003,00000000SEINFRA

I2373 LÂMPADA INCANDECENTE DE 100W UN 3,8900 11,67003,00000000SEINFRA

I1344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA UN 100,9600 100,96001,00000000SEINFRA

I2379 MINI POSTE F.G. 1 1/14" C/2.00M E REX MONOFASICO UN 67,4600 67,46001,00000000SEINFRA

I0198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO M 22,1100 574,860026,00000000SEINFRA

I2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) KG 17,2300 34,46002,00000000SEINFRA

I2412 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS UN 47,0400 47,04001,00000000SEINFRA

I1798 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4') UN 34,4300 34,43001,00000000SEINFRA

I2416 REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2" UN 23,1300 23,13001,00000000SEINFRA

I1824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM M 1,7200 28,001616,28000000SEINFRA

I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" M2 36,6400 98,92802,70000000SEINFRA

I2433 TARGETA DE FERRO 2" UN 5,8700 17,61003,00000000SEINFRA

I2440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) UN 25,0600 263,130010,50000000SEINFRA

I2444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE
CAIXA)

UN 16,7600 33,52002,00000000SEINFRA

I2447 TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO
POPULAR)

UN 17,9900 17,99001,00000000SEINFRA

I2456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688) M 15,8200 47,46003,00000000SEINFRA

I2458 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688) M 6,9100 20,73003,00000000SEINFRA

I2457 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688) M 10,7500 32,25003,00000000SEINFRA

I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') M 4,3300 25,98006,00000000SEINFRA

3.864,5496TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,0900 770,880032,00000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,4300 195,44008,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 781,200040,00000000SINAPI

1.747,5200TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 572,1600 185,37980,32400000SEINFRA

C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/
PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm

M2 53,7300 1.136,926821,16000000SEINFRA

1.322,3066TOTAL Serviço:

VALOR: 6.934,38

3.5. C0369 BARRACÃO ABERTO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

I0197 BARROTE DE 2"x2" M 6,8900 4,35790,63250000SEINFRA

I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A UN 11,0900 1,13780,10260000SEINFRA

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' M 4,5700 0,46890,10260000SEINFRA

I2340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 M 1,7400 5,58543,21000000SEINFRA

I2357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO UN 11,2800 0,77160,06840000SEINFRA

I2373 LÂMPADA INCANDECENTE DE 100W UN 3,8900 0,39910,10260000SEINFRA

I0198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO M 22,1100 37,79481,70940000SEINFRA

I2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) KG 17,2300 1,76780,10260000SEINFRA

I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" M2 36,6400 3,75930,10260000SEINFRA

I2440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) UN 25,0600 17,13600,68380000SEINFRA

I2444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE
CAIXA)

UN 16,7600 3,42910,20460000SEINFRA

76,6077TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,0900 24,70911,02570000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,4300 12,52770,51280000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 25,03941,28210000SINAPI

62,2762TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 572,1600 8,46800,01480000SEINFRA

8,4680TOTAL Serviço:

VALOR: 147,35

4.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 8,650,35410000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 42,882,19570000SINAPI

51,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 51,53

4.2. 97627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W,
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO.
AF_01/2021

CHI 20,59 51,552,50400000SINAPI

102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W,
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO.
AF_01/2021

CHP 21,81 70,813,24680000SINAPI

122,36TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 4,960,20340000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 24,621,26090000SINAPI

29,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 151,94

4.3. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90965 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20
CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 9,00 7,820,86950000SINAPI

90964 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20
CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 32,79 37,281,13700000SINAPI

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG,
COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 22,14 19,250,86950000SINAPI

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG,
COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 24,93 28,341,13700000SINAPI

92,69TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 1,760,07220000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 8,740,44790000SINAPI

10,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 103,19

4.4. 97629 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W,
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO.
AF_01/2021

CHI 20,59 24,011,16620000SINAPI

102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W,
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO.
AF_01/2021

CHP 21,81 32,981,51220000SINAPI

56,99TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 2,310,09470000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 11,460,58730000SINAPI

13,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 70,76

4.5. 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 78,25 1,070,01380000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 275,10 5,440,01980000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 81,64 0,850,01050000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 203,76 1,690,00830000SINAPI

9,05TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 9,05

4.6. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 78,25 0,280,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 275,10 2,280,00830000SINAPI

2,56TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 2,56

5.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 77,253,95576670SINAPI

77,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 77,25

5.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 77,25 0,040,00060000SINAPI
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LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 323,59 1,740,00540000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP 32,84 6,440,19620000SINAPI

8,22TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 15,360,78660000SINAPI

15,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 23,58

5.3. 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 78,25 1,070,01380000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 275,10 5,440,01980000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 81,64 0,850,01050000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 203,76 1,690,00830000SINAPI

9,05TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 9,05

5.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 78,25 0,280,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 275,10 2,280,00830000SINAPI

2,56TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 2,56
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LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

5.5. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,78 1,070,60670000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 3,37 2,160,64340000SINAPI

3,23TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 76,380,72750000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 328,44364,94330000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 100,61 60,080,59720000SINAPI

464,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,40 24,251,25010000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 38,651,97920000SINAPI

62,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 531,03

5.6. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,53 0,751,41700000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,86 0,891,04200000SINAPI

1,64TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 59,232,45900000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 60,072,45900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 144,077,37700000SINAPI

263,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 265,01

5.7. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 8,280,33905000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 2,390,12265000SINAPI

10,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 408,47 28,180,06900000SINAPI

28,18TOTAL Serviço:

VALOR: 38,85

5.8. 96541 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 24,57 5,870,23900000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP 24,63 1,470,06000000SINAPI

7,34TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

M2 57,06 19,170,33600000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 8,01 0,070,00955000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 11,73 8,590,73300000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 21,77 0,470,02200000SINAPI

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 22,03 0,110,00500000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 20,04 1,100,05500000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG 24,27 2,880,11900000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 4,10 22,145,40100000SINAPI

54,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,12 27,901,38700000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 81,783,39500000SINAPI

109,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 171,55

5.9. 96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 24,57 1,370,05600000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP 24,63 0,340,01400000SINAPI

1,71TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

M2 57,06 17,970,31500000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 8,01 0,070,00955000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 11,73 14,281,21800000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 21,77 0,190,00900000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 20,04 0,160,00800000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG 24,27 0,360,01500000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 4,10 2,960,72200000SINAPI

35,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,12 14,700,73100000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 41,381,71800000SINAPI

56,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 93,78

5.10. CO-6354 Ensaio de compressão simples, com três (3) corpos de prova (un)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

EQCO-1983 ESTAÇÃO COMPUTACIONAL DE TRABALHO, TIPO DESKTOP,
INCLUSIVE MONITOR 24 POLEGADAS, TECLADO E MOUSE 1,0000000 1,0000 0,0000 1,5491 0,2628 1,5491

TOTAL EQUIPAMENTOS: 1,5491

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

1,5491

2,2721

Produção da Equipe: 0,6818

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

CO-28409 AJUDANTE ESPECIALIZADO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,7333333 25,3100 18,5607

CO-2017 CÓPIA OU IMPRESSÃO PRETO/BRANCO, INCLUSIVE PAPEL SULFITE EM FORMATO A4 un 2,0000000 0,3600 0,7200

CO-27348 ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS
COMPLEMENTARES hora 0,3666667 105,4100 38,6503

CO-27347 ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1466667 105,5900 15,4865

CO-27498 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,4666667 39,9500 58,5933

TOTAL SERVIÇOS: 132,0108

Página: 142024 - O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA

CEP: 65.076-906 Telefone: 1601/1602/1697 e-mail: diretoriageral@mpma.mp.br



OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01
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LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

Custo Direto Total: 134,2829

VALOR: 134,28

5.11. I008472 DOSAGEM DE CONCRETO CALCULO DE DOSAGEM RACIONAL (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-35579080 DOSAGEM DE CONCRETO EM LABORATÓRIO un 520,0000 520,00001,00000000Composições

520,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 37,5200 37,52001,00000000SINAPI

37,5200TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 557,5200

5.12. 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 20,13 0,500,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN 0,22 0,291,33300000SINAPI

0,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,21 0,190,00980000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 1,440,05970000SINAPI

1,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.
AF_06/2022

KG 12,05 12,051,00000000SINAPI

12,05TOTAL Serviço:

VALOR: 14,47

5.13. 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 20,13 0,500,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN 0,22 0,140,64400000SINAPI

0,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,21 1,010,05000000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 3,170,13100000SINAPI

4,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.
AF_06/2022

KG 12,05 12,051,00000000SINAPI

12,05TOTAL Serviço:

VALOR: 16,87

5.14. 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 20,13 0,500,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN 0,22 0,110,50300000SINAPI

0,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,21 0,780,03900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 2,470,10200000SINAPI

3,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG 12,12 12,121,00000000SINAPI

12,12TOTAL Serviço:

VALOR: 15,98

5.15. 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 20,13 0,500,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN 0,22 0,080,39900000SINAPI

0,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,21 0,620,03100000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 1,960,08100000SINAPI

2,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG 11,25 11,251,00000000SINAPI

11,25TOTAL Serviço:

VALOR: 14,41

5.16. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 20,13 0,500,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN 0,22 0,060,31700000SINAPI

0,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,21 0,500,02500000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 1,550,06400000SINAPI

2,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG 9,66 9,661,00000000SINAPI

9,66TOTAL Serviço:

VALOR: 12,27

5.17. 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 20,13 0,500,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN 0,22 0,180,81900000SINAPI

0,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,21 1,290,06400000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 4,020,16600000SINAPI

5,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG 11,63 11,631,00000000SINAPI

11,63TOTAL Serviço:

VALOR: 17,62
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

5.18. S04685 Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I04330 Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6
pontos)

un 220,00 220,001,00000000ORSE

220,00TOTAL Serviço:

VALOR: 220,00

5.19. 02.01.01.400.48 Ensaio de determinação de massa específica aparente seca in situ conforme NBR 7185:2016. (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 33,69 53,901,60000SINAPI

88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 37,52 30,010,80000SINAPI

83,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 83,91

5.20. S04682 Ensaio - Granulometria por peneiramento (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I04327 Ensaio - Granulometria por peneiramento un 165,00 165,001,00000000ORSE

165,00TOTAL Serviço:

VALOR: 165,00

5.21. S04683 Ensaio - Limite de liquidez (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I04328 Ensaio - Limite de liquidez un 165,00 165,001,00000000ORSE

165,00TOTAL Serviço:

VALOR: 165,00

5.22. S04684 Ensaio - Limite de plasticidade (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I04329 Ensaio - Limite de plasticidade un 165,00 165,001,00000000ORSE

165,00TOTAL Serviço:

VALOR: 165,00

5.23. I06720 Ensaio - Índice de Suporte Califórnia - CBR (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I06720 Ensaio - Índice de Suporte Califórnia - CBR un 285,00 285,001,00000000ORSE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

285,00TOTAL Serviço:

VALOR: 285,00

5.24. 34.01.22 ENSAIO DE UMIDADE NATURAL (ESTUFA) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

E200340122 ENSAIO DE UMIDADE NATURAL (ESTUFA) UN 100,00 100,001,00000000EMBASA

100,00TOTAL Serviço:

VALOR: 100,00

6.1. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,78 1,070,60670000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 3,37 2,160,64340000SINAPI

3,23TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 76,380,72750000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 328,44364,94330000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 100,61 60,080,59720000SINAPI

464,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,40 24,251,25010000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 38,651,97920000SINAPI

62,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 531,03

6.2. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,53 0,751,41700000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,86 0,891,04200000SINAPI

1,64TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 59,232,45900000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 60,072,45900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 144,077,37700000SINAPI

263,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 265,01

6.3. 92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA
E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

UNXME 15,31 3,000,19600000SINAPI

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E
FLANGE

MES 5,89 4,620,78500000SINAPI

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE
*6* CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXME 16,00 6,280,39300000SINAPI

13,90TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 8,01 0,080,01000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG 24,27 0,460,01900000SINAPI

0,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,12 4,140,20600000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 27,101,12500000SINAPI

31,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E = 17 MM. AF_09/2020

M2 186,51 97,910,52500000SINAPI

97,91TOTAL Serviço:

VALOR: 143,59

6.4. 92452 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E
FLANGE

MES 5,89 2,790,47400000SINAPI

00040339 LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA,
COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A
3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO

UNXME 5,37 6,361,18600000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE
CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E
FORCADO

UNXME 17,75 21,051,18600000SINAPI

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE
*6* CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXME 16,00 5,690,35600000SINAPI

35,89TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 8,01 0,080,01000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 11,73 8,510,72600000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG 24,27 0,800,03300000SINAPI

9,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,12 6,510,32400000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 42,611,76900000SINAPI

49,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 132,00 82,630,62600000SINAPI

82,63TOTAL Serviço:

VALOR: 177,03

6.5. 92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE
CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E
FORCADO

UNXME 17,75 7,040,39700000SINAPI

7,04TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 8,01 0,080,01000000SINAPI

00040270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A
5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS

M 118,03 4,480,03800000SINAPI

4,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,12 2,530,12600000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 16,540,68700000SINAPI

19,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 60,79 35,070,57700000SINAPI

35,07TOTAL Serviço:

VALOR: 65,74

6.6. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 20,13 0,500,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN 0,22 0,261,19000000SINAPI

0,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,21 0,350,01750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 2,590,10690000SINAPI

2,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG 11,63 11,631,00000000SINAPI

11,63TOTAL Serviço:

VALOR: 15,33

6.7. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 20,13 0,500,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN 0,22 0,210,97000000SINAPI

0,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,21 0,260,01290000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 1,910,07900000SINAPI

2,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.
AF_06/2022

KG 12,05 12,051,00000000SINAPI

12,05TOTAL Serviço:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

VALOR: 14,93

6.8. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 20,13 0,500,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN 0,22 0,160,74300000SINAPI

0,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,21 0,180,00920000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 1,350,05610000SINAPI

1,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG 12,12 12,121,00000000SINAPI

12,12TOTAL Serviço:

VALOR: 14,31

6.9. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 20,13 0,500,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN 0,22 0,110,54300000SINAPI

0,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,21 0,120,00640000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 0,940,03920000SINAPI

1,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG 11,25 11,251,00000000SINAPI

11,25TOTAL Serviço:

VALOR: 12,92

6.10. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 20,13 0,500,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN 0,22 0,080,36700000SINAPI

0,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,21 0,080,00420000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 0,620,02570000SINAPI

0,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG 9,66 9,661,00000000SINAPI

9,66TOTAL Serviço:

VALOR: 10,94

6.11. 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 20,13 0,500,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN 0,22 0,291,33300000SINAPI

0,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,21 0,190,00980000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 1,440,05970000SINAPI

1,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.
AF_06/2022

KG 12,05 12,051,00000000SINAPI

12,05TOTAL Serviço:

VALOR: 14,47

6.12. CO-6354 Ensaio de compressão simples, com três (3) corpos de prova (un)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

EQCO-1983 ESTAÇÃO COMPUTACIONAL DE TRABALHO, TIPO DESKTOP,
INCLUSIVE MONITOR 24 POLEGADAS, TECLADO E MOUSE 1,0000000 1,0000 0,0000 1,5491 0,2628 1,5491

TOTAL EQUIPAMENTOS: 1,5491
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DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

1,5491

2,2721

Produção da Equipe: 0,6818

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

CO-28409 AJUDANTE ESPECIALIZADO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,7333333 25,3100 18,5607

CO-2017 CÓPIA OU IMPRESSÃO PRETO/BRANCO, INCLUSIVE PAPEL SULFITE EM FORMATO A4 un 2,0000000 0,3600 0,7200

CO-27348 ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS
COMPLEMENTARES hora 0,3666667 105,4100 38,6503

CO-27347 ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1466667 105,5900 15,4865

CO-27498 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,4666667 39,9500 58,5933

TOTAL SERVIÇOS: 132,0108

Custo Direto Total: 134,2829

VALOR: 134,28

7.1. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA.
AF_09/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00042408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2 2,52 2,621,04000000SINAPI

2,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 0,340,01400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 0,090,00500000SINAPI

0,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,05

7.2. 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) INTERNO E PISO DE CONCRETO INTERNO COM CONCRETO 25MPA MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7 CM, armado com tela Q92 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 8,01 0,010,00170000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 19,66 0,470,02400000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 5,95 1,480,25000000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 4,10 0,820,20000000SINAPI

00021141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M
DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

M2 12,14 13,131,08160000SINAPI

15,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 3,130,13010000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 4,590,18820000SINAPI
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DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 6,210,31830000SINAPI

13,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 536,43 46,230,08618750SINAPI

46,23TOTAL Serviço:

VALOR: 76,07

7.3. 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 25MPA MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 8,01 0,010,00170000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 19,66 0,470,02400000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 5,95 1,480,25000000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 4,10 0,820,20000000SINAPI

00007155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 18,10 19,571,08160000SINAPI

22,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 3,130,13010000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 4,590,18820000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 6,210,31830000SINAPI

13,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 536,43 52,830,09850000SINAPI

52,83TOTAL Serviço:

VALOR: 89,11

7.4. 94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) INTERNA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003672 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10
X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 1,41 3,752,66000000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 19,66 0,470,02400000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 4,10 1,840,45000000SINAPI

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 25,97 28,081,08160000SINAPI
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LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

34,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 2,350,09760000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 3,620,14830000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 4,800,24590000SINAPI

10,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 510,68 37,730,07390000SINAPI

37,73TOTAL Serviço:

VALOR: 82,64

7.5. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L 12,44 2,610,21000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 0,450,50000000SINAPI

3,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 5,980,24500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 2,400,12300000SINAPI

8,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 653,26 28,150,04310000SINAPI

28,15TOTAL Serviço:

VALOR: 39,59

7.6. 87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 3,19 29,129,13000000SINAPI

00045190 PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR,
ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400
CM2

M2 79,85 85,351,06900000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 6,10 0,860,14100000SINAPI

115,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,30 12,640,52030000SINAPI
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LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 3,260,16740000SINAPI

15,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 131,23

7.7. 87249 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES conforme projeto, APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 1,04 9,499,13250000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU
IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 38,71 43,101,11360000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 6,10 1,140,18800000SINAPI

53,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,30 19,590,80640000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 4,030,20680000SINAPI

23,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 77,35

7.8. 87250 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES conforme projeto, APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 1,04 9,499,13250000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU
IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 38,71 41,451,07100000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 6,10 1,140,18800000SINAPI

52,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,30 12,490,51430000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 3,250,16660000SINAPI

15,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 67,82

7.9. 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES conforme projeto, APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 1,04 9,499,13250000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU
IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 38,71 41,031,06000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 6,10 1,140,18800000SINAPI

51,66TOTAL Material:
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LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,30 6,160,25370000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 2,550,13080000SINAPI

8,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 60,37

8.1. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 17 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 3,19 4,111,29000000SINAPI

00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO,
L= *15* CM, E= *2,0* CM

M 97,97 111,681,14000000SINAPI

115,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,30 13,290,54700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 5,330,27300000SINAPI

18,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 134,41

8.2. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, conforme projeto, L = 16 + 7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.
AF_11/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 24,57 9,770,39800000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP 24,63 0,510,02100000SINAPI

10,28TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15*
CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA

M 157,44 251,061,59466700SINAPI

251,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,30 10,180,41900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 4,080,20900000SINAPI

14,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

M3 474,46 4,270,00900000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

4,27TOTAL Serviço:

VALOR: 279,87

8.3. PGJ-SE-REV.11.10 RODAMEIO EM PERFIL "L" DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,1200 5,11050,25400000SINAPI

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,3200 5,92330,25400000SINAPI

11,0338TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,0300

9.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A
X C)

UN 0,88 24,9128,31000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 44,28 0,220,00500000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 7,5* CM

M 2,30 0,960,42000000SINAPI

26,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 39,331,61000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 15,720,80500000SINAPI

55,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 591,40 5,380,00910000SINAPI

5,38TOTAL Serviço:

VALOR: 86,52

9.2. 105040 CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 0,900,03700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 0,370,01900000SINAPI

1,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 561,57 0,730,00130000SINAPI

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024

M3 2.829,97 28,290,01000000SINAPI

29,02TOTAL Serviço:

VALOR: 30,29

9.3. 105037 VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 1,000,04100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 0,410,02100000SINAPI

1,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 561,57 0,730,00130000SINAPI

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024

M3 2.829,97 28,290,01000000SINAPI

29,02TOTAL Serviço:

VALOR: 30,43

10.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 4,210,17240000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,120,05750000SINAPI

5,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 570,93 2,110,00370000SINAPI

2,11TOTAL Serviço:

VALOR: 7,44

10.2. 104958 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 com aditivo plastificante, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 20MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 7,250,29710000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 2,900,14850000SINAPI

10,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

M3 474,46 18,400,03880000SINAPI

18,40TOTAL Serviço:

VALOR: 28,55

10.3. 104217 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

M2 16,82 2,330,13880000SINAPI

2,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 14,680,60100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 11,730,60100000SINAPI

26,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 591,40 18,560,03140000SINAPI

18,56TOTAL Serviço:

VALOR: 47,30

10.4. 104588 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS esmaltadas padrão Eliane ou equivalente, FORMATO 10 x
10cm, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 3,19 16,715,24000000SINAPI

I150276 CERAMICA 10X10CM ELIANE BRANCO BRILHANTE GALERIA
MESH (TELADA) OU EQUIVALENTE REF ELIANE CERAL,
STRUFALD OU EQUIV

M2 87,12 91,471,05000000IOPES

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 6,10 8,351,37000000SINAPI

116,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,30 27,701,14000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 11,130,57000000SINAPI

38,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 155,36

10.5. 104611 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES conforme projeto,
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Página: 322024 - O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA

CEP: 65.076-906 Telefone: 1601/1602/1697 e-mail: diretoriageral@mpma.mp.br



OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 1,93 13,226,85000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 6,10 0,860,14100000SINAPI

00010515 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR
A 2025 CM2

M2 63,93 69,451,08640000SINAPI

83,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,30 17,990,74070000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 6,360,32590000SINAPI

24,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 107,88

10.6. 16.035.0005-A IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURETANO,MONO-COMPONENTE,EM JUNTAS DE
DILATACAO DE PISOS E FACHADAS COM MOVIMENTACAO DE ATE 25%,SELAMENTO DE RALOS,TUBULACOES DE RESERVATORIOS E
PISCINAS,VEDACAO DE ESQUADRIAS,CAIXILHOS METALICOS E DE MADEIRA,TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS,VEDACAO DE
CALHAS E RUFOS,CONSUMO:360G PARA 1M DE JUNTA 2X1CM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

13441 SELANTE ELASTICO, MONOCOMPONENTE, A BASE DE
POLIURETANO, EMBALAGEM COM 310ML

UN 21,5300 16,14750,7500000EMOP

16,1475TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Percentual=3,0000%

H 24,4300 7,54880,3000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Percentual=3,0000%

H 19,5300 6,03470,3000000SINAPI

13,5835TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 29,73

10.7. S09716 Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em revestimentos cerâmicos (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,15819416Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I10076 Cantoneira para azulejo 1" x 1", boleado m 16,29 12,890,79149596ORSE

12,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 3,860,15819416SINAPI

3,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 16,75
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

10.8. C1863 PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 106,3700 3,23360,03040000SINAPI

I0441 CAL HIDRATADA KG 0,9600 4,36804,55000000SEINFRA

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,9000 8,21709,13000000SINAPI

I1661 PISO PEDRA CARIRI E=2CM M2 33,7600 35,44801,05000000SEINFRA

51,2666TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,2800 5,07000,25000000SINAPI

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,3000 8,50500,35000000SINAPI

13,5750TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 64,84

10.9. S08811 Fornecimento e implantação de viga em concreto pré-moldado, seção = 12x20cm, para pergolado em jardim de inverno (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,40595336Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,40595336Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09095 Viga em concreto pre-moldado, dim = 12x20cm m 48,03 39,000,81190673ORSE

39,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 9,920,40595336SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 7,930,40595336SINAPI

17,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 56,85

11.1. 100675 P1 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO HDF, FOLHA MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO
COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL -
500 ML

UN 32,95 38,281,16200000SINAPI

00039493 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930)
DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA,
NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA
PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E
DOBRADICAS)

UN 1.177,69 1.177,691,00000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

1.215,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,32 16,020,68700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 6,520,33400000SINAPI

22,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1.238,51

11.2. 91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003093 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM
ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
INTERNA

CJ 134,78 134,781,00000000SINAPI

134,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,32 17,880,76700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 7,490,38400000SINAPI

25,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 160,15

11.3. 102185 *P2 - Porta tipo abrir em vidro temperado incolor 10mm com fixação em ferragens metálicas em acabamento branco com 2 folhas
(60 e 90 cm), puxador em barra de aço inox tubular vertical, incluindo fornecimento e instalação (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO,
EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF.,
DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA
DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC.
CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

CJ 173,28 346,562,00000000SINAPI

00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E
PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX

UN 933,81 933,811,00000000SINAPI

13727 PUXADOR DE ACO INOX, VERTICAL C/40CM, C/FLANGES DE
FIXACAO

UN 58,00 232,004,00000000EMOP

00005031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10
MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

M2 332,00 1.045,803,15000000SINAPI

2.558,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 128,316,57000000SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,10 135,876,76000000SINAPI

264,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2.822,35
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

11.4. 91338 P3 e P7 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN 0,61 2,934,81660000SINAPI

D00118 Estrutura em alumínio anodizado natural para esquadria basculante
Material

m² 623,72 623,721,00000000SEDOP

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO
ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 29,25 200,376,85040000SINAPI

00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI
HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 607,72 607,721,00000000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 40,00 35,310,88290000SINAPI

1.470,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 8,700,35630000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 3,470,17790000SINAPI

12,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1.482,22

11.5. 100675 P4 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO HDF, FOLHA MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO
COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, incluindo chapa inox 304 de 0,40m de altura nas 2 faces e barra de inox de 40cm -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL -
500 ML

UN 32,95 38,281,16200000SINAPI

00039493 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930)
DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA,
NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA
PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E
DOBRADICAS)

UN 1.177,69 1.177,691,00000000SINAPI

1.215,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,32 16,020,68700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 6,520,33400000SINAPI

22,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S13110 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou
similar

un 112,23 112,231,00000000ORSE

S01928 Revestimento para parede com chapa de aço inoxidável nº22,
200x100cm, colada c/ adesivo compound ou similar, sobre
compensado naval

m2 322,96 258,360,80000000ORSE

370,59TOTAL Serviço:

VALOR: 1.609,10
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

11.6. 90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003099 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO,
EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM
ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO
CHAVE TIPO TRANQUETA

CJ 134,78 134,781,00000000SINAPI

134,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,32 17,880,76700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 7,490,38400000SINAPI

25,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 160,15

11.7. 91338 P6 - PORTÃO DE ALUMÍNIO BASCULANTE COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO E SISTEMA DE CONTRAPESO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN 0,61 2,934,81660000SINAPI

D00118 Estrutura em alumínio anodizado natural para esquadria basculante
Material

m² 623,72 623,721,00000000SEDOP

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO
ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 29,25 200,376,85040000SINAPI

00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI
HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 607,72 607,721,00000000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 40,00 35,310,88290000SINAPI

1.470,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 8,700,35630000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 3,470,17790000SINAPI

12,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1.482,22

11.8. S102180S *J1 - JANELA COM 2 FOLHAS, 1 FIXAS E 1 FOLHA DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO LISO FUMÊ 8mm - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11950S Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco
zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips

un 0,12 0,231,91300000ORSE

I34360S Perfil de aluminio anodizado kg 44,09 36,990,83900000ORSE

00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA
ESQUADRIAS

M 13,30 79,145,95000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

I39961S Silicone acetico uso geral incolor 280 g un 27,85 9,640,34600000ORSE

D00291 Vidro temperado fumê e= 8mm Material m² 553,74 553,741,00000000SEDOP

679,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 36,891,51000000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 36,591,51000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 28,691,46900000SINAPI

102,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 781,91

11.9. 94569 J2 - JANELA TIPO MAXIM-AR COM 1 FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO MINI BOREAL 8mm (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X
L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5
CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 293,82 612,112,08330000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM

UN 0,20 4,8824,40000000SINAPI

00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA
ESQUADRIAS

M 13,30 79,135,95000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 26,43 32,951,24670000SINAPI

00010506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO M2 236,44 236,441,00000000SINAPI

965,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 41,701,70700000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 36,581,51000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 16,650,85300000SINAPI

94,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1.060,44

11.10. S102180S *J3 - JANELA COM 4 FOLHAS, 2 FIXAS E 2 FOLHA DE CORRER VIDRO TEMPERADO LISO FUMÊ 8mm - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11950S Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco
zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips

un 0,12 0,231,91300000ORSE

I34360S Perfil de aluminio anodizado kg 44,09 36,990,83900000ORSE

00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA
ESQUADRIAS

M 13,30 79,145,95000000SINAPI

I39961S Silicone acetico uso geral incolor 280 g un 27,85 9,640,34600000ORSE

D00291 Vidro temperado fumê e= 8mm Material m² 553,74 553,741,00000000SEDOP

679,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 36,891,51000000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 36,591,51000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 28,691,46900000SINAPI

102,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 781,91

11.11. S102180S *J4 - JANELA COM 4 FOLHAS, 2 FIXAS E 2 FOLHA DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO LISO FUMÊ 8mm - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11950S Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco
zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips

un 0,12 0,231,91300000ORSE

I34360S Perfil de aluminio anodizado kg 44,09 36,990,83900000ORSE

00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA
ESQUADRIAS

M 13,30 79,145,95000000SINAPI

I39961S Silicone acetico uso geral incolor 280 g un 27,85 9,640,34600000ORSE

D00291 Vidro temperado fumê e= 8mm Material m² 553,74 553,741,00000000SEDOP

679,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 36,891,51000000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 36,591,51000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 28,691,46900000SINAPI

102,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 781,91

11.12. S102180S *J5 - JANELA COM 2 FOLHAS, 1 FIXAS E 1 FOLHA DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO LISO FUMÊ 8mm - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11950S Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco
zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips

un 0,12 0,231,91300000ORSE

I34360S Perfil de aluminio anodizado kg 44,09 36,990,83900000ORSE

00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA
ESQUADRIAS

M 13,30 79,145,95000000SINAPI

I39961S Silicone acetico uso geral incolor 280 g un 27,85 9,640,34600000ORSE

D00291 Vidro temperado fumê e= 8mm Material m² 553,74 553,741,00000000SEDOP

679,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 36,891,51000000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 36,591,51000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 28,691,46900000SINAPI

102,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

VALOR: 781,91

11.13. PGJ.SE.ESQ.FEV/25-49164462 Fecho tipo Cremona ou equivalente, atendendo à NBR 9050, para janelas de correr - Fornecimento e
instalação (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-74785877 Maçaneta tipo Cremona Porta Ou Janela Universal, de correr, Ref:
6625 Udinese

und 142,0000 142,00001,00000000Composições

142,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 19,3500 3,87000,20000000SEDOP

3,8700TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 145,8700

11.14. 101161 EV1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM COMBOGÓ, 18X18, CONFORME PROJETO, EM CONCRETO PRÉMOLDADO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16
FUROS *50 X 50 X 7* CM

UN 38,60 152,473,95000000SINAPI

152,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 50,202,05500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 20,071,02800000SINAPI

70,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019

M3 614,90 6,140,01000000SINAPI

6,14TOTAL Serviço:

VALOR: 228,88

11.15. 99861 *JG1 - GRADE EM FERRO EM BARRA CHATA FIXA, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRILGHANTE A BASE
DÁGUA, COR BRANCA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X
E), 0,94 KG/M

M 16,33 149,749,17000000SINAPI

00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA),
ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 8,02 60,507,54400000SINAPI

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50
MM

KG 21,12 2,420,11500000SINAPI

212,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,21 140,766,96500000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 205,448,47900000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

346,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 714,38 5,710,00800000SINAPI

100758 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 46,50 46,501,00000000SINAPI

100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020

M2 22,73 22,731,00000000SINAPI

74,94TOTAL Serviço:

VALOR: 633,80

12.1. 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 19,87 0,120,00640000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 20,15 0,090,00460000SINAPI

0,21TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 19,81 0,590,03000000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 29,61 18,770,63400000SINAPI

19,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,12 1,300,06500000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 2,840,11800000SINAPI

4,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 23,71

12.2. 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 19,87 0,020,00120000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 20,15 0,010,00090000SINAPI

0,03TOTAL Equipamento Custo Horário:
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LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA,
INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 2,89 11,994,15000000SINAPI

00040740 TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM
ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO,
ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3,
REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES
COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL
(NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)

M2 167,53 191,981,14600000SINAPI

203,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,210,06200000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,87 1,330,05600000SINAPI

2,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 206,54

12.3. 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 23,22 3,780,16290000SINAPI

3,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,99 6,110,22650000SINAPI

6,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,89

12.4. 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 19,87 0,360,01830000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 20,15 0,260,01320000SINAPI

0,62TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 19,33 0,110,00600000SINAPI

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8
MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 71,89 0,080,00120000SINAPI

00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA
NUM 24, CORTE 25 CM

M 23,56 24,731,05000000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 40,00 7,920,19800000SINAPI

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 107,06 4,810,04500000SINAPI

37,65TOTAL Material:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 4,040,20700000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,87 2,670,11200000SINAPI

6,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 44,98

12.5. S08637 Chapim de concreto pré-moldado (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00081 Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm kg 9,11 7,290,80000000ORSE

7,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura

m3 614,52 6,150,01000000ORSE

S11640 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm,
02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015

m2 114,66 40,130,35000000ORSE

46,28TOTAL Serviço:

VALOR: 53,57

12.6. PGJ.SE.CO-100617 Vedação entre pingadeiras e rufos com silicone/PU resistente a intemperismo, podendo ser exposto a radiações solares
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

MAT125050 Silicone, branco leitoso, bisnaga de 300ml, Silpruf ou similar un 33,0000 1,65000,05000000SCO

1,6500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,3000 2,43000,10000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 1,95300,10000000SINAPI

4,3830TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,0300

12.7. S04726 Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou
similar, instalado (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I04427 Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 1250 x
600mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou similar,
instalado

m² 86,88 86,881,00000000ORSE

86,88TOTAL Serviço:

VALOR: 86,88

12.8. 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M)
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 19,87 0,360,01830000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 20,15 0,260,01320000SINAPI

0,62TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040784 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24,
CORTE 100 CM

M 83,05 87,201,05000000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 19,33 0,480,02500000SINAPI

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8
MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 71,89 0,350,00490000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 40,00 6,440,16100000SINAPI

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 107,06 19,270,18000000SINAPI

113,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 12,360,63300000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,87 12,860,53900000SINAPI

25,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 139,58

12.9. 100947 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
TRANSPORTE DE TELHA TERMOACUSTICA AF_07/2020 (TXKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 64,73 0,830,01295652SINAPI

5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 221,67 6,670,03012391SINAPI

7,50TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 7,50

12.10. 100948 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT.EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. TRANSPORTE TELHA TERMOACÚSTICA (TXKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 64,73 0,770,01199120SINAPI

Página: 442024 - O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA

CEP: 65.076-906 Telefone: 1601/1602/1697 e-mail: diretoriageral@mpma.mp.br
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DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 221,67 6,140,02772967SINAPI

6,91TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 6,91

13.1. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 em cintas (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

KG 15,36 23,041,50000000SINAPI

23,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,28 1,960,09690000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 10,500,42990000SINAPI

12,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 35,50

13.2. 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE
SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E
ADITIVOS

KG 3,82 13,223,46150000SINAPI

13,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,28 2,760,13620000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 14,750,60390000SINAPI

17,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 30,73

13.3. 87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L 12,44 2,610,21000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 0,450,50000000SINAPI

3,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 13,700,56100000SINAPI
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LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 5,460,28000000SINAPI

19,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 653,26 28,150,04310000SINAPI

28,15TOTAL Serviço:

VALOR: 50,37

13.4. 98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO,
E=4MM. AF_09/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004226 GAS DE COZINHA - GLP KG 8,40 2,180,26000000SINAPI

00004015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO
III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

M2 70,02 79,251,13190000SINAPI

00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 18,52 10,870,58720000SINAPI

92,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,28 4,260,21020000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 22,770,93240000SINAPI

27,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 119,33

13.5. 87755 Proteção mecânica - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400
L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 0,450,50000000SINAPI

0,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 14,380,58900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 5,740,29400000SINAPI

20,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 653,26 28,150,04310000SINAPI

28,15TOTAL Serviço:

VALOR: 48,72

14.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)
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LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 10,00 1,660,16660000SINAPI

1,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,99 1,790,06660000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 0,430,02220000SINAPI

2,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,88

14.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023, exceto na casa
de bomba, casa de gás e interior da caixa do elevador (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120,
COR VERMELHA

UN 0,94 0,070,08020000SINAPI

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES
INTERNOS

KG 2,80 3,741,33890000SINAPI

3,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,99 9,740,36100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 2,340,12030000SINAPI

12,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 15,89

14.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 35,83 8,180,22850000SINAPI

8,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,99 4,400,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,060,05440000SINAPI

5,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,64

14.4. 100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L 21,98 0,240,01100000SINAPI

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 38,33 4,200,10980000SINAPI

4,44TOTAL Material:
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LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,99 18,290,67790000SINAPI

18,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 22,73

14.5. 100758 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L 21,98 0,560,02550000SINAPI

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 36,71 9,350,25490000SINAPI

9,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,99 36,591,35590000SINAPI

36,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 46,50

14.6. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 10,00 1,660,16660000SINAPI

1,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,99 2,500,09270000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 0,600,03090000SINAPI

3,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4,76

14.7. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120,
COR VERMELHA

UN 0,94 0,070,08020000SINAPI

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES
INTERNOS

KG 2,80 3,741,33890000SINAPI

3,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,99 20,020,74190000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 4,820,24730000SINAPI

24,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 28,65

Página: 482024 - O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA

CEP: 65.076-906 Telefone: 1601/1602/1697 e-mail: diretoriageral@mpma.mp.br



OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

14.8. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00035693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 14,95 4,000,26780000SINAPI

4,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,99 6,120,22700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,470,07570000SINAPI

7,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,59

14.9. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 9,74 0,090,01000000SINAPI

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 10,00 1,600,16000000SINAPI

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 24,03 10,260,42700000SINAPI

11,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,99 7,420,27500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 2,240,11500000SINAPI

9,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 21,61

15.1.1. 102111 BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H, incluindo chave de partida -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00000731 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP
BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M /
8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H

UN 866,08 519,640,60000000SINAPI

519,64TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN 1,43 5,724,00000000SINAPI

I08328 Chave de partida direta p/ 1,00cv 380V-60Hz un 318,54 318,541,00000000ORSE

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 0,33 1,324,00000000SINAPI

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 4,94 0,980,20000000SINAPI

326,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 13,030,63300000SINAPI
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LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 40,072,04250000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 15,650,63300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 48,342,04250000SINAPI

117,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 963,29

15.1.2. 103039 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 15,49 0,290,01920000SINAPI

00011672 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL,
DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO

UN 68,84 68,841,00000000SINAPI

69,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 5,160,26330000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 6,230,26330000SINAPI

11,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 80,52

15.1.3. 103047 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 20,09 0,570,02860000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,100,04300000SINAPI

00011673 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL,
DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO

UN 23,70 23,701,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,410,00600000SINAPI

24,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 1,680,08600000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 2,030,08600000SINAPI

3,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 28,49

15.1.4. 94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 20,09 0,800,04000000SINAPI
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LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,010,00800000SINAPI

00011674 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL,
DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO

UN 30,52 30,521,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,660,00950000SINAPI

31,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 1,550,07950000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 1,880,07950000SINAPI

3,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 35,42

15.1.5. 103041 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 15,49 0,130,00840000SINAPI

00006036 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA
EXTERNA, DE 1/2"

UN 20,22 20,221,00000000SINAPI

20,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 1,410,07190000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 1,700,07190000SINAPI

3,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 23,46

15.1.6. 180773 Valvula de retenção vertical 3/4" - recalque (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H00055 Fita de vedacao Material m 0,38 0,270,70000000SEDOP

H00297 Valvula de retençao vertical 3/4" - recalque Material un 62,13 62,131,00000000SEDOP

62,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 19,99 10,790,54000000SEDOP

280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

h 24,12 13,020,54000000SEDOP

23,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 86,21

15.1.7. 180456 Valvula de sucção de pé c/ crivo - 1" (p/ fdo. poço) (un)
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LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H00055 Fita de vedacao Material m 0,38 0,300,80000000SEDOP

H00178 Valvula de sucção de pe c/crivo 1" (fdo. poco) Material un 71,50 71,501,00000000SEDOP

71,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 19,99 10,790,54000000SEDOP

280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

h 24,12 13,020,54000000SEDOP

23,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 95,61

15.1.8. S01605 Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2" (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,06652225Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,06652225Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 72,41 0,320,00443482ORSE

I03521S Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 20 mm x 1/2", cor marrom,
para agua fria predial

un 1,78 1,781,00000000ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l 69,74 0,430,00609787ORSE

2,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 1,580,06683697SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,300,06652225SINAPI

2,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,41

15.1.9. 89355 TUBO, PVC, ROSCÁVEL, DE 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,180,07650000SINAPI

00009856 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M 7,80 8,181,04930000SINAPI

8,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 6,430,32790000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 7,760,32790000SINAPI
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VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

14,19TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 22,55

15.1.10. 94783 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000095 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA

UN 11,13 11,131,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,140,00240000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,200,00300000SINAPI

11,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 2,570,13110000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,100,13110000SINAPI

5,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 17,14

15.1.11. 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000097 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA

UN 18,21 18,211,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,280,00470000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,380,00550000SINAPI

18,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 2,690,13750000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,250,13750000SINAPI

5,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 24,81

15.1.12. 94705 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000098 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA

UN 27,26 27,261,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,360,00590000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,010,00560000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,480,00700000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

28,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 2,780,14180000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,350,14180000SINAPI

6,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 34,24

15.1.13. 89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20
MM X 1/2", PARA AGUA FRIA

UN 0,80 0,801,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,280,00470000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,060,02910000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,410,00600000SINAPI

1,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 1,570,08050000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 1,900,08050000SINAPI

3,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,02

15.1.14. 94658 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32
MM X 1", PARA AGUA FRIA

UN 1,76 1,761,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,280,00470000SINAPI

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 15,49 0,100,00660000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,000,00420000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,380,00550000SINAPI

2,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 0,980,05010000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 1,180,05010000SINAPI

2,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

VALOR: 4,68

15.1.15. 89407 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,280,00470000SINAPI

00001926 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 2,15 2,151,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,060,02600000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,410,00600000SINAPI

2,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 2,290,11720000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 2,770,11720000SINAPI

5,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,96

15.1.16. 89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,280,00470000SINAPI

00003542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,58 0,581,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,060,02910000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,410,00600000SINAPI

1,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 2,570,13110000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,100,13110000SINAPI

5,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,00

15.1.17. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,430,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,71 0,711,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,080,03380000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,550,00800000SINAPI

1,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 2,980,15200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,590,15200000SINAPI

6,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,34

15.1.18. 94795 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 15,49 0,060,00420000SINAPI

00011829 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,
AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E
BALAO PLASTICO

UN 24,81 24,811,00000000SINAPI

24,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 2,430,12420000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 2,930,12420000SINAPI

5,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 30,23

15.1.19. 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,180,07650000SINAPI

00009856 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M 7,80 8,181,04930000SINAPI

8,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 6,430,32790000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 7,760,32790000SINAPI

14,19TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 22,55

15.1.20. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,210,08860000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,08 4,281,04930000SINAPI

4,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 7,450,38000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 8,990,38000000SINAPI

16,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 20,93

15.1.21. 89393 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,430,00710000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,100,04370000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,620,00900000SINAPI

00007138 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN 1,04 1,041,00000000SINAPI

2,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 3,420,17480000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 4,130,17480000SINAPI

7,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,74

15.1.22. 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,650,01060000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,120,05070000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,830,01200000SINAPI

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN 1,18 1,181,00000000SINAPI

2,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 3,970,20260000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 4,790,20260000SINAPI

8,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

VALOR: 11,54

15.1.23. 89382 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,430,00710000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,080,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,550,00800000SINAPI

00009906 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 7,85 7,851,00000000SINAPI

8,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 1,980,10130000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 2,390,10130000SINAPI

4,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,28

15.1.24. 103955 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,360,00590000SINAPI

00003533 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20
MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 2,69 2,691,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,060,02810000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,480,00700000SINAPI

3,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 2,480,12660000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 2,990,12660000SINAPI

5,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,06

15.1.25. 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034636 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000
LITROS, COM TAMPA

UN 468,00 468,001,00000000SINAPI

468,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 2,960,15100000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,570,15100000SINAPI

6,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 474,53

15.2.1.1. S01465 Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,28631976Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,28631976Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,22 0,060,28801959ORSE

I06005S Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples,
bitola 3/4"

un 81,49 81,491,00000000ORSE

81,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 6,750,28531836SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 5,570,28545692SINAPI

12,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 93,87

15.2.1.2. 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 20,09 0,800,04000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,010,00800000SINAPI

00011675 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL,
DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO

UN 48,45 48,451,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,660,00950000SINAPI

49,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 1,550,07950000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 1,880,07950000SINAPI

3,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 53,35

Página: 592024 - O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA

CEP: 65.076-906 Telefone: 1601/1602/1697 e-mail: diretoriageral@mpma.mp.br



OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

15.2.1.3. 94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 20,09 1,430,07140000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,020,01140000SINAPI

00011676 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL,
DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO

UN 64,80 64,801,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 1,250,01800000SINAPI

67,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 2,220,11330000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 2,680,11330000SINAPI

4,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 72,40

15.2.2.1. 190791 Engate flexível cromado 40cm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H00371 Engate flexível cromado 40cm Material un 22,90 22,901,00000000SEDOP

H00055 Fita de vedacao Material m 0,38 0,110,30000000SEDOP

23,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 19,99 1,000,05000000SEDOP

280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

h 24,12 3,620,15000000SEDOP

4,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 27,63

15.2.2.2. 94783 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000095 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA

UN 11,13 11,131,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,140,00240000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,200,00300000SINAPI

11,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 2,570,13110000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,100,13110000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

5,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 17,14

15.2.2.3. 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000096 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA

UN 12,10 12,101,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,210,00350000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,270,00400000SINAPI

12,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 2,620,13380000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,160,13380000SINAPI

5,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 18,36

15.2.2.4. 94705 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000098 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA

UN 27,26 27,261,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,360,00590000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,010,00560000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,480,00700000SINAPI

28,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 2,780,14180000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,350,14180000SINAPI

6,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 34,24

15.2.2.5. S01037 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,08903764Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,08903764Composições

0,00TOTAL Geral:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00065S Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para
agua fria

un 0,80 0,801,00000000ORSE

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 72,41 0,210,00296792ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l 69,74 0,070,00098931ORSE

1,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 2,110,08903764SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,740,08903764SINAPI

3,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4,93

15.2.2.6. S01040 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 11/2" (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,13970908Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,13970908Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00110S Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 40 mm x 1 1/2",
para agua fria

un 5,62 5,621,00000000ORSE

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 72,41 0,360,00498961ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l 69,74 0,140,00199585ORSE

6,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,300,13941082SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 2,720,13919705SINAPI

6,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,14

15.2.2.7. 89364 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,430,00710000SINAPI

00001956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 2,93 2,931,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,080,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,550,00800000SINAPI

3,99TOTAL Material:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 2,980,15200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,590,15200000SINAPI

6,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,56

15.2.2.8. 103982 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,720,01180000SINAPI

00001958 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 11,81 11,811,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,100,04270000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,970,01400000SINAPI

13,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 3,760,19200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 4,540,19200000SINAPI

8,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 21,90

15.2.2.9. 89363 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,430,00710000SINAPI

00003500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,47 1,471,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,080,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,550,00800000SINAPI

2,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 2,980,15200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,590,15200000SINAPI

6,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,10

15.2.2.10. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,430,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,71 0,711,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,070,03020000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,550,00800000SINAPI

1,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 2,660,13590000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,210,13590000SINAPI

5,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,63

15.2.2.11. 89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,570,00940000SINAPI

00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 2,38 2,381,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,080,03600000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,760,01100000SINAPI

3,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 3,180,16210000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,830,16210000SINAPI

7,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,80

15.2.2.12. 103951 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,500,00820000SINAPI

00003538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25
MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 5,09 5,091,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,080,03710000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,660,00950000SINAPI

6,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

Página: 642024 - O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA

CEP: 65.076-906 Telefone: 1601/1602/1697 e-mail: diretoriageral@mpma.mp.br



OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 3,260,16660000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,940,16660000SINAPI

7,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,53

15.2.2.13. C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,3600 0,33840,94000000SEINFRA

I1811 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4') UN 79,2200 79,22001,00000000SEINFRA

79,5584TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,6200 11,96820,61000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,6700 14,43870,61000000SINAPI

26,4069TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 105,97

15.2.2.14. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,210,08860000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,08 4,281,04930000SINAPI

4,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 7,450,38000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 8,990,38000000SINAPI

16,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 20,93

15.2.2.15. 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,250,10560000SINAPI

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 8,80 9,231,04930000SINAPI

9,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 8,880,45300000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 10,720,45300000SINAPI

19,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 29,08

15.2.2.16. 103978 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,060,02610000SINAPI

00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 13,83 14,511,04930000SINAPI

14,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 4,390,22400000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 5,300,22400000SINAPI

9,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 24,26

15.2.2.17. S01168 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,09611576Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,09611576Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 72,41 0,330,00455286ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l 69,74 0,140,00202349ORSE

I07139S Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648) un 1,08 1,081,00000000ORSE

1,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 2,290,09653824SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,880,09611576SINAPI

4,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,72

15.2.2.18. S01169 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,09861039Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,09861039Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 72,41 0,450,00622802ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l 69,74 0,140,00207601ORSE

I07140S Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648) un 3,41 3,411,00000000ORSE

4,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 2,330,09830605SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,920,09809836SINAPI

4,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,25

15.2.2.19. S01170 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,15326424Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,15326424Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 72,41 0,550,00766321ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l 69,74 0,210,00306529ORSE

I07141S Te soldavel, pvc, 90 graus, 40 mm, para agua fria predial (nbr 5648) un 8,33 8,331,00000000ORSE

9,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,620,15296185SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 2,990,15326424SINAPI

6,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 15,70

15.2.2.20. 105190 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 40 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 1,300,02120000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,040,01980000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 1,910,02750000SINAPI

00007130 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 14,53 14,531,00000000SINAPI

17,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 3,090,15790000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,730,15790000SINAPI

6,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 24,60

15.2.2.21. S04965 Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4" (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,10363451Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,10363451Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,22 0,050,24707742ORSE

I03524S Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x 3/4",
para agua fria predial

un 7,28 7,281,00000000ORSE

7,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 2,450,10363451SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 2,020,10363451SINAPI

4,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,80

16.1.1.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 77,253,95576670SINAPI

77,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 77,25

16.1.1.2. S11449 Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação, considerando camadas de 20cm para cada
aplicação (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

I02461 Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0
hp) 0,02000000 null null 15,3900 2,8100 0,0600
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

I02459 Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou
equivalente) 0,20000000 0,1000 0,9000 167,9700 12,8700 5,6760

TOTAL EQUIPAMENTOS: 5,7360

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

PGJ.SE.GE-
00001 ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO JUNTAMENTE COM A MÃO-DE- un 0,50000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 19,53 39,06

TOTAL MÃO DE OBRA: 39,06

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

44,7960

11,1990

Produção da Equipe: 4,0000

Custo Direto Total: 11,20

VALOR: 11,20

16.1.1.3. S13360 Solo-cimento compactado - Traço 1:15, inclusive cimento e areia grossa comercial (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I02460 Aluguel de compactador placa 156 kg (dynapac - cm 13 diesel - 4,0
hp)

h 2,36 11,044,67948949ORSE

11,04TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,006,00000000Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 106,37 78,810,74091917SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 63,1670,18205166SINAPI

141,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 91,394,67948949SINAPI

91,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 244,40

16.1.1.4. COM-71804366 Fornecimento e instalação de leito de secagem, Fortlev, 300L, com frete. (und)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,0000 23,10000,22000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,9000 36,000040,00000000SINAPI

INS-54614806 Leito de secagem, Fortlev, 300L - Percentual=60,0000% und 700,0000 1.120,00001,00000000Composições

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 100,6100 5,03050,05000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

1.184,1305TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 58,59003,00000000SINAPI

58,5900TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEPREPARACAO DO TERRENO UNIDFONTE

PGJ-020212 ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m M3 83,3594 58,35160,70000000Composições

58,3516TOTAL PREPARACAO DO TERRENO:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

PGL-AEXT-
C0328

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO

M3 105,7420 105,74201,00000000Composições

105,7420TOTAL Serviço:

VALOR: 1.406,8100

16.1.1.5. S05972 Tampa alçapão para acesso ao leito de secagem, em Concreto Armado 21 MPa, Tampão TD-5, Dim. = 0,90 x 0,9 x 0,15m (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,13389262Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00080 Aço CA-25 6,3 a 12,5 mm kg 8,74 12,451,42456707ORSE

I10997S Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm kg 51,84 1,340,02581063ORSE

I05662 Tampão de ferro fundido para caixa de registro td-5 un 173,00 173,001,00000000ORSE

186,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,19 3,370,13389262SINAPI

3,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S06456 Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e
lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado
resinado 12mm (05 usos)

m3 2.500,32 302,510,12098731ORSE

302,51TOTAL Serviço:

VALOR: 492,67

16.1.2. COM-34638011 Fornecimento e instalação de fossa séptica biodigestor 1.500l/dia Fortlev (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,0000 170,10001,62000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,9000 216,0000240,00000000SINAPI

INS-99081396 Fossa Séptica Biodigestor 1.500l/dia Fortlev und 4.000,0000 4.000,00001,00000000Composições
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

4.386,1000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 78,12004,00000000SINAPI

78,1200TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF_09/2021

M2 0,6300 0,81901,30000000SINAPI

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 408,4700 81,69400,20000000SINAPI

82,5130TOTAL Serviço:

VALOR: 4.546,7300

16.1.3. 104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 1,790,02920000SINAPI

00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)

UN 46,39 46,391,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,030,01540000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 3,060,04400000SINAPI

51,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 8,300,42310000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 10,010,42310000SINAPI

18,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 69,58

16.1.4. 104327 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,300,00490000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,080,03600000SINAPI

00011743 RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM
GRELHA REDONDA BRANCA

UN 10,44 10,441,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,520,00750000SINAPI

11,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 3,240,16520000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,910,16520000SINAPI

7,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 18,49

16.1.5. S01212 Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,04454203Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) un 3,00 3,001,00000000ORSE

3,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 1,040,04411955SINAPI

1,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4,04

16.1.6. S03404 Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,04461148Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00296S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) un 1,69 1,691,00000000ORSE

1,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 1,040,04390697SINAPI

1,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2,73

16.1.7. S01613 Curva 45° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,13106509Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,13106509Composições

0,00TOTAL Geral:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) un 3,00 3,001,00000000ORSE

I00795 Curva 45 curta pvc sanitario d= 100mm un 16,08 16,081,00000000ORSE

I01703 Pasta lubrificante p/ pvc je kg 63,50 1,650,02605554ORSE

20,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,080,13032291SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 2,550,13055306SINAPI

5,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 26,36

16.1.8. S01621 Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm Rev.01 - 10/2022 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,12281067Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,12281067Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) un 3,00 3,001,00000000ORSE

I00805 Curva 45 longa pvc sanitario d= 100mm un 55,79 55,791,00000000ORSE

I01703 Pasta lubrificante p/ pvc je kg 63,50 0,760,01204638ORSE

59,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 2,790,11796425SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 2,370,12154521SINAPI

5,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 64,71

16.1.9. S01616 Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,13218722Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,13218722Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) un 3,00 3,001,00000000ORSE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

I01966S Curva pvc curta 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial un 18,77 18,771,00000000ORSE

I01703 Pasta lubrificante p/ pvc je kg 63,50 1,650,02600116ORSE

23,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,090,13069951SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 2,540,13026163SINAPI

5,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 29,05

16.1.10. S01600 Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,07482444Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,07482444Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 72,41 0,720,00997659ORSE

I01933S Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial un 4,04 4,041,00000000ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l 69,74 0,960,01371781ORSE

5,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 1,760,07449032SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,460,07482444SINAPI

3,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,94

16.1.11. S01548 Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,16067648Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,16067648Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 72,41 2,520,03481276ORSE

I01970S Curva pvc longa 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial un 46,93 46,931,00000000ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l 69,74 3,880,05562268ORSE

53,33TOTAL Material:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,780,15990081SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 3,120,15973640SINAPI

6,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 60,23

16.1.12. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,600,00990000SINAPI

00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 2,05 2,051,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,010,00710000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 1,040,01500000SINAPI

3,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 2,490,12700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,000,12700000SINAPI

5,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,19

16.1.13. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(NBR 5688)

UN 1,92 3,842,00000000SINAPI

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 3,32 3,321,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 25,40 1,270,05000000SINAPI

8,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 2,700,13790000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,260,13790000SINAPI

5,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 14,39

16.1.14. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(NBR 5688)

UN 1,92 3,842,00000000SINAPI

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 2,68 2,681,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 25,40 1,270,05000000SINAPI

7,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 2,700,13790000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,260,13790000SINAPI

5,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,75

16.1.15. S01672 Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,14056649Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,14056649Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00162 Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm un 0,98 0,981,00000000ORSE

I01188 Joelho 90° pvc rigido com anel p/esgoto secundario, d= 40mm un 1,79 1,791,00000000ORSE

I01703 Pasta lubrificante p/ pvc je kg 63,50 0,640,01004046ORSE

3,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,340,14098897SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 2,760,14107852SINAPI

6,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,51

16.1.16. 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
(NBR 5688)

UN 3,40 10,203,00000000SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 21,08 21,081,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 25,40 4,380,17250000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

35,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 5,030,25680000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 6,070,25680000SINAPI

11,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 46,76

16.1.17. 89785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(NBR 5688)

UN 1,92 5,763,00000000SINAPI

00003662 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 8,65 8,651,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 25,40 1,900,07500000SINAPI

16,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 3,600,18390000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 4,350,18390000SINAPI

7,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 24,26

16.1.18. S01636 Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,24463982Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,24463982Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) un 3,00 3,001,00000000ORSE

I00296S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) un 1,69 1,691,00000000ORSE

I01270 Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm un 15,06 15,061,00000000ORSE

I01703 Pasta lubrificante p/ pvc je kg 63,50 1,890,02978224ORSE

21,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 5,780,24433179SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 4,770,24426650SINAPI

10,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 32,19

16.1.19. 89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 1,500,02450000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,010,00540000SINAPI

00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 5,75 5,751,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 2,780,04000000SINAPI

10,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 2,510,12840000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,030,12840000SINAPI

5,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 15,58

16.1.20. 89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,440,00730000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,090,03900000SINAPI

00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 2,90 2,901,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,760,01100000SINAPI

4,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 1,800,09190000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 2,170,09190000SINAPI

3,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,16

16.1.21. COMP-75497319 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 100 mm (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00021114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UN 31,5600 0,15780,00500000SINAPI

10134 Anel de Borracha Esgoto 100mm UN 1,9600 3,92002,00000000DEINFRA-SC
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,3800 0,16660,07000000SINAPI

I02036 Solucao limpadora pvc l 69,7400 0,48820,00700000ORSE

10129 Tubo Esgoto Ponta Lisa 6m 100mm M 12,4400 3,73200,30000000DEINFRA-SC

8,4646TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,6200 9,81000,50000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,6700 11,83500,50000000SINAPI

21,6450TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 30,1100

16.1.22. COM-76001973 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00021114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UN 31,5600 0,15780,00500000SINAPI

I05170 Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc je, d= 75mm un 2,4900 4,98002,00000000ORSE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,3800 0,16660,07000000SINAPI

I02036 Solucao limpadora pvc l 69,7400 0,48820,00700000ORSE

10126 Tubo Esgoto Ponta Lisa 6m 40mm M 5,6900 1,70700,30000000DEINFRA-SC

7,4996TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,6200 9,81000,50000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,6700 11,83500,50000000SINAPI

21,6450TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 29,1400

16.1.23. COM-77280524 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 50 mm (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00021114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UN 31,5600 0,15780,00500000SINAPI

I0076 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2'') UN 1,8400 1,84001,00000000SEINFRA

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,3800 0,16660,07000000SINAPI

I02036 Solucao limpadora pvc l 69,7400 0,48820,00700000ORSE

10127 Tubo Esgoto Ponta Lisa 6m 50mm M 7,5700 2,27100,30000000DEINFRA-SC

4,9236TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,6200 9,81000,50000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,6700 11,83500,50000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

21,6450TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 26,5700

16.1.24. S01658 Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,15179019Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,15179019Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00296S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) un 1,69 3,382,00000000ORSE

I01703 Pasta lubrificante p/ pvc je kg 63,50 1,000,01570244ORSE

I07097S Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial un 6,05 6,051,00000000ORSE

10,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,580,15136771SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 2,960,15179019SINAPI

6,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 16,97

16.1.25. S01595 Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,14048315Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,14048315Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 72,41 1,110,01526991ORSE

I06138S Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso
sanitario

un 9,26 9,261,00000000ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l 69,74 1,700,02443186ORSE

12,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,320,14015296SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 2,740,14048315SINAPI

6,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

Página: 802024 - O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA

CEP: 65.076-906 Telefone: 1601/1602/1697 e-mail: diretoriageral@mpma.mp.br



OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

VALOR: 18,13

16.1.26. 97903 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:
0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 55,33 1,520,02760000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 138,08 1,870,01360000SINAPI

3,39TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 8,01 0,050,00680000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 11,73 1,730,14800000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 20,04 0,310,01560000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 4,10 0,720,17600000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 19,78 10,910,55200000SINAPI

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A
X C)

UN 0,60 100,93168,21900000SINAPI

114,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 166,466,81390000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 104,555,35380000SINAPI

271,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 787,61 124,830,15850000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 510,07 9,990,01960000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 499,66 58,110,11630000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024

M3 2.360,51 165,230,07000000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 5,68 6,871,21000000SINAPI

365,03TOTAL Serviço:

VALOR: 754,08
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

16.1.27. 98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00035277 CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM,
DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18
LITROS, COM TAMPA E CESTO

UN 391,64 391,641,00000000SINAPI

391,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 6,930,28400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 4,350,22310000SINAPI

11,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL.
AF_08/2020

M3 228,17 3,210,01410000SINAPI

3,21TOTAL Serviço:

VALOR: 406,13

16.1.28. 16.91.01 RALO EM CHAPA DE ACO INOX FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

D180000451 CHAPA DE ACO INOX M2 209,93 15,740,07500000EMBASA

15,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 36,651,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 29,301,50000000SINAPI

65,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

50.10.23 ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:4 COM
IMPERMEABILIZANTE

M3 761,63 11,420,01500000EMBASA

11,42TOTAL Serviço:

VALOR: 93,11

16.1.29. ED-49915 CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) (un)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-48227 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m2 1,6800000 123,8000 207,9840

ED-51093 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO m2 0,8100000 25,2400 20,4444

ED-48314
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE
"B", COM FCK 13,5MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO
(FABRICAÇÃO)

m3 0,0724234 537,6400 38,9377

ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M,
INCLUSIVE DESCARGA LATERAL m3 0,5994000 74,8700 44,8771
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

ED-14505

GRELHA PARA CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL EM BARRA CHATA 3/4"X1/8" COM
REQUADRO EM CANTONEIRA 7/8"X1/8", INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO
ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE (
FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO)

m2 0,4900000 632,1900 309,7731

ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO
MANUAL COM SOQUETE m3 0,1258000 74,8700 9,4186

ED-50760
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA
COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

m2 1,8000000 51,2200 92,1960

ED-51133 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO,
COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA m3 0,6156800 25,9600 15,9831

ED-51125 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL
OU MECÂNICA m3 0,6156800 84,0000 51,7171

ED-48324 TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU
ELEMENTO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO m3 0,0724234 111,5100 8,0759

TOTAL SERVIÇOS: 799,4070

Custo Direto Total: 799,4070

VALOR: 799,41

16.1.30. 100947 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020 (TXKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 64,73 0,830,01295652SINAPI

5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 221,67 6,670,03012391SINAPI

7,50TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 7,50

16.1.31. 100948 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 64,73 0,770,01199120SINAPI

5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 221,67 6,140,02772967SINAPI

6,91TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 6,91

16.2.1. S03404 Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,04461148Composições
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00296S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) un 1,69 1,691,00000000ORSE

1,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 1,040,04390697SINAPI

1,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2,73

16.2.2. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(NBR 5688)

UN 1,92 3,842,00000000SINAPI

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 3,32 3,321,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 25,40 1,270,05000000SINAPI

8,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 2,700,13790000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,260,13790000SINAPI

5,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 14,39

16.2.3. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(NBR 5688)

UN 1,92 3,842,00000000SINAPI

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 2,68 2,681,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 25,40 1,270,05000000SINAPI

7,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 2,700,13790000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,260,13790000SINAPI

5,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

VALOR: 13,75

16.2.4. 104348 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,440,00730000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,010,00800000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,760,01100000SINAPI

00039319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL

UN 8,01 8,011,00000000SINAPI

9,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 0,220,01140000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 0,260,01140000SINAPI

0,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,70

16.2.5. 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,050,02300000SINAPI

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M 9,44 9,951,05490000SINAPI

10,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 0,810,04150000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 0,980,04150000SINAPI

1,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,79

16.2.6. 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(NBR 5688)

UN 1,92 5,763,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 25,40 1,900,07500000SINAPI

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 6,59 6,591,00000000SINAPI

14,25TOTAL Material:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 3,600,18390000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 4,350,18390000SINAPI

7,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 22,20

16.2.7. 89785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(NBR 5688)

UN 1,92 5,763,00000000SINAPI

00003662 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 8,65 8,651,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 25,40 1,900,07500000SINAPI

16,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 3,600,18390000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 4,350,18390000SINAPI

7,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 24,26

17.1. S04283 Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,23195608Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,23195608Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11708S Ralo fofo semiesferico, 100 mm, para lajes/ calhas un 15,77 15,771,00000000ORSE

15,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 5,480,23166827SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 4,520,23144405SINAPI

10,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 25,77
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DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

17.2. S03404 Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,04461148Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00296S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) un 1,69 1,691,00000000ORSE

1,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 1,040,04390697SINAPI

1,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2,73

17.3. S01212 Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,04454203Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) un 3,00 3,001,00000000ORSE

3,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 1,040,04411955SINAPI

1,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4,04

17.4. S01616 Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,13218722Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,13218722Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) un 3,00 3,001,00000000ORSE

I01966S Curva pvc curta 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial un 18,77 18,771,00000000ORSE

I01703 Pasta lubrificante p/ pvc je kg 63,50 1,650,02600116ORSE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

23,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,090,13069951SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 2,540,13026163SINAPI

5,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 29,05

17.5. I12184 Caixa de passagem polar para ar condicionado Split (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I12184 Caixa de passagem polar para ar condicionado Split un 46,80 46,801,00000000ORSE

46,80TOTAL Serviço:

VALOR: 46,80

17.6. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,210,08860000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,08 4,281,04930000SINAPI

4,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 7,450,38000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 8,990,38000000SINAPI

16,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 20,93

17.7. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,050,02470000SINAPI

00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

M 13,08 13,791,05490000SINAPI

13,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 8,710,44440000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 10,510,44440000SINAPI

19,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

VALOR: 33,06

17.8. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,040,01770000SINAPI

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M 9,44 9,951,05490000SINAPI

9,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 6,240,31820000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 7,530,31820000SINAPI

13,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 23,76

17.9. 89385 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,360,00590000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,070,03150000SINAPI

00003906 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

UN 1,49 1,491,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,480,00700000SINAPI

2,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 1,850,09440000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 2,230,09440000SINAPI

4,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,48

17.10. 89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,030,01420000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,08 4,301,05490000SINAPI

4,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 5,000,25520000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 6,040,25520000SINAPI

11,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 15,37

17.11. COM-38689849 METRO DE PROFUNDIDADE DE CAIXA DE INSPEÇÃO, 80X80, DE ALVENARIA CONVENCIONAL, ESPESSURA DE ARGAM.
ASSENTAMENTO 1CM, LASTRO DE CONCRETO MAGRO 15MPA ESP. 5CM, COM TAMPA METÁLICA VAZADA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

ED-31445 ALÇAPÃO (100X98)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA
METÁLICA 1"X1/8", TAMPA EM CHAPA METÁLICA Nº18
VINCADA, INCLUSIVE PORTA CADEADO, EXCLUSIVE PINTURA,
CONFORME DETALHE 06 (PADRÃO PRÉDIOS ESCOLARES), (
FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO)

un 393,1200 251,59680,64000000SETOP

S103329S Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de
9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com
preparo manual. af_12/2021

m2 80,4600 209,19602,60000000ORSE

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 77,2500 49,44000,64000000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 36,1700 23,14880,64000000SINAPI

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 23,5800 15,09120,64000000SINAPI

548,4728TOTAL Serviço:

VALOR: 548,4700

17.12. COMP-56627471 CAIXA DE INSPEÇÃO, 60X60, DE ALVENARIA CONVENCIONAL, ESPESSURA DE ARGAM. ASSENTAMENTO 1CM,
LASTRO DE CONCRETO MAGRO 15MPA ESP. 5CM, COM TAMPA METÁLICA VAZADA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

ED-50923 ALÇAPÃO (60X60)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA
METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E
CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO,
CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA

un 334,0400 120,25440,36000000SETOP

S103329S Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de
9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com
preparo manual. af_12/2021

m2 80,4600 115,86241,44000000ORSE

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 77,2500 27,81000,36000000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 36,1700 13,02120,36000000SINAPI

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 23,5800 8,48880,36000000SINAPI

285,4368TOTAL Serviço:

VALOR: 285,4400

17.13. 89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,430,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,71 0,711,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,010,00610000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,550,00800000SINAPI

1,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 2,160,11060000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 2,610,11060000SINAPI

4,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,47

17.14. 89363 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 61,55 0,430,00710000SINAPI

00003500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,47 1,471,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,38 0,080,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 69,74 0,550,00800000SINAPI

2,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 2,980,15200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,590,15200000SINAPI

6,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,10

17.15. S01168 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,09611576Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,09611576Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 72,41 0,330,00455286ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l 69,74 0,140,00202349ORSE

I07139S Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648) un 1,08 1,081,00000000ORSE

1,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 2,290,09653824SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,880,09611576SINAPI

4,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,72

17.16. 100434 CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E
VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 19,87 0,360,01830000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 20,15 0,260,01320000SINAPI

0,62TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012614 BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA
ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

UN 47,35 15,620,33000000SINAPI

00012616 CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA
PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM
PLUVIAL PREDIAL

UN 14,36 3,150,22000000SINAPI

00012618 CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E
170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL
PREDIAL

UN 146,54 51,280,35000000SINAPI

00012624 EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E
170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

UN 28,14 6,190,22000000SINAPI

00011054 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA
FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")

UN 0,07 0,213,00000000SINAPI

00012626 SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO,
DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM
PLUVIAL PREDIAL

UN 35,84 55,551,55000000SINAPI

00012627 VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA
ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

UN 1,12 0,490,44000000SINAPI

132,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 4,880,25000000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,87 3,720,15600000SINAPI

8,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 141,71

18.1. 91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 5,05 5,131,01700000SINAPI

5,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 2,450,11900000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 2,940,11900000SINAPI

5,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,52

18.2. 91864 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 7,90 8,031,01700000SINAPI

8,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 2,860,13900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 3,430,13900000SINAPI

6,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 14,32

18.3. 91865 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M 10,52 10,691,01700000SINAPI

10,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 3,330,16200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 4,000,16200000SINAPI

7,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 18,02

18.4. 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 18,89 20,771,10000000SINAPI

20,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 2,650,12900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 3,190,12900000SINAPI

5,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 26,61
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

18.5. 91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE
3/4", PARA ELETRODUTO

UN 2,87 2,871,00000000SINAPI

2,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 4,240,20600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 5,090,20600000SINAPI

9,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,20

18.6. 91893 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1",
PARA ELETRODUTO

UN 4,34 4,341,00000000SINAPI

4,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 4,940,24000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 5,930,24000000SINAPI

10,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 15,21

18.7. 93020 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001876 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2",
PARA ELETRODUTO

UN 9,64 9,641,00000000SINAPI

9,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 7,960,38690000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 9,560,38690000SINAPI

17,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 27,16

18.8. PGJ-SE-IE.15.9 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

00039277 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA
ELETRODUTO

UN 17,3500 17,35001,00000000SINAPI

17,3500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 2,57380,12500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 3,09130,12500000SINAPI

5,6651TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 23,0200

18.9. PGJ-SE-IE.15.10 CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL , DIÂMETRO = 25 MM (3/4") (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12205 Curva 45° eletroduto pvc roscável, d=3/4 " un 1,4000 1,40001,00000000ORSE

1,4000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 3,21490,13000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 2,53890,13000000SINAPI

5,7538TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,1500

18.10. 91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,24 1,241,00000000SINAPI

1,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 2,820,13700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 3,380,13700000SINAPI

6,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,44

18.11. 91876 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,73 1,731,00000000SINAPI

1,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 3,290,16000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 3,950,16000000SINAPI

7,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,97

18.12. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4",
PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 6,39 6,391,00000000SINAPI

6,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 4,570,22200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 5,490,22200000SINAPI

10,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 16,45

18.13. 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 2,47 2,471,00000000SINAPI

2,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 3,370,16400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 4,050,16400000SINAPI

7,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 714,38 0,640,00090000SINAPI

0,64TOTAL Serviço:

VALOR: 10,53

18.14. 92872 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002557 CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 2,93 2,931,00000000SINAPI

2,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 3,470,16900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 4,170,16900000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

7,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 714,38 0,850,00120000SINAPI

0,85TOTAL Serviço:

VALOR: 11,42

18.15. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AMARELA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 1,5 MM2

M 1,54 1,911,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 3,97 0,030,00940000SINAPI

1,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 0,470,02300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 0,560,02300000SINAPI

1,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2,97

18.16. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AZUL,PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 1,5 MM2

M 1,54 1,911,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 3,97 0,030,00940000SINAPI

1,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 0,470,02300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 0,560,02300000SINAPI

1,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2,97

18.17. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 1,5 MM2

M 1,54 1,911,24340000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 3,97 0,030,00940000SINAPI

1,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 0,470,02300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 0,560,02300000SINAPI

1,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2,97

18.18. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2

M 2,44 3,031,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 3,97 0,030,00940000SINAPI

3,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 0,590,02900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 0,710,02900000SINAPI

1,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4,36

18.19. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2

M 2,44 3,031,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 3,97 0,030,00940000SINAPI

3,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 0,590,02900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 0,710,02900000SINAPI

1,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4,36

18.20. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2

M 2,44 3,031,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 3,97 0,030,00940000SINAPI

3,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 0,590,02900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 0,710,02900000SINAPI

1,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4,36

18.21. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 4 MM2

M 4,05 5,031,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 3,97 0,030,00940000SINAPI

5,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 0,800,03900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 0,960,03900000SINAPI

1,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,82

18.22. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 4 MM2

M 4,05 5,031,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 3,97 0,030,00940000SINAPI

5,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 0,800,03900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 0,960,03900000SINAPI

1,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,82
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

18.23. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERMELHA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 4 MM2

M 4,05 5,031,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 3,97 0,030,00940000SINAPI

5,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 0,800,03900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 0,960,03900000SINAPI

1,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,82

18.24. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR AZUL, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 6 MM2

M 5,82 7,231,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 3,97 0,030,00940000SINAPI

7,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 1,050,05100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 1,260,05100000SINAPI

2,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,57

18.25. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR BRANCA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 6 MM2

M 5,82 7,231,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 3,97 0,030,00940000SINAPI

7,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 1,050,05100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 1,260,05100000SINAPI

2,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

VALOR: 9,57

18.26. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, COR VERDE, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 6 MM2

M 5,82 7,231,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 3,97 0,030,00940000SINAPI

7,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 1,050,05100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 1,260,05100000SINAPI

2,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,57

18.27. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17,23 17,231,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,12 10,121,00000000SINAPI

27,35TOTAL Serviço:

VALOR: 27,35

18.28. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 31,67 31,671,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,12 10,121,00000000SINAPI

41,79TOTAL Serviço:

VALOR: 41,79

18.29. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 46,10 46,101,00000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,12 10,121,00000000SINAPI

56,22TOTAL Serviço:

VALOR: 56,22

18.30. 92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,12 10,121,00000000SINAPI

91999 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 20,76 20,761,00000000SINAPI

30,88TOTAL Serviço:

VALOR: 30,88

18.31. 92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,12 10,121,00000000SINAPI

92007 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 38,67 38,671,00000000SINAPI

48,79TOTAL Serviço:

VALOR: 48,79

18.32. 92017 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,12 10,121,00000000SINAPI

92015 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 56,58 56,581,00000000SINAPI

66,70TOTAL Serviço:

VALOR: 66,70

18.33. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN 8,12 8,121,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5

UN 1,04 1,041,00000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

9,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 0,720,03520000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 0,870,03520000SINAPI

1,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,75

18.34. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN 8,12 8,121,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5

UN 1,04 1,041,00000000SINAPI

9,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 0,980,04760000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 1,170,04760000SINAPI

2,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,31

18.35. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN 8,12 8,121,00000000SINAPI

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5

UN 1,36 1,361,00000000SINAPI

9,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 1,360,06630000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 1,630,06630000SINAPI

2,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,47

18.36. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN 8,12 8,121,00000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5

UN 1,36 1,361,00000000SINAPI

9,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 1,360,06630000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 1,630,06630000SINAPI

2,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,47

18.37. PGJ-SE-IE.15.60.2 DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO) 275 VCA 40KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (und)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

I047855 DISP PROT CONTR SURTOS DPS BIPOLAR 275VCA COR 40KA UN 1,00000000 64,1800 64,1800

TOTAL MATERIAIS: 64,1800

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 20,5900 41,1800

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 24,7300 49,4600

TOTAL SERVIÇOS: 90,6400

Custo Direto Total: 154,8200

VALOR: 154,8200

18.38. ED-15114 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE
DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-15233 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO (TIPO: DR BIPOLAR|CORRENTE: 25A|SENSIBILIDADE:
30MA) un 1,0000000 128,9900 128,9900

TOTAL MATERIAIS: 128,9900

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0582011 20,5900 1,1984

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1164021 24,7300 2,8786

ED-34437 TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 4MM2 un 2,0000000 1,7300 3,4600

TOTAL SERVIÇOS: 7,5370

Custo Direto Total: 136,5270

VALOR: 136,53

18.39. PGJ-SE-IE.15.64.1 PLACA CEGA DE ENCAIXE 4" X 2", INCLUINDO SUPORTE PARAFUSADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

00038091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 2,3700 2,37001,00000000SINAPI

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 1,4800 1,48001,00000000SINAPI

3,8500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 3,06650,12400000SINAPI

3,0665TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,9200

18.40. PGJ-SE-IE.15.64.2 PLACA CEGA DE ENCAIXE 4" X 4", INCLUINDO SUPORTE PARAFUSADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038095 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 5,0200 5,02001,00000000SINAPI

00038100 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 2,4200 2,42001,00000000SINAPI

7,4400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 3,06650,12400000SINAPI

3,0665TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,5100

18.41. PGJ-SE-IE.15.68 LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR, DE PISO, EM INOX, COM LÂMPADA LED 10 W, GRAU DE PROTEÇÃO IP67 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
IE.15.68

BALIZADOR LED 10 W EMBUTIR NO SOLO INOX IP67 UN 148,0000 148,00001,00000000Composições

00020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 20 M

UN 10,5000 0,21000,02000000SINAPI

148,2100TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 20,59001,00000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 12,36500,50000000SINAPI

32,9550TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 181,1700

18.42. 97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL
(BASE E27)

UN 4,34 4,341,00000000SINAPI
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LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM
ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27,
POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 80,79 80,791,00000000SINAPI

85,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 3,710,18018750SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 14,250,57660000SINAPI

17,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 103,09

18.43. PGJ-SE-IE.15.103 LUMINÁRIA DE EMBUTIR PAINEL LED QUADRADO 25 W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
IE.15.103

Plafon 25W Luminária Embutir LED Painel QUADRADO Slim Branco
Frio 6500K

UN 59,9000 59,90001,00000000Composições

59,9000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 19,49870,94700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 23,41930,94700000SINAPI

42,9180TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 102,8200

18.44. PGJ-SE-IE.15.89 LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED 40 W, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
IE.15.89

PAINEL LED DE EMBUTIR 40W LUZ BRANCO FRIO QUADRADO
BIVOLT

UN 148,0000 148,00001,00000000Composições

148,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 20,59001,00000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 24,73001,00000000SINAPI

45,3200TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 193,3200

18.45. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013395 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO,
DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 440,12 440,121,00000000SINAPI

440,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 10,980,53350000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 13,190,53350000SINAPI

24,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 713,00 9,550,01340000SINAPI

9,55TOTAL Serviço:

VALOR: 473,84

18.46. PGJS.IE.42 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO EM ACRÍLICO, PARA USO EXTERNO, PADRÃO CEMAR, INCLUSIVE ATERRAMENTO
FUNCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E
PARAFUSO DE FIXACAO UN 3,00000000 2,7400 8,2200

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 1,00000000 0,6100 0,6100

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN 4,00000000 0,6900 2,7600

00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 M 3,00000000 5,8200 17,4600

PGJM.IE.42 CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO EM ACRÍLICO TRIFÁSICA - PADRÃO CEMAR UN 1,00000000 112,0000 112,0000

00001598 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE
DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM UN 1,00000000 13,5800 13,5800

00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 3,00000000 4,0600 12,1800

00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8",
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR UN 1,00000000 69,0300 69,0300

00000442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM,
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA UN 8,00000000 7,1700 57,3600

TOTAL MATERIAIS: 293,2000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000000 20,5900 82,3600

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000000 24,7300 98,9200

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 24,4300 12,2150

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 19,5300 9,7650

TOTAL SERVIÇOS: 203,2700

Custo Direto Total: 496,4700

VALOR: 496,4600

18.47. CP-9088-S04401 VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03221 Ventilador de parede 50cm, 127v un 145,6300 145,63001,00000000ORSE

145,6300TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 24,73001,00000000SINAPI
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DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 19,53001,00000000SINAPI

44,2600TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 189,8900

18.48. PGJS.IE.15.43 CONJUNTO DE MOTOR E COMANDOS PARA PORTÕES DE ALUMÍNIO OU FERRO, DE CORRER OU ABRIR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJM.IE.15.4
3

CONJUNTO DE MOTOR E COMANDOS PARA PORTÕES DE
ALUMÍNIO OU FERRO, DE CORRER OU ABRIR

UN 950,0000 950,00001,00000000Composições

950,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 41,18002,00000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 49,46002,00000000SINAPI

90,6400TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1.040,6400

18.49. CP-7856-S08075 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM - INCLUSIVE TAMPA (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00141 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundações - R1

kg 12,4300 9,57110,77000000ORSE

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela),
com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de
2,0cm - R1

m2 114,6900 55,05120,48000000ORSE

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

m2 7,3800 2,65680,36000000ORSE

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e
adensado

m3 614,6500 23,35670,03800000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 58,5900 7,32380,12500000ORSE

S00085 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03
usos

m2 94,9900 29,06690,30600000ORSE

S03318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3
cimento / areia / vedacit

m2 41,2900 14,86440,36000000ORSE

141,8909TOTAL Serviço:

VALOR: 141,8900

18.50. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 3,97 0,080,02100000SINAPI

00002510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W,
DE CONECTOR, SEM BASE

UN 35,46 35,461,00000000SINAPI

35,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 0,340,01680000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 0,410,01680000SINAPI

0,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 36,29

18.51. PGJ-SE-CAB.15.61.4 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 2" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
CAB.16.61.4

UNIDUT MÚLTIPLO Ø 2" UN 8,9300 8,93001,00000000Composições

8,9300TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 1,02950,05000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 1,23650,05000000SINAPI

2,2660TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,2000

18.52. PGJ-SE-CAB.16.64 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02003 Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 3,2000 3,20001,00000000ORSE

3,2000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 1,48380,06000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 1,17180,06000000SINAPI

2,6556TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,8600

18.53. PGJ-SE-CAB.16.65 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 2,94440,14300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 3,53640,14300000SINAPI

6,4808TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,4800

18.54. PGJ-SE-IE.15.110 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

I02001 Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 3,9900 3,99001,00000000ORSE

3,9900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 2,96760,12000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 2,34360,12000000SINAPI

5,3112TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,3000

18.55. PGJ-SE-IE.15.111 TERMINAL CONECTOR PINO (1,5 A 2,5 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
IE.15.111

TERMINAL CONECTOR TIPO PINO (1,5 A 2,5 MM²) UN 0,5500 0,55001,00000000Composições

0,5500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 4,11800,20000000SINAPI

4,1180TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4,6700

18.56. PGJ-SE-IE.15.112 TERMINAL CONECTOR PINO (4 A 6 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
IE.15.112

TERMINAL CONECTOR TIPO PINO (4 A 6 MM²) UN 1,0200 1,02001,00000000Composições

1,0200TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 4,11800,20000000SINAPI

4,1180TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,1400

18.57. PGJ-SE-IE.15.114 TERMINAL CONECTOR PINO (16 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
IE.15.114

TERMINAL CONECTOR TIPO PINO (16 MM²) UN 3,1800 3,18001,00000000Composições

3,1800TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 5,14750,25000000SINAPI

5,1475TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

VALOR: 8,3300

18.58. PGJ-SE-IE.15.74.1 REFLETOR LED (COR BRANCA) POTÊNCIA 50 W ,BRANCO FRIO, 6500K - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un 0,8700 1,74002,00000000ORSE

I13288 Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt,
marca G-light ou similar

un 37,0000 37,00001,00000000ORSE

38,7400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 6,17700,30000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 12,36500,50000000SINAPI

18,5420TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 57,2800

18.59. 91933 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-
B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039258 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA
BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2

M 9,27 11,521,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 3,97 0,030,00940000SINAPI

11,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 1,560,07600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 1,870,07600000SINAPI

3,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 14,98

18.60. 91933 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-
B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039259 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA
BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2

M 14,28 17,751,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 3,97 0,030,00940000SINAPI

17,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 1,560,07600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 1,870,07600000SINAPI

3,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

VALOR: 21,21

18.61. 101807 CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 55,33 1,520,02760000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 138,08 1,870,01360000SINAPI

3,39TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE
C - NBR 6136)

UN 3,29 71,1821,63770000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 8,01 0,040,00540000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 11,73 1,380,11840000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 20,04 0,250,01250000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 4,10 0,570,14080000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 19,78 8,730,44160000SINAPI

82,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 104,774,28860000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 65,803,36960000SINAPI

170,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

M3 615,79 53,140,08630000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 510,07 9,130,01790000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 499,66 37,170,07440000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024

M3 2.360,51 105,750,04480000SINAPI

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024

M3 3.244,36 19,460,00600000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 5,68 4,600,81000000SINAPI

229,25TOTAL Serviço:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

VALOR: 485,36

18.62. ELE-093 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60 X 60 X 60 CM TAMPA DE CONCRETO (UD)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,49000000 24,43 60,83

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,45000000 19,53 145,49

TOTAL MÃO DE OBRA: 206,32

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

206,3200

206,3200

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE) M3 0,06700000 105,00 7,03

00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA
HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) UN 57,00000000 0,69 39,33

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 10,18000000 1,17 11,91

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 16,04000000 0,90 14,43

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,02800000 100,61 2,81

ELE-109 TAMPA DE CONCRETO 0,60 X 0,60 X 0,10 M UD 1,00000000 83,88 83,88

TOTAL MATERIAIS: 159,39

ITENS DE TRANSPORTE UNID FÓRMULA X1 CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, M3XKM null null 1,67500000 0,00 4,28

95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, M3XKM null null 0,70000000 0,00 1,79

TOTAL ITENS TRANSPORTE: 6,07

Custo Direto Total: 371,78

VALOR: 371,78

18.63. 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
TRIPOLAR, 10 - 50 A

UN 57,04 57,041,00000000SINAPI

00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M6

UN 1,62 4,863,00000000SINAPI

61,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 5,620,27340000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 6,760,27340000SINAPI

12,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

VALOR: 74,28

18.64. 102137 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V UN 44,19 44,191,00000000SINAPI

44,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 13,030,63300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 15,650,63300000SINAPI

28,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 72,87

18.65. 101881 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012042 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO,
DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 778,31 778,311,00000000SINAPI

778,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 13,140,63840000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 15,780,63840000SINAPI

28,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 713,00 13,470,01890000SINAPI

13,47TOTAL Serviço:

VALOR: 820,70

18.66. PGJ-SE-IE.15.85 FECHADURA DIGITAL BIOMÉTRICA COM ROLETE SEM FIO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 415,894320,19884957SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 499,517520,19884957SINAPI

915,4118TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 915,4100
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

18.67. 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 23,11 23,111,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,12 10,121,00000000SINAPI

33,23TOTAL Serviço:

VALOR: 33,23

18.68. P.19.000.092265 Sinalizador visual de advertência LED, bivolt, entrada/saída de garagem sequencial duplo, com base fixação, placa de
sinalização; referência comercial: Giroled, Iluctron, TKN, Starlumen ou equivalente (CJ)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

P.19.000.0922
65

Sinalizador visual de advertência LED, bivolt, entrada/saída de
garagem sequencial duplo, com base fixação, placa de sinalização;
referência comercial: Giroled, Iluctron, TKN, Starlumen ou
equivalente

CJ 308,18 308,181,0000SP Obras

308,18TOTAL Material:

VALOR: 308,18

18.69. 95766 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002618 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO
ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4"),
ESPESSURA DE 1,50 MM

UN 12,47 12,471,00000000SINAPI

12,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 2,230,10871376SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 2,680,10855100SINAPI

4,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 17,38

18.70. 93014 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001894 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 5,36 5,361,00000000SINAPI

5,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 5,310,25790000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 6,370,25790000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

11,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 17,04

18.71. PGJ.SE.IE-P00045 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039129 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,
TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO

UN 3,1300 3,13001,00000000SINAPI

3,1300TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 3,08850,15000000SINAPI

3,0885TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,2200

18.72. PGJ.SE.IE-P00044 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 3/4" (UN)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

00039128 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E
CUNHA DE FIXACAO UN 1,00000000 2,9200 2,9200

TOTAL MATERIAIS: 2,9200

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 20,5900 3,0885

TOTAL SERVIÇOS: 3,0900

Custo Direto Total: 6,0100

VALOR: 6,0100

18.73. PGJ-SE-CAB.16.62 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1 1/4" (UN)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

00039130 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E
CUNHA DE FIXACAO UN 1,00000000 5,0700 5,0700

TOTAL MATERIAIS: 5,0700

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 20,5900 3,0885

TOTAL SERVIÇOS: 3,0900

Custo Direto Total: 8,1600

VALOR: 8,1600

18.74. S11264 Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") (un)
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,06106177Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,06106177Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12134 Curva 45° eletroduto pvc roscável, d=1 " un 2,45 2,451,00000000ORSE

2,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 1,510,06106177SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,190,06106177SINAPI

2,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,15

18.75. 92982 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COR PRETA, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 16,89 17,341,02700000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 3,97 0,030,01000000SINAPI

17,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 0,260,01300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 0,320,01300000SINAPI

0,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 17,95

18.76. 92982 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COR AZUL, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 16,89 17,341,02700000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 3,97 0,030,01000000SINAPI

17,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 0,260,01300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 0,320,01300000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

0,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 17,95

18.77. 92982 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, COR VERDE, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 16,89 17,341,02700000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 3,97 0,030,01000000SINAPI

17,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 0,260,01300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 0,320,01300000SINAPI

0,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 17,95

18.78. ED-34493 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL
ILHÓS (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-16980 DISJUNTOR (TIPO: TRIPOLAR|CURVA:C| CORRENTE: 63A|I MÁX: 4,5KA/6KA) un 1,0000000 64,5800 64,5800

TOTAL MATERIAIS: 64,5800

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1078431 20,5900 2,2205

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2156863 24,7300 5,3339

ED-34440 TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 16MM2 un 3,0000000 2,9000 8,7000

TOTAL SERVIÇOS: 16,2544

Custo Direto Total: 80,8344

VALOR: 80,83

18.79. PGJ-SE-CAB.15.61.4 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 2" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
CAB.16.61.4

UNIDUT MÚLTIPLO Ø 2" UN 8,9300 8,93001,00000000Composições

8,9300TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 1,02950,05000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 1,23650,05000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

2,2660TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,2000

18.80. I07291 Arandela foco duplo, cor branco, ref: 40/2, Serra, Dimlux ou similar (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07291 Arandela foco duplo, cor branco, ref: 40/2, Serra, Dimlux ou similar Un 140,07 140,071,00000000ORSE

140,07TOTAL Material:

VALOR: 140,07

18.81. PGJ-SE-CE.15.19 ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO A
QUENTE,INCLUSIVE CONEXÕES,ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

07641 ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" -
Percentual=20,0000%

UN 0,0792 0,25282,66000000EMOP

11944 ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED.
(100X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA -
Percentual=20,0000%

UN 38,0100 15,05200,33000000EMOP

05565 PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO
DE 1/4", DE (30X20)MM - Percentual=20,0000%

UN 39,7300 0,63410,01330000EMOP

05568 PORCA ALTA, DE 1/4" - Percentual=20,0000% UN 0,0781 0,24932,66000000EMOP

07639 PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" -
Percentual=20,0000%

UN 1,3900 2,21841,33000000EMOP

13874 SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA
OU LISA 100X50MM (LARGURA X ABA) - Percentual=20,0000%

UN 2,9500 2,35760,66600000EMOP

13885 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU
LISA, 100X3000MM - Percentual=20,0000%

UN 23,5900 9,34160,33000000EMOP

07637 TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM - Percentual=20,0000% UN 8,8800 7,09690,66600000EMOP

37,2027TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 24,73001,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 19,53001,00000000SINAPI

44,2600TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 81,4600

18.82. PGJ-SE-CAB.16.28 TALA PLANA PERFURADA 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09705 Tala plana perfurada 50mm un 1,0500 1,05001,00000000ORSE

1,0500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 2,47300,10000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 1,95300,10000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

4,4260TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,4800

18.83. 15.018.0940-A TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E
COLOCACAO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

12290 TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETROCALHA
PERFURADA OU LISA, 100X50MM, PRE-ZINCADA

UN 1,8700 1,87001,0000000EMOP

1,8700TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Percentual=3,0000%

H 24,7300 5,09430,2000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Percentual=3,0000%

H 19,5300 4,02310,2000000SINAPI

9,1174TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,99

18.84. PGJ-SE-CAB.16.47 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

E00756 Unidut múltiplo Ø 3/4" Material un 3,1800 3,18001,00000000SEDOP

3,1800TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 1,02950,05000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 1,23650,05000000SINAPI

2,2660TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,4500

18.85. PGJ-SE-IE.15.106.1 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

E00754 Unidut múltiplo Ø 1" Material un 4,3000 4,30001,00000000SEDOP

4,3000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 0,51480,02500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 1,23650,05000000SINAPI

1,7513TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,0500

18.86. PGJ-SE-CAB.15.61.3 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1 1/4" (UN)
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
CAB.16.61.3

UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1 1/4" UN 7,1900 7,19001,00000000Composições

7,1900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 1,02950,05000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 1,23650,05000000SINAPI

2,2660TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,4600

19.1. CP-8494-061359 CONECTOR RJ45 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 4,87980,23700000SINAPI

4,8798TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4,8800

19.2. CP-6391-S08507 CENTRAL PABX, CAPACIDADE 8 LINHAS E 24 RAMAIS, MOD. CORP 8000, INTELBRÁS OU SIMILAR – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO INCLUSIVE AS PLACAS TRONCOS E PLACAS DE RAMAIS (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I08841 Central PABX, capacidade 8 linhas e 24 ramais, mod.Corp 8000,
Intelbrás ou similar

un 4.772,2300 4.772,23001,00000000ORSE

4.772,2300TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 82,36004,00000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 98,92004,00000000SINAPI

181,2800TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4.953,5100

19.3. 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039596 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19"
DE LARGURA E 1 U DE ALTURA

UN 866,84 866,841,00000000SINAPI

866,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 127,676,20070000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 153,346,20070000SINAPI

281,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

VALOR: 1.147,85

19.4. CP-0515-S10727 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11482 Voice panel 24 portas cat 6 un 267,7900 267,79001,00000000ORSE

267,7900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 24,73001,00000000SINAPI

24,7300TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 292,5200

19.5. PGJ-SE-CAB.16.09 RACK FECHADO DE PISO (40U 19" x 670 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
CAB.16.09

RACK 40U 19" x 670 MM COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO
PRETO

UN 1.750,0000 1.750,00001,00000000Composições

1.750,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,2800 40,56002,00000000SINAPI

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,7300 55,46002,00000000SINAPI

96,0200TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1.846,0200

19.6. PGJ-SE-CAB.16.10 CALHA DE TOMADAS - 10 TOMADAS 2P+T, 20 A - 1U (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
CAB.16.10

RÉGUA COM 10 TOMADAS 2P+T 20 A 1 U, COM CABO TIPO
FILTRO DE LINHA

UN 147,0000 147,00001,00000000Composições

147,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 2,05900,10000000SINAPI

2,0590TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 149,0600

19.7. PGJ-SE-CAB.16.12 GUIA DE CABOS ABERTA - 1U (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
CAB.16.12

GUIA DE CABOS ABERTA -19" 1U UN 66,0000 66,00001,00000000Composições

66,0000TOTAL Material:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 4,94600,20000000SINAPI

4,9460TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 70,9500

19.8. COMP-788024 ANEL ORGANIZADOR DE CABOS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-546861 ANEL ORGANIZADOR DE CABOS UN 6,9000 6,90001,00000000Composições

6,9000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 2,47300,10000000SINAPI

2,4730TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,3700

19.9. CP-6940-059426 BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19"" (UN)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30300000 20,5900 6,2388

TOTAL SERVIÇOS: 6,2400

Custo Direto Total: 6,2400

VALOR: 6,2400

19.10. CP-6975-059448 GUIA DE CABOS (SIMPLES) PADRAO 19"" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 3,89150,18900000SINAPI

3,8915TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,8900

19.11. CP-1314-059448 GUIA DE CABOS (VERTICAL) PADRAO 19"" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 3,89150,18900000SINAPI

3,8915TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,8900

19.12. PGJ-SE-CAB.16.17 KIT DE VENTILAÇÃO UNIVERSAL COM 2 VENTILADORES DE 12 CM PARA RACKS 19" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (UN)
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-485321 KIT DE VENTILAÇÃO UNIVERSAL COM 2 VENTILADORES DE 12
CM PARA RACKS 19 POLEGADAS

UN 185,0000 185,00001,00000000Composições

185,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 49,46002,00000000SINAPI

49,4600TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 234,4600

19.13. 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 2,47 2,471,00000000SINAPI

2,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 3,370,16400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 4,050,16400000SINAPI

7,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 714,38 0,640,00090000SINAPI

0,64TOTAL Serviço:

VALOR: 10,53

19.14. 91944 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 4,92 4,921,00000000SINAPI

4,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 3,470,16900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 4,170,16900000SINAPI

7,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 714,38 0,850,00120000SINAPI

0,85TOTAL Serviço:

VALOR: 13,41
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

19.15. PGJ-SE-CAB.16.21.1 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 2,3700 2,37001,00000000SINAPI

2,3700TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 3,06650,12400000SINAPI

3,0665TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,4400

19.16. PGJ-SE-CAB.16.20 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038095 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 5,0200 5,02001,00000000SINAPI

5,0200TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 2,05900,10000000SINAPI

2,0590TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,0800

19.17. 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 5,05 5,131,01700000SINAPI

5,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 3,640,17700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 4,370,17700000SINAPI

8,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,14

19.18. 91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 7,90 8,031,01700000SINAPI

8,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 4,050,19700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 4,870,19700000SINAPI

8,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 16,95

19.19. 91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M 10,52 10,691,01700000SINAPI

10,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 4,500,21900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 5,410,21900000SINAPI

9,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 20,60

19.20. 91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,24 1,241,00000000SINAPI

1,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 2,820,13700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 3,380,13700000SINAPI

6,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,44

19.21. 91876 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,73 1,731,00000000SINAPI

1,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 3,290,16000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 3,950,16000000SINAPI

7,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

VALOR: 8,97

19.22. 91877 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA
ELETRODUTO

UN 2,69 2,691,00000000SINAPI

2,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 3,820,18600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 4,590,18600000SINAPI

8,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,10

19.23. 91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE
3/4", PARA ELETRODUTO

UN 2,87 2,871,00000000SINAPI

2,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 4,240,20600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 5,090,20600000SINAPI

9,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,20

19.24. 91893 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1",
PARA ELETRODUTO

UN 4,34 4,341,00000000SINAPI

4,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 4,940,24000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 5,930,24000000SINAPI

10,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 15,21

19.25. 91896 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Página: 1272024 - O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA

CEP: 65.076-906 Telefone: 1601/1602/1697 e-mail: diretoriageral@mpma.mp.br
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DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1
1/4", PARA ELETRODUTO

UN 4,90 4,901,00000000SINAPI

4,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 5,720,27800000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 6,870,27800000SINAPI

12,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 17,49

19.26. CP-7856-S08075 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 0,30 X 0,30 X 0,30M (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00141 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundações - R1

kg 12,4300 9,57110,77000000ORSE

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela),
com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de
2,0cm - R1

m2 114,6900 55,05120,48000000ORSE

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

m2 7,3800 2,65680,36000000ORSE

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e
adensado

m3 614,6500 23,35670,03800000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 58,5900 7,32380,12500000ORSE

S00085 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03
usos

m2 94,9900 29,06690,30600000ORSE

S03318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3
cimento / areia / vedacit

m2 41,2900 14,86440,36000000ORSE

141,8909TOTAL Serviço:

VALOR: 141,8900

19.27. PGJ-SE-CAB.16.40 CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM AÇO 200X200X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

E00051 Caixa de passagem 200x200x100mm em ch de aço Material un 70,8200 70,82001,00000000SEDOP

70,8200TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 25,73751,25000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 30,91251,25000000SINAPI

56,6500TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 127,4700

19.28. PGJ-SE-CAB.16.42 TOMADA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)
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LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel
corrugado

un 1,8300 1,83001,00000000ORSE

I12099 Tomada para lógica, rj45, com placa, cat. 6 un 34,6800 34,68001,00000000ORSE

36,5100TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 14,41300,70000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 17,31100,70000000SINAPI

31,7240TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 68,2300

19.29. PGJ-SE-CAB.16.43 TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNCEIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel
corrugado

un 1,8300 1,83001,00000000ORSE

I07531 Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605,
Fame ou similar

un 46,2600 46,26001,00000000ORSE

48,0900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 19,78400,80000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 7,81200,40000000SINAPI

27,5960TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 75,6900

19.30. PGJ-SE-CAB.16.44 TOMADA TRIPLA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel
corrugado

un 1,8300 1,83001,00000000ORSE

PGJ-MAT-
CAB.16.44

Tomada tripla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605,
Fame ou similar

UN 77,9000 77,90001,00000000Composições

79,7300TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 24,73001,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 9,76500,50000000SINAPI

34,4950TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 114,2300

19.31. 98297 CABO ELETRÔNICO (UTP 4 PARES CATEGORIA 6), INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

00039599 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6
(CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

M 8,27 8,681,05000000SINAPI

8,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 0,090,00450000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 0,110,00450000SINAPI

0,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,88

19.32. PGJ.SE.RE-0002 TERMINAL INTELIGENTE P/ PABX (REFERÊNCIA TI5000) (UN)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

PGJ.MA.RE-
0002 TERMINAL INTELIGENTE P/ PABX (REFERÊNCIA TI5000) UN 1,00000000 650,0000 650,0000

TOTAL MATERIAIS: 650,0000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 24,7300 24,7300

TOTAL SERVIÇOS: 24,7300

Custo Direto Total: 674,7300

VALOR: 674,7300

19.33. PGJ-SE-CAB.16.50 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK DE 1,2 KVA, 220/110 VOLTS COM BANCO DE BATERIAS
SELADAS,BY-PASS AUTOMÁTICO E MANUAL COM AUTONOMIA LENA CARGA DE 30 MINUTOS E COM 03 SAÍDAS. (UN)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

PGJ.MA.RE-
P00026

NO-BREAK DE 1,2 KVA, 220/110 VOLTS COM BANCO DE BATERIAS SELADAS,BY-PASS
AUTOMÁTICO E MANUAL COM AUTONOMIA LENA CARGA DE 30 MINUTOS E COM 03
SAÍDAS.

UN 1,00000000 850,0000 850,0000

TOTAL MATERIAIS: 850,0000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 20,5900 20,5900

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 24,7300 24,7300

TOTAL SERVIÇOS: 45,3200

Custo Direto Total: 895,3200

VALOR: 895,3200

19.34. 100561 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS,
PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011251 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM
(PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 118,91 118,911,00000000SINAPI

Página: 1302024 - O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA

CEP: 65.076-906 Telefone: 1601/1602/1697 e-mail: diretoriageral@mpma.mp.br



OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

118,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 19,860,96500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 23,860,96500000SINAPI

43,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 713,00 9,980,01400000SINAPI

9,98TOTAL Serviço:

VALOR: 172,61

19.35. COMP-383380 TELEFONE DIGITAL SEM FIO PADRÃO TELEBRÁS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-731720 TELEFONE DIGITAL SEM FIO PADRÃO TELEBRÁS UN 125,0000 125,00001,00000000Composições

125,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 21,02050,85000000SINAPI

21,0205TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 146,0200

19.36. COMP-861213 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03875 Anilhas para identificação un 0,1000 0,10001,00000000ORSE

0,1000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 2,05900,10000000SINAPI

2,0590TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2,1600

19.37. ED-48368 CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6 (U)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-11028 CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - CATEGORIA
6E IPRM un 1,0000000 15,7232 15,7232

TOTAL MATERIAIS: 15,7232

Custo Direto Total: 15,7232
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

VALOR: 15,72

19.38. PGJ-SE-CAB.16.47 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

E00756 Unidut múltiplo Ø 3/4" Material un 3,1800 3,18001,00000000SEDOP

3,1800TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 1,02950,05000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 1,23650,05000000SINAPI

2,2660TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,4500

19.39. PGJ-SE-IE.15.61.2 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

E00754 Unidut múltiplo Ø 1" Material un 4,3000 4,30001,00000000SEDOP

4,3000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 0,51480,02500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 1,23650,05000000SINAPI

1,7513TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,0500

19.40. PGJ-SE-CAB.15.61.3 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1 1/4" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
CAB.16.61.3

UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1 1/4" UN 7,1900 7,19001,00000000Composições

7,1900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 1,02950,05000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 1,23650,05000000SINAPI

2,2660TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,4600

19.41. PGJ.SE.IE-P00045 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

00039129 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,
TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO

UN 3,1300 3,13001,00000000SINAPI

3,1300TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 3,08850,15000000SINAPI

3,0885TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,2200

19.42. PGJ.SE.IE-P00044 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 3/4" (UN)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

00039128 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E
CUNHA DE FIXACAO UN 1,00000000 2,9200 2,9200

TOTAL MATERIAIS: 2,9200

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 20,5900 3,0885

TOTAL SERVIÇOS: 3,0900

Custo Direto Total: 6,0100

VALOR: 6,0100

19.43. PGJ-SE-CAB.16.62 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1 1/4" (UN)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

00039130 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E
CUNHA DE FIXACAO UN 1,00000000 5,0700 5,0700

TOTAL MATERIAIS: 5,0700

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 20,5900 3,0885

TOTAL SERVIÇOS: 3,0900

Custo Direto Total: 8,1600

VALOR: 8,1600

19.44. PGJ-SE-CAB.16.64 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02003 Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 3,2000 3,20001,00000000ORSE

3,2000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 1,48380,06000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 1,17180,06000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

2,6556TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,8600

19.45. PGJ-SE-CAB.16.65 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 2,94440,14300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 3,53640,14300000SINAPI

6,4808TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,4800

19.46. PGJ.MA.IE-1112 Switch POE CISCO 24 Portas Gigabit 10/100/1000 + 2 Portas SFP P/ Fibra SG110-24HP (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

PGJ.MA.IE-
1112

Switch POE CISCO 24 Portas Gigabit 10/100/1000 + 2 Portas SFP
P/ Fibra SG110-24HP

UN 2.278,0000 2.278,00001,00000000composição propria

2.278,0000TOTAL MATERIAL:

VALOR: 2.278,0000

19.47. S10268 Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,09581339Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,09581339Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I06640 Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/2,5m un 29,19 29,191,00000000ORSE

29,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 2,320,09391368SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,830,09376527SINAPI

4,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 33,34

19.48. INS-67467829 Cabo Manga 4 Vias 4x26 AWG (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-67467829 Cabo Manga 4 Vias 4x26 AWG M 4,1700 4,17001,00000000Composições

4,1700TOTAL Material:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

VALOR: 4,1700

19.49. S12781 Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19" x 44 U x 870 mm inclusive acessórios (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,002,00000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,002,00000000Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01089 Guia de cabos fechado 19" 1U un 18,60 37,202,00000000ORSE

I01659 Painel de fechamento 19" un 17,19 34,382,00000000ORSE

I01688 Parafuso com porca gaiola un 0,81 64,8080,00000000ORSE

I01710 Patch panel 24 portas cat 5e un 323,68 647,362,00000000ORSE

I01890 Presilha de poliamida 4,5 x 180 mm un 0,18 36,00200,00000000ORSE

I13509 Rack fechado tipo armário 19" x 44 U x 870 mm un 2.560,00 2.560,001,00000000ORSE

I01969 Régua (filtro de linha) com 5 tomadas 2p+t un 27,95 27,951,00000000ORSE

3.407,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 23,220,93911937SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 18,220,93315068SINAPI

41,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3.449,13

19.50. S11343 Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,06095317Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,06095317Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12205 Curva 45° eletroduto pvc roscável, d=3/4 " un 1,40 1,401,00000000ORSE

1,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 1,510,06095317SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,190,06095317SINAPI

2,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4,10
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

19.51. ED-19520 ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO,
INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-18325 ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6, 8MM [1/4"]|ACABAMENTO: ZINCADO|PESO:
560UN/KG)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS un 2,6666666 0,1700 0,4533

MATED-17922 ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: PERFURADA SEM VIROLA|TRATAMENTO: PRÉ-
ZINCADO| CHAPA: N°18|MEDIDAS: 100X100MM) m 1,2000000 42,7200 51,2640

MATED-19506
PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA|APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO|CABEÇA:
LENTILHA| MATERIAL: INOX|ACABAMENTO: CROMADO|BITOLA: 1/4"[6
,35MM]X1/2"[12,7MM]|PESO/100PÇ: 0,541KG)

un 2,6666666 0,2700 0,7200

MATED-18324 PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO| DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]|PESO/100PÇ: 0,320
KG) un 2,6666666 0,1500 0,4000

MATED-19529 TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE| TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO|CHAPA:
N°18|MEDIDA: 100MM|APLICAÇÃO: EMENDA PARA ELETROCALHA) un 2,6666666 1,3200 3,5200

MATED-17930 TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA ( TIPO: ENCAIXE|TRATAMENTO: PRÉ-
ZINCADO|CHAPA: N°24|MEDIDA: 100MM) m 1,2000000 10,3000 12,3600

TOTAL MATERIAIS: 68,7173

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5866667 20,5900 12,0795

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5866667 24,7300 14,5083

ED-19507
FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A
200 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO,
VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO

m 1,0000000 10,0600 10,0600

TOTAL SERVIÇOS: 36,6478

Custo Direto Total: 105,3651

VALOR: 105,37

19.52. S12486 Terminal 100 x 100 mm, galvanizado à fogo, para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,09495721Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,09495721Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13315 Terminal 100 x 100 mm, galvanizado à fogo, para eletrocalha
metalica (ref. Mopa ou similar)

un 18,14 18,141,00000000ORSE

18,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 2,320,09386873SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,830,09393315SINAPI

4,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 22,29

19.53. S00724 Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

Página: 1362024 - O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA

CEP: 65.076-906 Telefone: 1601/1602/1697 e-mail: diretoriageral@mpma.mp.br



OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,05623280Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,05623280Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02001 Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 3,99 3,991,00000000ORSE

3,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 1,380,05582843SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,100,05623280SINAPI

2,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,47

19.54. S09519 Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,04725458Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,04725458Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09704 Tala plana perfurada 100mm un 4,80 4,801,00000000ORSE

4,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 1,160,04697669SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 0,910,04674255SINAPI

2,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,87

19.55. PGJ-SE-CAB.16.26 TÊ HORIZONTAL 90° 100X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I04096 Tê horizontal 100 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou
similar)

un 29,9500 29,95001,00000000ORSE

29,9500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 4,94600,20000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 3,90600,20000000SINAPI

8,8520TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

VALOR: 38,8000

19.56. S12530 Tampa de encaixe 100mm para Tê horizontal, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,02693877Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,02693877Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13348 Tampa de encaixe 100mm para Tê horizontal, zincada, para
eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)

un 13,69 13,691,00000000ORSE

13,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 0,630,02560916SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 0,410,02103739SINAPI

1,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 14,73

20.1. PGJ-SE-SPDA.17.1 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 5 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
SPDA.17.1

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 5 TERMINAIS (SPDA) UN 325,0000 325,00001,00000000Composições

325,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 37,09501,50000000SINAPI

37,0950TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 362,1000

20.2. CP-1292-C3489 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (300x300 MM), INCLUSIVE TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO (300 X 300
MM) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8525 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA EM FERRO
FUNDIDO 300mm

UN 45,9100 45,91001,00000000SEINFRA

45,9100TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,4300 3,90880,16000000SINAPI

3,9088TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm

M2 126,3500 101,08000,80000000SEINFRA
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm KG 12,6100 9,83580,78000000SEINFRA

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 545,1000 13,73650,02520000SEINFRA

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 577,6900 14,55780,02520000SEINFRA

C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm
UTIL. 3X

M2 141,3200 16,95840,12000000SEINFRA

C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,
TRAÇO 1:4

M2 42,6600 25,59600,60000000SEINFRA

181,7645TOTAL Serviço:

VALOR: 231,5800

20.3. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 69,03 69,031,00000000SINAPI

69,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 5,110,24840000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 6,140,24840000SINAPI

11,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 80,28

20.4. PGJ-SE-SPDA.17.5 LUVA DE EMENDA 5/8" PARA HASTES PROLONGÁVEIS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
SPDA.17.5

LUVA DE EMENDA 5/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO UN 33,0000 33,00001,00000000Composições

33,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 0,61770,03000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 1,48380,06000000SINAPI

2,1015TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 35,1000

20.5. PGJ-SE-SPDA.17.6 SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 9,75970,47400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 11,72200,47400000SINAPI

21,4817TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

Página: 1392024 - O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA

CEP: 65.076-906 Telefone: 1601/1602/1697 e-mail: diretoriageral@mpma.mp.br



OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

VALOR: 21,4800

20.6. PGJ-SE-SPDA.17.7 TERMINAL AÉREO EM ACO GALVANIZADO 300 MM COM BASE DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

57212 TERMINAL AÉREO AÇO GALV. C/ BASE FIXA 30 CM Un 10,5400 10,54001,00000000SIURB

10,5400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 12,36500,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 9,76500,50000000SINAPI

22,1300TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 32,6700

20.7. PGJ-SE-SPDA.17.8 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLT 35 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011854 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT
BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2

UN 10,6400 10,64001,00000000SINAPI

10,6400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 9,32730,45300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 11,20270,45300000SINAPI

20,5300TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 31,1700

20.8. PGJ-SE-SPDA.17.9 PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM²
(SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09711 Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo
d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA)

un 2,1700 2,17001,00000000ORSE

2,1700TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 0,24730,01000000SINAPI

0,2473TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2,4200

20.9. 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 40,40 42,421,05000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

42,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 5,110,24840000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 6,140,24840000SINAPI

11,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE
COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 24,31 16,200,66670000SINAPI

16,20TOTAL Serviço:

VALOR: 69,87

20.10. 96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 57,55 60,421,05000000SINAPI

60,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 6,560,31890000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 7,880,31890000SINAPI

14,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE
COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 24,31 16,200,66670000SINAPI

16,20TOTAL Serviço:

VALOR: 91,06

20.11. I13796 Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo e medição de continuidade elétrica, exclusive
deslocamento de equipe técnica (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I13796 Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência
Ôhmica do solo e medição de continuidade elétrica, exclusive
deslocamento de equipe técnica

un 1.500,00 1.500,001,00000000ORSE

1.500,00TOTAL Serviço:

VALOR: 1.500,00

20.12. PGJ.SE.IE-S10728 Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA, incluindo barramento -
fornecimento e instalação (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I04912 Barramento de alta tensão em vergalhão de cobre nu 3/8" kg 200,0000 20,00000,10000000ORSE

Página: 1412024 - O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA

CEP: 65.076-906 Telefone: 1601/1602/1697 e-mail: diretoriageral@mpma.mp.br



OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

I11513 Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, ref:TEL-541 ou similar
(p/SPDA)

un 75,0000 75,00001,00000000ORSE

95,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 7,41900,30000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 5,85900,30000000SINAPI

13,2780TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 108,2800

20.13. 91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 7,90 8,031,01700000SINAPI

8,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 4,050,19700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 4,870,19700000SINAPI

8,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 16,95

21.1. PGJ.SE.DI-86889 BANCADA em GRANITO Verde Ubatuba - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN 0,6100 3,66006,00000000SINAPI

I01071 Granito verde ubatuba polido esp=2cm m2 437,4300 481,17301,10000000ORSE

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 42,0800 21,99940,52280000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 128,6200 2,71390,02110000SINAPI

00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 20,2700 40,54002,00000000SINAPI

550,0863TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,3000 36,31391,49440000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 19,20580,98340000SINAPI

55,5197TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 605,6100

21.2. 86936 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30
X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 213,14 213,141,00000000SINAPI

86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 292,92 292,921,00000000SINAPI

86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X
1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 102,59 102,591,00000000SINAPI

608,65TOTAL Serviço:

VALOR: 608,65

21.3. 86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 4,20 0,080,02100000SINAPI

00011772 TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA
COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"

UN 180,61 180,611,00000000SINAPI

180,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,940,16670000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,020,05250000SINAPI

4,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 185,65

21.4. S170612 Lavatório de louça branca com coluna suspensa p/ banheiro PNE, Vougle Plus Conforto L.51.17 + CS.1.17, Ref., Deca ou
equivalente, incl. sifão, válvula e engates metálicos cromados, exclusive torneira (und)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,55000000 20,40 52,02

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,55000000 23,67 60,35

TOTAL MÃO DE OBRA: 112,37

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

112,3700

112,3700

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: 112,37

VALOR: 112,37

21.5. C2496 TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M 0,3600 0,10080,28000000SEINFRA

I2125 TORNEIRA CIRÚRGICA UN 136,7400 136,74001,00000000SEINFRA

136,8408TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,6200 12,75300,65000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,6700 15,38550,65000000SINAPI

28,1385TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 164,98

21.6. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL
CROMADO

UN 44,85 44,851,00000000SINAPI

44,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 7,480,31620000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,940,09960000SINAPI

9,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 54,27

21.7. 95547 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL
CROMADO

UN 44,85 44,851,00000000SINAPI

44,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 7,480,31620000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,940,09960000SINAPI

9,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 54,27

21.8. 102146 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE.
AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

E-COT-081 Adesivo fixa espelho, 360 gramas ud 27,60 11,870,43041610SMOP

00011186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 430,00 430,001,00000000SINAPI

441,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 7,010,35900000SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,10 7,430,37000000SINAPI

14,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

VALOR: 456,31

21.9. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 67,74 67,741,00000000SINAPI

67,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 7,480,31620000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,940,09960000SINAPI

9,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 77,16

21.10. 190097 Torneira cromada de 1/2" p/ jardim (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H00055 Fita de vedacao Material m 0,38 0,080,21000000SEDOP

H00013 Torneira para jardim cromada de 1/2" Material un 67,61 67,611,00000000SEDOP

67,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 19,99 1,000,05000000SEDOP

280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

h 24,12 3,620,15000000SEDOP

4,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 72,31

21.11. 86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 76,06 76,061,00000000SINAPI

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 552,23 552,231,00000000SINAPI

628,29TOTAL Serviço:

VALOR: 628,29

21.12. 190691 Ducha higiênica cromada (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H00051 Ducha higienica cromada Material un 158,74 158,741,00000000SEDOP

H00055 Fita de vedacao Material m 0,38 0,110,28000000SEDOP
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

158,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

h 19,99 10,000,50000000SEDOP

280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

h 24,12 12,060,50000000SEDOP

22,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 180,91

21.13. ED-9156 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE
ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA (U)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-15101 MASSA PLÁSTICA (COR: BRANCA, CINZA OU PRETA|CATALIZADOR:
INCLUSO|RENDIMENTO: 0, 59KG/M2) Kg 0,4202600 40,0000 16,8104

MATED-12355 REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL (COR: DIVERSAS|DENSIDADE DA PASTA:
1500KG/M3*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS Kg 0,1700000 4,5475 0,7731

MATED-11696 SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE (TIPO: COPO/MATERIAL: METAL|ACABAMENTO:
CROMADO| DIÂMETRO DE ENTRADA: 1.1/4"|DIÂMETRO DE SAÍDA: 1.1/ 2") un 1,0000000 306,9351 306,9351

MATED-9158
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO ( COR: BRANCA|QUANTIDADE DE BOJO:
2|VOLUME: 37L| COMPRIMENTO*: 1020MM|LARGURA*: 500MM|ALTURA*:
200MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

un 1,0000000 288,6200 288,6200

MATED-11703 VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA TANQUE/MICTÓRIO (MATERIAL: METAL|
ACABAMENTO: CROMADO|DIÂMETRO DE ENTRADA: 1.1/4" ) un 1,0000000 28,9000 28,9000

TOTAL MATERIAIS: 642,0386

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50363 AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,6253334 21,4000 34,7821

ED-50374 BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,5000000 25,5300 89,3550

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1666667 27,0900 4,5150

ED-50368 REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1246666 22,7200 2,8324

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0833333 21,9500 1,8292

ED-5042

TUBO DE AÇO (TIPO: INDUSTRIAL COM COSTURA|MATERIAL: AÇO
GALVANIZADO|NORMA: NBR-6591|SEÇÃO: RENTANGULAR|DIMENSÃO: (
30X20)MM|ESPESSURA: 1,2MM|MASSA LINEAR: 0, 904KG/M) - FORNECIMENTO,
EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO

m 1,3500000 11,0200 14,8770

TOTAL SERVIÇOS: 148,1907

Custo Direto Total: 790,2293

VALOR: 790,23

21.14. 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 4,20 0,080,02100000SINAPI

00013417 TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO,
SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL,
1/2" OU 3/4"

UN 135,40 135,401,00000000SINAPI

135,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,600,15250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 0,930,04810000SINAPI

4,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 140,01

22.1. S08591 Placa tátil em acrílico com caracteres em relevo e braille (250x130mm), padrão ABNT NBR 9050:2020, fornecimento e instalação
(un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8649 PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL UN 81,83 81,831,00000000SEINFRA

81,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 4,890,20000000SINAPI

4,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 86,72

22.2. 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 219,60 219,601,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 18,10 108,606,00000000SINAPI

328,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 22,450,94850000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 5,830,29880000SINAPI

28,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 356,48

22.3. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 234,15 234,151,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 18,10 108,606,00000000SINAPI

342,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 22,450,94850000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 5,830,29880000SINAPI
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DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

28,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 371,03

22.4. S13116 Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13880 Barra de apoio para lavatório, constituida de barra lateral em "U", em
aço inox, d=1 1/4"

un 210,13 210,131,00000000ORSE

210,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 7,330,30000000SINAPI

7,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 217,46

22.5. S13110 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,30000000Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02062 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou
similar

un 104,90 104,901,00000000ORSE

104,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 7,330,30000000SINAPI

7,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 112,23

22.6. 30.06.061 Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante (CJ)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

P.17.000.0376
03

Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, com fio, com
etiquetas informativas em alumínio com impressão UV e adesivos,
resistente às intempéries conforme NBR 9050/2015, para pessoas
com mobilidade reduzida ou cadeirante

CJ 254,93 254,931,0000SP Obras

254,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 10,300,5000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 12,370,5000SINAPI

22,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

VALOR: 277,60

22.7. 101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA. AF_05/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 3,19 3,871,21500000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 0,210,24000000SINAPI

00038186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

M2 657,91 164,470,25000000SINAPI

168,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 10,670,43700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 4,250,21800000SINAPI

14,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 183,47

22.8. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 1,93 16,638,62000000SINAPI

00036178 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO,
*40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU
DIRECIONAL, COR NATURAL

UN 14,25 91,736,43750000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 6,10 1,460,24000000SINAPI

109,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 15,610,63900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 24,971,27900000SINAPI

40,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 150,40

22.9. S12434 Placa em aço inox com texto em braille para corrimão, fornecimento e instalação (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11570 Placa em aço inox com texto em braille para corrimão un 69,62 69,621,00000000ORSE

69,62TOTAL Material:

VALOR: 69,62

22.10. S02228 Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,07491304Composições
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00976 Fita antiderrapante safety-walk "3m" - l=5cm ou similar m 12,75 11,940,93641304ORSE

11,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,460,07491304SINAPI

1,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,40

22.11. S07942 Sinalizador audio-visual com lâmpada para garagem, ref. PB03F9A (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,15142444Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,15142444Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07893 Sinalizador audio-visual com lâmpada para garagem, ref. PB03F9A un 238,00 238,001,00000000ORSE

238,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 3,500,14171331SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 2,730,14000602SINAPI

6,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 244,23

22.12. PGJ-SE-AC-23.04 PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM ACRÍLICO COM BRAILE DIMENSÕES 25 X 12,5 CM (SALAS DIVERSAS E WC
GABINETES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-AC-
23.04

PLACA TÁTIL EM ACRÍLICO COM BRAILE DIMENSÕES 25X12,5
CM (ATÉ 3 PALAVRAS COM SÍMBOLOS)

UN 48,0000 48,00001,00000000Composições

48,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,2800 4,66440,23000000SINAPI

4,6644TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 52,6600

22.13. COMP-53299889 PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM ACRÍLICO COM BRAILE DIMENSÕES 44 X 22 CM (BANHEIROS MASC. E FEM.) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PGJ-MAT-AC-
23.04

PLACA TÁTIL EM ACRÍLICO COM BRAILE DIMENSÕES 25X12,5
CM (ATÉ 3 PALAVRAS COM SÍMBOLOS) - Percentual=70,0000%

UN 48,0000 81,60001,00000000Composições

81,6000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,2800 4,66440,23000000SINAPI

4,6644TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 86,2600

22.14. 102513 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO.
AF_05/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 9,74 2,240,23000000SINAPI

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 24,03 10,260,42700000SINAPI

12,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,99 25,910,96000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 7,810,40000000SINAPI

33,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 46,22

23.1. S11508 Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/2" (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,45 7,340,30000000SINAPI

7,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I08147 Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/2" m 2,46 2,481,01000000ORSE

2,48TOTAL Serviço:

VALOR: 9,82

23.2. S11506 Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/4" (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,45 7,340,30000000SINAPI

7,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I08145 Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/4" m 1,94 1,961,01000000ORSE

1,96TOTAL Serviço:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

VALOR: 9,30

23.3. S11507 Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/8" (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,45 7,340,30000000SINAPI

7,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I08146 Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/8" m 2,40 2,421,01000000ORSE

2,42TOTAL Serviço:

VALOR: 9,76

23.4. S09837 Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=5/8" (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,45 7,340,30000000SINAPI

7,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I07579 Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 5/8" m 2,28 2,301,01000000ORSE

2,30TOTAL Serviço:

VALOR: 9,64

23.5. 103291 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91166 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU
MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM,
COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE.
AF_09/2023_PE

M 3,86 3,861,00000000SINAPI

97333 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 69,64 69,641,00000000SINAPI

73,50TOTAL Serviço:

VALOR: 73,50

23.6. 103289 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91166 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU
MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM,
COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE.
AF_09/2023_PE

M 3,86 3,861,00000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

97331 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 31,50 31,501,00000000SINAPI

35,36TOTAL Serviço:

VALOR: 35,36

23.7. 103290 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91166 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU
MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM,
COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE.
AF_09/2023_PE

M 3,86 3,861,00000000SINAPI

97332 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 56,19 56,191,00000000SINAPI

60,05TOTAL Serviço:

VALOR: 60,05

23.8. 103292 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91166 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU
MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM,
COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE.
AF_09/2023_PE

M 3,86 3,861,00000000SINAPI

97334 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 84,83 84,831,00000000SINAPI

88,69TOTAL Serviço:

VALOR: 88,69

23.9. S04119 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,10255434Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,10255434Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03171 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4,0 mm2, 450/750v M 16,50 14,100,85461952ORSE

14,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 2,540,10255434SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 2,000,10255434SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

4,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 18,64

23.10. S11412 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,09020117Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,09020117Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03162 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v m 11,00 9,200,83641090ORSE

9,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 2,230,09020117SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,760,09020117SINAPI

3,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,19

23.11. COM-59447930 Fornecimento e instalação de kit com 04 calços emborrachados para condesadora de ar condicionado (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-53369809 Kit 04 calço emborrachado para condesadora de ar condicionado
com frete

un 60,0000 60,00001,00000000Composições

60,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 9,76500,50000000SINAPI

9,7650TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 69,7700

23.12. PGJ-SE-CLI.25.1 INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE
FIXAÇÃO. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

05270 ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1" UN 3,1900 31,900010,00000000EMOP

07881 BOTIJA COM GAS REFRIGERANTE R-22, DE 13,6 KG,
EMBALAGEM DESCARTAVEL

UN 761,0600 11,72030,01540000EMOP

00011 CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, PRECO DE
REVENDEDOR,DE 5/8"X1/8" ATE 1.1/2"X1/8"

KG 8,2300 14,40251,75000000EMOP

07875 CURVA 90º DE COBRE, DE 1/2" E COM ESPESSURA DE 1/32" UN 3,9800 7,96002,00000000EMOP

07873 CURVA 90º DE COBRE, DE 1/4" E COM ESPESSURA DE 1/32" UN 2,2600 4,52002,00000000EMOP
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

00286 FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA DE 750V, DE
01,5MM2

M 1,3972 34,930025,00000000EMOP

07880 FITA EM POLIETILENO PARA TUBO ESPONJOSOEXPANDIDO
COM LARGURA DE 48MM

M 0,3069 2,91569,50000000EMOP

02623 JOELHO 90º DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, DE 1/2" UN 1,9500 1,95001,00000000EMOP

07882 MANGUEIRA CRISTAL EM PVC, NO DIAMETRO DE 1/2" M 2,3200 6,96003,00000000EMOP

05909 PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE
(5,5X50)MM

UN 0,2967 1,18684,00000000EMOP

02562 TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, EM BARRAS DE 6,00M,
ROSCA EMAMBAS AS EXTREMIDADES, DE 1/2"

UN 49,6200 1,48860,03000000EMOP

119,9338TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 84,08203,40000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,6700 66,22872,79800000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,2300 3,73140,15400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 77,18263,95200000SINAPI

231,2247TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 351,1600

23.13. PGJ-SE-CLI.25.2 INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE (TETO) DE 18000 BTU'S, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

05270 ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1" UN 3,1900 63,800020,00000000EMOP

07881 BOTIJA COM GAS REFRIGERANTE R-22, DE 13,6 KG,
EMBALAGEM DESCARTAVEL

UN 761,0600 61,72200,08110000EMOP

00011 CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, PRECO DE
REVENDEDOR,DE 5/8"X1/8" ATE 1.1/2"X1/8"

KG 8,2300 14,40251,75000000EMOP

07875 CURVA 90º DE COBRE, DE 1/2" E COM ESPESSURA DE 1/32" UN 3,9800 11,94003,00000000EMOP

07873 CURVA 90º DE COBRE, DE 1/4" E COM ESPESSURA DE 1/32" UN 2,2600 6,78003,00000000EMOP

00286 FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA DE 750V, DE
01,5MM2

M 1,3972 62,874045,00000000EMOP

07880 FITA EM POLIETILENO PARA TUBO ESPONJOSOEXPANDIDO
COM LARGURA DE 48MM

M 0,3069 5,877919,15250000EMOP

02623 JOELHO 90º DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, DE 1/2" UN 1,9500 1,95001,00000000EMOP

07882 MANGUEIRA CRISTAL EM PVC, NO DIAMETRO DE 1/2" M 2,3200 6,96003,00000000EMOP

05909 PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE
(5,5X50)MM

UN 0,2967 1,18684,00000000EMOP

02562 TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, EM BARRAS DE 6,00M,
ROSCA EMAMBAS AS EXTREMIDADES, DE 1/2"

UN 49,6200 1,48860,03000000EMOP

238,9818TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 151,34766,12000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,6700 119,21165,03640000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,2300 6,71660,27720000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 138,92867,11360000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

416,2044TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 655,1900

23.14. PGJ-SE-CLI.25.2 INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE (TETO) DE 36000 BTU'S, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

05270 ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1" UN 3,1900 63,800020,00000000EMOP

07881 BOTIJA COM GAS REFRIGERANTE R-22, DE 13,6 KG,
EMBALAGEM DESCARTAVEL

UN 761,0600 61,72200,08110000EMOP

00011 CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, PRECO DE
REVENDEDOR,DE 5/8"X1/8" ATE 1.1/2"X1/8"

KG 8,2300 14,40251,75000000EMOP

07875 CURVA 90º DE COBRE, DE 1/2" E COM ESPESSURA DE 1/32" UN 3,9800 11,94003,00000000EMOP

07873 CURVA 90º DE COBRE, DE 1/4" E COM ESPESSURA DE 1/32" UN 2,2600 6,78003,00000000EMOP

00286 FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA DE 750V, DE
01,5MM2

M 1,3972 62,874045,00000000EMOP

07880 FITA EM POLIETILENO PARA TUBO ESPONJOSOEXPANDIDO
COM LARGURA DE 48MM

M 0,3069 5,877919,15250000EMOP

02623 JOELHO 90º DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, DE 1/2" UN 1,9500 1,95001,00000000EMOP

07882 MANGUEIRA CRISTAL EM PVC, NO DIAMETRO DE 1/2" M 2,3200 6,96003,00000000EMOP

05909 PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE
(5,5X50)MM

UN 0,2967 1,18684,00000000EMOP

02562 TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, EM BARRAS DE 6,00M,
ROSCA EMAMBAS AS EXTREMIDADES, DE 1/2"

UN 49,6200 1,48860,03000000EMOP

238,9818TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 151,34766,12000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,6700 119,21165,03640000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,2300 6,71660,27720000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 138,92867,11360000SINAPI

416,2044TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 655,1900

24.1. S12884 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de
emergência- Placa S2 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,10221710Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13651 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta
indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência-
Placa S2

un 20,19 20,191,00000000ORSE

20,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,920,09855115SINAPI

1,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 22,11

24.2. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W,
BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 12,56 12,561,00000000SINAPI

12,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 1,130,05515620SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 4,360,17650000SINAPI

5,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 18,05

24.3. PGJ-SE-IE.16.88 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (un)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36600000 20,5900 7,5359

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36600000 24,7300 9,0512

TOTAL MÃO DE OBRA: 16,5871

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

16,5871

16,5871

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-26990
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (TIPO: LED| POTÊNCIA: 8W|AUTONOMIA: 3
HORAS|FLUXO LUMINOSO: 1200LM|TENSÃO: 110V-220V|QUANTIDADE DE FARÓIS: 2|
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO: INCLUSOS)

un 1,00000000 176,4789 176,4789

TOTAL MATERIAIS: 176,4800

Custo Direto Total: 193,0671

VALOR: 193,0700

24.4. S09221 Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,09933590Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I20977S Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 8
kg, classe bc

un 267,67 267,671,00000000ORSE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

267,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 0,960,04922979SINAPI

0,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 268,63

24.5. 17.040.0050-0 PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM
QUADRADOS VERMELHOS DE (0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORME ABNT NBR 16820 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

06029 FITA CREPE, EM ROLO DE 25MMX50,00M UN 7,1100 1,56420,2200000EMOP

02992 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL, P/2 ANOS DE DURACAO, EM BALDES DE 18
LITROS

UN 473,8000 5,78030,0122000EMOP

7,3445TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Percentual=3,0000%

H 26,9900 26,40970,9500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Percentual=3,0000%

H 19,5300 9,45440,4700000SINAPI

35,8641TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 43,21

24.6. S12138 Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm (Un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,10286692Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11927 Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20
cm

un 21,05 21,051,00000000ORSE

21,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,920,09846653SINAPI

1,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 22,97

25.1.1. 97101 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

KG 14,19 51,083,60000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA.
AF_09/2021

M2 3,05 3,781,24000000SINAPI

97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 3,01 3,011,00000000SINAPI

97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 705,74 95,270,13500000SINAPI

97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER.
AF_09/2021

M3 56,71 1,980,03500000SINAPI

97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 121,25 9,700,08000000SINAPI

96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE
*10 CM*. AF_01/2024

M3 171,64 17,160,10000000SINAPI

181,98TOTAL Serviço:

VALOR: 181,98

25.1.2. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

KG 15,36 23,041,50000000SINAPI

23,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,28 1,960,09690000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 10,500,42990000SINAPI

12,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 35,50

25.1.3. 103334 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A
X C)

UN 0,69 39,0656,62000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 44,28 0,850,01930000SINAPI

00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 12* CM

M 3,63 2,920,80500000SINAPI

42,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 56,672,32000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 22,651,16000000SINAPI

79,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 591,40 10,820,01830000SINAPI

10,82TOTAL Serviço:

VALOR: 132,97

25.1.4. 87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,43 1,423,31000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,82 0,821,01000000SINAPI

2,24TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 106,37 101,050,95000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 383,84426,49000000SINAPI

484,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,40 83,804,32000000SINAPI

83,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 570,93

25.1.5. 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 8,01 0,070,00900000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN 0,22 1,326,00000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 11,73 2,380,20300000SINAPI

3,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 12,230,50100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 4,900,25100000SINAPI

17,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 510,68 16,340,03200000SINAPI

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG 12,12 9,570,79000000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

M2 177,79 18,490,10400000SINAPI

44,40TOTAL Serviço:

VALOR: 65,30

25.1.6. 88477 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L 12,44 2,610,21000000SINAPI

00038546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE
PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO
DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

M3 616,50 26,500,04300000SINAPI

29,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 2,440,10000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 0,970,05000000SINAPI

3,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 32,52

25.1.7. 92482 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.
AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 8,01 0,130,01700000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG 24,27 1,960,08100000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 19,78 75,673,82600000SINAPI

77,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,12 14,680,73000000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 95,853,97900000SINAPI

110,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM
MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 19,32 26,041,34800000SINAPI

92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM. AF_09/2020

M2 111,74 113,971,02000000SINAPI

140,01TOTAL Serviço:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

VALOR: 328,30

25.1.8. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,43 0,300,71030000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,82 0,610,75340000SINAPI

0,91TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 75,900,72290000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 326,39362,65790000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 100,61 59,700,59340000SINAPI

461,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,40 28,391,46370000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 45,142,31170000SINAPI

73,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 536,43

25.1.9. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,53 0,751,41700000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,86 0,891,04200000SINAPI

1,64TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 59,232,45900000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 60,072,45900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 144,077,37700000SINAPI

263,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 265,01
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

25.1.10. 97088 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
(KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 20,13 0,220,01100000SINAPI

00021141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M
DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

M2 12,14 10,000,82400000SINAPI

00042407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM,
DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM,
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

M 5,92 4,000,67600000SINAPI

14,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,21 0,300,01500000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 1,010,04200000SINAPI

1,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 15,53

25.2.1. S00017 Demolição de reboco (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,35056295Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 6,850,35056295SINAPI

6,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,85

25.2.2. 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 78,25 1,070,01380000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 275,10 5,440,01980000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 81,64 0,850,01050000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 203,76 1,690,00830000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

9,05TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 9,05

25.2.3. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 78,25 0,280,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 275,10 2,280,00830000SINAPI

2,56TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 2,56

25.2.4. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 1,660,06810000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 0,490,02550000SINAPI

2,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 570,93 2,110,00370000SINAPI

2,11TOTAL Serviço:

VALOR: 4,26

25.2.5. 104233 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

M2 16,82 2,650,15810000SINAPI

2,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 8,860,36300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 7,080,36300000SINAPI

15,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 515,59 15,100,02930000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

15,10TOTAL Serviço:

VALOR: 33,69

25.2.6. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 10,00 1,660,16660000SINAPI

1,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,99 1,790,06660000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 0,430,02220000SINAPI

2,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,88

25.2.7. 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA,
USO INTERNO E EXTERNO

KG 8,55 9,461,10740000SINAPI

9,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,99 4,150,15410000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,000,05140000SINAPI

5,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 14,61

25.3. 150216 RUFO DE CONCRETO PRE-MOLDADO INCLUINDO ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

D090000046 Rufo de concreto pre-moldado M 13,50 14,181,050000CAEMA

14,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 1,220,050000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 0,390,020000SINAPI

1,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

501019 ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 M3 666,45 0,070,000100CAEMA

0,07TOTAL Serviço:

VALOR: 15,86
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

25.4. 98554 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043147 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA
MONOCOMPONENTE

KG 26,87 32,241,20000000SINAPI

32,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,28 2,600,12860000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 13,930,57030000SINAPI

16,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 48,77

25.5. 1060242 CERCA ELÉTRICA INCLUSIVE FIXAÇÃO, CENTRAL DE CHOQUE, BATERIA, SIRENE, HASTES, ATERRAMENTO, FIOS E PLACAS
DE ATENÇÃO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

EQ 38 CERCA ELÉTRICA INCLUSIVE FIXAÇÃO, CENTRAL DE CHOQUE,
BATERIA, SIRENE, HASTES, ATERRAMENTO, FIO E PLACAS DE
ATENÇÃO

M 26,67 26,671,00000CAERN

26,67TOTAL Equipamento:

VALOR: 26,67

25.6. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 0,690,00660000SINAPI

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M,
*30 X 12/15* CM (H X L1/L2)

M 41,51 41,711,00500000SINAPI

42,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 5,600,22960000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 4,480,22960000SINAPI

10,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 714,38 1,280,00180000SINAPI

1,28TOTAL Serviço:

VALOR: 53,76

25.7. S08637 Chapim de concreto pré-moldado (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00081 Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm kg 9,11 7,290,80000000ORSE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

7,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura

m3 614,52 6,150,01000000ORSE

S11640 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm,
02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015

m2 114,66 40,130,35000000ORSE

46,28TOTAL Serviço:

VALOR: 53,57

25.8. 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA,
USO INTERNO E EXTERNO

KG 8,55 9,461,10740000SINAPI

9,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,99 4,150,15410000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,000,05140000SINAPI

5,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 14,61

26.1. S12045 LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=40CM, incluindo pintura esmalte brilhante, cor branca, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07550 Letras aço escovado 40 x 40cm un 212,25 212,251,00000000ORSE

212,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 6,110,25000000SINAPI

6,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 218,36

26.2. S12045 LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=30CM, incluindo pintura esmalte brilhante, cor branca, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07550 Letras aço escovado 40 x 40cm un 212,25 212,251,00000000ORSE

212,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 6,110,25000000SINAPI

6,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 218,36
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

26.3. PGJ.SE.DI-S07153 Logomarca do Ministério Público do Maranhão em aço inox escovado d=0,80m, conforme projeto - fornecimento e
instalação (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ.SE.DI-
I04877

Placa em aço inox escovado d=0,80m, incluindo acessórios de
fixação

un 1.948,6200 1.948,62001,00000000Composições

1.948,6200TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,4300 48,86002,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 39,06002,00000000SINAPI

87,9200TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2.036,5400

26.4. 99841 GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE AÇO INOX E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_PS (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69
KG/M2

KG 8,37 11,711,40000000SINAPI

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50
MM

KG 21,12 0,060,00300000SINAPI

00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA
INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E
ARRUELA LISA LEVE

UN 0,49 2,455,00000000SINAPI

00011964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT,
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM

UN 2,59 8,633,33300000SINAPI

00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 44,09 150,303,40900000SINAPI

00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA
ESQUADRIAS

M 13,30 41,883,14900000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 26,43 22,590,85500000SINAPI

00034391 VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA
TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO

M2 718,12 716,680,99800000SINAPI

954,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,21 55,652,75400000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 81,243,35300000SINAPI

136,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1.091,19

26.5. 99859 CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_04/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN 0,61 2,664,36400000SINAPI

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50
MM

KG 21,12 0,020,00100000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8
MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 71,89 0,280,00400000SINAPI

INS-490000 SUPORTE PARA FIXACAO CORRIMAO TUBULAR NA PAREDE
EM, ACO INOX POLIDO, PARA APOIO BARRA CURVA DE 1/2"" E
BERCO, COM CANOPLA

UN 30,00 65,462,18200000Composições

I04430 Tubo de aço inox 1 1/2" esp.1,20mm m 130,00 267,542,05800000ORSE

335,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,21 31,701,56900000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 46,271,91000000SINAPI

77,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 413,93

26.6. S07967 Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento
polido, p/fixação em piso (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,00000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,00000000Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07938 Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, montantes e
fechamento em tubo 1 1/2", h= 96cm, c/acabamento polido, p/fixação
em piso

m 692,33 692,331,00000000ORSE

I01689 Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm cj 0,96 7,688,00000000ORSE

700,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 24,431,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 19,531,00000000SINAPI

43,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 743,97

26.7. 150822 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA METÁLICA EXTERNA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PARA
RESERVATÓRIO ELEVADO, INCLUINDO PINTURA A BASE DE ESMALTE, DP1508-04. (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

D400000008 Escada  metálica externa tipo marinheiro com guarda corpo para
reservatório elevado, DP1508-04.

M 129,80 129,801,000000CAEMA

129,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 24,431,000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 15,620,800000SINAPI

40,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

150734 PINTURA ESMALTE EM METAL, INCLUINDO BASE
ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMÃOS

m2 46,13 23,070,500000CAEMA

23,07TOTAL Serviço:

VALOR: 192,92

26.8. COM-61599346 Conjunto de 03 MASTROS DE PÁTIO PARA BANDEIRAS, conforme projeto - fornecimento e instalação, Ref.: AGO/2024 (CJ)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000396 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,
TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 6,2600 62,600010,00000000SINAPI

00040839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO,
DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

CENTO 122,9200 36,87600,30000000SINAPI

00021013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN
50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

M 67,9900 1.767,740026,00000000SINAPI

1.867,2160TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,6200 78,48004,00000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,4300 85,50503,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 68,35503,50000000SINAPI

232,3400TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101663 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2"
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 25,0500 75,15003,00000000SINAPI

94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 463,3700 106,57510,23000000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 77,2500 92,70001,20000000SINAPI

150734 PINTURA ESMALTE EM METAL, INCLUINDO BASE
ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMÃOS

m2 46,1300 968,730021,00000000CAEMA

101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

M2 2,8000 2,80001,00000000SINAPI

03310.8.13.2 TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do
concreto em fundação

M3 99,8200 29,94600,30000000DEOSP

1.275,9011TOTAL Serviço:

VALOR: 3.375,4600

27.1. 2220077 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12%
PARA USO EM LIMPEZA

L 16,69 0,830,05000SINAPI

0,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 2,730,14000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
06/02/2025

DATA :

2,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,56
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

I008472 DOSAGEM DE CONCRETO CALCULO DE DOSAGEM RACIONAL (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-35579080 DOSAGEM DE CONCRETO EM LABORATÓRIO un 520,0000 520,00001,00000000Composições

520,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 37,5200 37,52001,00000000SINAPI

37,5200TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 557,5200

PGJ-SE-REV.11.10 RODAMEIO EM PERFIL "L" DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,1200 5,11050,25400000SINAPI

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,3200 5,92330,25400000SINAPI

11,0338TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,0300

PGJ.SE.ESQ.FEV/25-49164462 Fecho tipo Cremona ou equivalente, atendendo à NBR 9050, para janelas de correr - Fornecimento e instalação
(un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-74785877 Maçaneta tipo Cremona Porta Ou Janela Universal, de correr, Ref:
6625 Udinese

und 142,0000 142,00001,00000000Composições

142,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 19,3500 3,87000,20000000SEDOP

3,8700TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 145,8700

PGJ.SE.CO-100617 VEDACAO DE CALHAS, pingadeiras e rufos com silicone de alta resistência a intemperismo, inclusive não absorve
radiações solares, fornecimento e instalação (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

MAT125050 Silicone, branco leitoso, bisnaga de 300ml, Silpruf ou similar un 33,0000 1,65000,05000000SCO

1,6500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,3000 2,43000,10000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 1,95300,10000000SINAPI

4,3830TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

VALOR: 6,0300

COM-71804366 Fornecimento e instalação de leito de secagem, Fortlev, 300L, com frete. (und)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,0000 23,10000,22000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,9000 36,000040,00000000SINAPI

INS-54614806 Leito de secagem, Fortlev, 300L - Percentual=60,0000% und 700,0000 1.120,00001,00000000Composições

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 100,6100 5,03050,05000000SINAPI

1.184,1305TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 58,59003,00000000SINAPI

58,5900TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEPREPARACAO DO TERRENO UNIDFONTE

PGJ-020212 ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m M3 83,3594 58,35160,70000000Composições

58,3516TOTAL PREPARACAO DO TERRENO:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

PGL-AEXT-
C0328

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO

M3 105,7420 105,74201,00000000Composições

105,7420TOTAL Serviço:

VALOR: 1.406,8100

COM-34638011 Fornecimento e instalação de fossa séptica biodigestor 1.500l/dia Fortlev (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,0000 170,10001,62000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,9000 216,0000240,00000000SINAPI

INS-99081396 Fossa Séptica Biodigestor 1.500l/dia Fortlev und 4.000,0000 4.000,00001,00000000Composições

4.386,1000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 78,12004,00000000SINAPI

78,1200TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF_09/2021

M2 0,6300 0,81901,30000000SINAPI

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 408,4700 81,69400,20000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

82,5130TOTAL Serviço:

VALOR: 4.546,7300

COMP-75497319 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 100 mm (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00021114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UN 31,5600 0,15780,00500000SINAPI

10134 Anel de Borracha Esgoto 100mm UN 1,9600 3,92002,00000000DEINFRA-SC

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,3800 0,16660,07000000SINAPI

I02036 Solucao limpadora pvc l 69,7400 0,48820,00700000ORSE

10129 Tubo Esgoto Ponta Lisa 6m 100mm M 12,4400 3,73200,30000000DEINFRA-SC

8,4646TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,6200 9,81000,50000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,6700 11,83500,50000000SINAPI

21,6450TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 30,1100

COM-76001973 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00021114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UN 31,5600 0,15780,00500000SINAPI

I05170 Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc je, d= 75mm un 2,4900 4,98002,00000000ORSE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,3800 0,16660,07000000SINAPI

I02036 Solucao limpadora pvc l 69,7400 0,48820,00700000ORSE

10126 Tubo Esgoto Ponta Lisa 6m 40mm M 5,6900 1,70700,30000000DEINFRA-SC

7,4996TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,6200 9,81000,50000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,6700 11,83500,50000000SINAPI

21,6450TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 29,1400

COM-77280524 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 50 mm (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00021114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UN 31,5600 0,15780,00500000SINAPI

I0076 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2'') UN 1,8400 1,84001,00000000SEINFRA

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,3800 0,16660,07000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

I02036 Solucao limpadora pvc l 69,7400 0,48820,00700000ORSE

10127 Tubo Esgoto Ponta Lisa 6m 50mm M 7,5700 2,27100,30000000DEINFRA-SC

4,9236TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,6200 9,81000,50000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,6700 11,83500,50000000SINAPI

21,6450TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 26,5700

COM-38689849 METRO DE PROFUNDIDADE DE CAIXA DE INSPEÇÃO, 80X80, DE ALVENARIA CONVENCIONAL, ESPESSURA DE ARGAM.
ASSENTAMENTO 1CM, LASTRO DE CONCRETO MAGRO 15MPA ESP. 5CM, COM TAMPA METÁLICA VAZADA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

ED-31445 ALÇAPÃO (100X98)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA
METÁLICA 1"X1/8", TAMPA EM CHAPA METÁLICA Nº18
VINCADA, INCLUSIVE PORTA CADEADO, EXCLUSIVE PINTURA,
CONFORME DETALHE 06 (PADRÃO PRÉDIOS ESCOLARES), (
FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO)

un 393,1200 251,59680,64000000SETOP

S103329S Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de
9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com
preparo manual. af_12/2021

m2 80,4600 209,19602,60000000ORSE

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 77,2500 49,44000,64000000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 36,1700 23,14880,64000000SINAPI

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 23,5800 15,09120,64000000SINAPI

548,4728TOTAL Serviço:

VALOR: 548,4700

COMP-56627471 METRO DE PROFUNDIDADE DE CAIXA DE INSPEÇÃO, 60X60, DE ALVENARIA CONVENCIONAL, ESPESSURA DE ARGAM.
ASSENTAMENTO 1CM, LASTRO DE CONCRETO MAGRO 15MPA ESP. 5CM, COM TAMPA METÁLICA VAZADA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

ED-50923 ALÇAPÃO (60X60)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA
METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E
CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO,
CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA

un 334,0400 120,25440,36000000SETOP

S103329S Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de
9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com
preparo manual. af_12/2021

m2 80,4600 115,86241,44000000ORSE

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 77,2500 27,81000,36000000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 36,1700 13,02120,36000000SINAPI

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 23,5800 8,48880,36000000SINAPI

285,4368TOTAL Serviço:

VALOR: 285,4400
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

PGJ-SE-IE.15.9 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039277 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA
ELETRODUTO

UN 17,3500 17,35001,00000000SINAPI

17,3500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 2,57380,12500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 3,09130,12500000SINAPI

5,6651TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 23,0200

PGJ-SE-IE.15.10 CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL , DIÂMETRO = 25 MM (3/4") (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12205 Curva 45° eletroduto pvc roscável, d=3/4 " un 1,4000 1,40001,00000000ORSE

1,4000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 3,21490,13000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 2,53890,13000000SINAPI

5,7538TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,1500

PGJ-SE-IE.15.60.2 DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO) 275 VCA 40KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (und)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

I047855 DISP PROT CONTR SURTOS DPS BIPOLAR 275VCA COR 40KA UN 1,00000000 64,1800 64,1800

TOTAL MATERIAIS: 64,1800

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 20,5900 41,1800

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 24,7300 49,4600

TOTAL SERVIÇOS: 90,6400

Custo Direto Total: 154,8200

VALOR: 154,8200

PGJ-SE-IE.15.64.1 PLACA CEGA DE ENCAIXE 4" X 2", INCLUINDO SUPORTE PARAFUSADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 2,3700 2,37001,00000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 1,4800 1,48001,00000000SINAPI

3,8500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 3,06650,12400000SINAPI

3,0665TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,9200

PGJ-SE-IE.15.64.2 PLACA CEGA DE ENCAIXE 4" X 4", INCLUINDO SUPORTE PARAFUSADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038095 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 5,0200 5,02001,00000000SINAPI

00038100 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 2,4200 2,42001,00000000SINAPI

7,4400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 3,06650,12400000SINAPI

3,0665TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,5100

PGJ-SE-IE.15.68 LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR, DE PISO, EM INOX, COM LÂMPADA LED 10 W, GRAU DE PROTEÇÃO IP67 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
IE.15.68

BALIZADOR LED 10 W EMBUTIR NO SOLO INOX IP67 UN 148,0000 148,00001,00000000Composições

00020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 20 M

UN 10,5000 0,21000,02000000SINAPI

148,2100TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 20,59001,00000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 12,36500,50000000SINAPI

32,9550TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 181,1700

PGJ-SE-IE.15.103 LUMINÁRIA DE EMBUTIR PAINEL LED QUADRADO 25 W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
IE.15.103

Plafon 25W Luminária Embutir LED Painel QUADRADO Slim Branco
Frio 6500K

UN 59,9000 59,90001,00000000Composições

59,9000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 19,49870,94700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 23,41930,94700000SINAPI

42,9180TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 102,8200

PGJ-SE-IE.15.89 LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED 40 W, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
IE.15.89

PAINEL LED DE EMBUTIR 40W LUZ BRANCO FRIO QUADRADO
BIVOLT

UN 148,0000 148,00001,00000000Composições

148,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 20,59001,00000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 24,73001,00000000SINAPI

45,3200TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 193,3200

PGJS.IE.42 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO EM ACRÍLICO, PARA USO EXTERNO, PADRÃO CEMAR, INCLUSIVE ATERRAMENTO FUNCIONAL
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E
PARAFUSO DE FIXACAO UN 3,00000000 2,7400 8,2200

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 1,00000000 0,6100 0,6100

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN 4,00000000 0,6900 2,7600

00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 M 3,00000000 5,8200 17,4600

PGJM.IE.42 CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO EM ACRÍLICO TRIFÁSICA - PADRÃO CEMAR UN 1,00000000 112,0000 112,0000

00001598 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE
DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM UN 1,00000000 13,5800 13,5800

00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 3,00000000 4,0600 12,1800

00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8",
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR UN 1,00000000 69,0300 69,0300

00000442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM,
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA UN 8,00000000 7,1700 57,3600

TOTAL MATERIAIS: 293,2000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000000 20,5900 82,3600

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000000 24,7300 98,9200

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 24,4300 12,2150

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 19,5300 9,7650

TOTAL SERVIÇOS: 203,2700

Custo Direto Total: 496,4700

VALOR: 496,4600
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

CP-9088-S04401 Ventilador de piso ou parede (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03221 Ventilador de parede 50cm, 127v un 145,6300 145,63001,00000000ORSE

145,6300TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 24,73001,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 19,53001,00000000SINAPI

44,2600TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 189,8900

PGJS.IE.15.43 CONJUNTO DE MOTOR E COMANDOS PARA PORTÕES DE ALUMÍNIO OU FERRO, DE CORRER OU ABRIR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJM.IE.15.4
3

CONJUNTO DE MOTOR E COMANDOS PARA PORTÕES DE
ALUMÍNIO OU FERRO, DE CORRER OU ABRIR

UN 950,0000 950,00001,00000000Composições

950,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 41,18002,00000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 49,46002,00000000SINAPI

90,6400TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1.040,6400

CP-7856-S08075 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM - INCLUSIVE TAMPA (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00141 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundações - R1

kg 12,4300 9,57110,77000000ORSE

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela),
com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de
2,0cm - R1

m2 114,6900 55,05120,48000000ORSE

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

m2 7,3800 2,65680,36000000ORSE

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e
adensado

m3 614,6500 23,35670,03800000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 58,5900 7,32380,12500000ORSE

S00085 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03
usos

m2 94,9900 29,06690,30600000ORSE

S03318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3
cimento / areia / vedacit

m2 41,2900 14,86440,36000000ORSE

141,8909TOTAL Serviço:

VALOR: 141,8900
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

PGJ-SE-CAB.15.61.4 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 2" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
CAB.16.61.4

UNIDUT MÚLTIPLO Ø 2" UN 8,9300 8,93001,00000000Composições

8,9300TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 1,02950,05000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 1,23650,05000000SINAPI

2,2660TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,2000

PGJ-SE-CAB.16.64 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02003 Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 3,2000 3,20001,00000000ORSE

3,2000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 1,48380,06000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 1,17180,06000000SINAPI

2,6556TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,8600

PGJ-SE-CAB.16.65 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 2,94440,14300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 3,53640,14300000SINAPI

6,4808TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,4800

PGJ-SE-IE.15.110 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02001 Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 3,9900 3,99001,00000000ORSE

3,9900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 2,96760,12000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 2,34360,12000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

5,3112TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,3000

PGJ-SE-IE.15.111 TERMINAL CONECTOR PINO (1,5 A 2,5 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
IE.15.111

TERMINAL CONECTOR TIPO PINO (1,5 A 2,5 MM²) UN 0,5500 0,55001,00000000Composições

0,5500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 4,11800,20000000SINAPI

4,1180TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4,6700

PGJ-SE-IE.15.112 TERMINAL CONECTOR PINO (4 A 6 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
IE.15.112

TERMINAL CONECTOR TIPO PINO (4 A 6 MM²) UN 1,0200 1,02001,00000000Composições

1,0200TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 4,11800,20000000SINAPI

4,1180TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,1400

PGJ-SE-IE.15.114 TERMINAL CONECTOR PINO (16 MM²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
IE.15.114

TERMINAL CONECTOR TIPO PINO (16 MM²) UN 3,1800 3,18001,00000000Composições

3,1800TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 5,14750,25000000SINAPI

5,1475TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 8,3300

PGJ-SE-IE.15.74.1 REFLETOR LED (COR BRANCA) POTÊNCIA 50 W ,BRANCO FRIO, 6500K - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un 0,8700 1,74002,00000000ORSE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

I13288 Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt,
marca G-light ou similar

un 37,0000 37,00001,00000000ORSE

38,7400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 6,17700,30000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 12,36500,50000000SINAPI

18,5420TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 57,2800

PGJ-SE-IE.15.85 FECHADURA DIGITAL BIOMÉTRICA COM ROLETE SEM FIO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 415,894320,19884957SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 499,517520,19884957SINAPI

915,4118TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 915,4100

PGJ.SE.IE-P00045 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039129 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,
TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO

UN 3,1300 3,13001,00000000SINAPI

3,1300TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 3,08850,15000000SINAPI

3,0885TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,2200

PGJ.SE.IE-P00044 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 3/4" (UN)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

00039128 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E
CUNHA DE FIXACAO UN 1,00000000 2,9200 2,9200

TOTAL MATERIAIS: 2,9200

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 20,5900 3,0885

TOTAL SERVIÇOS: 3,0900

Custo Direto Total: 6,0100

VALOR: 6,0100
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

PGJ-SE-CAB.16.62 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1 1/4" (UN)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

00039130 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E
CUNHA DE FIXACAO UN 1,00000000 5,0700 5,0700

TOTAL MATERIAIS: 5,0700

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 20,5900 3,0885

TOTAL SERVIÇOS: 3,0900

Custo Direto Total: 8,1600

VALOR: 8,1600

PGJ-SE-CAB.15.61.4 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 2" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
CAB.16.61.4

UNIDUT MÚLTIPLO Ø 2" UN 8,9300 8,93001,00000000Composições

8,9300TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 1,02950,05000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 1,23650,05000000SINAPI

2,2660TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,2000

PGJ-SE-CE.15.19 ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO A
QUENTE,INCLUSIVE CONEXÕES,ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

07641 ARRUELA LISA DE DIAMETRO INTERNO, DE 1/4" -
Percentual=20,0000%

UN 0,0792 0,25282,66000000EMOP

11944 ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED.
(100X50X3000)MM, PRE-ZINCADA, SEM TAMPA -
Percentual=20,0000%

UN 38,0100 15,05200,33000000EMOP

05565 PINO COM ROSCA, EM CAIXAS COM 100 PECAS, NO DIAMETRO
DE 1/4", DE (30X20)MM - Percentual=20,0000%

UN 39,7300 0,63410,01330000EMOP

05568 PORCA ALTA, DE 1/4" - Percentual=20,0000% UN 0,0781 0,24932,66000000EMOP

07639 PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4" -
Percentual=20,0000%

UN 1,3900 2,21841,33000000EMOP

13874 SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA
OU LISA 100X50MM (LARGURA X ABA) - Percentual=20,0000%

UN 2,9500 2,35760,66600000EMOP

13885 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFURADA OU
LISA, 100X3000MM - Percentual=20,0000%

UN 23,5900 9,34160,33000000EMOP

07637 TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"X3000MM - Percentual=20,0000% UN 8,8800 7,09690,66600000EMOP

37,2027TOTAL Material:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 24,73001,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 19,53001,00000000SINAPI

44,2600TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 81,4600

PGJ-SE-CAB.16.28 TALA PLANA PERFURADA 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09705 Tala plana perfurada 50mm un 1,0500 1,05001,00000000ORSE

1,0500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 2,47300,10000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 1,95300,10000000SINAPI

4,4260TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,4800

PGJ-SE-CAB.16.47 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

E00756 Unidut múltiplo Ø 3/4" Material un 3,1800 3,18001,00000000SEDOP

3,1800TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 1,02950,05000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 1,23650,05000000SINAPI

2,2660TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,4500

PGJ-SE-IE.15.106.1 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

E00754 Unidut múltiplo Ø 1" Material un 4,3000 4,30001,00000000SEDOP

4,3000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 0,51480,02500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 1,23650,05000000SINAPI

1,7513TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,0500
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

PGJ-SE-CAB.15.61.3 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1 1/4" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
CAB.16.61.3

UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1 1/4" UN 7,1900 7,19001,00000000Composições

7,1900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 1,02950,05000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 1,23650,05000000SINAPI

2,2660TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,4600

CP-8494-061359 CONECTOR RJ45 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 4,87980,23700000SINAPI

4,8798TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4,8800

CP-6391-S08507 CENTRAL PABX, CAPACIDADE 8 LINHAS E 24 RAMAIS, MOD. CORP 8000, INTELBRÁS OU SIMILAR – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I08841 Central PABX, capacidade 8 linhas e 24 ramais, mod.Corp 8000,
Intelbrás ou similar

un 4.772,2300 4.772,23001,00000000ORSE

4.772,2300TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 82,36004,00000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 98,92004,00000000SINAPI

181,2800TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4.953,5100

CP-0515-S10727 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11482 Voice panel 24 portas cat 6 un 267,7900 267,79001,00000000ORSE

267,7900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 24,73001,00000000SINAPI

24,7300TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

VALOR: 292,5200

PGJ-SE-CAB.16.09 RACK FECHADO DE PISO (40U 19" x 670 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
CAB.16.09

RACK 40U 19" x 670 MM COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO
PRETO

UN 1.750,0000 1.750,00001,00000000Composições

1.750,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,2800 40,56002,00000000SINAPI

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,7300 55,46002,00000000SINAPI

96,0200TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1.846,0200

PGJ-SE-CAB.16.10 CALHA DE TOMADAS - 10 TOMADAS 2P+T, 20 A - 1U (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
CAB.16.10

RÉGUA COM 10 TOMADAS 2P+T 20 A 1 U, COM CABO TIPO
FILTRO DE LINHA

UN 147,0000 147,00001,00000000Composições

147,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 2,05900,10000000SINAPI

2,0590TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 149,0600

PGJ-SE-CAB.16.12 GUIA DE CABOS ABERTA - 1U (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
CAB.16.12

GUIA DE CABOS ABERTA -19" 1U UN 66,0000 66,00001,00000000Composições

66,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 4,94600,20000000SINAPI

4,9460TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 70,9500

COMP-788024 ANEL ORGANIZADOR DE CABOS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-546861 ANEL ORGANIZADOR DE CABOS UN 6,9000 6,90001,00000000Composições

6,9000TOTAL Material:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 2,47300,10000000SINAPI

2,4730TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,3700

CP-6940-059426 BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19"" (UN)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30300000 20,5900 6,2388

TOTAL SERVIÇOS: 6,2400

Custo Direto Total: 6,2400

VALOR: 6,2400

CP-6975-059448 GUIA DE CABOS (SIMPLES) PADRAO 19"" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 3,89150,18900000SINAPI

3,8915TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,8900

CP-1314-059448 GUIA DE CABOS (VERTICAL) PADRAO 19"" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 3,89150,18900000SINAPI

3,8915TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,8900

PGJ-SE-CAB.16.17 KIT DE VENTILAÇÃO UNIVERSAL COM 2 VENTILADORES (12 X12 CM) PARA RACKS 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-485321 KIT DE VENTILAÇÃO UNIVERSAL COM 2 VENTILADORES DE 12
CM PARA RACKS 19 POLEGADAS

UN 185,0000 185,00001,00000000Composições

185,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 49,46002,00000000SINAPI

49,4600TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 234,4600

PGJ-SE-CAB.16.21.1 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 2,3700 2,37001,00000000SINAPI

2,3700TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 3,06650,12400000SINAPI

3,0665TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,4400

PGJ-SE-CAB.16.20 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038095 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 5,0200 5,02001,00000000SINAPI

5,0200TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 2,05900,10000000SINAPI

2,0590TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 7,0800

CP-7856-S08075 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM - INCLUSIVE TAMPA (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00141 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundações - R1

kg 12,4300 9,57110,77000000ORSE

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela),
com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de
2,0cm - R1

m2 114,6900 55,05120,48000000ORSE

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

m2 7,3800 2,65680,36000000ORSE

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e
adensado

m3 614,6500 23,35670,03800000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 58,5900 7,32380,12500000ORSE

S00085 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03
usos

m2 94,9900 29,06690,30600000ORSE

S03318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3
cimento / areia / vedacit

m2 41,2900 14,86440,36000000ORSE

141,8909TOTAL Serviço:

VALOR: 141,8900

PGJ-SE-CAB.16.40 CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM AÇO 200X200X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

E00051 Caixa de passagem 200x200x100mm em ch de aço Material un 70,8200 70,82001,00000000SEDOP
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

70,8200TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 25,73751,25000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 30,91251,25000000SINAPI

56,6500TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 127,4700

PGJ-SE-CAB.16.42 TOMADA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel
corrugado

un 1,8300 1,83001,00000000ORSE

I12099 Tomada para lógica, rj45, com placa, cat. 6 un 34,6800 34,68001,00000000ORSE

36,5100TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 14,41300,70000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 17,31100,70000000SINAPI

31,7240TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 68,2300

PGJ-SE-CAB.16.43 TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel
corrugado

un 1,8300 1,83001,00000000ORSE

I07531 Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605,
Fame ou similar

un 46,2600 46,26001,00000000ORSE

48,0900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 19,78400,80000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 7,81200,40000000SINAPI

27,5960TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 75,6900

PGJ-SE-CAB.16.44 TOMADA TRIPLA PARA LÓGICA RJ45 (4"X2"), EMBUTIR, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01872S Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel
corrugado

un 1,8300 1,83001,00000000ORSE

PGJ-MAT-
CAB.16.44

Tomada tripla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605,
Fame ou similar

UN 77,9000 77,90001,00000000Composições

79,7300TOTAL Material:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 24,73001,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 9,76500,50000000SINAPI

34,4950TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 114,2300

PGJ.SE.RE-0002 TERMINAL INTELIGENTE P/ PABX (REFERÊNCIA TI5000) (UN)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

PGJ.MA.RE-
0002 TERMINAL INTELIGENTE P/ PABX (REFERÊNCIA TI5000) UN 1,00000000 650,0000 650,0000

TOTAL MATERIAIS: 650,0000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 24,7300 24,7300

TOTAL SERVIÇOS: 24,7300

Custo Direto Total: 674,7300

VALOR: 674,7300

PGJ-SE-CAB.16.50 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK DE 1,2 KVA, 220/110 VOLTS COM BANCO DE BATERIAS SELADAS,BY-
PASS AUTOMÁTICO E MANUAL COM AUTONOMIA LENA CARGA DE 30 MINUTOS E COM 03 SAÍDAS. (UN)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

PGJ.MA.RE-
P00026

NO-BREAK DE 1,2 KVA, 220/110 VOLTS COM BANCO DE BATERIAS SELADAS,BY-PASS
AUTOMÁTICO E MANUAL COM AUTONOMIA LENA CARGA DE 30 MINUTOS E COM 03
SAÍDAS.

UN 1,00000000 850,0000 850,0000

TOTAL MATERIAIS: 850,0000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 20,5900 20,5900

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 24,7300 24,7300

TOTAL SERVIÇOS: 45,3200

Custo Direto Total: 895,3200

VALOR: 895,3200

COMP-383380 TELEFONE DIGITAL SEM FIO PADRÃO TELEBRÁS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-731720 TELEFONE DIGITAL SEM FIO PADRÃO TELEBRÁS UN 125,0000 125,00001,00000000Composições

125,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 21,02050,85000000SINAPI

21,0205TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

VALOR: 146,0200

COMP-861213 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03875 Anilhas para identificação un 0,1000 0,10001,00000000ORSE

0,1000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 2,05900,10000000SINAPI

2,0590TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2,1600

PGJ-SE-CAB.16.47 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

E00756 Unidut múltiplo Ø 3/4" Material un 3,1800 3,18001,00000000SEDOP

3,1800TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 1,02950,05000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 1,23650,05000000SINAPI

2,2660TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,4500

PGJ-SE-IE.15.61.2 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

E00754 Unidut múltiplo Ø 1" Material un 4,3000 4,30001,00000000SEDOP

4,3000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 0,51480,02500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 1,23650,05000000SINAPI

1,7513TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,0500

PGJ-SE-CAB.15.61.3 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1 1/4" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
CAB.16.61.3

UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1 1/4" UN 7,1900 7,19001,00000000Composições
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

7,1900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 1,02950,05000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 1,23650,05000000SINAPI

2,2660TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,4600

PGJ.SE.IE-P00045 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039129 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,
TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO

UN 3,1300 3,13001,00000000SINAPI

3,1300TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 3,08850,15000000SINAPI

3,0885TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,2200

PGJ.SE.IE-P00044 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 3/4" (UN)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

00039128 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E
CUNHA DE FIXACAO UN 1,00000000 2,9200 2,9200

TOTAL MATERIAIS: 2,9200

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 20,5900 3,0885

TOTAL SERVIÇOS: 3,0900

Custo Direto Total: 6,0100

VALOR: 6,0100

PGJ-SE-CAB.16.62 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA CHAVETA 1 1/4" (UN)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

00039130 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E
CUNHA DE FIXACAO UN 1,00000000 5,0700 5,0700

TOTAL MATERIAIS: 5,0700

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000000 20,5900 3,0885

TOTAL SERVIÇOS: 3,0900
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

Custo Direto Total: 8,1600

VALOR: 8,1600

PGJ-SE-CAB.16.64 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02003 Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) un 3,2000 3,20001,00000000ORSE

3,2000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 1,48380,06000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 1,17180,06000000SINAPI

2,6556TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,8600

PGJ-SE-CAB.16.65 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 2,94440,14300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 3,53640,14300000SINAPI

6,4808TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 6,4800

PGJ.MA.IE-1112 Switch POE CISCO 24 Portas Gigabit 10/100/1000 + 2 Portas SFP P/ Fibra SG110-24HP (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMATERIAL UNIDFONTE

PGJ.MA.IE-
1112

Switch POE CISCO 24 Portas Gigabit 10/100/1000 + 2 Portas SFP
P/ Fibra SG110-24HP

UN 2.278,0000 2.278,00001,00000000composição propria

2.278,0000TOTAL MATERIAL:

VALOR: 2.278,0000

INS-67467829 Cabo Manga 4 Vias 4x26 AWG (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-67467829 Cabo Manga 4 Vias 4x26 AWG M 4,1700 4,17001,00000000Composições

4,1700TOTAL Material:

VALOR: 4,1700

PGJ-SE-CAB.16.26 TÊ HORIZONTAL 90° 100X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

I04096 Tê horizontal 100 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou
similar)

un 29,9500 29,95001,00000000ORSE

29,9500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 4,94600,20000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 3,90600,20000000SINAPI

8,8520TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 38,8000

PGJ-SE-SPDA.17.1 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 5 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
SPDA.17.1

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 5 TERMINAIS (SPDA) UN 325,0000 325,00001,00000000Composições

325,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 37,09501,50000000SINAPI

37,0950TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 362,1000

CP-1292-C3489 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (300x300 MM), INCLUSIVE TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO (300 X 300 MM) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8525 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA EM FERRO
FUNDIDO 300mm

UN 45,9100 45,91001,00000000SEINFRA

45,9100TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,4300 3,90880,16000000SINAPI

3,9088TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm

M2 126,3500 101,08000,80000000SEINFRA

C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm KG 12,6100 9,83580,78000000SEINFRA

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 545,1000 13,73650,02520000SEINFRA

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 577,6900 14,55780,02520000SEINFRA

C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm
UTIL. 3X

M2 141,3200 16,95840,12000000SEINFRA

C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,
TRAÇO 1:4

M2 42,6600 25,59600,60000000SEINFRA

181,7645TOTAL Serviço:

VALOR: 231,5800
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

PGJ-SE-SPDA.17.5 LUVA DE EMENDA 5/8" PARA HASTES PROLONGÁVEIS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-
SPDA.17.5

LUVA DE EMENDA 5/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO UN 33,0000 33,00001,00000000Composições

33,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 0,61770,03000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 1,48380,06000000SINAPI

2,1015TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 35,1000

PGJ-SE-SPDA.17.6 SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE (T) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 9,75970,47400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 11,72200,47400000SINAPI

21,4817TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 21,4800

PGJ-SE-SPDA.17.7 TERMINAL AÉREO EM ACO GALVANIZADO 300 MM COM BASE DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

57212 TERMINAL AÉREO AÇO GALV. C/ BASE FIXA 30 CM Un 10,5400 10,54001,00000000SIURB

10,5400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 12,36500,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 9,76500,50000000SINAPI

22,1300TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 32,6700

PGJ-SE-SPDA.17.8 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLT 35 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011854 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT
BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2

UN 10,6400 10,64001,00000000SINAPI

10,6400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,5900 9,32730,45300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 11,20270,45300000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

20,5300TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 31,1700

PGJ-SE-SPDA.17.9 PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM²
(SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09711 Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo
d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA)

un 2,1700 2,17001,00000000ORSE

2,1700TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 0,24730,01000000SINAPI

0,2473TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2,4200

PGJ.SE.IE-S10728 Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA, incluindo barramento - fornecimento e
instalação (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I04912 Barramento de alta tensão em vergalhão de cobre nu 3/8" kg 200,0000 20,00000,10000000ORSE

I11513 Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, ref:TEL-541 ou similar
(p/SPDA)

un 75,0000 75,00001,00000000ORSE

95,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 7,41900,30000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 5,85900,30000000SINAPI

13,2780TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 108,2800

PGJ.SE.DI-86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN 0,6100 3,66006,00000000SINAPI

I01071 Granito verde ubatuba polido esp=2cm m2 437,4300 481,17301,10000000ORSE

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 42,0800 21,99940,52280000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 128,6200 2,71390,02110000SINAPI

00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 20,2700 40,54002,00000000SINAPI

550,0863TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,3000 36,31391,49440000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 19,20580,98340000SINAPI

55,5197TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 605,6100

PGJ-SE-AC-23.04 PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM ACRÍLICO COM BRAILE DIMENSÕES 25 X 12,5 CM (SALAS DIVERSAS E WC
GABINETES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-AC-
23.04

PLACA TÁTIL EM ACRÍLICO COM BRAILE DIMENSÕES 25X12,5
CM (ATÉ 3 PALAVRAS COM SÍMBOLOS)

UN 48,0000 48,00001,00000000Composições

48,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,2800 4,66440,23000000SINAPI

4,6644TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 52,6600

COMP-53299889 PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM ACRÍLICO COM BRAILE DIMENSÕES 44 X 22 CM (BANHEIROS MASC. E FEM.) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ-MAT-AC-
23.04

PLACA TÁTIL EM ACRÍLICO COM BRAILE DIMENSÕES 25X12,5
CM (ATÉ 3 PALAVRAS COM SÍMBOLOS) - Percentual=70,0000%

UN 48,0000 81,60001,00000000Composições

81,6000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,2800 4,66440,23000000SINAPI

4,6644TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 86,2600

COM-59447930 Fornecimento e instalação de kit com 04 calços emborrachados para condesadora de ar condicionado (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-53369809 Kit 04 calço emborrachado para condesadora de ar condicionado
com frete

un 60,0000 60,00001,00000000Composições

60,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 9,76500,50000000SINAPI

9,7650TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 69,7700

PGJ-SE-CLI.25.1 INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE
FIXAÇÃO. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

05270 ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1" UN 3,1900 31,900010,00000000EMOP

07881 BOTIJA COM GAS REFRIGERANTE R-22, DE 13,6 KG,
EMBALAGEM DESCARTAVEL

UN 761,0600 11,72030,01540000EMOP

00011 CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, PRECO DE
REVENDEDOR,DE 5/8"X1/8" ATE 1.1/2"X1/8"

KG 8,2300 14,40251,75000000EMOP

07875 CURVA 90º DE COBRE, DE 1/2" E COM ESPESSURA DE 1/32" UN 3,9800 7,96002,00000000EMOP

07873 CURVA 90º DE COBRE, DE 1/4" E COM ESPESSURA DE 1/32" UN 2,2600 4,52002,00000000EMOP

00286 FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA DE 750V, DE
01,5MM2

M 1,3972 34,930025,00000000EMOP

07880 FITA EM POLIETILENO PARA TUBO ESPONJOSOEXPANDIDO
COM LARGURA DE 48MM

M 0,3069 2,91569,50000000EMOP

02623 JOELHO 90º DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, DE 1/2" UN 1,9500 1,95001,00000000EMOP

07882 MANGUEIRA CRISTAL EM PVC, NO DIAMETRO DE 1/2" M 2,3200 6,96003,00000000EMOP

05909 PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE
(5,5X50)MM

UN 0,2967 1,18684,00000000EMOP

02562 TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, EM BARRAS DE 6,00M,
ROSCA EMAMBAS AS EXTREMIDADES, DE 1/2"

UN 49,6200 1,48860,03000000EMOP

119,9338TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 84,08203,40000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,6700 66,22872,79800000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,2300 3,73140,15400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 77,18263,95200000SINAPI

231,2247TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 351,1600

PGJ-SE-CLI.25.2 INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE (TETO) DE 18000 BTU'S, INCLUSIVE ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

05270 ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1" UN 3,1900 63,800020,00000000EMOP

07881 BOTIJA COM GAS REFRIGERANTE R-22, DE 13,6 KG,
EMBALAGEM DESCARTAVEL

UN 761,0600 61,72200,08110000EMOP

00011 CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, PRECO DE
REVENDEDOR,DE 5/8"X1/8" ATE 1.1/2"X1/8"

KG 8,2300 14,40251,75000000EMOP

07875 CURVA 90º DE COBRE, DE 1/2" E COM ESPESSURA DE 1/32" UN 3,9800 11,94003,00000000EMOP

07873 CURVA 90º DE COBRE, DE 1/4" E COM ESPESSURA DE 1/32" UN 2,2600 6,78003,00000000EMOP

00286 FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA DE 750V, DE
01,5MM2

M 1,3972 62,874045,00000000EMOP

07880 FITA EM POLIETILENO PARA TUBO ESPONJOSOEXPANDIDO
COM LARGURA DE 48MM

M 0,3069 5,877919,15250000EMOP

02623 JOELHO 90º DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, DE 1/2" UN 1,9500 1,95001,00000000EMOP

07882 MANGUEIRA CRISTAL EM PVC, NO DIAMETRO DE 1/2" M 2,3200 6,96003,00000000EMOP

05909 PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE
(5,5X50)MM

UN 0,2967 1,18684,00000000EMOP

02562 TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, EM BARRAS DE 6,00M,
ROSCA EMAMBAS AS EXTREMIDADES, DE 1/2"

UN 49,6200 1,48860,03000000EMOP
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

238,9818TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 151,34766,12000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,6700 119,21165,03640000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,2300 6,71660,27720000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 138,92867,11360000SINAPI

416,2044TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 655,1900

PGJ-SE-CLI.25.2 INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE (TETO) DE 18000 BTU'S, INCLUSIVE ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

05270 ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1" UN 3,1900 63,800020,00000000EMOP

07881 BOTIJA COM GAS REFRIGERANTE R-22, DE 13,6 KG,
EMBALAGEM DESCARTAVEL

UN 761,0600 61,72200,08110000EMOP

00011 CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, PRECO DE
REVENDEDOR,DE 5/8"X1/8" ATE 1.1/2"X1/8"

KG 8,2300 14,40251,75000000EMOP

07875 CURVA 90º DE COBRE, DE 1/2" E COM ESPESSURA DE 1/32" UN 3,9800 11,94003,00000000EMOP

07873 CURVA 90º DE COBRE, DE 1/4" E COM ESPESSURA DE 1/32" UN 2,2600 6,78003,00000000EMOP

00286 FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA DE 750V, DE
01,5MM2

M 1,3972 62,874045,00000000EMOP

07880 FITA EM POLIETILENO PARA TUBO ESPONJOSOEXPANDIDO
COM LARGURA DE 48MM

M 0,3069 5,877919,15250000EMOP

02623 JOELHO 90º DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, DE 1/2" UN 1,9500 1,95001,00000000EMOP

07882 MANGUEIRA CRISTAL EM PVC, NO DIAMETRO DE 1/2" M 2,3200 6,96003,00000000EMOP

05909 PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE
(5,5X50)MM

UN 0,2967 1,18684,00000000EMOP

02562 TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, EM BARRAS DE 6,00M,
ROSCA EMAMBAS AS EXTREMIDADES, DE 1/2"

UN 49,6200 1,48860,03000000EMOP

238,9818TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7300 151,34766,12000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,6700 119,21165,03640000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,2300 6,71660,27720000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 138,92867,11360000SINAPI

416,2044TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 655,1900

PGJ-SE-IE.16.88 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (un)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36600000 20,5900 7,5359
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36600000 24,7300 9,0512

TOTAL MÃO DE OBRA: 16,5871

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

16,5871

16,5871

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-26990
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (TIPO: LED| POTÊNCIA: 8W|AUTONOMIA: 3
HORAS|FLUXO LUMINOSO: 1200LM|TENSÃO: 110V-220V|QUANTIDADE DE FARÓIS: 2|
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO: INCLUSOS)

un 1,00000000 176,4789 176,4789

TOTAL MATERIAIS: 176,4800

Custo Direto Total: 193,0671

VALOR: 193,0700

PGJ.SE.DI-S07153 LOGOMARCA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO EM AÇO INOX ESCOVADO (D= 0,80 M), CONFORME PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

PGJ.SE.DI-
I04877

Placa em aço inox escovado d=0,80m, incluindo acessórios de
fixação

un 1.948,6200 1.948,62001,00000000Composições

1.948,6200TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,4300 48,86002,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 39,06002,00000000SINAPI

87,9200TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2.036,5400

COM-61599346 Conjunto de 03 MASTROS DE PÁTIO PARA BANDEIRAS, conforme projeto - fornecimento e instalação, Ref.: AGO/2024 (CJ)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000396 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,
TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 6,2600 62,600010,00000000SINAPI

00040839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO,
DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

CENTO 122,9200 36,87600,30000000SINAPI

00021013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN
50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

M 67,9900 1.767,740026,00000000SINAPI

1.867,2160TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,6200 78,48004,00000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,4300 85,50503,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 68,35503,50000000SINAPI

232,3400TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101663 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2"
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 25,0500 75,15003,00000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
06/02/2025

DATA :

94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 463,3700 106,57510,23000000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 77,2500 92,70001,20000000SINAPI

150734 PINTURA ESMALTE EM METAL, INCLUINDO BASE
ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMÃOS

m2 46,1300 968,730021,00000000CAEMA

101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

M2 2,8000 2,80001,00000000SINAPI

03310.8.13.2 TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do
concreto em fundação

M3 99,8200 29,94600,30000000DEOSP

1.275,9011TOTAL Serviço:

VALOR: 3.375,4600
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

101663 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011927 ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM,
PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"

UN 8,41 8,411,00000000SINAPI

8,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 7,560,36750000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 9,080,36750000SINAPI

16,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 25,05

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,24 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,82 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

6,79TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 13,25 13,251,00000000SINAPI

13,25TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,17 0,171,00000000SINAPI

0,17TOTAL Serviço:

VALOR: 20,21

ED-50363 AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 1,0000000 19,62 19,62

TOTAL MÃO DE OBRA: 19,62
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

19,6200

19,6200

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-13096 CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13099 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13098 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13097 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

TOTAL MATERIAIS: 0,0000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-5227 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA hora 1,0000000 0,4100 0,4100

ED-14645 EPI PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,0600 1,0600

ED-14681 FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,3100 0,3100

TOTAL SERVIÇOS: 1,7800

Custo Direto Total: 21,4000

VALOR: 21,40

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,43 1,431,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,49 0,491,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

6,65TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 13,25 13,251,00000000SINAPI

13,25TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,22 0,221,00000000SINAPI

0,22TOTAL Serviço:

VALOR: 20,12
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,24 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,82 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

6,79TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) H 13,44 13,441,00000000SINAPI

13,44TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95311 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM
GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,17 0,171,00000000SINAPI

0,17TOTAL Serviço:

VALOR: 20,40

100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,73 1,731,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,97 1,971,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

8,43TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00034466 AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA) H 13,25 13,251,00000000SINAPI

13,25TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100291 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,22 0,221,00000000SINAPI

0,22TOTAL Serviço:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

VALOR: 21,90

ED-50365 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,90 21,90

TOTAL MÃO DE OBRA: 21,90

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

21,9000

21,9000

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-13096 CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13099 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13098 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13097 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

TOTAL MATERIAIS: 0,0000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-5251 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)- HORISTA hora 1,0000000 0,3700 0,3700

ED-14660 EPI PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,7300 1,7300

ED-14696 FERRAMENTAS PARA PINTOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,9700 1,9700

TOTAL SERVIÇOS: 4,0700

Custo Direto Total: 25,9700

VALOR: 25,97

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,33 1,331,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,61 0,611,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

6,67TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 13,44 13,441,00000000SINAPI

13,44TOTAL Mão de Obra:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,17 0,171,00000000SINAPI

0,17TOTAL Serviço:

VALOR: 20,28

ED-50366 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,28 20,28

TOTAL MÃO DE OBRA: 20,28

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

20,2800

20,2800

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-13096 CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13099 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13098 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13097 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

TOTAL MATERIAIS: 0,0000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-5234 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA hora 1,0000000 0,2700 0,2700

ED-14644 EPI PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,3300 1,3300

ED-14680 FERRAMENTAS PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,6100 0,6100

TOTAL SERVIÇOS: 2,2100

Custo Direto Total: 22,4900

VALOR: 22,49

CO-28409 AJUDANTE ESPECIALIZADO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,28 20,28

TOTAL MÃO DE OBRA: 20,28

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

20,2800

20,2800

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATCO-31737 ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 3,0608 3,0608

MATCO-31740 ASSITÊNCIA MÉDICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,3430 1,3430
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

MATCO-31736 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,4182 0,4182

MATCO-31738 EXAME OCUPACIONAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0181 0,0181

MATCO-31739 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0453 0,0453

MATCO-33052 TRANSPORTE - CUSTO DIÁRIO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) un 0,0140000 10,5000 0,1470

TOTAL MATERIAIS: 5,0324

Custo Direto Total: 25,3124

VALOR: 25,31

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,0000 3,19200,03040000SINAPI

I0441 CAL HIDRATADA KG 0,9600 4,36804,55000000SEINFRA

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,9000 4,09504,55000000SINAPI

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN 0,4700 39,480084,00000000SEINFRA

51,1350TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,4300 39,08801,60000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 36,13051,85000000SINAPI

75,2185TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 126,35

ED-48227 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO (m2)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-11315 TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (TIPO: COMUM| COMPRIMENTO: 200MM*|LARGURA:
100MM*|ALTURA: 50MM*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS un 83,3333333 0,8880 74,0000

TOTAL MATERIAIS: 74,0000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,0476190 27,0900 28,3800

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5238095 21,9500 11,4976

ED-48306 ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO m3 0,0232650 426,3000 9,9179

TOTAL SERVIÇOS: 49,7955

Custo Direto Total: 123,7955

VALOR: 123,80

ED-31445 ALÇAPÃO (100X98)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8", TAMPA EM CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA,
INCLUSIVE PORTA CADEADO, EXCLUSIVE PINTURA, CONFORME DETALHE 06 (PADRÃO PRÉDIOS ESCOLARES), (
FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

MATED-21604 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTÃO ( TIPO: GONZO N°2|DIÂMETRO DO PINO:
3/4"|LARGURA DA ABA: 1"|ACABAMENTO: BICROMATIZADO) un 2,0000000 13,0500 26,1000

TOTAL MATERIAIS: 26,1000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-20194
BARRA CHATA (MATERIAL: AÇO|LARGURA: 1" OU 25,40MM|ESPESSURA: 1/4" OU
6,35MM|MASSA LINEAR: 1,27KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE
MONTAGEM/INSTALAÇÃO

m 0,3000000 11,7200 3,5160

ED-20307
CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS|MATERIAL: AÇO|LARGURA: 1"
OU 25,40MM|ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM|MASSA LINEAR: 1,19KG/M) -
FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO

m 4,0100000 10,9800 44,0298

ED-20458 CHAPA FINA (MATERIAL: AÇO|ESPESSURA: MSG- 18 OU 1,20MM|MASSA: 9,42KG/M2) -
FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO m2 1,2768000 86,2900 110,1751

ED-25555 SERVIÇO DE DOBRA EM CHAPA DE AÇO, TIPO BICO DE DIAMANTE/VINCAGEM,
EXCLUSIVE FORNECIMENTO Kg 12,0274560 3,4600 41,6150

ED-25714
SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA SERRALHERIA, INCLUSIVE CORTE,
MONTAGEM, SOLDAGEM E TRANSPORTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, PINTURA
ANTICORROSIVA E ASSENTAMENTO

Kg 17,1803560 9,7600 167,6803

TOTAL SERVIÇOS: 367,0162

Custo Direto Total: 393,1162

VALOR: 393,12

ED-50923 ALÇAPÃO (60X60)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA
Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-12451 CADEADO SIMPLES EM LATAO MACIÇO ( LARGURA: 50MM|COR: DOURADO|HASTE:
AÇO CEMENTADO|Nº CHAVES: 2) un 1,0000000 51,3000 51,3000

TOTAL MATERIAIS: 51,3000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-31427
ALÇAPÃO (60X60)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8", TAMPA EM
CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO,
PORTA CADEADO E MARCO, EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/ FABRICAÇÃO)

un 1,0000000 243,3400 243,3400

ED-50934 ASSENTAMENTO DE PORTA METÁLICA DE AÇO OU FERRO, COM UMA (1) OU DUAS (2)
FOLHAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO m2 0,3600000 79,1500 28,4940

ED-50532 PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E
SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO m2 0,7200000 15,1500 10,9080

TOTAL SERVIÇOS: 282,7420

Custo Direto Total: 334,0420

VALOR: 334,04

ED-31427 ALÇAPÃO (60X60)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA
Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, PORTA CADEADO E MARCO, EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/ FABRICAÇÃO) (un)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-20194
BARRA CHATA (MATERIAL: AÇO|LARGURA: 1" OU 25,40MM|ESPESSURA: 1/4" OU
6,35MM|MASSA LINEAR: 1,27KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE
MONTAGEM/INSTALAÇÃO

m 0,8000000 11,7200 9,3760

ED-20307
CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS|MATERIAL: AÇO|LARGURA: 1"
OU 25,40MM|ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM|MASSA LINEAR: 1,19KG/M) -
FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO

m 2,4000000 10,9800 26,3520

ED-20306
CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS|MATERIAL: AÇO|LARGURA: 7/8"
OU 22, 23MM|ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM|MASSA LINEAR: 1,04KG/M) -
FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO

m 2,4000000 9,6000 23,0400

ED-20458 CHAPA FINA (MATERIAL: AÇO|ESPESSURA: MSG- 18 OU 1,20MM|MASSA: 9,42KG/M2) -
FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO m2 0,3600000 86,2900 31,0644

ED-27548 DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3/4"X 1"), TIPO PINO GONZO NÚMERO 2,
INCLUSIVE INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PINTURA DE ACABAMENTO un 2,0000000 21,5200 43,0400

ED-31428 FERROLHO PARA PORTAS OU ALÇAPÕES METÁLICOS, INCLUSIVE PORTA CADEADO (
FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) m 1,0000000 3,4800 3,4800
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

ED-25555 SERVIÇO DE DOBRA EM CHAPA DE AÇO, TIPO BICO DE DIAMANTE/VINCAGEM,
EXCLUSIVE FORNECIMENTO Kg 3,3912000 3,4600 11,7336

ED-25714
SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA SERRALHERIA, INCLUSIVE CORTE,
MONTAGEM, SOLDAGEM E TRANSPORTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, PINTURA
ANTICORROSIVA E ASSENTAMENTO

Kg 9,7592000 9,7600 95,2498

TOTAL SERVIÇOS: 243,3358

Custo Direto Total: 243,3358

VALOR: 243,34

ED-51093 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO (m2)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,1500000 21,9500 25,2425

TOTAL SERVIÇOS: 25,2425

Custo Direto Total: 25,2425

VALOR: 25,24

501019 ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 110,251,050000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 360,90401,000000SINAPI

471,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 195,3010,000000SINAPI

195,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 666,45

50.10.23 ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:4 COM IMPERMEABILIZANTE (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 106,37 122,331,15000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 315,00350,00000000SINAPI

K010000004 FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS M3 100,00 115,001,15000000EMBASA

D220000145 SIKA No 1 / VEDACIT KG 3,79 53,0614,00000000EMBASA

605,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 156,248,00000000SINAPI

156,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 761,63
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,0000 127,68001,21600000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,9000 328,5000365,00000000SINAPI

456,1800TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 195,300010,00000000SINAPI

195,3000TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 651,48

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 121,801,16000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,17 136,18116,40000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 235,70261,89000000SINAPI

493,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 219,3211,23000000SINAPI

219,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 713,00

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,43 1,483,45000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,82 0,861,05000000SINAPI

2,34TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 121,801,16000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,17 203,69174,10000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 176,27195,86000000SINAPI

501,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,40 87,304,50000000SINAPI

87,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 591,40

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,78 4,982,80000000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 3,37 2,860,85000000SINAPI

7,84TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 123,901,18000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,17 184,20157,44000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 159,40177,12000000SINAPI

467,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,40 70,813,65000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 15,420,79000000SINAPI

86,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 561,57

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,43 1,423,31000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,82 0,821,01000000SINAPI

2,24TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 106,37 101,050,95000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 383,84426,49000000SINAPI

484,89TOTAL Material:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,40 83,804,32000000SINAPI

83,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 570,93

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,43 1,232,88000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,82 0,710,87000000SINAPI

1,94TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E
ISENTO DE CLORETOS

L 8,34 162,1219,44000000SINAPI

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 113,401,08000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 437,40486,00000000SINAPI

712,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,40 72,753,75000000SINAPI

72,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 787,61

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 112,351,07000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 434,66482,96000000SINAPI

547,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 167,378,57000000SINAPI

167,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 714,38

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
(M3)

Página: 2122024 - O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA

CEP: 65.076-906 Telefone: 1601/1602/1697 e-mail: diretoriageral@mpma.mp.br



OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,43 1,122,62000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,82 0,650,80000000SINAPI

1,77TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 112,351,07000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 435,33483,70000000SINAPI

547,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,40 66,343,42000000SINAPI

66,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 615,79

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,78 3,321,87000000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 3,37 1,920,57000000SINAPI

5,24TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 112,351,07000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 435,34483,72000000SINAPI

547,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,40 47,332,44000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 14,640,75000000SINAPI

61,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 614,90

88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,43 1,102,58000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,82 0,630,78000000SINAPI

1,73TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 129,151,23000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 319,53355,04000000SINAPI

448,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,40 65,183,36000000SINAPI

65,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 515,59

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,43 1,533,56000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,82 0,881,08000000SINAPI

2,41TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 106,37 108,491,02000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 309,16343,52000000SINAPI

417,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,40 90,014,64000000SINAPI

90,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 510,07

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,43 1,593,72000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,82 0,921,13000000SINAPI

2,51TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 142,801,36000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 413,86459,85000000SINAPI

556,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,40 94,094,85000000SINAPI

94,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 653,26

87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,43 0,431,01000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,82 2,733,33200000SINAPI

3,16TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA
ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E
ISENTO DE CLORETOS

L 9,24 0,580,06300000SINAPI

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 133,351,27000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 253,37281,53000000SINAPI

387,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,40 84,004,33000000SINAPI

84,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 474,46

ED-48308 ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO (m3)
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

EQED-8483

BETONEIRA (ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICIDADE|CAPACIDADE
NOMINAL: 400L |CAPACIDADE DE MISTURA: 310L|MOTOR
ELÉTRICO: TRIFÁSICO|POTÊNCIA: 2CV| CONSUMO:
1,5KWH|CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO|OPERADOR:
NÃO INCLUSO|REFERÊCIA: 36396 OU EQUIVALENTE)

1,0000000 1,0000 0,0000 2,5898 0,8971 2,5898

TOTAL EQUIPAMENTOS: 2,5898

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

2,5898

1,2949

Produção da Equipe: 2,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE) M3 1,2160000 105,0000 127,6800

MATED-11256 CAL HIDRATADA (TIPO: CH-III) Kg 162,0000000 1,1300 183,0600

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 162,0000000 0,9000 145,8000

TOTAL MATERIAIS: 456,5400

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-8501 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 4,7000000 23,4300 110,1210

TOTAL SERVIÇOS: 110,1210

Custo Direto Total: 567,9559

VALOR: 567,96

ED-8347 ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO EXPANSOR PARA ARGAMASSA DE ENCUNHAMENTO, PREPARO
MANUAL (m3)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-11272 ADITIVO (TIPO: EXPANSOR|APLICAÇÃO: ARGAMASSA DE ENCUNHAMENTO) Kg 4,8600000 13,8627 67,3727

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE) M3 1,2160000 105,0000 127,6800

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 486,0000000 0,9000 437,4000

TOTAL MATERIAIS: 632,4527

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 8,0000000 21,9500 175,6000

TOTAL SERVIÇOS: 175,6000

Custo Direto Total: 808,0527

VALOR: 808,05

ED-48306 ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

EQED-8483

BETONEIRA (ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICIDADE|CAPACIDADE
NOMINAL: 400L |CAPACIDADE DE MISTURA: 310L|MOTOR
ELÉTRICO: TRIFÁSICO|POTÊNCIA: 2CV| CONSUMO:
1,5KWH|CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO|OPERADOR:
NÃO INCLUSO|REFERÊCIA: 36396 OU EQUIVALENTE)

1,0000000 1,0000 0,0000 2,5898 0,8971 2,5898

TOTAL EQUIPAMENTOS: 2,5898

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

2,5898

1,2949

Produção da Equipe: 2,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE) M3 1,2160000 105,0000 127,6800

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 208,0000000 0,9000 187,2000

TOTAL MATERIAIS: 314,8800

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-8501 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 4,7000000 23,4300 110,1210

TOTAL SERVIÇOS: 110,1210

Custo Direto Total: 426,2959

VALOR: 426,30

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,24 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,82 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

6,79TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 17,22 17,221,00000000SINAPI

17,22TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,22 0,221,00000000SINAPI

0,22TOTAL Serviço:

VALOR: 24,23
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG 7,5900 8,72851,15000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 16,5300 0,33060,02000000SEINFRA

9,0591TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,2100 1,61680,08000000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,2300 1,93840,08000000SINAPI

3,5552TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,61

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 20,13 0,500,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN 0,22 0,612,81600000SINAPI

1,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,21 0,340,01720000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 2,550,10550000SINAPI

2,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM.
AF_06/2022

KG 12,60 12,601,00000000SINAPI

12,60TOTAL Serviço:

VALOR: 16,60

97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 20,13 0,220,01100000SINAPI

00039507 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 14,10 9,550,67800000SINAPI

00042407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM,
DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM,
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

M 5,92 3,290,55600000SINAPI

13,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,21 0,260,01300000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 0,870,03600000SINAPI

1,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 14,19

ED-50934 ASSENTAMENTO DE PORTA METÁLICA DE AÇO OU FERRO, COM UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO (m2)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,4550265 27,0900 39,4167

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,4550265 21,9500 31,9378

ED-8347 ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO EXPANSOR PARA
ARGAMASSA DE ENCUNHAMENTO, PREPARO MANUAL m3 0,0096429 808,0500 7,7919

TOTAL SERVIÇOS: 79,1464

Custo Direto Total: 79,1464

VALOR: 79,15

PGL-AEXT-C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) H 187,2200 6,55270,03500000SEINFRA

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H 48,0800 1,68280,03500000SEINFRA

8,2355TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0111 AREIA VERMELHA M3 70,0000 77,00001,10000000SEINFRA

77,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 20,50651,05000000SINAPI

20,5065TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 105,7400

CO-33067 AUXILIAR ADMINISTRATIVO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,28 20,28

TOTAL MÃO DE OBRA: 20,28
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DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

20,2800

20,2800

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATCO-31737 ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 3,0608 3,0608

MATCO-31740 ASSITÊNCIA MÉDICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,3430 1,3430

MATCO-31738 EXAME OCUPACIONAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0181 0,0181

MATCO-31739 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0453 0,0453

MATCO-33052 TRANSPORTE - CUSTO DIÁRIO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) un 0,0484000 10,5000 0,5082

TOTAL MATERIAIS: 4,9754

Custo Direto Total: 25,2554

VALOR: 25,26

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,20 1,201,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,85 0,851,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

6,78TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 13,25 13,251,00000000SINAPI

13,25TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,56 0,561,00000000SINAPI

0,56TOTAL Serviço:

VALOR: 20,59

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,06 1,061,00000000SINAPI
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DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,31 0,311,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

6,10TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA)

H 13,25 13,251,00000000SINAPI

13,25TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H 0,27 0,271,00000000SINAPI

0,27TOTAL Serviço:

VALOR: 19,62

280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,00000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,00000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,00000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,00000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,00000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,00000000Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 19,621,00000000SINAPI

19,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

295317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

h 0,37 0,371,00000000SEDOP

0,37TOTAL Serviço:

VALOR: 19,99

88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,79 0,791,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

2,20TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO
(HORISTA)

H 31,20 31,201,00000000SINAPI

31,20TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95318 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,29 0,291,00000000SINAPI

0,29TOTAL Serviço:

VALOR: 33,69

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,24 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,82 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

6,79TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 13,25 13,251,00000000SINAPI

13,25TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,17 0,171,00000000SINAPI

0,17TOTAL Serviço:

VALOR: 20,21

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,24 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,82 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

6,79TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 17,22 17,221,00000000SINAPI

17,22TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,29 0,291,00000000SINAPI

0,29TOTAL Serviço:

VALOR: 24,30

S103329S Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com
preparo manual. af_12/2021 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07271S Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 8 furos na
horizontal de 9 x 19 x 19 cm (l x a x c)

un 0,59 16,7028,31000000ORSE

I37395S Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta) cento 44,28 0,220,00500000ORSE

I34557S Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d =
*1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm

m 2,30 0,970,42000000ORSE

17,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88309S Pedreiro com encargos complementares h 25,03 40,301,61000000ORSE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 15,720,80500000SINAPI

56,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S87369S Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média
úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de
vedação, preparo manual. af_08/2019

m3 720,24 6,550,00910000ORSE

6,55TOTAL Serviço:

VALOR: 80,46

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm -
R1 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,52000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,91000000Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02212 Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 0,60 40,8068,00000000ORSE

40,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 37,131,52000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 17,770,91000000SINAPI

54,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco
cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x
0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte

m3 593,46 18,990,03200000ORSE

18,99TOTAL Serviço:

VALOR: 114,69

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,004,00000000Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 113,401,08000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 406,98452,20000000SINAPI

520,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 78,124,00000000SINAPI

78,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 598,50

S01905 Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m /
2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,004,00000000Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 113,401,08000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 406,98452,20000000SINAPI

I01113 Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar kg 7,36 147,2020,00000000ORSE

667,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 78,124,00000000SINAPI

78,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 745,70

S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x
0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,004,00000000Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 127,681,21600000SINAPI

I01106S Cal hidratada ch-i para argamassas kg 1,23 223,86182,00000000ORSE

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 163,80182,00000000SINAPI

515,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 78,124,00000000SINAPI

78,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 593,46

S87369S Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de
vedação, preparo manual. af_08/2019 (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 119,701,14000000SINAPI

I01106S Cal hidratada ch-i para argamassas kg 1,23 210,49171,13000000ORSE

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 173,27192,52000000SINAPI

503,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 216,7811,10000000SINAPI

216,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 720,24
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundações - R1 (kg)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10555 Encargos Complementares - Armador h 0,00 0,000,08000000ORSE

0,00TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,08000000Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00081 Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm kg 9,11 9,111,00000000ORSE

I43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d =
1,25 mm (0,01 kg/m)

kg 25,35 0,510,02000000ORSE

I39017S Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico,
para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,22 0,090,40000000ORSE

I39315S Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento
*20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,35 0,140,40000000ORSE

9,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 1,940,08000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,560,08000000SINAPI

3,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 13,35

S00141 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundações - R1 (kg)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10555 Encargos Complementares - Armador h 0,00 0,000,07000000ORSE

0,00TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,07000000Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00082 Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm kg 8,62 8,621,00000000ORSE

I43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d =
1,25 mm (0,01 kg/m)

kg 25,35 0,510,02000000ORSE

I39017S Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico,
para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,22 0,090,40000000ORSE

I39315S Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento
*20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,35 0,140,40000000ORSE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

9,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 1,700,07000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,370,07000000SINAPI

3,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,43

ED-20176 BARRA CHATA (MATERIAL: AÇO| LARGURA: 3/4" OU 19,05MM|ESPESSURA: 1/8" OU 3, 18MM|MASSA LINEAR: 0,48KG/M) -
FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-20139 AÇO (APLICAÇÃO: USO GERAL|NORMAS: ASTM A-36/A-572) Kg 0,4815840 9,2000 4,4306

TOTAL MATERIAIS: 4,4306

Custo Direto Total: 4,4306

VALOR: 4,43

ED-20194 BARRA CHATA (MATERIAL: AÇO|LARGURA: 1" OU 25,40MM|ESPESSURA: 1/4" OU 6,35MM|MASSA LINEAR: 1,27KG/M) -
FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-20139 AÇO (APLICAÇÃO: USO GERAL|NORMAS: ASTM A-36/A-572) Kg 1,2741910 9,2000 11,7226

TOTAL MATERIAIS: 11,7226

Custo Direto Total: 11,7226

VALOR: 11,72

ED-20187 BARRA CHATA (MATERIAL: AÇO|LARGURA: 1.1/4" OU 31,75MM|ESPESSURA: 3/16" OU 4,76MM|MASSA LINEAR: 1,19KG/M) -
FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-20139 AÇO (APLICAÇÃO: USO GERAL|NORMAS: ASTM A-36/A-572) Kg 1,1939270 9,2000 10,9841

TOTAL MATERIAIS: 10,9841

Custo Direto Total: 10,9841

VALOR: 10,98

ED-20272 BARRA REDONDA (MATERIAL: AÇO|DIÂMETRO: 1/4" OU 6,35MM|MASSA LINEAR: 0,25KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE
SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-20139 AÇO (APLICAÇÃO: USO GERAL|NORMAS: ASTM A-36/A-572) Kg 0,2508250 9,2000 2,3076

TOTAL MATERIAIS: 2,3076

Custo Direto Total: 2,3076
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

VALOR: 2,31

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 0,35 0,351,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 0,08 0,081,00000000SINAPI

0,43TOTAL Serviço:

VALOR: 0,43

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 0,35 0,351,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 0,08 0,081,00000000SINAPI

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 0,39 0,391,00000000SINAPI

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_05/2023

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

0,82TOTAL Serviço:

VALOR: 0,82

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 5.602,48 0,350,00006400SINAPI

0,35TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,35

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 5.602,48 0,080,00001480SINAPI

0,08TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,08

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 5.602,48 0,390,00007000SINAPI

0,39TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,39

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH 0,00 0,001,25000000SINAPI

0,00TOTAL Especiais:

VALOR: 0,00

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,45 1,451,00000000SINAPI

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 0,33 0,331,00000000SINAPI

1,78TOTAL Serviço:

VALOR: 1,78

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,45 1,451,00000000SINAPI

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 0,33 0,331,00000000SINAPI

Página: 2292024 - O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA

CEP: 65.076-906 Telefone: 1601/1602/1697 e-mail: diretoriageral@mpma.mp.br



OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,59 1,591,00000000SINAPI

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_05/2023

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

3,37TOTAL Serviço:

VALOR: 3,37

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 22.789,74 1,450,00006400SINAPI

1,45TOTAL Equipamento:

VALOR: 1,45

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 22.789,74 0,330,00001480SINAPI

0,33TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,33

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 22.789,74 1,590,00007000SINAPI

1,59TOTAL Equipamento:

VALOR: 1,59

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH 0,00 0,002,50000000SINAPI

0,00TOTAL Especiais:

VALOR: 0,00

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L H 22,3500 22,35001,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H 1,0000 2,26542,26540000SEINFRA

I2702 JUROS H 1,0000 0,42920,42920000SEINFRA

I2703 MANUTENÇÃO H 1,0000 1,19231,19230000SEINFRA

26,2369TOTAL Geral:

VALOR: 26,24

ED-50374 BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,67 23,67

TOTAL MÃO DE OBRA: 23,67

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

23,6700

23,6700

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-13096 CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13099 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13098 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13097 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

TOTAL MATERIAIS: 0,0000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-5226 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA hora 1,0000000 0,4900 0,4900

ED-14651 EPI PARA BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,0600 1,0600

ED-14687 FERRAMENTAS PARA BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,3100 0,3100

TOTAL SERVIÇOS: 1,8600

Custo Direto Total: 25,5300

VALOR: 25,53

S13110 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,30000000Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02062 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou
similar

un 104,90 104,901,00000000ORSE

104,90TOTAL Material:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 7,330,30000000SINAPI

7,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 112,23

97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00042408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2 2,52 2,621,04000000SINAPI

2,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 0,340,01400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 0,090,00500000SINAPI

0,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,05

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 30,72 30,721,00000000SINAPI

30,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 30,85 30,851,00000000SINAPI

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_06/2014

H 4,80 4,801,00000000SINAPI

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 11,88 11,881,00000000SINAPI

47,53TOTAL Serviço:

VALOR: 78,25

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 30,72 30,721,00000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

30,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 30,85 30,851,00000000SINAPI

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_06/2014

H 4,80 4,801,00000000SINAPI

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 11,88 11,881,00000000SINAPI

91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 55,60 55,601,00000000SINAPI

91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_06/2014

H 141,25 141,251,00000000SINAPI

244,38TOTAL Serviço:

VALOR: 275,10

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10
M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 81.699,70 4,920,00006030SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN 758.234,21 25,930,00003420SINAPI

30,85TOTAL Equipamento:

VALOR: 30,85

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10
M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 81.699,70 0,480,00000590SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN 758.234,21 4,320,00000570SINAPI

4,80TOTAL Equipamento:

VALOR: 4,80

Página: 2332024 - O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA

CEP: 65.076-906 Telefone: 1601/1602/1697 e-mail: diretoriageral@mpma.mp.br



OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10
M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 81.699,70 1,190,00001460SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN 758.234,21 10,690,00001410SINAPI

11,88TOTAL Equipamento:

VALOR: 11,88

91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10
M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 81.699,70 6,930,00008490SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN 758.234,21 48,670,00006420SINAPI

55,60TOTAL Equipamento:

VALOR: 55,60

91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

L 5,96 141,2523,70000000SINAPI

141,25TOTAL Material:

VALOR: 141,25

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 29,79 29,791,00000000SINAPI

29,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 30,73 30,731,00000000SINAPI

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_06/2014

H 4,81 4,811,00000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 11,92 11,921,00000000SINAPI

47,46TOTAL Serviço:

VALOR: 77,25

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 29,79 29,791,00000000SINAPI

29,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 30,73 30,731,00000000SINAPI

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_06/2014

H 4,81 4,811,00000000SINAPI

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 11,92 11,921,00000000SINAPI

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 54,67 54,671,00000000SINAPI

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_06/2014

H 191,67 191,671,00000000SINAPI

293,80TOTAL Serviço:

VALOR: 323,59

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN 758.234,21 26,000,00003430SINAPI

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

UN 85.950,00 4,730,00005510SINAPI

30,73TOTAL Equipamento:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

VALOR: 30,73

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN 758.234,21 4,320,00000570SINAPI

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

UN 85.950,00 0,490,00000580SINAPI

4,81TOTAL Equipamento:

VALOR: 4,81

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN 758.234,21 10,690,00001410SINAPI

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

UN 85.950,00 1,230,00001440SINAPI

11,92TOTAL Equipamento:

VALOR: 11,92

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN 758.234,21 48,750,00006430SINAPI

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

UN 85.950,00 5,920,00006890SINAPI

54,67TOTAL Equipamento:

VALOR: 54,67

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

L 5,96 191,6732,16000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

191,67TOTAL Material:

VALOR: 191,67

I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

I2744 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L H 29,7900 29,79001,00000000SEINFRA

I2743 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L H 67,8640 67,86401,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H 1,0000 31,565431,56540000SEINFRA

I2702 JUROS H 1,0000 10,653310,65330000SEINFRA

I2703 MANUTENÇÃO H 1,0000 47,348047,34800000SEINFRA

187,2207TOTAL Geral:

VALOR: 187,22

5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 29,79 29,791,00000000SINAPI

29,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 22,40 22,401,00000000SINAPI

89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 3,60 3,601,00000000SINAPI

89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -
JUROS. AF_06/2014

H 8,94 8,941,00000000SINAPI

34,94TOTAL Serviço:

VALOR: 64,73

5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 29,79 29,791,00000000SINAPI

29,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 22,40 22,401,00000000SINAPI

89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 3,60 3,601,00000000SINAPI

89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -
JUROS. AF_06/2014

H 8,94 8,941,00000000SINAPI

5705 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 40,90 40,901,00000000SINAPI

53797 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 116,04 116,041,00000000SINAPI

191,88TOTAL Serviço:

VALOR: 221,67

89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 601.621,60 20,630,00003430SINAPI

00037731 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00
X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 32.227,10 1,770,00005510SINAPI

22,40TOTAL Equipamento:

VALOR: 22,40

89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 601.621,60 3,420,00000570SINAPI

00037731 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00
X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 32.227,10 0,180,00000580SINAPI

3,60TOTAL Equipamento:

VALOR: 3,60
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 601.621,60 8,480,00001410SINAPI

00037731 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00
X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 32.227,10 0,460,00001440SINAPI

8,94TOTAL Equipamento:

VALOR: 8,94

5705 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 601.621,60 38,680,00006430SINAPI

00037731 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00
X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 32.227,10 2,220,00006900SINAPI

40,90TOTAL Equipamento:

VALOR: 40,90

53797 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

L 5,96 116,0419,47000000SINAPI

116,04TOTAL Material:

VALOR: 116,04

ED-20307 CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS|MATERIAL: AÇO|LARGURA: 1" OU 25,40MM|ESPESSURA: 1/8" OU
3,17MM|MASSA LINEAR: 1,19KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-20139 AÇO (APLICAÇÃO: USO GERAL|NORMAS: ASTM A-36/A-572) Kg 1,1939270 9,2000 10,9841

TOTAL MATERIAIS: 10,9841

Custo Direto Total: 10,9841

VALOR: 10,98

ED-20306 CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS|MATERIAL: AÇO|LARGURA: 7/8" OU 22, 23MM|ESPESSURA: 1/8" OU 3,17

Página: 2392024 - O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA

CEP: 65.076-906 Telefone: 1601/1602/1697 e-mail: diretoriageral@mpma.mp.br



OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

MM|MASSA LINEAR: 1,04KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-20139 AÇO (APLICAÇÃO: USO GERAL|NORMAS: ASTM A-36/A-572) Kg 1,0434320 9,2000 9,5996

TOTAL MATERIAIS: 9,5996

Custo Direto Total: 9,5996

VALOR: 9,60

280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

EC434830 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

h 1,43 1,431,00000000SEDOP

EC434590 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Material

h 0,49 0,491,00000000SEDOP

1,92TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,00000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,00000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,00000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,00000000Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

MO121400 CARPINTEIRO Mão de Obra h 17,16 17,161,00000000SEDOP

17,16TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

295329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

h 0,27 0,271,00000000SEDOP

0,27TOTAL Serviço:

VALOR: 19,35

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,43 1,431,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,49 0,491,00000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

6,65TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 16,40 16,401,00000000SINAPI

16,40TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,27 0,271,00000000SINAPI

0,27TOTAL Serviço:

VALOR: 23,32

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,43 1,431,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,49 0,491,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

6,65TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 17,22 17,221,00000000SINAPI

17,22TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,22 0,221,00000000SINAPI

0,22TOTAL Serviço:

VALOR: 24,09

ED-20458 CHAPA FINA (MATERIAL: AÇO|ESPESSURA: MSG- 18 OU 1,20MM|MASSA: 9,42KG/M2) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE
MONTAGEM/INSTALAÇÃO (m2)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-20140 AÇO (APLICAÇÃO: CHAPAS |NORMA: ASTM A-36) Kg 9,4200000 9,1600 86,2872

TOTAL MATERIAIS: 86,2872
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

Custo Direto Total: 86,2872

VALOR: 86,29

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

I2772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA
VIBRATÓRIA (7 HP)

H 20,2800 20,28001,00000000SEINFRA

I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA
VIBRATÓRIA (7 HP)

H 5,2395 5,23951,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H 1,0000 9,08329,08320000SEINFRA

I2702 JUROS H 1,0000 2,00792,00790000SEINFRA

I2703 MANUTENÇÃO H 1,0000 11,473511,47350000SEINFRA

48,0841TOTAL Geral:

VALOR: 48,08

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 24,47 24,471,00000000SINAPI

24,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,88 0,881,00000000SINAPI

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015

H 0,23 0,231,00000000SINAPI

1,11TOTAL Serviço:

VALOR: 25,58

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 24,47 24,471,00000000SINAPI

24,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,88 0,881,00000000SINAPI

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015

H 0,23 0,231,00000000SINAPI

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,11 1,111,00000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 6,15 6,151,00000000SINAPI

8,37TOTAL Serviço:

VALOR: 32,84

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 16.666,30 0,880,00005330SINAPI

0,88TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,88

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 16.666,30 0,230,00001430SINAPI

0,23TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,23

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 16.666,30 1,110,00006670SINAPI

1,11TOTAL Equipamento:

VALOR: 1,11

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L 5,98 6,151,03000000SINAPI

6,15TOTAL Material:

VALOR: 6,15

95265 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95260 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_09/2016

H 0,71 0,711,00000000SINAPI

95261 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016

H 0,19 0,191,00000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

0,90TOTAL Serviço:

VALOR: 0,90

95264 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95260 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_09/2016

H 0,71 0,711,00000000SINAPI

95261 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016

H 0,19 0,191,00000000SINAPI

95262 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO.
AF_09/2016

H 0,89 0,891,00000000SINAPI

95263 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_09/2016

H 4,66 4,661,00000000SINAPI

6,45TOTAL Serviço:

VALOR: 6,45

95260 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00011281 COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO
1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO,
VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00
HP

UN 13.450,00 0,710,00005330SINAPI

0,71TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,71

95261 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00011281 COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO
1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO,
VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00
HP

UN 13.450,00 0,190,00001430SINAPI

0,19TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,19

95262 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00011281 COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO
1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO,
VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00
HP

UN 13.450,00 0,890,00006670SINAPI

0,89TOTAL Equipamento:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

VALOR: 0,89

95263 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_09/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L 5,98 4,660,78000000SINAPI

4,66TOTAL Material:

VALOR: 4,66

97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

95265 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO.
AF_09/2016

CHI 0,90 0,030,04200000SINAPI

95264 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO.
AF_09/2016

CHP 6,45 0,160,02500000SINAPI

0,19TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 1,090,04500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,730,08900000SINAPI

2,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,01

97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 10,12 0,050,00500000SINAPI

0,05TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 0,210,00900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 0,370,01900000SINAPI

0,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 0,63

90965 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90960 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20
CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 7,10 7,101,00000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

90961 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20
CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,90 1,901,00000000SINAPI

9,00TOTAL Serviço:

VALOR: 9,00

90964 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90960 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20
CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 7,10 7,101,00000000SINAPI

90961 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20
CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,90 1,901,00000000SINAPI

90962 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20
CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 8,89 8,891,00000000SINAPI

90963 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20
CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 14,90 14,901,00000000SINAPI

32,79TOTAL Serviço:

VALOR: 32,79

90960 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO
EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA
*20* CV

UN 133.310,69 7,100,00005330SINAPI

7,10TOTAL Equipamento:

VALOR: 7,10

90961 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV -
JUROS. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO
EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA
*20* CV

UN 133.310,69 1,900,00001430SINAPI

1,90TOTAL Equipamento:

VALOR: 1,90

90962 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV -
MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013803 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO
EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA
*20* CV

UN 133.310,69 8,890,00006670SINAPI

8,89TOTAL Equipamento:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

VALOR: 8,89

90963 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

L 5,96 14,902,50000000SINAPI

14,90TOTAL Material:

VALOR: 14,90

97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,53 0,020,04900000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,86 0,040,05300000SINAPI

0,06TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
8953)

M3 648,70 687,621,06000000SINAPI

687,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 10,040,41100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 8,020,41100000SINAPI

18,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 705,74

94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,43 0,300,71310000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,82 0,620,75630000SINAPI

0,92TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 84,480,80460000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 245,75273,06300000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 100,61 58,270,57920000SINAPI

388,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,40 28,501,46950000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 45,452,32750000SINAPI

73,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 463,37

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,43 0,330,77870000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,82 0,670,82590000SINAPI

1,00TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 79,350,75580000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 290,67322,97770000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 100,61 59,070,58720000SINAPI

429,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,40 31,121,60460000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 49,472,53330000SINAPI

80,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 510,68

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,78 1,100,61970000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 3,37 2,210,65720000SINAPI

3,31TOTAL Equipamento Custo Horário:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 79,890,76090000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 292,64325,15890000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 100,61 59,480,59120000SINAPI

432,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,40 24,761,27680000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 39,582,02670000SINAPI

64,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 499,66

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,43 0,300,71030000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,82 0,610,75340000SINAPI

0,91TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 75,900,72290000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 326,39362,65790000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 100,61 59,700,59340000SINAPI

461,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,40 28,391,46370000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 45,142,31170000SINAPI

73,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 536,43

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,78 1,070,60670000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 3,37 2,160,64340000SINAPI

3,23TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 76,380,72750000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 328,44364,94330000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 100,61 60,080,59720000SINAPI

464,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,40 24,251,25010000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 38,651,97920000SINAPI

62,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 531,03

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,78 1,070,60180000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 3,37 2,150,63820000SINAPI

3,22TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 74,740,71190000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 352,04391,16630000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 100,61 59,630,59270000SINAPI

486,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,40 24,051,24000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 38,341,96330000SINAPI

62,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 552,02

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021 (M3)
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 89,640,85380000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 197,03218,93000000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 100,61 60,070,59710000SINAPI

346,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 122,766,28580000SINAPI

122,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 469,50

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,78 1,150,64620000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 3,37 2,300,68530000SINAPI

3,45TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 87,410,83250000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 192,10213,45310000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 100,61 58,560,58210000SINAPI

338,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,40 25,831,33150000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 41,122,10580000SINAPI

66,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 408,47

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,0000 81,69000,77800000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,9000 198,0000220,00000000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 100,6100 97,16910,96580000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

376,8591TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 195,300010,00000000SINAPI

195,3000TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 572,16

ED-48314 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 13,5MPA, BRITA Nº (1 E 2),
CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

EQED-8483

BETONEIRA (ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICIDADE|CAPACIDADE
NOMINAL: 400L |CAPACIDADE DE MISTURA: 310L|MOTOR
ELÉTRICO: TRIFÁSICO|POTÊNCIA: 2CV| CONSUMO:
1,5KWH|CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO|OPERADOR:
NÃO INCLUSO|REFERÊCIA: 36396 OU EQUIVALENTE)

1,0000000 1,0000 0,0000 2,5898 0,8971 2,5898

TOTAL EQUIPAMENTOS: 2,5898

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

2,5898

4,2207

Produção da Equipe: 0,6136

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE) M3 0,9300000 105,0000 97,6500

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 268,0000000 0,9000 241,2000

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,2100000 100,6100 21,1281

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,6300000 101,1400 63,7182

TOTAL MATERIAIS: 423,6963

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-8501 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,6296296 23,4300 38,1822

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,2592592 21,9500 71,5407

TOTAL SERVIÇOS: 109,7229

Custo Direto Total: 537,6399

VALOR: 537,64

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 26,2400 18,73540,71400000SEINFRA

18,7354TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,0000 96,56850,91970000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,9000 228,6000254,00000000SINAPI

I1605 PEDRISCO M3 100,5000 84,01800,83600000SEINFRA
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

409,1865TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 117,18006,00000000SINAPI

117,1800TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 545,10

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 26,2400 18,73540,71400000SEINFRA

18,7354TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,0000 93,15600,88720000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,9000 264,6000294,00000000SINAPI

I1605 PEDRISCO M3 100,5000 84,01800,83600000SEINFRA

441,7740TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 117,18006,00000000SINAPI

117,1800TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 577,69

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 9,93 11,021,11000000SINAPI

11,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,21 0,020,00140000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 0,210,00880000SINAPI

0,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,25

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 8,60 9,541,11000000SINAPI

9,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,21 0,010,00080000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 0,110,00480000SINAPI

0,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 9,66

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 10,47 11,201,07000000SINAPI

11,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,21 0,100,00510000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 0,750,03100000SINAPI

0,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,05

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 10,53 11,681,11000000SINAPI

11,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,21 0,050,00260000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 0,390,01620000SINAPI

0,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,12

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,
VERGALHAO

KG 9,39 10,041,07000000SINAPI

10,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,21 0,300,01520000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 2,260,09330000SINAPI

2,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,60
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,
VERGALHAO

KG 9,39 10,041,07000000SINAPI

10,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,21 0,190,00950000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 1,400,05810000SINAPI

1,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,63

86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ",
DE *46 X 30 X 12* CM

UN 186,10 186,101,00000000SINAPI

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 42,08 12,510,29740000SINAPI

198,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,30 11,600,47740000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 2,930,15040000SINAPI

14,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 213,14

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 13,25 0,170,01328000SINAPI

0,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,17

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 13,25 0,220,01699000SINAPI

0,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,22

95311 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) H 13,44 0,170,01328000SINAPI

0,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,17

100291 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00034466 AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA) H 13,25 0,220,01699000SINAPI

0,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,22

ED-5251 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0169900 21,90 0,37

TOTAL MÃO DE OBRA: 0,37

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

0,3721

0,3721

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: 0,3721

VALOR: 0,37

ED-5234 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0132800 20,28 0,27

TOTAL MÃO DE OBRA: 0,27

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

0,2693

0,2693

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: 0,2693

VALOR: 0,27

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 13,44 0,170,01328000SINAPI

0,17TOTAL Mão de Obra:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

VALOR: 0,17

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 17,22 0,220,01328000SINAPI

0,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,22

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 13,25 0,560,04297000SINAPI

0,56TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,56

ED-5227 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,0207000 19,62 0,41

TOTAL MÃO DE OBRA: 0,41

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

0,4061

0,4061

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: 0,4061

VALOR: 0,41

295317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 0,370,01890000SINAPI

0,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 0,37

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA)

H 13,25 0,270,02070000SINAPI

0,27TOTAL Mão de Obra:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

VALOR: 0,27

95318 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO
(HORISTA)

H 31,20 0,290,00957000SINAPI

0,29TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,29

95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 13,25 0,170,01328000SINAPI

0,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,17

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 17,22 0,290,01699000SINAPI

0,29TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,29

295329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

MO121400 CARPINTEIRO Mão de Obra h 17,16 0,270,01550000SEDOP

0,27TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,27

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 16,40 0,270,01699000SINAPI

0,27TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,27

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 17,22 0,220,01328000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

0,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,22

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 17,22 0,730,04297000SINAPI

0,73TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,73

95334 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002438 ELETROTECNICO (HORISTA) H 20,24 0,710,03555000SINAPI

0,71TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,71

ED-5226 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0207000 23,67 0,49

TOTAL MÃO DE OBRA: 0,49

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

0,4900

0,4900

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: 0,4900

VALOR: 0,49

295335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 0,450,01890000SINAPI

0,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 0,45

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 17,22 0,350,02070000SINAPI

0,35TOTAL Mão de Obra:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

VALOR: 0,35

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 24,08 0,580,02442000SINAPI

0,58TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,58

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 99,80 1,690,01699000SINAPI

1,69TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1,69

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 99,98 1,690,01699000SINAPI

1,69TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1,69

95404 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) H 135,02 2,290,01699000SINAPI

2,29TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 2,29

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 17,22 0,420,02442000SINAPI

0,42TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,42

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H 13,46 0,070,00586000SINAPI

0,07TOTAL Mão de Obra:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

VALOR: 0,07

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 17,22 0,290,01699000SINAPI

0,29TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,29

100298 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00034794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) H 17,13 0,540,03184000SINAPI

0,54TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,54

95423 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 6.604,92 120,600,01826000SINAPI

120,60TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 120,60

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 14,00 0,180,01328000SINAPI

0,18TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,18

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H 24,98 0,140,00586000SINAPI

0,14TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,14

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 24,05 0,140,00586000SINAPI

0,14TOTAL Mão de Obra:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

VALOR: 0,14

95354 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004243 MOTORISTA DE CAMINHAO BETONEIRA (HORISTA) H 16,60 0,150,00957000SINAPI

0,15TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,15

ED-8500 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88291 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0095700 22,35 0,21

TOTAL MÃO DE OBRA: 0,21

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

0,2139

0,2139

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: 0,2139

VALOR: 0,21

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
(HORISTA)

H 13,67 0,130,00957000SINAPI

0,13TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,13

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 17,22 0,220,01328000SINAPI

0,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,22

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H 13,67 0,250,01885000SINAPI

0,25TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,25
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) H 13,67 0,130,00957000SINAPI

0,13TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,13

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H 18,63 0,240,01328000SINAPI

0,24TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,24

ED-5235 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0244200 24,43 0,60

TOTAL MÃO DE OBRA: 0,60

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

0,5966

0,5966

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: 0,5966

VALOR: 0,60

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 17,22 0,420,02442000SINAPI

0,42TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,42

ED-5242 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0169900 26,99 0,46

TOTAL MÃO DE OBRA: 0,46
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

0,4586

0,4586

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: 0,4586

VALOR: 0,46

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 18,25 0,310,01699000SINAPI

0,31TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,31

ED-5254 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA REJUNTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0244200 20,28 0,50

TOTAL MÃO DE OBRA: 0,50

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

0,4952

0,4952

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: 0,4952

VALOR: 0,50

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 17,22 0,220,01328000SINAPI

0,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,22

ED-7929 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0132800 24,23 0,32

TOTAL MÃO DE OBRA: 0,32
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

0,3218

0,3218

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: 0,3218

VALOR: 0,32

ED-5236 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0244200 19,53 0,48

TOTAL MÃO DE OBRA: 0,48

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

0,4769

0,4769

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: 0,4769

VALOR: 0,48

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 12,56 0,300,02442000SINAPI

0,30TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,30

95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006160 SOLDADOR (HORISTA) H 17,22 0,220,01328000SINAPI

0,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,22

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) H 17,00 0,220,01328000SINAPI

0,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,22

95383 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

00007153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL
(HORISTA)

H 34,99 0,330,00957000SINAPI

0,33TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,33

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) H 13,09 0,220,01699000SINAPI

0,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,22

100288 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00034345 VIGIA DIURNO (HORISTA) H 12,56 0,070,00586000SINAPI

0,07TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,07

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,10000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,10000000Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 2,440,10000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,950,10000000SINAPI

4,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 598,50 2,990,00500000ORSE

2,99TOTAL Serviço:

VALOR: 7,38

S06456 Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado
12mm (05 usos) (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundações - R1

kg 13,35 1.068,0080,00000000ORSE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura

m3 614,52 614,521,00000000ORSE

S00116 Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm,
05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015

m2 81,78 817,8010,00000000ORSE

2.500,32TOTAL Serviço:

VALOR: 2.500,32

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem
lançamento e adensamento

m3 561,19 561,191,00000000ORSE

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive
adensamento e acabamento em peças da superestrutura

m3 53,46 53,461,00000000ORSE

614,65TOTAL Serviço:

VALOR: 614,65

S00125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,006,00000000Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 95,870,91300000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,90 263,70293,00000000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 100,61 21,030,20900000SINAPI

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 101,14 63,410,62700000SINAPI

444,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 117,186,00000000SINAPI

117,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 561,19

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I44535S Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40
m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m3 50,38 50,381,00000000ORSE

50,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 510,68 510,681,00000000SINAPI

Página: 2672024 - O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA

CEP: 65.076-906 Telefone: 1601/1602/1697 e-mail: diretoriageral@mpma.mp.br



OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

S00128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da
superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento

m3 53,46 53,461,00000000ORSE

564,14TOTAL Serviço:

VALOR: 614,52

S95371S Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 0,600,02442000SINAPI

0,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 0,60

CO-2017 CÓPIA OU IMPRESSÃO PRETO/BRANCO, INCLUSIVE PAPEL SULFITE EM FORMATO A4 (un)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

EQCO-1983 ESTAÇÃO COMPUTACIONAL DE TRABALHO, TIPO DESKTOP,
INCLUSIVE MONITOR 24 POLEGADAS, TECLADO E MOUSE 1,0000000 1,0000 0,0000 1,5491 0,2628 1,5491

EQCO-1922

IMPRESSORA (TIPO: MULTIFUNCIONAL|TECNOLOGIA: TINTA|
TAMANHO MÁXIMO PAPEL: A3|RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO:
1200X2400 DPI| RENDIMENTO:600 PÁGINAS|CONSUMO: 0,
012KW*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

1,0000000 1,0000 0,0000 2,6302 1,1268 2,6302

TOTAL EQUIPAMENTOS: 4,1793

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

4,1793

0,0693

Produção da Equipe: 60,3400

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATCO-1920 PAPEL (TIPO:SULFITE|TAMANHO: A4| GRAMATURA: 75G/M2|LARGURA:
210MM|COMPRIMENTO: 297M) un 1,1000000 0,0700 0,0770

TOTAL MATERIAIS: 0,0770

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

CO-33067 AUXILIAR ADMINISTRATIVO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0082872 25,2600 0,2093

TOTAL SERVIÇOS: 0,2093

Custo Direto Total: 0,3556

VALOR: 0,36

ED-27548 DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3/4"X 1"), TIPO PINO GONZO NÚMERO 2, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PINTURA DE
ACABAMENTO (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-21604 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTÃO ( TIPO: GONZO N°2|DIÂMETRO DO PINO:
3/4"|LARGURA DA ABA: 1"|ACABAMENTO: BICROMATIZADO) un 1,0000000 13,0500 13,0500

TOTAL MATERIAIS: 13,0500

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-7830 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2933333 26,6100 7,8056
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

ED-26451 SOLDA EM ELETRODO REVESTIDO, EM PEÇAS DE AÇO PARA SERRALHEIRA, TIPO DE
JUNTA EM ÂNGULO DE 90 GRAUS, ESP. 5MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO m 0,0508000 13,0400 0,6624

TOTAL SERVIÇOS: 8,4680

Custo Direto Total: 21,5180

VALOR: 21,52

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,20 1,201,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,85 0,851,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

6,78TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 17,22 17,221,00000000SINAPI

17,22TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,73 0,731,00000000SINAPI

0,73TOTAL Serviço:

VALOR: 24,73

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,20 1,201,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,85 0,851,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

6,78TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002438 ELETROTECNICO (HORISTA) H 20,24 20,241,00000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

20,24TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95334 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,71 0,711,00000000SINAPI

0,71TOTAL Serviço:

VALOR: 27,73

280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,00000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,00000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,00000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,00000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,00000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,00000000Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 23,671,00000000SINAPI

23,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

295335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

h 0,45 0,451,00000000SEDOP

0,45TOTAL Serviço:

VALOR: 24,12

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,06 1,061,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,31 0,311,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

6,10TOTAL Encargos Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 17,22 17,221,00000000SINAPI

17,22TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,35 0,351,00000000SINAPI

0,35TOTAL Serviço:

VALOR: 23,67

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,25 1,251,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,10 0,101,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

2,70TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 24,08 24,081,00000000SINAPI

24,08TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,58 0,581,00000000SINAPI

0,58TOTAL Serviço:

VALOR: 27,36

86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM UN 71,45 71,451,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 4,20 0,080,02100000SINAPI

71,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 3,600,15250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 0,930,04810000SINAPI

4,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 76,06
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,74 0,741,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

2,10TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 99,80 99,801,00000000SINAPI

99,80TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,69 1,691,00000000SINAPI

1,69TOTAL Serviço:

VALOR: 103,59

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,74 0,741,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

2,10TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 99,98 99,981,00000000SINAPI

99,98TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,69 1,691,00000000SINAPI

1,69TOTAL Serviço:

VALOR: 103,77

90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,74 0,741,00000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

2,10TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) H 135,02 135,021,00000000SINAPI

135,02TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95404 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 2,29 2,291,00000000SINAPI

2,29TOTAL Serviço:

VALOR: 139,41

CO-27348 ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 103,59 103,59

TOTAL MÃO DE OBRA: 103,59

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

103,5900

103,5900

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATCO-31740 ASSITÊNCIA MÉDICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,3430 1,3430

MATCO-31736 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,4182 0,4182

MATCO-31738 EXAME OCUPACIONAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0181 0,0181

MATCO-31739 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0453 0,0453

TOTAL MATERIAIS: 1,8246

Custo Direto Total: 105,4146

VALOR: 105,41

CO-27347 ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 103,77 103,77

TOTAL MÃO DE OBRA: 103,77
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

103,7700

103,7700

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATCO-31740 ASSITÊNCIA MÉDICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,3430 1,3430

MATCO-31736 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,4182 0,4182

MATCO-31738 EXAME OCUPACIONAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0181 0,0181

MATCO-31739 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0453 0,0453

TOTAL MATERIAIS: 1,8246

Custo Direto Total: 105,5946

VALOR: 105,59

ED-14645 EPI PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14633 EPI PARA FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,0600 1,0600

TOTAL MATERIAIS: 1,0600

Custo Direto Total: 1,0600

VALOR: 1,06

ED-14644 EPI PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14639 EPI PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,3300 1,3300

TOTAL MATERIAIS: 1,3300

Custo Direto Total: 1,3300

VALOR: 1,33

ED-14651 EPI PARA BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14633 EPI PARA FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,0600 1,0600

TOTAL MATERIAIS: 1,0600

Custo Direto Total: 1,0600

VALOR: 1,06

ED-14677 EPI PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

MATED-14636 EPI PARA FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,8600 0,8600

TOTAL MATERIAIS: 0,8600

Custo Direto Total: 0,8600

VALOR: 0,86

ED-14652 EPI PARA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14637 EPI PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,2400 1,2400

TOTAL MATERIAIS: 1,2400

Custo Direto Total: 1,2400

VALOR: 1,24

ED-14660 EPI PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14638 EPI PARA FAMÍLIA PINTOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,7300 1,7300

TOTAL MATERIAIS: 1,7300

Custo Direto Total: 1,7300

VALOR: 1,73

ED-14663 EPI PARA REJUNTADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14639 EPI PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,3300 1,3300

TOTAL MATERIAIS: 1,3300

Custo Direto Total: 1,3300

VALOR: 1,33

ED-14661 EPI PARA SERRALHEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14637 EPI PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,2400 1,2400

TOTAL MATERIAIS: 1,2400

Custo Direto Total: 1,2400

VALOR: 1,24

ED-14664 EPI PARA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14639 EPI PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,3300 1,3300

TOTAL MATERIAIS: 1,3300

Custo Direto Total: 1,3300

VALOR: 1,33

PGJ-020212 ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,3600 2,13410,07800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 81,22534,15900000SINAPI

83,3594TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 83,3600

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,04 23,041,00000000SINAPI

23,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 46,35 46,351,00000000SINAPI

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
JUROS. AF_06/2014

H 12,25 12,251,00000000SINAPI

58,60TOTAL Serviço:

VALOR: 81,64

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,04 23,041,00000000SINAPI

23,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 46,35 46,351,00000000SINAPI

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
JUROS. AF_06/2014

H 12,25 12,251,00000000SINAPI

5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 57,94 57,941,00000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 64,18 64,181,00000000SINAPI

180,72TOTAL Serviço:

VALOR: 203,76

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA
0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 827.794,72 46,350,00005600SINAPI

46,35TOTAL Equipamento:

VALOR: 46,35

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.
AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA
0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 827.794,72 12,250,00001480SINAPI

12,25TOTAL Equipamento:

VALOR: 12,25

5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA
0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 827.794,72 57,940,00007000SINAPI

57,94TOTAL Equipamento:

VALOR: 57,94

5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

L 5,96 64,1810,77000000SINAPI

64,18TOTAL Material:

VALOR: 64,18

ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL (m3)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,4108527 21,9500 74,8682

TOTAL SERVIÇOS: 74,8682

Custo Direto Total: 74,8682

Página: 2772024 - O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA

CEP: 65.076-906 Telefone: 1601/1602/1697 e-mail: diretoriageral@mpma.mp.br



OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

VALOR: 74,87

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 77,253,95576670SINAPI

77,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 77,25

97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 56,712,90400000SINAPI

56,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 56,71

S10555 Encargos Complementares - Armador (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,10180000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,00020000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,00080000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,00020000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,00060000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,00450000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,00040000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,00150000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,00230000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,00080000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,00450000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,00180000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,10180000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,00450000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,00020000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,06540000Composições
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

0,00TOTAL Geral:

VALOR: 0,00

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,003,00000000Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 58,593,00000000SINAPI

58,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 58,59

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 24,57 0,730,03000000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP 24,63 0,170,00700000SINAPI

0,90TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 11,73 15,361,31000000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 19,66 0,450,02300000SINAPI

15,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,12 0,420,02100000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 2,190,09100000SINAPI

2,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 19,32

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 24,57 0,540,02200000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP 24,63 0,120,00500000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

0,66TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

M2 57,06 59,911,05000000SINAPI

59,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,12 0,100,00500000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 0,120,00500000SINAPI

0,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 60,79

92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 24,57 0,250,01040000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP 24,63 0,070,00300000SINAPI

0,32TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 28,87 111,293,85500000SINAPI

111,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,12 0,060,00300000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 0,070,00300000SINAPI

0,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 111,74

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 24,57 6,260,25500000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP 24,63 1,550,06300000SINAPI

7,81TOTAL Equipamento Custo Horário:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

M2 57,06 76,231,33600000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 11,73 27,072,30800000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 19,66 4,080,20800000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 4,10 37,879,23700000SINAPI

145,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,12 5,030,25000000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 28,421,18000000SINAPI

33,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 186,51

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 24,57 5,500,22400000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP 24,63 1,370,05600000SINAPI

6,87TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 19,66 2,510,12800000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 4,10 17,334,22800000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 28,87 128,414,44800000SINAPI

148,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,12 3,600,17900000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 19,070,79200000SINAPI

22,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 177,79

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 24,57 5,820,23700000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP 24,63 1,230,05000000SINAPI

7,05TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

M2 57,06 65,391,14600000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 11,73 1,940,16600000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 19,66 3,120,15900000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 4,10 28,506,95200000SINAPI

98,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,12 4,060,20200000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 21,940,91100000SINAPI

26,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 132,00

97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 8,01 0,130,01700000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 11,73 4,340,37000000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 19,66 1,860,09500000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 4,10 1,800,44000000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 19,78 27,291,38000000SINAPI

35,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,12 29,051,44400000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 56,782,35700000SINAPI

85,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 121,25

ED-14681 FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14621 FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ENCANADOR/BOMBEIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,3100 0,3100

TOTAL MATERIAIS: 0,3100

Custo Direto Total: 0,3100

VALOR: 0,31

ED-14680 FERRAMENTAS PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14627 FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,6100 0,6100

TOTAL MATERIAIS: 0,6100

Custo Direto Total: 0,6100

VALOR: 0,61

ED-14687 FERRAMENTAS PARA BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14621 FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA ENCANADOR/BOMBEIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,3100 0,3100

TOTAL MATERIAIS: 0,3100

Custo Direto Total: 0,3100

VALOR: 0,31

ED-14712 FERRAMENTAS PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14624 FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0100 0,0100

TOTAL MATERIAIS: 0,0100

Custo Direto Total: 0,0100

VALOR: 0,01

ED-14688 FERRAMENTAS PARA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14625 FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,8200 0,8200

TOTAL MATERIAIS: 0,8200

Custo Direto Total: 0,8200

VALOR: 0,82
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

ED-14696 FERRAMENTAS PARA PINTOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14626 FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,9700 1,9700

TOTAL MATERIAIS: 1,9700

Custo Direto Total: 1,9700

VALOR: 1,97

ED-14699 FERRAMENTAS PARA REJUNTADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14627 FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,6100 0,6100

TOTAL MATERIAIS: 0,6100

Custo Direto Total: 0,6100

VALOR: 0,61

ED-14697 FERRAMENTAS PARA SERRALHEIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14625 FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,8200 0,8200

TOTAL MATERIAIS: 0,8200

Custo Direto Total: 0,8200

VALOR: 0,82

ED-14700 FERRAMENTAS PARA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) (hora)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-14627 FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,6100 0,6100

TOTAL MATERIAIS: 0,6100

Custo Direto Total: 0,6100

VALOR: 0,61

ED-31428 FERROLHO PARA PORTAS OU ALÇAPÕES METÁLICOS, INCLUSIVE PORTA CADEADO ( FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) (m)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-20187
BARRA CHATA (MATERIAL: AÇO|LARGURA: 1.1/4" OU 31,75MM|ESPESSURA: 3/16" OU
4,76MM|MASSA LINEAR: 1,19KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE
MONTAGEM/INSTALAÇÃO

m 0,1300000 10,9800 1,4274

ED-20272 BARRA REDONDA (MATERIAL: AÇO|DIÂMETRO: 1/4" OU 6,35MM|MASSA LINEAR:
0,25KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO m 0,1150000 2,3100 0,2657
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

ED-25714
SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA SERRALHERIA, INCLUSIVE CORTE,
MONTAGEM, SOLDAGEM E TRANSPORTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, PINTURA
ANTICORROSIVA E ASSENTAMENTO

Kg 0,1834500 9,7600 1,7905

TOTAL SERVIÇOS: 3,4836

Custo Direto Total: 3,4836

VALOR: 3,48

ED-19507 FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 200 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM
PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-18325 ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6, 8MM [1/4"]|ACABAMENTO: ZINCADO|PESO:
560UN/KG)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS un 4,0000000 0,1700 0,6800

MATED-11888 BARRA ROSCADA DE AÇO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/4"[6MM]) m 0,4000000 4,3600 1,7440

MATED-34311 BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 10MM|COMPRIMENTO DA BUCHA:
50MM|DIÂMETRO DO PARAFUSO: 6-8MM) un 2,6666666 0,3600 0,9600

MATED-18323 CANTONEIRA ZZ /JUNÇÃO ANGULAR PARA PERFILADO (MATERIAL: CHAPA DE
AÇO|TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO|ALTURA: 38MM|LARGURA:38MM) un 0,6666666 1,9600 1,3067

MATED-4374 PARAFUSO (ROSCA: SOBERBA|CABEÇA SEXTAVADA|MATERAL: AÇO|COMPRIMENTO:
50MM| DIÂMETRO: 4,8MM [3/16"]) un 2,6666666 0,3000 0,8000

MATED-11879 PERFILADO (TIPO: LISO|MATERIAL: CHAPA DE AÇO|TRATAMENTO: PRÉ-
ZINCADO|CHAPA: N°18| LARGURA: 38MM|ALTURA: 19MM|TAMPA: NÃO INCLUSA) m 0,1586666 12,6736 2,0109

MATED-18324 PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO| DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"]|PESO/100PÇ: 0,320
KG) un 4,0000000 0,1500 0,6000

TOTAL MATERIAIS: 8,1016

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0733333 20,5900 1,5099

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0183333 24,7300 0,4534

TOTAL SERVIÇOS: 1,9633

Custo Direto Total: 10,0649

VALOR: 10,06

91166 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA
PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000408 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS,
COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM

UN 0,99 1,311,33330000SINAPI

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO
40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,69 0,961,40000000SINAPI

2,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 0,250,01290000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 1,340,05690000SINAPI

1,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,86
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) M2 35,9500 15,45850,43000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 16,0900 32,18002,00000000SEINFRA

I2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) KG 17,2300 4,30750,25000000SEINFRA

I1846 SARRAFO DE 1"X4" M 6,0500 9,25651,53000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 12,7700 20,43201,60000000SEINFRA

81,6345TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,1200 27,16201,35000000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,0900 32,52151,35000000SINAPI

59,6835TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 141,32

S00116 Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,97300000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,35000000Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I43130S Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d
= 2,11 mm (0,026 kg/m)

kg 25,35 3,800,15000000ORSE

I00630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 40,62 9,510,23400000ORSE

I02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa
emulsionada em agua

l 8,45 0,170,02000000ORSE

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim,
louro)

m 6,75 8,281,22700000ORSE

I05068S Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 16,90 0,420,02500000ORSE

I05069S Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 17,22 1,720,10000000ORSE

I04509S Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao -
bruta

m 5,51 6,001,08900000ORSE

I06193S Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em
macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao -
bruta

m 16,95 2,070,12200000ORSE

31,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 23,440,97300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 26,371,35000000SINAPI

49,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

VALOR: 81,78

S11640 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,33300000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,33300000Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I43130S Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d
= 2,11 mm (0,026 kg/m)

kg 25,35 3,800,15000000ORSE

I01346S Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite
plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 10 mm

m2 49,75 29,050,58400000ORSE

I02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa
emulsionada em agua

l 8,45 0,170,02000000ORSE

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim,
louro)

m 6,75 20,703,06700000ORSE

I05068S Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 16,90 0,420,02500000ORSE

I05069S Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 17,22 1,720,10000000ORSE

I04509S Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao -
bruta

m 5,51 15,002,72200000ORSE

I06193S Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em
macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao -
bruta

m 16,95 5,190,30600000ORSE

76,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 32,111,33300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 6,500,33300000SINAPI

38,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 114,66

S00085 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,40000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,40000000Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I43130S Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d
= 2,11 mm (0,026 kg/m)

kg 25,35 3,800,15000000ORSE

I00630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 40,62 15,030,37000000ORSE

I02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa
emulsionada em agua

l 8,45 0,130,01500000ORSE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim,
louro)

m 6,75 2,230,33000000ORSE

I05067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 18,01 5,400,30000000ORSE

I04509S Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao -
bruta

m 5,51 7,331,33000000ORSE

33,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 33,731,40000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 27,341,40000000SINAPI

61,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 94,99

ED-14505 GRELHA PARA CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL EM BARRA CHATA 3/4"X1/8" COM REQUADRO EM CANTONEIRA 7/8"X1/8",
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE ( FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) (m2)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-11339
ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA ( DIÂMETRO NOMINAL: 3,25MM|FAIXA DE
CORRENTE ELÉTRICA: 110-150A|COMPRIMENTO: 350MM| CLASSIFICAÇÃO:
E6013|APLICAÇÃO: COMUM DE USO GERAL)

Kg 6,4976454 19,4080 126,1063

TOTAL MATERIAIS: 126,1063

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-7830 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,6666667 26,6100 97,5700

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,6666667 21,9500 80,4833

ED-20176
BARRA CHATA (MATERIAL: AÇO| LARGURA: 3/4" OU 19,05MM|ESPESSURA: 1/8" OU 3,
18MM|MASSA LINEAR: 0,48KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE
MONTAGEM/INSTALAÇÃO

m 49,2337469 4,4300 218,1055

ED-20306
CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS (SÉRIE: POLEGADAS|MATERIAL: AÇO|LARGURA: 7/8"
OU 22, 23MM|ESPESSURA: 1/8" OU 3,17MM|MASSA LINEAR: 1,04KG/M) -
FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO

m 7,2851016 9,6000 69,9370

ED-50495 PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2)
DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO m2 1,0000000 39,9900 39,9900

TOTAL SERVIÇOS: 506,0858

Custo Direto Total: 632,1921

VALOR: 632,19

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,52 19,521,00000000SINAPI

19,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016

H 0,29 0,291,00000000SINAPI

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS.
AF_03/2016

H 0,06 0,061,00000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

0,35TOTAL Serviço:

VALOR: 19,87

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,52 19,521,00000000SINAPI

19,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016

H 0,29 0,291,00000000SINAPI

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS.
AF_03/2016

H 0,06 0,061,00000000SINAPI

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO.
AF_03/2016

H 0,28 0,281,00000000SINAPI

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

0,63TOTAL Serviço:

VALOR: 20,15

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 4.674,80 0,290,00006400SINAPI

0,29TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,29

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 4.674,80 0,060,00001480SINAPI

0,06TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,06

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO.
AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 4.674,80 0,280,00006000SINAPI

0,28TOTAL Equipamento:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

VALOR: 0,28

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH 0,00 0,000,78000000SINAPI

0,00TOTAL Especiais:

VALOR: 0,00

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,24 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,82 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

6,79TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 17,22 17,221,00000000SINAPI

17,22TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,42 0,421,00000000SINAPI

0,42TOTAL Serviço:

VALOR: 24,43

91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 8,76 8,761,00000000SINAPI

8,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 6,520,31700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 7,830,31700000SINAPI

14,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

VALOR: 23,11

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 6,73 6,731,00000000SINAPI

6,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 4,770,23200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 5,730,23200000SINAPI

10,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 17,23

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 6,73 13,462,00000000SINAPI

13,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 8,270,40200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 9,940,40200000SINAPI

18,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 31,67

91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 6,73 20,193,00000000SINAPI

20,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 11,770,57200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 14,140,57200000SINAPI

25,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 46,10

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

Página: 2912024 - O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA

CEP: 65.076-906 Telefone: 1601/1602/1697 e-mail: diretoriageral@mpma.mp.br



OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,24 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,82 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

6,79TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H 13,46 13,461,00000000SINAPI

13,46TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,07 0,071,00000000SINAPI

0,07TOTAL Serviço:

VALOR: 20,32

96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_01/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,76 0,020,03000000SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 10,12 0,320,03200000SINAPI

0,34TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 101,14 120,351,19000000SINAPI

120,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 38,571,57900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 12,380,63400000SINAPI

50,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 171,64

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 6,200,25415000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,790,09190000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

7,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 408,47 28,180,06900000SINAPI

28,18TOTAL Serviço:

VALOR: 36,17

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10555 Encargos Complementares - Armador h 0,00 0,000,18000000ORSE

0,00TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,36000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,36000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,62000000Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 4,360,18000000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 8,670,36000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 8,790,36000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 31,641,62000000SINAPI

53,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 53,46

S00128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento
(m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10555 Encargos Complementares - Armador h 0,00 0,000,18000000ORSE

0,00TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,36000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,36000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,62000000Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,23 4,360,18000000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,09 8,670,36000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 8,790,36000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 31,641,62000000SINAPI

53,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 53,46

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88291 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,3500 22,35001,00000000SINAPI

22,3500TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 22,35

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,24 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,82 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

6,79TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 17,22 17,221,00000000SINAPI

17,22TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,29 0,291,00000000SINAPI

0,29TOTAL Serviço:

VALOR: 24,30

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,40 19,401,00000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

19,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG,
COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H 2,23 2,231,00000000SINAPI

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG,
COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016

H 0,51 0,511,00000000SINAPI

2,74TOTAL Serviço:

VALOR: 22,14

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,40 19,401,00000000SINAPI

19,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG,
COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H 2,23 2,231,00000000SINAPI

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG,
COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016

H 0,51 0,511,00000000SINAPI

53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG,
COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

H 2,79 2,791,00000000SINAPI

5,53TOTAL Serviço:

VALOR: 24,93

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28
KG, COM SILENCIADOR

UN 34.882,22 2,230,00006400SINAPI

2,23TOTAL Equipamento:

VALOR: 2,23

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28
KG, COM SILENCIADOR

UN 34.882,22 0,510,00001480SINAPI

0,51TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,51

53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28
KG, COM SILENCIADOR

UN 34.882,22 2,790,00008000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

2,79TOTAL Equipamento:

VALOR: 2,79

102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO.
AF_01/2021 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,40 19,401,00000000SINAPI

19,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102270 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W,
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -
DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021

H 0,97 0,971,00000000SINAPI

102271 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W,
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS.
AF_01/2021

H 0,22 0,221,00000000SINAPI

1,19TOTAL Serviço:

VALOR: 20,59

102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO.
AF_01/2021 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,40 19,401,00000000SINAPI

19,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102270 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W,
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -
DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021

H 0,97 0,971,00000000SINAPI

102271 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W,
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS.
AF_01/2021

H 0,22 0,221,00000000SINAPI

102272 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W,
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -
MANUTENÇÃO. AF_01/2021

H 1,22 1,221,00000000SINAPI

102273 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W,
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_01/2021

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

2,41TOTAL Serviço:

VALOR: 21,81

102270 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO.
AF_01/2021 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00040703 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W,
FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE
IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

UN 15.300,00 0,970,00006400SINAPI

0,97TOTAL Equipamento:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

VALOR: 0,97

102271 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00040703 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W,
FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE
IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

UN 15.300,00 0,220,00001480SINAPI

0,22TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,22

102272 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO.
AF_01/2021 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00040703 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W,
FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE
IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

UN 15.300,00 1,220,00008000SINAPI

1,22TOTAL Equipamento:

VALOR: 1,22

102273 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_01/2021 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH 0,00 0,001,70000000SINAPI

0,00TOTAL Especiais:

VALOR: 0,00

I2743 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2706 OLEO DIESEL L 4,9900 67,864013,60000000SEINFRA

67,8640TOTAL Material:

VALOR: 67,86

I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2706 OLEO DIESEL L 4,9900 5,23951,05000000SEINFRA

5,2395TOTAL Material:

VALOR: 5,24

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,20 1,201,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,85 0,851,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

6,78TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00034794 MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) H 17,13 17,131,00000000SINAPI

17,13TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100298 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE
REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,54 0,541,00000000SINAPI

0,54TOTAL Serviço:

VALOR: 24,45

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,86 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

5,60TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 14,00 14,001,00000000SINAPI

14,00TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA
METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,18 0,181,00000000SINAPI

0,18TOTAL Serviço:

VALOR: 19,78
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,86 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

5,60TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H 24,98 24,981,00000000SINAPI

24,98TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,14 0,141,00000000SINAPI

0,14TOTAL Serviço:

VALOR: 30,72

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,86 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

5,60TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 24,05 24,051,00000000SINAPI

24,05TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,14 0,141,00000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

0,14TOTAL Serviço:

VALOR: 29,79

I2744 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 29,7900 29,79001,00000000SINAPI

29,7900TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 29,79

I2772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,2800 20,28001,00000000SINAPI

20,2800TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 20,28

88291 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,86 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

5,60TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004243 MOTORISTA DE CAMINHAO BETONEIRA (HORISTA) H 16,60 16,601,00000000SINAPI

16,60TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95354 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
(CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,15 0,151,00000000SINAPI

0,15TOTAL Serviço:

VALOR: 22,35
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

ED-8501 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88291 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,35 22,35

TOTAL MÃO DE OBRA: 22,35

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

22,3500

22,3500

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-13096 CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13099 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13098 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13097 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

TOTAL MATERIAIS: 0,0000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-8500 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA hora 1,0000000 0,2100 0,2100

ED-14677 EPI PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,8600 0,8600

ED-14712 FERRAMENTAS PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0100 0,0100

TOTAL SERVIÇOS: 1,0800

Custo Direto Total: 23,4300

VALOR: 23,43

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,86 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

5,60TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
(HORISTA)

H 13,67 13,671,00000000SINAPI

13,67TOTAL Mão de Obra:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,13 0,131,00000000SINAPI

0,13TOTAL Serviço:

VALOR: 19,40

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,86 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

5,60TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 17,22 17,221,00000000SINAPI

17,22TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,22 0,221,00000000SINAPI

0,22TOTAL Serviço:

VALOR: 23,04

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,86 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

5,60TOTAL Encargos Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H 13,67 13,671,00000000SINAPI

13,67TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,25 0,251,00000000SINAPI

0,25TOTAL Serviço:

VALOR: 19,52

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,86 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

5,60TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) H 13,67 13,671,00000000SINAPI

13,67TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE
OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H 0,13 0,131,00000000SINAPI

0,13TOTAL Serviço:

VALOR: 19,40

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,86 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

5,60TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H 18,63 18,631,00000000SINAPI

18,63TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,24 0,241,00000000SINAPI

0,24TOTAL Serviço:

VALOR: 24,47

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,43 24,43

TOTAL MÃO DE OBRA: 24,43

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

24,4300

24,4300

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-13096 CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13099 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13098 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13097 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

TOTAL MATERIAIS: 0,0000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-5235 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA hora 1,0000000 0,6000 0,6000

ED-14652 EPI PARA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,2400 1,2400

ED-14688 FERRAMENTAS PARA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,8200 0,8200

TOTAL SERVIÇOS: 2,6600

Custo Direto Total: 27,0900

VALOR: 27,09

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,24 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,82 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

6,79TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 17,22 17,221,00000000SINAPI

17,22TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,42 0,421,00000000SINAPI

0,42TOTAL Serviço:

VALOR: 24,43

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 24,57 17,300,70430000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP 24,63 12,010,48770000SINAPI

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,53 9,5818,09170000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,86 5,706,63500000SINAPI

44,59TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

M2 57,06 110,711,94040000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 8,01 0,660,08330000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 21,77 9,500,43650000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 4,10 23,075,62830000SINAPI

143,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,12 23,981,19200000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,32 138,985,96000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 765,8731,34990000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 612,2631,34990000SINAPI

1.541,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,60 463,1227,89880000SINAPI

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 531,03 637,231,20000000SINAPI

1.100,35TOTAL Serviço:

VALOR: 2.829,97

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 24,57 10,380,42260000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP 24,63 7,700,31300000SINAPI

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,53 6,7712,77880000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,86 4,034,68650000SINAPI

28,88TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

M2 57,06 74,811,31120000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 8,01 0,450,05670000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 21,77 5,700,26190000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 4,10 18,354,47700000SINAPI

99,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,12 14,800,73560000SINAPI

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,32 85,773,67800000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 549,6122,49740000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 439,3722,49740000SINAPI

1.089,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,60 480,3528,93690000SINAPI

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 552,02 662,421,20000000SINAPI

1.142,77TOTAL Serviço:

VALOR: 2.360,51

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 24,57 25,551,04010000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP 24,63 19,050,77360000SINAPI

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,53 9,5818,09170000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,86 5,706,63500000SINAPI

59,88TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

M2 57,06 169,982,97900000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 8,01 0,960,12000000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 21,77 14,030,64450000SINAPI

184,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,12 36,491,81370000SINAPI

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,32 211,479,06850000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 781,5831,99300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 624,8231,99300000SINAPI

1.654,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,60 707,9242,64630000SINAPI

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 531,03 637,231,20000000SINAPI

1.345,15TOTAL Serviço:

VALOR: 3.244,36
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

ED-50382 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,99 26,99

TOTAL MÃO DE OBRA: 26,99

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

26,9900

26,9900

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-13096 CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13099 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13098 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13097 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

TOTAL MATERIAIS: 0,0000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-5242 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA hora 1,0000000 0,4600 0,4600

ED-14660 EPI PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,7300 1,7300

ED-14696 FERRAMENTAS PARA PINTOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,9700 1,9700

TOTAL SERVIÇOS: 4,1600

Custo Direto Total: 31,1500

VALOR: 31,15

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,73 1,731,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,97 1,971,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

8,43TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 18,25 18,251,00000000SINAPI

18,25TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,31 0,311,00000000SINAPI

0,31TOTAL Serviço:

VALOR: 26,99

ED-50532 PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO
(m2)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-11442 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO) l 0,1200000 47,1100 5,6532

MATED-11433 LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225X275MM) un 0,2000000 3,3500 0,6700

TOTAL MATERIAIS: 6,3232

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50365 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1000000 25,9700 2,5970

ED-50382 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2000000 31,1500 6,2300

TOTAL SERVIÇOS: 8,8270

Custo Direto Total: 15,1502

VALOR: 15,15

100758 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L 21,98 0,560,02550000SINAPI

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 36,71 9,350,25490000SINAPI

9,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,99 36,591,35590000SINAPI

36,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 46,50

100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L 21,98 0,240,01100000SINAPI

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 38,33 4,200,10980000SINAPI

4,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,99 18,290,67790000SINAPI

18,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

VALOR: 22,73

ED-50495 PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO
ANTICORROSIVO (m2)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-12750 FUNDO PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA ( ACABAMENTO: FOSCO) l 0,1200000 45,7800 5,4936

MATED-11433 LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225X275MM) un 0,3000000 3,3500 1,0050

MATED-11432 SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) l 0,0300000 32,7200 0,9816

MATED-11444 TINTA (TIPO: ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM|APLICAÇÃO: MADEIRA, METAIS E PVC|
ACABAMENTO: ACETINADO) l 0,1600000 41,3600 6,6176

TOTAL MATERIAIS: 14,0978

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50365 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2933333 25,9700 7,6179

ED-50382 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5866667 31,1500 18,2747

TOTAL SERVIÇOS: 25,8926

Custo Direto Total: 39,9904

VALOR: 39,99

150734 PINTURA ESMALTE EM METAL, INCLUINDO BASE ANTICORROSIVA E LIXAMENTO, EM DUAS DEMÃOS (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

D210000001 Aguarras mineral L 12,80 0,380,030000CAEMA

D210000017 Lixa de ferro n. 120 UN 1,65 0,500,300000CAEMA

D210000097 Tinta esmalte L 20,89 3,340,160000CAEMA

D210000127 Zarcao L 23,31 2,800,120000CAEMA

7,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,90 17,520,800000SINAPI

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,99 21,590,800000SINAPI

39,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 46,13

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 23,22 7,560,32570000SINAPI

7,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,99 12,220,45290000SINAPI

12,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

VALOR: 19,78

C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,0000 1,91100,01820000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,9000 4,93205,48000000SINAPI

6,8430TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,4300 24,43001,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 22,45951,15000000SINAPI

46,8895TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 53,73

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,60 0,601,00000000SINAPI

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 0,16 0,161,00000000SINAPI

0,76TOTAL Serviço:

VALOR: 0,76

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,60 0,601,00000000SINAPI

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 0,16 0,161,00000000SINAPI

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 0,75 0,751,00000000SINAPI

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 8,61 8,611,00000000SINAPI

10,12TOTAL Serviço:

VALOR: 10,12

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450
MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15
A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 11.291,17 0,600,00005330SINAPI

0,60TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,60

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450
MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15
A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 11.291,17 0,160,00001430SINAPI

0,16TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,16

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450
MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15
A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 11.291,17 0,750,00006670SINAPI

0,75TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,75

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L 5,98 8,611,44000000SINAPI

8,61TOTAL Material:

VALOR: 8,61

101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 25,58 0,040,00160000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP 32,84 0,050,00160000SINAPI

0,09TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 1,230,05070000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,480,07600000SINAPI

2,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2,80

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 25,58 0,090,00360000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP 32,84 0,110,00360000SINAPI

0,20TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 2,490,10200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 2,990,15310000SINAPI

5,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 5,68

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
(M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 25,58 1,700,06660000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP 32,84 2,350,07180000SINAPI

4,05TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 105,00 115,501,10000000SINAPI

115,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 49,392,02190000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 59,233,03290000SINAPI

108,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 228,17

S88309S Pedreiro com encargos complementares (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,00000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,00000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,00000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,00000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,00000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,001,00000000Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 24,431,00000000SINAPI

24,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S95371S Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) -
horista

h 0,60 0,601,00000000ORSE

0,60TOTAL Serviço:

VALOR: 25,03

ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE (m3)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,4108527 21,9500 74,8682

TOTAL SERVIÇOS: 74,8682

Custo Direto Total: 74,8682

VALOR: 74,87

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 77,25 0,040,00060000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 323,59 1,740,00540000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP 32,84 6,440,19620000SINAPI

8,22TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 15,360,78660000SINAPI

15,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 23,58

C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,4300 14,65800,60000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5300 11,71800,60000000SINAPI

26,3760TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 M3 651,4800 16,28700,02500000SEINFRA

16,2870TOTAL Serviço:

VALOR: 42,66

ED-50760 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO (m2)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-11360 ADITIVO (TIPO: IMPERMEABILIZANTE E PLASTIFICANTE|CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
PÓ| APLICAÇÃO: ARGAMASSAS) Kg 0,4000000 26,8500 10,7400

TOTAL MATERIAIS: 10,7400

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5706874 27,0900 15,4599

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5706874 21,9500 12,5266

ED-48308 ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO m3 0,0220000 567,9600 12,4951

TOTAL SERVIÇOS: 40,4816

Custo Direto Total: 51,2216

VALOR: 51,22

ED-50368 REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,28 20,28

TOTAL MÃO DE OBRA: 20,28

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

20,2800

20,2800

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-13096 CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

MATED-13099 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13098 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13097 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

TOTAL MATERIAIS: 0,0000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-5254 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA REJUNTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-
HORISTA hora 1,0000000 0,5000 0,5000

ED-14663 EPI PARA REJUNTADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,3300 1,3300

ED-14699 FERRAMENTAS PARA REJUNTADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,6100 0,6100

TOTAL SERVIÇOS: 2,4400

Custo Direto Total: 22,7200

VALOR: 22,72

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,04 23,041,00000000SINAPI

23,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 25,54 25,541,00000000SINAPI

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

H 6,75 6,751,00000000SINAPI

32,29TOTAL Serviço:

VALOR: 55,33

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,04 23,041,00000000SINAPI

23,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 25,54 25,541,00000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

H 6,75 6,751,00000000SINAPI

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 31,92 31,921,00000000SINAPI

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 50,83 50,831,00000000SINAPI

115,04TOTAL Serviço:

VALOR: 138,08

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00
M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 456.097,53 25,540,00005600SINAPI

25,54TOTAL Equipamento:

VALOR: 25,54

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00
M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 456.097,53 6,750,00001480SINAPI

6,75TOTAL Equipamento:

VALOR: 6,75

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00
M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 456.097,53 31,920,00007000SINAPI

31,92TOTAL Equipamento:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

VALOR: 31,92

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

L 5,96 50,838,53000000SINAPI

50,83TOTAL Material:

VALOR: 50,83

S03318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,60000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,60000000Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 14,660,60000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 11,720,60000000SINAPI

26,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S01905 Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou
similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m
/ 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte

m3 745,70 14,910,02000000ORSE

14,91TOTAL Serviço:

VALOR: 41,29

S01928 Revestimento para parede com chapa de aço inoxidável nº22, 200x100cm, colada c/ adesivo compound ou similar, sobre compensado
naval (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,80000000Composições

PGJ.SE.GE-
00001

ITEM DE ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUÍDO
JUNTAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA SINAPI

un 0,00 0,000,80000000Composições

0,00TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00131S Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, pastoso
(tixotropico)

kg 55,71 33,430,60000000ORSE

I00576 Chapa aço inoxidável nº22 , dimensão 2,0 x 1,0m m2 258,09 258,091,00000000ORSE

291,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,78 15,820,80000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 15,620,80000000SINAPI

31,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 322,96

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 24,47 24,471,00000000SINAPI

24,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,09 0,091,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.
AF_08/2015

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

0,10TOTAL Serviço:

VALOR: 24,57

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 24,47 24,471,00000000SINAPI

24,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,09 0,091,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.
AF_08/2015

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 0,06 0,061,00000000SINAPI

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

0,16TOTAL Serviço:

VALOR: 24,63

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)

UN 1.279,01 0,090,00007200SINAPI

0,09TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,09

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)

UN 1.279,01 0,010,00001480SINAPI

0,01TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,01

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)

UN 1.279,01 0,060,00005000SINAPI

0,06TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,06

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH 0,00 0,001,36000000SINAPI

0,00TOTAL Especiais:

VALOR: 0,00

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,24 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,82 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

6,79TOTAL Encargos Complementares:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 17,22 17,221,00000000SINAPI

17,22TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,22 0,221,00000000SINAPI

0,22TOTAL Serviço:

VALOR: 24,23

ED-7830 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,23 24,23

TOTAL MÃO DE OBRA: 24,23

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

24,2300

24,2300

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-13096 CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13099 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13098 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13097 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

TOTAL MATERIAIS: 0,0000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-7929 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA hora 1,0000000 0,3200 0,3200

ED-14661 EPI PARA SERRALHEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,2400 1,2400

ED-14697 FERRAMENTAS PARA SERRALHEIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,8200 0,8200

TOTAL SERVIÇOS: 2,3800

Custo Direto Total: 26,6100

VALOR: 26,61

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,33 1,331,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,61 0,611,00000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

6,67TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 12,56 12,561,00000000SINAPI

12,56TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,30 0,301,00000000SINAPI

0,30TOTAL Serviço:

VALOR: 19,53

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,53 19,53

TOTAL MÃO DE OBRA: 19,53

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

19,5300

19,5300

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-13096 CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13099 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13098 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

MATED-13097 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0000 0,0000

TOTAL MATERIAIS: 0,0000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-5236 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA hora 1,0000000 0,4800 0,4800

ED-14664 EPI PARA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,3300 1,3300

ED-14700 FERRAMENTAS PARA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,6100 0,6100

TOTAL SERVIÇOS: 2,4200

Custo Direto Total: 21,9500

VALOR: 21,95

ED-25555 SERVIÇO DE DOBRA EM CHAPA DE AÇO, TIPO BICO DE DIAMANTE/VINCAGEM, EXCLUSIVE FORNECIMENTO (Kg)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

EQED-25558

MÁQUINA DE CORTE/DOBRA PARA CHAPAS (TIPO:
MANUAL|APLICAÇÃO: CORTE, DOBRA E
CALANDRA|ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA: 2,5MM*|LARGURA
MÁXIMA DO MATERIAL: 1270MM*| OPERADOR: NÃO
INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

1,0000000 1,0000 0,0000 0,7528 0,6351 0,7528

TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,7528

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

0,7528

0,0789

Produção da Equipe: 9,5455

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50366 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0261905 22,4900 0,5890

ED-7830 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1047619 26,6100 2,7877

TOTAL SERVIÇOS: 3,3767

Custo Direto Total: 3,4556

VALOR: 3,46

ED-25714 SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA SERRALHERIA, INCLUSIVE CORTE, MONTAGEM, SOLDAGEM E TRANSPORTE,
EXCLUSIVE FORNECIMENTO, PINTURA ANTICORROSIVA E ASSENTAMENTO (Kg)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

EQED-23985

ESMERILHADEIRA ANGULAR ( TIPO: ELÉTRICA|POTÊNCIA:
2200W*|TENSÃO : 110V|DIÂMETRO DISCO: 7"[180MM]|PESO: 5,
5KG*|CONSUMO: 2,2KWH|REFERÊNCIA: 11359 OU
EQUIVALENTE|OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES
APROXIMADOS

1,0000000 1,0000 0,0000 2,1910 0,1450 2,1910

TOTAL EQUIPAMENTOS: 2,1910

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

2,1910

0,4017

Produção da Equipe: 5,4545

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-11963
DISCO DE DESBASTE/CORTE (ESPESSURA *: 1/4"[6,4MM]|DIÂMETRO DO FURO:
7/8"[22,2MM]| DIÂMETRO NOMINAL: 7"[180MM]|APLICAÇÃO: METAL)* VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS

un 0,0062500 13,7900 0,0862

MATED-11433 LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225X275MM) un 0,0062500 3,3500 0,0209

TOTAL MATERIAIS: 0,1071

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50366 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1833333 22,4900 4,1232

ED-7830 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1833333 26,6100 4,8785

ED-26451 SOLDA EM ELETRODO REVESTIDO, EM PEÇAS DE AÇO PARA SERRALHEIRA, TIPO DE
JUNTA EM ÂNGULO DE 90 GRAUS, ESP. 5MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO m 0,0189433 13,0400 0,2470

TOTAL SERVIÇOS: 9,2487

Custo Direto Total: 9,7575

VALOR: 9,76

86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 4,20 0,130,03320000SINAPI

00006136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X
1.1/2"

UN 284,64 284,641,00000000SINAPI

284,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 6,470,27340000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,680,08620000SINAPI

8,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 292,92

ED-26451 SOLDA EM ELETRODO REVESTIDO, EM PEÇAS DE AÇO PARA SERRALHEIRA, TIPO DE JUNTA EM ÂNGULO DE 90 GRAUS, ESP.
5MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO (m)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

EQED-23061

MÁQUINA DE SOLDA (TIPO: TRANSFORMADORA|PESO*:
25KG|FAIXA DE CORRENTE: 55-250A|SOLDAGEM: ELETRODO
REVESTIDO|CONSUMO: 9,2KW| REFERÊNCIA: E9547 OU
EQUIVALENTE| OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS

1,0000000 1,0000 0,0000 8,1953 0,0481 8,1953

TOTAL EQUIPAMENTOS: 8,1953

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

8,1953

1,5025

Produção da Equipe: 5,4545

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-11339
ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA ( DIÂMETRO NOMINAL: 3,25MM|FAIXA DE
CORRENTE ELÉTRICA: 110-150A|COMPRIMENTO: 350MM| CLASSIFICAÇÃO:
E6013|APLICAÇÃO: COMUM DE USO GERAL)

Kg 0,3433500 19,4080 6,6637

TOTAL MATERIAIS: 6,6637

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-7830 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1833333 26,6100 4,8785

TOTAL SERVIÇOS: 4,8785

Custo Direto Total: 13,0447

VALOR: 13,04

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,79 1,791,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

00043468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,23 1,231,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

7,75TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006160 SOLDADOR (HORISTA) H 17,22 17,221,00000000SINAPI

17,22TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,22 0,221,00000000SINAPI

0,22TOTAL Serviço:

VALOR: 25,19

98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN 1,43 1,431,00000000SINAPI

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN 0,61 0,611,00000000SINAPI

00007572 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16",
COM ROSCA SOBERBA E BUCHA

UN 8,20 8,201,00000000SINAPI

10,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 6,390,31060000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 7,680,31060000SINAPI

14,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 24,31

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 2,85 2,851,00000000SINAPI

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 1,48 1,481,00000000SINAPI

4,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 2,630,12800000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 3,160,12800000SINAPI
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

5,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 10,12

ELE-109 TAMPA DE CONCRETO 0,60 X 0,60 X 0,10 M (UD)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

1,00000000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4300 0,0000

88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

1,00000000 0,0200 0,0000 0,8200 0,8200 0,0164

TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0164

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 24,23 4,84

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 24,09 4,81

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000000 19,53 7,81

TOTAL MÃO DE OBRA: 17,46

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

17,4764

17,4764

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 2,88000000 9,39 27,04

00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,05800000 28,71 1,66

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE) M3 0,03200000 106,37 3,40

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 11,08000000 0,90 9,97

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,03000000 101,14 3,03

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,16000000 19,66 3,14

00004512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 5,00000000 2,84 14,20

TOTAL MATERIAIS: 62,44

ITENS DE TRANSPORTE UNID FÓRMULA X1 CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, M3XKM null null 0,80000000 0,00 2,04

95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, M3XKM null null 0,75000000 0,00 1,92

TOTAL ITENS TRANSPORTE: 3,96

Custo Direto Total: 83,88

VALOR: 83,88

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,43 1,431,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,49 0,491,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

6,65TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) H 17,00 17,001,00000000SINAPI

17,00TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,22 0,221,00000000SINAPI

0,22TOTAL Serviço:

VALOR: 23,87

ED-34440 TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 16MM2 (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-34415 TERMINAL ELÉTRICO (TIPO: ILHÓS| MATERIAL: COBRE ESTANHADO|BITOLA: 16MM2) un 1,0000000 0,6400 0,6400

TOTAL MATERIAIS: 0,6400

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0498866 20,5900 1,0272

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0498866 24,7300 1,2337

TOTAL SERVIÇOS: 2,2609

Custo Direto Total: 2,9009

VALOR: 2,90

ED-34437 TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 4MM2 (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-34411 TERMINAL ELÉTRICO (TIPO: ILHÓS| MATERIAL: COBRE ESTANHADO|BITOLA: 4MM2) un 1,0000000 0,2200 0,2200

TOTAL MATERIAIS: 0,2200

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0333333 20,5900 0,6863

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0333333 24,7300 0,8243
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

TOTAL SERVIÇOS: 1,5106

Custo Direto Total: 1,7306

VALOR: 1,73

91999 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN 9,80 9,801,00000000SINAPI

9,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 4,980,24200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 5,980,24200000SINAPI

10,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 20,76

92007 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN 9,80 19,602,00000000SINAPI

19,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 8,660,42100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 10,410,42100000SINAPI

19,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 38,67

92015 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN 9,80 29,403,00000000SINAPI

29,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,59 12,350,60000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,73 14,830,60000000SINAPI

27,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 56,58
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 78,25 0,280,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 275,10 2,280,00830000SINAPI

2,56TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 2,56

ED-51133 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M,
INCLUSIVE CARGA/DESCARGA (m3)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,1827957 21,9500 25,9624

TOTAL SERVIÇOS: 25,9624

Custo Direto Total: 25,9624

VALOR: 25,96

ED-51125 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA (m3)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-11177
LOCAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA ( MATERIAL: AÇO CARBONO|CAPACIDADE EM
VOLUME: 5M3|CAPACIDADE EM TONELADAS: 7,5TON*|APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE
ENTULHO E/OU TERRA)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

un 0,2000000 420,0000 84,0000

TOTAL MATERIAIS: 84,0000

Custo Direto Total: 84,0000

VALOR: 84,00

ED-48324 TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE
ACABAMENTO (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

EQED-23071

VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO (PESO*:
19KG|POTÊNCIA NOMINAL: 4,1KW|COMBUSTÍVEL: GASOLINA|
REFERÊNCIA: E9069 OU EQUIVALENTE| OPERADOR: NÃO
INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

1,0000000 1,0000 0,0000 8,6381 0,7611 8,6381

TOTAL EQUIPAMENTOS: 8,6381
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

8,6381

0,9598

Produção da Equipe: 9,0000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,6500000 27,0900 44,6985

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,0000000 21,9500 65,8500

TOTAL SERVIÇOS: 110,5485

Custo Direto Total: 111,5083

VALOR: 111,51

03310.8.13.2 TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

22300.9.10.1 VIBRADOR de imersão, elétrico, potência 1 HP (0,75 kW) - vida útil
20.000 h SER.CH H

PROD 4,62 0,920,20000000DEOSP

0,92TOTAL Geral:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,43 40,311,65000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 58,593,00000000SINAPI

98,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 99,82

ED-5042 TUBO DE AÇO (TIPO: INDUSTRIAL COM COSTURA|MATERIAL: AÇO GALVANIZADO|NORMA: NBR-6591|SEÇÃO:
RENTANGULAR|DIMENSÃO: ( 30X20)MM|ESPESSURA: 1,2MM|MASSA LINEAR: 0, 904KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE
MONTAGEM/INSTALAÇÃO (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATED-27954 TUBO DE AÇO (TIPO: INDUSTRIAL COM COSTURA|MATERIAL: AÇO
GALVANIZADO|NORMA: NBR-6591) Kg 0,9069832 12,1500 11,0198

TOTAL MATERIAIS: 11,0198

Custo Direto Total: 11,0198

VALOR: 11,02

97333 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039737 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19
MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK,
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 24,47 24,981,02110000SINAPI

00039660 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS

M 40,74 41,591,02110000SINAPI

66,57TOTAL Material:
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 1,390,07100000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 1,680,07100000SINAPI

3,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 69,64

97331 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039738 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9
MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK,
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 8,85 9,031,02110000SINAPI

00039662 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS

M 19,52 19,931,02110000SINAPI

28,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 1,150,05900000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 1,390,05900000SINAPI

2,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 31,50

97332 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039741 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19
MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK,
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 22,27 22,731,02110000SINAPI

00039664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS

M 30,03 30,661,02110000SINAPI

53,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 1,270,06500000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 1,530,06500000SINAPI

2,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 56,19

97334 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039853 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19
MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK,
VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 29,25 29,861,02110000SINAPI

00039665 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS

M 50,67 51,731,02110000SINAPI

81,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,62 1,470,07500000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 1,770,07500000SINAPI

3,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 84,83

88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,79 0,791,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

2,20TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00007153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL
(HORISTA)

H 34,99 34,991,00000000SINAPI

34,99TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95383 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,33 0,331,00000000SINAPI

0,33TOTAL Serviço:

VALOR: 37,52

CO-27498 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

00007153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) H 1,0000000 35,00 35,00

TOTAL MÃO DE OBRA: 35,00
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

35,0000

35,0000

Produção da Equipe: 1,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

MATCO-31737 ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 3,0608 3,0608

MATCO-31740 ASSITÊNCIA MÉDICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,3430 1,3430

MATCO-31736 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,4182 0,4182

MATCO-31738 EXAME OCUPACIONAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0181 0,0181

MATCO-31739 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,0453 0,0453

MATCO-33052 TRANSPORTE - CUSTO DIÁRIO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) un 0,0060000 10,5000 0,0630

TOTAL MATERIAIS: 4,9484

Custo Direto Total: 39,9484

VALOR: 39,95

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE
BACIA / VASO SANITARIO

UN 11,93 11,931,00000000SINAPI

00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO
APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN 453,15 453,151,00000000SINAPI

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN 24,41 48,822,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 128,62 11,330,08810000SINAPI

525,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 18,440,77910000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 8,560,43840000SINAPI

27,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 552,23

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 0,43 0,431,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS.
AF_06/2015

H 0,10 0,101,00000000SINAPI

0,53TOTAL Serviço:

VALOR: 0,53
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OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 0,43 0,431,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS.
AF_06/2015

H 0,10 0,101,00000000SINAPI

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 0,33 0,331,00000000SINAPI

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

0,86TOTAL Serviço:

VALOR: 0,86

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 3.390,99 0,430,00012800SINAPI

0,43TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,43

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 3.390,99 0,100,00002960SINAPI

0,10TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,10

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 3.390,99 0,330,00010000SINAPI

0,33TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,33

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH 0,00 0,000,52000000SINAPI
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LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
06/02/2025

DATA :

0,00TOTAL Especiais:

VALOR: 0,00

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,75 2,751,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,24 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,82 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,63 0,631,00000000SINAPI

6,79TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00010489 VIDRACEIRO (HORISTA) H 13,09 13,091,00000000SINAPI

13,09TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,22 0,221,00000000SINAPI

0,22TOTAL Serviço:

VALOR: 20,10

86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 4,20 0,200,04800000SINAPI

00006157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X
1.1/2"

UN 97,21 97,211,00000000SINAPI

97,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,67 4,110,17400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,53 1,070,05480000SINAPI

5,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 102,59
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ANEXO VI-A – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

À 

Procuradoria Geral de Justiça 

Ref.: Tomada de Preço n.º       /2025 

Abertura dos envelopes:   

Horário:        horas 

  

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada 

nos documentos anexos, para execução da obra de que trata a Concorrência n.°     

/20__, conforme especificações constantes do ANEXO xx de seu Edital. 

 

02.  Os prazos por nós indicados são os que se seguem: 

a)  prazo de validade da proposta:..... (....................)  dias;   

b)  prazo de execução dos serviços:..... (....................) meses; 

c)  prazo para início da obra:..... (....................) dias; e 

d)  prazo de garantia dos serviços:..... (....................) anos. 

 

Observação: atentar para os prazos previstos no Edital. 

 

mailto:coea@mpma.mp.br
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Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelos preços unitários 

constantes da planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global 

de R$  ______________   (_____________________________________ ). 

 

Os dados da nossa empresa são: 

a)  Razão Social:    ______________________________; 

b)  CNPJ n.º:    ______________________________; 

c)  Inscrição Estadual n.º:  ______________________________; 

d)  Endereço:    ______________________________; 

e)  CEP:      ______________________________; 

f)  Cidade:      ______________________________; 

g)  Estado:      ______________________________; 

h)  Fone:      ______________________________; 

i)   Fax (se houver):    ______________________________; 

j)   E-mail:       ______________________________. 

Local e data ________________________________________ 

 

 

Assinatura e carimbo 

(do representante legal) 

Observação: emitir em papel que identifique a licitante. 

mailto:coea@mpma.mp.br


UNITÁRIO    
MÃO DE OBRA

UNITÁRIO 
MATERIAL

UNITÁRIO  
TOTAL

TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.1 SASADSADSADSADASDDAD m² 9,00 99,99 99,99 199,98 1.799,82

01.2 XXXXXXXXXXXXXX und. 9,00 99,99 99,99 199,98 1.799,82

01.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX m² 9,00 99,99 99,99 199,98 1.799,82

TOTAL DO ITEM 5.399,46

TOTAL GERAL 5.399,46

Material e Equipamentos: R$ xxx.xxx,xx – xx,xx%

Mão de obra: R$ xxx.xxx,xx – xx,xx%

OBRA : PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDREIRAS/MA.

ANEXO VI-B

MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/ORÇAMENTO SINTÉTICO

TIMBRE DA EMPRESA

DADOS DA EMPRESA E DATA DA PROPOSTA

PROPOSTA DE PREÇOS (ORÇAMENTO SINTÉTICO)

Assinaturas de responsáveis técnicos

LOCAL: AV. RIO BRANCO, 723, CENTRO - PEDREIRAS/MA.

ITEM SERVIÇOS UN QUANTIDADE

PREÇO

GEORGE BRITO 
BALBY:8463117
1391

Assinado de forma digital 
por GEORGE BRITO 
BALBY:84631171391 
Dados: 2025.02.06 14:26:27 
-03'00'



OBRA: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

DESCRIÇÃO: Promotorias de Justiça de Arari/MA - Revisão 01

LOCAL: Rua Zulede Bogea, Nº 159, Centro - Arari/MA

CLIENTE: Seção de Projetos - Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

UNIDADES: 394.39m2

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 3.997,90

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
06/02/2025

DATA :

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

16,80TOTAL 16,80

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,89 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxílio - Enfermidade 0,85 0,64
B4 13º Salário 11,03 8,33
B5 Licença Paternidade 0,06 0,04
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,59 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 12,18 9,20

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03
48,43TOTAL 18,88

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,58 3,46
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 1,73 1,31
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,41 1,82
C5 Indenização Adicional 0,39 0,29

9,22TOTAL 6,96

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,14 3,17
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,38 0,29

8,52TOTAL 3,46

A + B + C + D = 82,97 46,10

Página: 12024 - O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA

CEP: 65.076-906 Telefone: 1601/1602/1697 e-mail: diretoriageral@mpma.mp.br

GEORGE BRITO 
BALBY:8463117
1391

Assinado de forma digital 
por GEORGE BRITO 
BALBY:84631171391 
Dados: 2025.02.06 
14:25:53 -03'00'



ITEM COMPONENTE PERCENTUAL OBSERVAÇÃO

1 Bonificação / Lucro – LUC 6,16% De acordo com recomendação Acórdão 2369/2011 e 2622/2013

2
Despesas administrativas e operacionais – 
Administração Central – ADM

3,00%
De acordo com recomendação Acórdão 2369/2011 e 2622/2013

3 Seguros, Riscos e Garantias – ADM 1,77% De acordo com recomendação Acórdão 2369/2011 e 2622/2013
3.1 Seguros 0,50% De acordo com recomendação Acórdão 2369/2011 e 2622/2013
3.2 Riscos 0,97% De acordo com recomendação Acórdão 2369/2011 e 2622/2013
3.3 Garantias 0,30% De acordo com recomendação Acórdão 2369/2011 e 2622/2013
4 Despesas Financeiras – DFI 0,59% De acordo com recomendação Acórdão 2369/2011 e 2622/2013
5 Impostos – IMP 10,65%

5.1 COFINS 3,00% Tabelado Tributo Federal
5.2 PIS 0,65% Tabelado Tributo Federal
5.3 ISSQN* 2,50% Tabelado Tributo Municipal 
5.4 CPRB 4,50% Tabelado Tributo Federal (Desoneração)

25,22%

Fórmula do BDI

BDI=

Onde:

R = Riscos
G = Garantia
DF = Despesas financeiras
L = Lucro

Eng.º Pedro Licerio R. Viegas Eng.º George Brito Balby

CREA: 1118863968MA CREA: 1100194649

Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura – PGJ Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura – PGJ

ANEXO VI-D – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI

BDI

AC= Administração central
S = Seguro

GEORGE BRITO 
BALBY:8463117
1391

Assinado de forma digital 
por GEORGE BRITO 
BALBY:84631171391 
Dados: 2025.02.11 
11:13:16 -03'00'
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NOME DO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

TIPO DE PROJETO:

ALBERTO PIRES PINTO FILHO 
Arquitetura e Urbanismo - CAU A115270-0

ZONA:

TITULO:

ÁREA LIVRE:

GABARITO

DATA:

ÁREA CONSTRUIDA:

RECUO FRONTAL:

ESCALA:

ÁREA TERRENO:

COLABORADOR:

AUTOR DO PROJETO:

AN
EX
O
 V
II 
A

PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARARI

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ

Matheus Vieira Pinheiro 4.00m

Como indicado

Rua Zuleide Bogéa, 159, Centro
Arari/MA

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

01/14
18/12/2024

254.80 m²403.15 m² 139.59 m²

ESC:1 : 10000
PLANTA LOCALIZAÇÃO

ESC:1 : 75
PLANTA IMPLANTAÇÃO

ESC:1 : 75
PLANTA DE SITUAÇÃO ( ÁREA CONSTRUÍDA 228,227m²)

ALBERTO PIRES PINTO 
FILHO:00660323346

Assinado de forma digital por ALBERTO PIRES 
PINTO FILHO:00660323346 
Dados: 2024.12.18 15:47:59 -03'00'
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NOME DO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

TIPO DE PROJETO:

ALBERTO PIRES PINTO FILHO 
Arquitetura e Urbanismo - CAU A115270-0

ZONA:

TITULO:

ÁREA LIVRE:

GABARITO

DATA:

ÁREA CONSTRUIDA:

RECUO FRONTAL:

ESCALA:

ÁREA TERRENO:

COLABORADOR:

AUTOR DO PROJETO:

AN
EX
O
 V
II 
A

PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARARI

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ

Matheus Vieira Pinheiro 4.00m

 1 : 50

Rua Zuleide Bogéa, 159, Centro
Arari/MA

PLANTA BAIXA

02/14
18/12/2024

254.80 m²403.15 m² 139.59 m²

ESC: 1 : 50
PLANTA BAIXA

JANELAS
Sigla

Janela Descrição Largura Altura Peitoril Qtd
J1 Janela com 3 folhas fixas e 1 folha de correr com vidro temperado liso fumê

8mm
1.5 1.4 0.7 9

J2 Janela do tipo maxim-ar em alumínio anodizado branco e vidro mini boreal
6mm e peitoril em granito verde ubatuba (h=1,80m);

0.8 0.6 1.8 4

J3 Janela do tipo correr (4 folhas, 2 fixas e 2 de correr) em alumínio anodizado
branco e vidro temperado liso incolor 8mm e peitoril em granito verde

ubatuba (h=1m);

2 1.8 0.3 1

J4 Janela 2 folhas fixas em alumínio anodizado branco, vidro temperado liso
incolor 8mm e peitoril em granito verde ubatuba (h=0.3 m).

0.7 1.8 0.3 1

J5 Janela do tipo maxim-ar em alumínio anodizado branco e vidro mini boreal
6mm e peitoril em granito
verde ubatuba (h=1,80m);

1.5 0.6 1.3 1

JG1 Grade de ferro em barra chata fixa, inserida no vão da esquadria (parte
externa) com acabamento em pintura esmalte sintético brilhante a base

d'água na cor branco.

1.5 1.4 0.7 9

Total Geral: 25

PORTAS
Sigla Descrição Largura Altura Qtd.

P1 Porta para parede de alvenaria tipo abrir em madeira semi-oca laminada, alizar (5cm) e
caixa  em madeira; trinco tipo alavanca de acordo com a NBR 9050.2020 e soleira em

granito verde ubatuba.

0.9 2.1 13

P2 Porta tipo abrir em vidro temperado liso fumê 10mm com fixação em ferragens metálicas
com 2 folhas (60 cm e 90 cm),  puxador em barra de aço inox tubular vertical e soleira em

granito verde Ubatuba.

1.5 2.1 2

P3 Porta tipo abrir em alumínio anodizado branco, palheta sem ventilação, trinco tipo
alavanca e soleira em granito verde Ubatuba.

0.9 2.2 2

P4 Porta acessível para parede de alvenaria; tipo abrir em madeira semi-oca laminada com
caixa e alizar em madeira, chapa metálica resistente a impactos na parte inferior da porta
(lado interno e externo) e puxador tubular horizontal (40cm) em aço inox instalado na parte

interior; trinco tipo alavanca e soleira em granito verde Ubatuba.

0.9 2.1 3

P5 Grade de ferro em barra chata tipo abrir com acabamento em pintura esmalte sintético
brilhante a base d'água na cor branco. (casa de gás e bombas)

0.8 1.0 2

P6 Portão basculante em alumínio com pintura eletrostática branca (Garagem) 3.0 2.3 2
P7 Porta em alumínio anodizado bronze de acesso para caixa d'água 0.7 1.2 1
PG2 Grade de ferro em barra chata tipo correr com trilho suspenso com acabamento em

pintura esmalte sitético brilhante a base d'água na cor branco, inclusive ferrolho e rodízios:
1,80 X 2,10

1.8 2.1 1

PG3 Grade em ferro em barra chata, tipo correr, acabamento pintura esmalte sintético brilhante
a base d'água, na cor branca

1.5 1.1 1

PG4 Grade de ferro em barra chata parte tipo abrir ( L=90 cm e H=2,10) e parte fixa com
acabamento em pintura esmalte sintético brilhante a base d'agua na cor branca

1.5 2.1 1

Total Geral: 28

TABELA DE AMBIENTES
Nome Área Perímetro

ARQUIVO 6.97 m² 10.618
ASSESSORIA 1 14.85 m² 15.450
ASSESSORIA 2 14.82 m² 15.440
CIRCULAÇÃO 1 7.61 m² 11.262
CIRCULAÇÃO 2 22.88 m² 32.040
COPA 12.67 m² 14.331
GABINETE 1 14.00 m² 15.040
GABINETE 2 14.04 m² 15.060
GARAGEM 49.11 m² 28.058
JARDIM INVERNO 4.60 m² 12.876
RACK 4.77 m² 8.777
RECEPÇÃO 28.40 m² 22.725
SALA REUNIÃO 11.44 m² 13.555
SALA SERVIDOR 10.80 m² 13.150
WC MAS 3.41 m² 7.420
WC PCD PÚBLICO 5.48 m² 9.370
WC SERV FEM 3.41 m² 7.410
ÁREA DE SERVIÇO 5.60 m² 11.060
Total geral: 18 234.88 m²

QUADRO GERAL DE ACABAMENTOS

AMBIENTE/MATERIAL

Área Perímetro(m)
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ARQUIVO 6.97 m² 10.618 █ ▲ ●
ASSESSORIA 1 14.85 m² 15.450 █ ▲ ●
ASSESSORIA 2 14.82 m² 15.440 █ ▲ ●
CIRCULAÇÃO 1 7.61 m² 11.262 █ ▲ ●
CIRCULAÇÃO 2 22.88 m² 32.040 █ ▲ ●
COPA 12.67 m² 14.331 █ ▲ ●
GABINETE 1 14.00 m² 15.040 █ ▲ ●
GABINETE 2 14.04 m² 15.060 █ ▲ ●
GARAGEM 49.11 m² 28.058 █ ▲ ●
JARDIM INVERNO 4.60 m² 12.876 █ ▲
RACK 4.77 m² 8.777 █ ▲ ●
RECEPÇÃO 28.40 m² 22.725 █ ▲ ●
SALA REUNIÃO 11.44 m² 13.555 █ ▲ ●
SALA SERVIDOR 10.80 m² 13.150 █ ▲ ●
WC MAS 3.41 m² 7.420 █ ▲ ●
WC PCD PÚBLICO 5.48 m² 9.370 █ ▲ ●
WC SERV FEM 3.41 m² 7.410 █ ▲ ●
ÁREA DE SERVIÇO 5.60 m² 11.060 █ ▲ ●
Total geral: 18 234.88 m²

ALBERTO PIRES PINTO 
FILHO:00660323346

Assinado de forma digital por ALBERTO 
PIRES PINTO FILHO:00660323346 
Dados: 2024.12.18 15:49:11 -03'00'
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PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARARI

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ

Matheus Vieira Pinheiro 4.00m

Como indicado

Rua Zuleide Bogéa, 159, Centro
Arari/MA

PLANTA LAYOUT/PLANTA DE USOS

03/14
18/12/2024

254.80 m²403.15 m² 139.59 m²

ESC: 1 : 50
PLANTA LAYOUT

ESC:1 : 75
PLANTA DE USOS

ALBERTO PIRES PINTO 
FILHO:00660323346

Assinado de forma digital por ALBERTO 
PIRES PINTO FILHO:00660323346 
Dados: 2024.12.18 15:50:03 -03'00'
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SERVIDORES

BANHEIRO
SERVIDORESSALA DE

SERVIDORES

PCD/MAS

PCD/F
EM

ASSESSORIA GABINETE

COPA

N

PATAMAR

11.44 m²

SALA REUNIÃO

1         1         1

5.48 m²

WC PCD PÚBLICO

2         2         2

3.41 m²

WC MAS

2         2         2

3.41 m²

WC SERV FEM

2         2         2

5.60 m²

ÁREA DE SERVIÇO

2         2         2

28.40 m²

RECEPÇÃO

1         1         1

1.
2

0.8

0.
6

0.
6

150.00
°

1.2

1.
2

GABINETE ASSESSORIA

2.50%

2.50% 8.64%
6.
09
%

RAMPA

RAMPA

2.50%

2.00%

6.30%

0.220.250.25 0.95

0.250.25

0.
25

0.26

0.25 2.75

1.3
3

0.
25
0.
3

0.25 1.95

MARCAÇÃO MÓDULO DE REFERÊNCIA (0.80x1.20m)

0.
50

0.
50

11
.1
5
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PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARARI

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ

Matheus Vieira Pinheiro 4.00m

 1 : 50

Rua Zuleide Bogéa, 159, Centro
Arari/MA

PLANTA ACESSIBILIDADE/DETALHES

04/14
18/12/2024

254.80 m²403.15 m² 139.59 m²

ESC: 1 : 50
PLANTA ACESSIBILIDADE

OBS: OS TEXTOS EM BRAILLE REPRESENTADOS NO PROJETO SÃO MERAMENTE 
ILUSTRATIVOS, A EMPRESA FABRICANTE DAS PLACAS DEVE SER RESPONSÁVEL POR 
COLOCAR A SINALIZAÇÃO CORRETA.

ALBERTO PIRES PINTO 
FILHO:00660323346

Assinado de forma digital por ALBERTO 
PIRES PINTO FILHO:00660323346 
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CORTE B

CORTE B

CORTE DCORTE D

TELHA TRAPEZOIDAL PIR AP ( TELHA SANDUÍCHE - COM 3 CAMADAS 
SENDO ACABAMENTO SUPERIOR E INFERIOR EM CHAPAS DE ALUMÍNIO 

PRÉ-PINTADAS E NÚCLEO ISOLANTE  EM PIR)

TE
LH
A 
SA
N
D
U
IC
H
E

i= 
6%

CALHA DETALHE FOLHA 16/17

JARDIM DE INVERNO

La
je
 Im
pe
rm
ea
bi
liz
ad
a

RUFO METÁLICO

ESCADA MARINHEIRO ACESSO PARA CAIXA 
D'AGUA DETALHE 08/17

N

PINGADEIRA EM 
CONCRETO 

CALHA METALICA

PERGOLADO JARDIM DE INVERNO PRÉ-
MOLDADO CONCRETO DETALHE 15/17

RUFO METÁLICO

RUFO METÁLICO

PINGADEIRA EM 
CONCRETO 

PINGADEIRA EM 
CONCRETO Forro de gesso acartonado removível na cor

branca, placa 1200 x 600mm, perfil em alumínio
anodizado na cor branca;

Forro de gesso acartonado com perfil em alumínio
anodizado na cor branca;

N

MÁXIMO
ARAME

FORRO DE GESSO
ACARTONADO

CANTONEIRA EM ALUMÍNIO BRANCO

RUFO PINGADEIRA
EM CONCRETO

0.
04 0.
05

0.23
0.22
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARARI

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ

Matheus Vieira Pinheiro 4.00m

Como indicado

Rua Zuleide Bogéa, 159, Centro
Arari/MA

PLANTA COBERTURA/PLANTA DE FORRO

05/14
18/12/2024

254.80 m²403.15 m² 139.59 m²

ESC:1 : 75
PLANTA DE COBERTURA

ESC:
PERSPECTIVA PROMOTORIA ARARI

ESC:1 : 75
PLANTA BAIXA PLANTA DE FORRO

TELHA TRAPEZOIDAL PIR AP ( TELHA SANDUÍCHE - COM 3 CAMADAS SENDO 
ACABAMENTO SUPERIOR E INFERIOR EM CHAPAS DE ALUMÍNIO PRÉ-PINTADAS E 

NÚCLEO ISOLANTE  EM PIR)

ESC: 1 : 5
DET-SOLTURA DO FORRO

ESC: 1 : 5
PINGADEIRA CONCRETO

ALBERTO PIRES PINTO 
FILHO:00660323346

Assinado de forma digital por ALBERTO 
PIRES PINTO FILHO:00660323346 
Dados: 2024.12.18 15:51:55 -03'00'



Térreo
0.30

Calçada
0.00

Superior
3.15

Cobertura
4.76

Caixa D'água
5.65

2.
85

1.
61

0.
89

5.
35

2.
3

0.
12

1.
78

Cobertura Caixa d'agua
7.56

7.
68

0.
5

1.
32

Rua
-0.12

PINGADEIRA EM CONCRETO

PINGADEIRA EM CONCRETO

PINGADEIRA EM CONCRETO

P2J1

P6 P6

ESCADA 
MARINHEIRO

COBOGÓ JARDIM DE 
INVERNO

PINTURA ACRÍLICA NA COR 
BRANCO GELO

TELHA ONDULADA ESTRUTURAL EM FIBROCIMENTO, 
MAXIPLAC® OU ETERMAX®, ESPESSURA DE e=8mm E 
INCLINAÇÃO i=9%(5º)

REVESTIMENTO PARA PAREDE DE JARDIM DE 
INVERNO PEDRA CARIRI

REVESTIMENTO 
CERÂMICO 10X10cm 

AZUL, 1,20cm (h)

CASA DE GÁS

PINTURA ACRÍLICA NA COR 
BRANCO GELO

JG1

J2 PG3

Térreo
0.30

Calçada
0.00

Superior
3.15

Cobertura
4.76

Caixa D'água
5.65

CASA DE GÁS

ESQUADRIA TIPO CORRER EM 
VIDRO TEMPERADO 8mm FUMÊ

ESCADA MARINHEIRO

PORTA EM ALUMÍNIIO ANODIZADO BRONZE DE 
ACESSO PARA CAIXA D'ÁGUA DETALHE FOLHA 10/17

ESQUADRIA MAXIM AR 
EM ALUMÍNIO E VIDRO

PINTURA ACRÍLICA NA COR 
BRANCO GELO

PINGADEIRA EM CONCRETOTELHA TRAPEZOIDAL PIR AP ( TELHA 
SANDUÍCHE - COM 3 CAMADAS SENDO 
ACABAMENTO SUPERIOR E INFERIOR EM 
CHAPAS DE ALUMÍNIO PRÉ-PINTADAS E 
NÚCLEO ISOLANTE  EM PIR)

REVESTIMENTO CERÂMICO 
10X10cm AZUL, 1,20cm (h)

Cobertura Caixa d'agua
7.56

CASA DE BOMBA

Rua
-0.12

PINGADEIRA EM 
CONCRETO

P7

PINGADEIRA EM CONCRETO

TELHA TRAPEZOIDAL PIR AP ( TELHA SANDUÍCHE - COM 3 CAMADAS SENDO ACABAMENTO 
SUPERIOR E INFERIOR EM CHAPAS DE ALUMÍNIO PRÉ-PINTADAS E NÚCLEO ISOLANTE  EM PIR)

ESQUADRIA TIPO CORRER EM 
VIDRO TEMPERADO 8mm FUMÊ

ESQUADRIA MAXIM AR 
EM ALUMÍNIO E VIDRO

ESQUADRIA TIPO CORRER EM 
VIDRO TEMPERADO 8mm FUMÊ

PINGADEIRA EM CONCRETO

TELHA TRAPEZOIDAL PIR AP ( TELHA SANDUÍCHE - COM 3 CAMADAS SENDO ACABAMENTO 
SUPERIOR E INFERIOR EM CHAPAS DE ALUMÍNIO PRÉ-PINTADAS E NÚCLEO ISOLANTE  EM PIR)

REVESTIMENTO PARA PAREDE DE 
JARDIM DE INVERNO SÃO TOMÉ

PINTURA ACRÍLICA NA 
COR BRANCO GELO

PINGADEIRA EM CONCRETO

J1 J1 J1 J1JG1 JG1 JG1 JG1

J5

REVESTIMENTO PARA PAREDE DE JARDIM DE INVERNO PEDRA CARIRI
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PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARARI

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ

Matheus Vieira Pinheiro 4.00m

 1 : 50

Rua Zuleide Bogéa, 159, Centro
Arari/MA

FACHADAS

06/14
18/12/2024

254.80 m²403.15 m² 139.59 m²

LETREIRO (DESENHO  FOLHA 
16/17)

ESC: 1 : 50
FACHADA FRONTAL

ESC: 1 : 50
FACHADA POSTERIOR

ESC: 1 : 50
VISTA LATERAL A

ESC: 1 : 50
VISTA LATERAL B

REVESTIMENTO 
CERÂMICO 10X10cm 
MARROM

ALBERTO PIRES PINTO 
FILHO:00660323346

Assinado de forma digital por ALBERTO 
PIRES PINTO FILHO:00660323346 
Dados: 2024.12.18 15:53:02 -03'00'



12.67 m²

COPA

2         2         2
10.80 m²

SALA SERVIDOR

1         1         1

forro (h=2,8m)

LAJE CAIXA D'AGUA

forro (h=2,8 m)forro (h=2,8m)forro (h=2,8m)forro (h=2,8m)

REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10CM NA COR 
BRANCA H=1,2M, PERFIL EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO BRANCO E PINTURA EM TINTA 
ACRÍLICA NO CAOR BRANCO GELO

Caixa D'agua 1500L
TELHA TRAPEZOIDAL PIR AP ( TELHA SANDUÍCHE - 

COM 3 CAMADAS SENDO ACABAMENTO SUPERIOR E 
INFERIOR EM CHAPAS DE ALUMÍNIO PRÉ-PINTADAS 

E NÚCLEO ISOLANTE  EM PIR)

REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10CM NA COR 
BRANCA H=1,2M, PERFIL EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO BRANCO E PINTURA EM TINTA 
ACRÍLICA NO CAOR BRANCO GELO

PINTURA ACRÍLICA NA 
COR BRANCO GELO

28.40 m²

RECEPÇÃO

1         1         10.
30

forro (h=2,8m)

11.44 m²

SALA REUNIÃO

1         1         1

1.
20

2.
80

J2

J1J1
P4

RUFO METÁLICOPINGADEIRA EM CONCRETO

PINGADEIRA EM CONCRETO

7.61 m²

CIRCULAÇÃO 1

1         1         1

3.41 m²

WC SERV FEM

2         2         2

3.41 m²

WC MAS

2         2         2

APLICAÇÃO DE FILETES DE PEDRA CARIRI E 
COM PINGADEIRA DE CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO

49.11 m²

GARAGEM

1         1         1

14.85 m²

ASSESSORIA 1

1         1         1

TELHA TRAPEZOIDAL PIR AP ( TELHA SANDUÍCHE - COM 3 CAMADAS SENDO ACABAMENTO SUPERIOR E 
INFERIOR EM CHAPAS DE ALUMÍNIO PRÉ-PINTADAS E NÚCLEO ISOLANTE  EM PIR)

TELHA TRAPEZOIDAL PIR AP ( TELHA SANDUÍCHE - COM 3 CAMADAS 
SENDO ACABAMENTO SUPERIOR E INFERIOR EM CHAPAS DE ALUMÍNIO 
PRÉ-PINTADAS E NÚCLEO ISOLANTE  EM PIR)

LAJE CAIXA D'AGUA

forro (h=2,5m)

forro (h=2,8m)

PINGADEIRA EM CONCRETO PINGADEIRA EM CONCRETO

PINTURA ACRÍLICA NA COR 
BRANCO GELO

CASA DE GÁS

CASA DE BOMBA

P1 P1

2.
24

3.
10

2.
60

forro (h=2,8m) forro (h=2,8m) forro (h=2,8m) forro (h=2,8m)

RUFO METÁLICO

RUFO METÁLICO

PINGADEIRA EM CONCRETO

PINTURA ACRÍLICA NA COR 
BRANCO GELO

P1 P1

6.97 m²

ARQUIVO

1         1         1

14.00 m²

GABINETE 1

1         1         1

14.04 m²

GABINETE 2

1         1         1

14.82 m²

ASSESSORIA 2

1         1         1

APLICAÇÃO DE FILETES DE PEDRA 
CARIRI E COM PINGADEIRA DE 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO

10.80 m²

SALA SERVIDOR

1         1         1

CASA DE BOMBA

forro (h=2,8m) forro (h=2,8m) forro (h=2,8m)

REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10CM NA COR BRANCA 
H=1,2M, PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E 
PINTURA EM TINTA ACRÍLICA NO CAOR BRANCO GELO

TELHA TRAPEZOIDAL PIR AP ( TELHA SANDUÍCHE - COM 3 CAMADAS 
SENDO ACABAMENTO SUPERIOR E INFERIOR EM CHAPAS DE ALUMÍNIO 
PRÉ-PINTADAS E NÚCLEO ISOLANTE  EM PIR)

1.
20

CAIXA D'ÁGUA PINTURA ACRÍLICA 
NA COR BRANCO GELO

14.00 m²

GABINETE 1

1         1         1

22.88 m²

CIRCULAÇÃO 2

1         1         1

P3

forro (h=2,8m)

DETALHE BANCADA MARMORE 
RECEPÇÃO FOLHA 12/13

J3

0.30

5.
27

forro (h=2,8m)forro (h=2,8m)

1.
20

1.
20

J2

ESPELHO 
PLANO

FILTRO DE ÁGUA COM 
ACIONAMENTO H=1.10m DE 
ACORDO COM A ÁREA DE 

ALCANCE ESPECIFICADA NA 
ABNT NBR 9050:2020

28.40 m²

RECEPÇÃO

1         1         1

5.48 m²

WC PCD PÚBLICO

2         2         2

APLICAÇÃO DE FILETES DE PEDRA CARIRI E 
COM PINGADEIRA DE CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO
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PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO
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 1 : 50

Rua Zuleide Bogéa, 159, Centro
Arari/MA

CORTES

07/14
18/12/2024

254.80 m²403.15 m² 139.59 m²

ESC: 1 : 50
CORTE D

ESC: 1 : 50
CORTE E

ESC: 1 : 50
CORTE B

ESC: 1 : 50
CORTE C

ALBERTO PIRES PINTO 
FILHO:00660323346

Assinado de forma digital por ALBERTO 
PIRES PINTO FILHO:00660323346 
Dados: 2024.12.18 15:53:48 -03'00'



3.00

P6

2.
3

EXTERIOR

INTERIOR

PT2

JANELAS FIXAS (2) COM MOLDURA EM ALUMÍNIO
ANODIZADO BRANCO COM VIDRO DE SEGURANÇA 
TEMPERADO E LAMINADO FUMÊ 4mm (L75xH30cm)

PEITORIL EM
GRANITO VERDE

UBATUBA

PEITORIL EM GRANITO 
VERDE UBATUBA

JANELAS (1 FIXA E 1 CORRER) COM MOLDURA EM
ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO COM VIDRO
TEMPERADO LISO FUMÊ 8mm (L75xH110cm);
APLICAÇÃO DE FECHO TIPO CREMONA NA ABERTURA

ESQUADRIA COM 3
JANELAS FIXAS E 1
JANELA DE CORRER

FECHO TIPO
CREMONA

IN
TE

RI
O

R

EX
TE

RI
O

R

CORRERFIXA

FIXA FIXA

0.
7

0.
3

1.
1

0.75 0.75
1.5

1.
2

0.
7

1.
4

0.05 1.5 0.05

0,75 0,75

1.
80

0.
60

PEITORIL EM 
GRANITO VERDE 
UBATUBA

JANELA TIPO MAXIM-AR 
COM 1 FOLHA EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO 
BRANCO, VIDRO MINI 
BOREAL 6mm, 
APLICAÇÃO DE FECHO 
TIPO CREMONA NAS 
ABERTURAS E PEITORIL 
EM GRANITO VERDE 
UBATUBA

GRADE EM FERRO EM BARRA CHATA FIXA, 
INSERIDA NO VÃO DA ESQUADRIA (PARTE 
EXTERNA),ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE A BASE D'ÁGUA, NA COR 
BRANCA. DIMENSÕES (LXA): 1,50M X 1,10M

0.
7

1.
4

0.
11

PERFIL DE GRADE  20mm
1.5

2.
15

Grade em ferro em barra chata, tipo correr, 
acabamento pintura esmalte sintético 
brilhante a base d'água, na cor branca. 
Dimensões (LxA): 1,00m x 2,15m

1.
06

1.
06

1.
2

0.6

CORTE

.9
0REVESTIM.

METÁLICO
RESISTENTE A
IMPACTOS

BARRA DE
APOIO EM
AÇO INOX
TUBULAR
INSTALADA
NA PARTE
INTERIOR DA
PORTA

INTERIOR EXT.

1.
2

0.
5

0.
4

2.
1

2.
09

0.
05

.1
5

S2

PORTA EM VIDRO
TEMPERADO LISO
INCOLOR 10MM

PORTA EM VIDRO
TEMPERADO LISO 
INCOLOR 10MM

PUXADOR EM
AÇO INOX

PORTA EM VIDRO TEMPERADO 
LISO INCOLOR 10MM

SOLEIRA EM GRANITO 
VERDE UBATUBA

2.
1

0.
8

0.
4

0.
6

0.
3

2.
1

0.9 0.6

1.5

1 1

2

1.
8

0.
3 FECHO TIPO CREMONA

1.
35

FIXA FIXACORRER CORRER

JANELA TIPO CORRER (4 FOLHAS, 2 FIXAS E 2 DE 
CORRER) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E 
VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM E 
PEITORIL EM GRANITO VERDE UBATUBA (H=0.3 m)

0.
3

1.
8

0.7

FIXA FIXA

JANELA 2 FOLHAS FIXAS  EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO BRANCO, VIDRO 
TEMPERADO LISO INCOLOR 8mm e 
PEITORIL EM GRANITO VERDE UBATUBA 
(H=0.3 m)

VISTA CORTE

S2*

PORTA EM
MADEIRA

SEMI-OCA
LAMINADA

TRINCO TIPO
ALAVANCA
(ABNT NBR
9050/2020)

ALIZAR EM MADEIRA COM
LARGURA DE 5,0cm

PORTA EM MADEIRA
SEMI-OCA LAMINADA

CAIXA EM MADEIRA

TRINCO TIPO
ALAVANCA  (ABNT
NBR 9050/2020)

SOLEIRA EM GRANITO
VERDE UBATUBA

2.
1

2.
09

0.
05

0.
9

0.9

0.
15

EXTERIOR

INTERIOR

S3

PORTA
ALUMÍNIO

ANODIZADO
NA COR
BRANCA

PORTA ALUMÍNIO
ANODIZADO PINTADO NA
COR BRANCA PALHETA
SEM VENTILAÇÃO

CAIXA EM ALUMÍNIO
ANODIZADO PINTADO NA 

COR
BRANCA

SOLEIRA EM GRANITO
VERDE UBATUBA

PORTA ALUMÍNIO 
ANODIZADO

PINTADO NA COR BRANCA

0.
15

2.
1

0.
9

2.
1

0.05 0.8 0.05
0.9

GRADE DE FERRO EM 
BARRA CHATA,
PARTE TIPO ABRIR (L=
90CM E H=2,10)
E PARTE FIXA COM 
ACABAMENTO EM
PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE
A BASE D'ÁGUA NA COR 
BRANCO

2.1

2.
7

1.
08

1.
02

0.9

2.
1

0.
6

0.1 0.03

PERFIL DE GRADE  30mm

VISTA

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO 
ABRIR (largura=80cm) COM ACABAMENTO 
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 
A BASE D'ÁGUA NA COR BRANCO

0.8

0.8

1

1.8

J1

P2

2.
1

PG2

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, TIPO CORRER (L=
1.80 cm E H=2,10) COM ACABAMENTO EM PINTURA 
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE A BASE D'ÁGUA NA COR 
BRANCO

0.12 0.03

1.
3

0.
6

FIXA
CORRER

1.5

JANELA DO TIPO CORRER COM 2 
FOLHAS (UMA FIXAS E UMA MOVÉL) 
EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, 
VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8mm

FECHO TIPO CREMONA
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PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARARI

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ

Matheus Vieira Pinheiro 4.00m

Como indicado

Rua Zuleide Bogéa, 159, Centro
Arari/MA

DETALHES ESQUADRIAS

08/14
18/12/2024

254.80 m²403.15 m² 139.59 m²
PORTÃO BASCULANTE EM ALUMÍNIO 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA 
BRANCA (3,00mX2,30m)

Porta em alumínio anodizado bronze 
de acesso para caixa d'água

ESC: 1 : 25
P6-PORTÃO GARAGEM

ESC: 1 : 25
P6-CORTE ESQUEMATICO PORTÃO GARAGEM

ESC: 1 : 25
J1-JANELA 1 X 1.5

ESC: 1 : 25
J2-JANELA MAXIM AR

ESC: 1 : 25
JG1-GRADE JANELA

ESC: 1 : 25
PG3-GRADE PORTA

ESC: 1 : 25
P7-PORTA CAIXA D'ÁGUA

ESC: 1 : 25
P4-PORTA PCD

ESC: 1 : 25
P2- PORTA EM VIDRO TEMPERADO LISO

ESC: 1 : 20
J3-JANELA JARDIM

ESC: 1 : 20
J4-JANELA FIXA JARDIM

ESC: 1 : 25
P1-PORTA

ESC: 1 : 25
P3-PORTA METÁLICA

ESC: 1 : 25
PG4- GRADE DE FERRO EXTERNA PORTA/FIXA (LAVANDERIA)

ESC: 1 : 25
P5-CASA DE GÁS/BOMBA

ESC: 1 : 25
PG2- GRADE PORTA ENTRADA

PORTAS
Sigla Descrição Largura Altura Qtd.

P1 Porta para parede de alvenaria tipo abrir em madeira semi-oca laminada, alizar (5cm) e
caixa  em madeira; trinco tipo alavanca de acordo com a NBR 9050.2020 e soleira em

granito verde ubatuba.

0.9 2.1 13

P2 Porta tipo abrir em vidro temperado liso fumê 10mm com fixação em ferragens metálicas
com 2 folhas (60 cm e 90 cm),  puxador em barra de aço inox tubular vertical e soleira em

granito verde Ubatuba.

1.5 2.1 2

P3 Porta tipo abrir em alumínio anodizado branco, palheta sem ventilação, trinco tipo
alavanca e soleira em granito verde Ubatuba.

0.9 2.2 2

P4 Porta acessível para parede de alvenaria; tipo abrir em madeira semi-oca laminada com
caixa e alizar em madeira, chapa metálica resistente a impactos na parte inferior da porta
(lado interno e externo) e puxador tubular horizontal (40cm) em aço inox instalado na parte

interior; trinco tipo alavanca e soleira em granito verde Ubatuba.

0.9 2.1 3

P5 Grade de ferro em barra chata tipo abrir com acabamento em pintura esmalte sintético
brilhante a base d'água na cor branco. (casa de gás e bombas)

0.8 1.0 2

P6 Portão basculante em alumínio com pintura eletrostática branca (Garagem) 3.0 2.3 2
P7 Porta em alumínio anodizado bronze de acesso para caixa d'água 0.7 1.2 1
PG2 Grade de ferro em barra chata tipo correr com trilho suspenso com acabamento em

pintura esmalte sitético brilhante a base d'água na cor branco, inclusive ferrolho e rodízios:
1,80 X 2,10

1.8 2.1 1

PG3 Grade em ferro em barra chata, tipo correr, acabamento pintura esmalte sintético brilhante
a base d'água, na cor branca

1.5 1.1 1

PG4 Grade de ferro em barra chata parte tipo abrir ( L=90 cm e H=2,10) e parte fixa com
acabamento em pintura esmalte sintético brilhante a base d'agua na cor branca

1.5 2.1 1

Total Geral: 28

JANELAS
Sigla

Janela Descrição Largura Altura Peitoril Qtd
J1 Janela com 3 folhas fixas e 1 folha de correr com vidro temperado liso fumê

8mm
1.5 1.4 0.7 9

J2 Janela do tipo maxim-ar em alumínio anodizado branco e vidro mini boreal
6mm e peitoril em granito verde ubatuba (h=1,80m);

0.8 0.6 1.8 4

J3 Janela do tipo correr (4 folhas, 2 fixas e 2 de correr) em alumínio anodizado
branco e vidro temperado liso incolor 8mm e peitoril em granito verde

ubatuba (h=1m);

2 1.8 0.3 1

J4 Janela 2 folhas fixas em alumínio anodizado branco, vidro temperado liso
incolor 8mm e peitoril em granito verde ubatuba (h=0.3 m).

0.7 1.8 0.3 1

J5 Janela do tipo maxim-ar em alumínio anodizado branco e vidro mini boreal
6mm e peitoril em granito
verde ubatuba (h=1,80m);

1.5 0.6 1.3 1

JG1 Grade de ferro em barra chata fixa, inserida no vão da esquadria (parte
externa) com acabamento em pintura esmalte sintético brilhante a base

d'água na cor branco.

1.5 1.4 0.7 9

Total Geral: 25

ESC: 1 : 20
J5-JANELA TIPO CORRER COM 2 FOLHAS

ALBERTO PIRES PINTO 
FILHO:00660323346

Assinado de forma digital por ALBERTO 
PIRES PINTO FILHO:00660323346 
Dados: 2024.12.18 15:54:32 -03'00'



SOLEIRA GRANITO COM INCLINAÇÃO 
(CONFORME DETALHAMENTO DE 
SOLEIRAS) FOLHA 14/17

PISO CERÂMICO ACETINADO 
40X40CM NA COR BRANCO E 
REJUNTAMENTO NA COR CINZA 
PLATINA (REJUNTAMENTO 
MÍNIMO CONFORME FABRICANTE)

PG

PORTA OBJETOS EM 
GRANITO VERDE UBATUBA A 
SER INSTALADO (H=1,00m)
DETALHE FOLHA 14/17

0.20 0.60

0.
40

0.
40

0.
80

0.
10

09/14

4

0.
04

 m
ín

.

0.
40

0.30
0.50

57

6

PAPELEIRA DE 
PAPEL TOALHA 

3.41 m²

WC SERV FEM

2         2         2

BACIA SANITÁRIA SEM 
ABERTURA FRONTAL COM CAIXA 
ACOPLADA DE ACIONAMENTO DO 
TIPO ALAVANCA OU BOTÃO 
ELEVADO

DISPENSER SABONETEIRA 
DE PAREDE

OS RALOS DEVEM ESTAR 
POSICIONADOS FORA DAS 
ÁREAS DE MANOBRA E DE 
TRANSFERÊNCIA (NBR 
9050/2020)

BARRA DE APOIO 
HORIZONTAL EM TUBO DE 
AÇO INOX Ø 40mm COM 80CM

CABIDE A SER INSTALADO 
(H=1,20m)

0.
5

0.25

0.45

LAVATÓRIO COM COLUNA 
SUSPENSA E TORNEIRA DE 
ACIONAMENTO TIPO 
ALAVANCA

BARRA DE APOIO 
VERTICAL EM TUBO DE 
AÇO INOX Ø 40mm COM 
40CM

0.
03

0.
40

forro (h=3,0m)

BARRA DE APOIO
EM TUBO DE AÇO
INOX Ø4mm 0.80m
(NBR 9050/2020)

BARRA DE APOIO
EM TUBO DE AÇO
INOX Ø4mm 0.70m
(NBR 9050/2020)

PORTA OBJETOS EM 
GRANITO VERDE 
UBATUBA A SER 
INSTALADO (H=1,00m)
DETALHE FOLHA 14/17

BARRA DE APOIO
EM TUBO DE AÇO
INOX Ø4mm 0.80m
(NBR 9050/2020)

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA 
ACOPLADA SEM ABERTURA 
FRONTAL

ALARME

0.
75

0.
10

0.
70

0.
70

0.
10

0.
75

ESPELHO
0,6m x 1,00m

forro (h=3,0m)

c/
 a

ss
en

to
0,

46

s/
 a

ss
en

to
0,

43
 a

 0
,4

5 0.
88

0.
80

0.
10

1.
00

DISPENSER PARA PAPEL 
TOALHA

BACIA SANITÁRIA COM 
CAIXA ACOPLADA DE 
ACIONAMENTO DO 
TIPO ALAVANCA OU 
BOTÃO ELEVADO

BARRA (mín=40cm) 
TUBULAR DE APOIO 
EMAÇO INOX Ø 4mm

REVESTIMENTO
RESISTENTE
A IMPACTOS

PUXADOR
HORIZONTAL

PUXADOR TIPO
ALAVANCA

forro (h=3,0m)

0.
03

PORTA OBJETOS EM 
GRANITO VERDE UBATUBA A 
SER INSTALADO (H=1,00m)
DETALHE FOLHA 14/17

forro (h=3,0m)

CABIDE (H=1,2m)

2 3 4 3

NOME DO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

TIPO DE PROJETO:

ALBERTO PIRES PINTO FILHO 
Arquitetura e Urbanismo - CAU A115270-0

ZONA:

TITULO:

ÁREA LIVRE:

GABARITO

DATA:

ÁREA CONSTRUIDA:

RECUO FRONTAL:

ESCALA:

ÁREA TERRENO:

COLABORADOR:

AUTOR DO PROJETO:
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A

PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARARI

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ

Matheus Vieira Pinheiro 4.00m

Como indicado

Rua Zuleide Bogéa, 159, Centro
Arari/MA

DETALHES SANITÁRIO PCD SERVIDOR FEM

09/14
18/12/2024

254.80 m²403.15 m² 139.59 m²

ESC: 1 : 20
DET-PLANTA BAIXA SANITÁRIO PCD SERVIDOR FEM

ESC: 1 : 25
ELEVAÇÃO 2-LAVABO PCD SERVIDOR FEM

ESC: 1 : 25
ELEVAÇÃO 3-LAVABO PCD SERVIDOR FEM

ESC: 1 : 25
ELEVAÇÃO 4-LAVABO PCD SERVIDOR FEM

ESC: 1 : 25
ELEVAÇÃO 5-LAVABO PCD SERVIDOR FEM

ESC:
PERSPECTIVA 1 LAVABO PCD SERVIDOR FEM

ESC:
PERSPECTIVA 2 LAVABO PCD SERVIDOR FEM

ALBERTO PIRES PINTO 
FILHO:00660323346

Assinado de forma digital por ALBERTO 
PIRES PINTO FILHO:00660323346 
Dados: 2024.12.18 15:55:26 -03'00'



forro (h=3,0m)

0.
70

0.
10

0.
40

PORTA OBJETOS 
EM GRANITO 
VERDE UBATUBA 
A SER INSTALADO 
(H=1,00m)
DETALHE FOLHA 
14/17

BARRA DE APOIO
EM TUBO DE AÇO
INOX Ø4mm 0.70m
(NBR 9050/2020)

BARRA DE APOIO
EM TUBO DE AÇO
INOX Ø4mm 0.80m
(NBR 9050/2020)

ALTURA MÁX. DA BACIA
COM ASSENTO

ALTURA DA 
BACIA SEM 
ASSENTO

0,
43

 a
 0

,4
5

0,
46

forro (h=3,0m)

ESPELHO
0,6m x 1,00m

0.
80

0.
40

0.
90

0.
70

0.
10

forro (h=3,0m)

0.
03

0.
97

PORTA OBJETOS EM 
GRANITO VERDE 
UBATUBA A SER 
INSTALADO (H=1,00m)
DETALHE FOLHA 14/17

1.
20

CABIDE (H=1,2m)

1.
00

-

---

forro (h=3,0m)

1.
00

REVESTIMENTO
RESISTENTE
A IMPACTOS

PUXADOR
HORIZONTAL

PUXADOR TIPO
ALAVANCA

PG

PISO CERÂMICO ACETINADO 40X40CM NA COR 
BRANCO E REJUNTAMENTO NA COR CINZA 
PLATINA (REJUNTAMENTO MÍNIMO 
CONFORME FABRICANTE)

LAVATÓRIO DE COLUNA 
SUSPENSA COM TORNEIRA

DISPENSER SABONETEIRA 
DE PAREDE

PAPELEIRA DE PAPEL TOALHA

-

---
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0.31 0.60 0.20
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0.20máx
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m
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.
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PORTA OBJETOS EM 
GRANITO VERDE 
UBATUBA A SER 
INSTALADO (H=1,00m)
DETALHE FOLHA 14/17

0.
40

0.30
0.50

SOLEIRA GRANITO COM INCLINAÇÃO 
(CONFORME DETALHAMENTO DE 
SOLEIRAS) FOLHA 14/17

3.41 m²

WC MAS

2         2         2

4 3
2

1
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Arquitetura e Urbanismo - CAU A115270-0

ZONA:

TITULO:

ÁREA LIVRE:

GABARITO

DATA:

ÁREA CONSTRUIDA:

RECUO FRONTAL:

ESCALA:

ÁREA TERRENO:

COLABORADOR:

AUTOR DO PROJETO:

AN
EX
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A

PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARARI

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ

Matheus Vieira Pinheiro 4.00m

Como indicado

Rua Zuleide Bogéa, 159, Centro
Arari/MA

DETALHES LAVABO PCD SERVIDOR MAS

10/14
18/12/2024

254.80 m²403.15 m² 139.59 m²

ESC: 1 : 25
ELV  - a WC FEM.SER

ESC: 1 : 25
ELV  - b WC FEM.SER

ESC: 1 : 25
ELV  - c WC FEM.SER

ESC: 1 : 25
ELV  - d WC FEM.SER

ESC: 1 : 20
DET-PLAT.BAIXA BH.SERV/FEM

ESC:
WC FEM.SER PERSPECTIVA 2

ESC:
WC FEM.SER PERSPECTIVA 1

ALBERTO PIRES PINTO 
FILHO:00660323346

Assinado de forma digital por ALBERTO 
PIRES PINTO FILHO:00660323346 
Dados: 2024.12.18 15:56:53 -03'00'



5.48 m²

WC PCD PÚBLICO

2         2         2
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PORTA OBJETOS/ DETALHES FOLHA 14/17

PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE 
40X40CM NA COR BRANCO E 

REJUNTAMENTO NA COR
CINZA PLATINA (REJUNAMENTO 

MÍNIMO CONFORME FABRICANTE)

SOLEIRA GRANITO COM 
INCLINALÇAO (CONFORME 

DETALHAMENTO DE 
SOLEIRAS)

DISPENSER 
PAPEL TOALHA

DISPENSER 
SABONETEIRA 

DE PAREDE

11/14

4

1

2

3

0.
3

0.
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0.4

0.
30

máx 0,50

BARRA DE APOIO
EM TUBO DE AÇO
INOX Ø4mm 0.70m
(NBR 9050/2020)

BARRA DE APOIO
EM TUBO DE AÇO
INOX Ø4mm 0.80m
(NBR 9050/2020)

PORTA OBJETOS 
GRANITO VERDE 
UBATUBA

forro (h=3,0m)

0.
03

0.
97 1.
00

0.
40

0.
70

0.
10

0.
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89
 m

áx

ALTURA MÁX. DA BACIA 
COM ASSENTO

ALTURA DA BACIA 
SEM ASSENTO

0.
40

1.
20

0.
70

0.
10

Espelho
0,6 x 1,00m

forro (h=3,0m) forro (h=3,0m)

1.
30

LAVATÓRIO DE
COLUNA SUSPENSA
COM TORNEIRA DE
ACIONAMENTO TIPO
ALAVANCA

BARRA (MÍN=40CM)
TUBULAR DE APOIO EM
AÇO INOX Ø 4MM

0.
97

0.
03

1.
00

REVESTIMENTO
RESISTENTE
A IMPACTOS

PUXADOR
HORIZONTAL

PUXADOR TIPO
ALAVANCA

forro (h=3,0m)

CABIDE (H=1,2m)

1.
20
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PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARARI

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ

Matheus Vieira Pinheiro 4.00m

 1 : 20

Rua Zuleide Bogéa, 159, Centro
Arari/MA

DETALHES LAVABO PCD SOCIAL

11/14
18/12/2024

254.80 m²403.15 m² 139.59 m²

ESC: 1 : 20
DET-PLANTA BAIXA LAVABO PCD SOCIAL

ESC: 1 : 20
ELEVAÇÃO 2- LAVABO SOCIAL

ESC: 1 : 20
ELVAÇÃO 3- LAVABO SOCIAL

ESC: 1 : 20
ELVAÇÃO 4- LAVABO SOCIAL

ESC: 1 : 20
ELVAÇÃO 5- LAVABO SOCIAL

ESC:
PERSPECTIVA 1 LAVABO PCD SOCIAL

ESC:
PERSPECTIVA 2 LAVABO PCD SOCIAL

ALBERTO PIRES PINTO 
FILHO:00660323346

Assinado de forma digital por ALBERTO 
PIRES PINTO FILHO:00660323346 
Dados: 2024.12.18 15:57:49 -03'00'
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SOLEIRA EM
GRANITO VERDE
UBATUBA

PORTA

SOLEIRA EM
GRANITO
VERDE UBATUBAPORTA
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POLIURETANO

PEITORIL EM GRANITO 
VERDE UBATUBA, I=2%

PINGADEIRA NO 
GRANITO DE 5x5mm

EXTERIOR

INTERIOR
66

12/14
JANELA

INTERIOR

EXTERIOR

PEITORIL EM GRANITO 
VERDE UBATUBA, i=2%

JANELA DO TIPO CORRER EM VIDRO 
TEMPERADO 8mm FUMÊ

4
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BARRA EM FERRO GALVANIZADO 
CHUMBADA NA PAREDE P/ APOIO 
DA BANCADA
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RODAMÃO EM GRANITO
VERDE UBATUBA

BANCADA EM GRANITO VERDE 
UBATUBA COM 2 CM ESPESSURA
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DETALHE BORDA COM 
REBAIXO (cm)

BANCADA DE ATENDIMENTO EM GRANITO 
VERDE UBATUBA
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PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARARI

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ

Matheus Vieira Pinheiro 4.00m

Como indicado

Rua Zuleide Bogéa, 159, Centro
Arari/MA

DETALHES GRANITO

12/14
18/12/2024

254.80 m²403.15 m² 139.59 m²

ESC: 1 : 10
PLANTA BAIXA VISTA DE TOPO PIA COZINHA

ESC: 1 : 10
PLANTA BAIXA ELEVAÇÃO FRONTAL

DET- PIA COZINHA

DET- PORTA OBJETOS

DET-BANCADA RECEPÇÃO

ESC: 1 : 10
PLANTA BAIXA ELEVAÇÃO LATERAL

ESC:
PLANTA BAIXA PORTA OBJETOS

ESC: 1 : 10
PLANTA BAIXA VISTA DE TOPO

ESC: 1 : 10
PLANTA BAIXA ELEVAÇÃO DIREITA

DET- SOLEIRAS 

ESC:
PLANTA BAIXA PERSPECTIVA PIA COZINHA

ESC: 1 : 2
PLANTA BAIXA PEITORIL-DET

DET- PEITORIL

ESC: 1 : 5
PLANTA BAIXA LATERAL- JANELA

ESC: 1 : 10
PLANTA BAIXA DETALHE CORTE PIA

ESC: 1 : 2
PLANTA BAIXA DETALHE BORDA

ESC:
PLANTA BAIXA PESPECTIVA BANCADA DE RECEPÇÃO

ESC: 1 : 20
PLANTA BAIXA DET. TOPO BANCADA DE RECEPÇÃO

ESC: 1 : 20
PLANTA BAIXA DET. FRONTAL BANCADA RECEPÇÃO

ESC: 1 : 20
PLANTA BAIXA DET. LATERAL BANCADA DE RECEPÇÃO

ESC: 1 : 10
PLANTA BAIXA Detalhe 3

ESC: 1 : 5
SOLEIRA C/DESN.

ESC: 1 : 5
SOLEIRA S/DESN.

ALBERTO PIRES PINTO 
FILHO:00660323346

Assinado de forma digital por ALBERTO 
PIRES PINTO FILHO:00660323346 
Dados: 2024.12.18 16:00:46 -03'00'



LOGOTIPO EM AÇO INOX PARAFUSADO (DIÂMETRO = 80CM)

LETRA CAIXA TIPO CENTURY GOTHIC
(22,5cm) EM AÇO INOX PARAFUSADA

LETRA CAIXA TIPO CENTURY GOTHIC
(17,5cm) EM AÇO INOX PARAFUSADA

CALHA METÁLICA

0.
20

3.
15

5.
71

0.80

0.
79 CORRIMÃO H=1,20m

ARCOS EM BARRA CHATA 
PARA PROTEÇÃO
(5 mm)

ARO DE PROTEÇÃO/ GUARDA-
CORPO COM
3 mm DE DIÂMETRO, 
CONFECCIONADO EM
PERFIL DE FERRO GALVANIZADO 
ESPAÇADOS
COM VÃO MÁXIMO DE 0,30 m

ESCADA FIXA TIPO MARINHEIRO
ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO
EM TUBOS DE FERRO 
GALVANIZADOS
3 mm COM ACABAMENTO 
PINTURA
ESMALTE SINTÉTICO NA COR 
CINZA

DEGRAU COM CAMADA ANTI-
DERRAPANTE
EM BARRA DE FERRO 
GALVANIZADO 3mm
(16 DEGRAUS / ESPAÇAMENTO 
30 cm)

0.30 0.72

GAIOLA DE PROTEÇÃO EM 
BARRA CHATA INSTALADA 
A PARTIR DE 2,0M (DOIS 
METROS) DO PISO, COM 
DIÂMETRO DE 80CM, COM 
DISTÂNCIA ENTRE 
BARRAS CHATAS 
HORIZONTAIS DE 60CM

GUARDA-CORPO EM BARRA 
CHATA CONFECCIONADO 
EM PERFIL DE FERRO 
GALVANIZADO ESPAÇADOS 
COM VÃO MÁXIMO DE 0,30 
m

ESCADA FIXA TIPO MARINHEIRO, LARGURA DE 
50CM, ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO
EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS
DIÂMETRO 5cm, COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA

DEGRAUS EM BARRAS HORIZONTAIS DE FERRO 
GALVANIZADO, DE DIÂMETRO 5cm, COM SUPERFÍCIES, 
FORMA OU RANHURAS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS
(16 DEGRAUS / ESPAÇAMENTO 30 cm)

0.
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0.
65
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65
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ESC:
PERSPECTIVA FRONTAL

ESC: 1 : 20
FACHADA FRONTAL - LETREIRO

ESC: 1 : 20
DETALHE CALHA

ESC:
DET.DE CALHA

ESC: 1 : 20
Elevação frontal

ESC: 1 : 20
Elevação direita
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APLICAÇÃO DE FILETES DE 
PEDRA CARIRI E COM 
PINGADEIRA DE 
CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO

PERGOLADO DE CONCRETO PERGOLAS: (LARGURA 
X ALTURA X COMPRIMENTO) 5 X 20 X 90 

0.
20

0.18

2.
59

0.17

PISO PORCELANATO 
NATURAL 60x60

CONTRA PISO

CONCRETO COM TELA
LONA IMPERMEABILIZANTE

BRITA (PISO)

ATERRO

PISO CERÂMICO 40X40CM, 
ANTIDERRAPANTE, PEI-4, NA COR 
BRANCA, REJUNTE CINZA PLATINA

CONTRA PISO

CONCRETO COM TELA
LONA IMPERMEABILIZANTE
BRITA (PISO)

ATERRO

IMPERMEABILIZANTE ÁREAS 
MOLHADAS

Perfil de alumínio anodizado na cor 
branca, a ser instalado na junção de 
duas paredes.
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LOCAÇÃO E FORMAS DO TÉRREO

254,80 m² 25 MPA
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Eletroduto subindo para
alimentação e comandos

Abaixo

Abaixo

DD

D

12.71 m²

COPA

13.93 m²

GABINETE 2
14.74 m²

ASSESSORIA 1

4.80 m²

RACK

49.97 m²

GARAGEM

15

10.85 m²

SALA SERVIDOR

N

PR
O

JE
Ç

ÃO
 C

O
BE

R
TU

R
A

PROJEÇÃO COBERTURA

7.32 m²

ARQUIVO

5.48 m²

WC SOCIAL

5.62 m²

LAVANDERIA

13.89 m²

GABINETE 1

28.47 m²

RECEPÇÃO

+0.29

11.47 m²

SALA REUNIÃO

3.41 m²

WC FEM
3.41 m²

WC MAS

4.94 m²

JARDIM INVERNO

14.70 m²

ASSESSORIA 2

15
6

12
0

+0.30+0.15

+0.197.37%

7.
37

%

+0.29

+0.29 +0.29

+0.27 +0.10

+0.10

8.33% 8.33%
PATAMAR

PATAMAR

PATAMAR

0.64 m²

CASA DE BOMBA

8.
33

%

(3
x)

(2
x)

(3
x)

(3x)

(3x)

c

2

(2
x)

k3
5 2.
5

15 2.
5

k3
5 2.
5

15 2.
5

k3

k3

a

2

k

3 5

2.5

15

2.5

m

3

6

a
2 k

3

5 2.
5

7 18

a

2

a2

a2

MED

2xø2"
QD1

16

2xø2"
QD1

16

(2x)

M
1F

15
2.5

5

M1F

3 m

40W

3 m

40W

LED
3

l
25W

6
15

0W
6

5
15

0W

17

150W
17

150W

16
600W

2 c2x
4W

2
f 15

W

2
f

15
W

2
f 15

W

3 k

40W

3 k

40W

3 k

40W

3 k

40W

3 k

40W

3 k

40W

2

e

30W

CX4CX5

CX6 CX7 CX8

2
d

15
W

2

d

15
W

CX10

2
d

15
W

CX11

5
5

m

n

p ob
jc

h r

w

w

2

b 2x4W

AR
C

18
00

0 22

AR
C

36000

26

3150W

5

5

d

2

a

15W
CX14

2

a

15W
CX15

2
a

15W
CX16

2

b

15W
CX17

k
a

TM

f

16

CX18

QM1

AL1

CX19
600x600x600

CX20
600x600x600

5

16

L.E.
1

12W

L.
E.

1
12

W

POR

15

500W

15

BR
1M 8

75
0W

10
CX21

c

2

2

c
9W

2

c
9W

M
1F

POR

15

500W

15

2.515

2.5

b c

2

j

3 5

2.5

b
c

2

j3
5 2.
5

1

2.5
b

2

j

3

1

2.5
b

2

c

2

j

3 5

2.5

1

2.5
c

2

j

3 5

2.5

1

2.5
c

2

j

3 5

2.5

ø1" 1

2.5
2

j

3
5

2.5

10

2.5

8

ø1
"

c2

j3
5 2.
5

c

2 5

2.5

5

2.5

10

2.5

b c

2

j

3 5

2.5

b c

2

j

3

16

2.5
16

2.5

ø1
" 3

ø1
"

1

2.5
j

3 16

2.5

26

4

3 16

2.5

26

4

l

3

1

2.5

16

2.5

c
2

40W

40W

40W

40Wp

4 9

2.5

19

2.5

p

4

f

2 4 9

2.5

19

2.5

f

2 4 9

2.5

19

2.5

1

2.5

16

2.5

p

4 9

2.5

c

2 5

2.5

40W

40W

40W

40W

40W

40W

LED
25W

LED
25W

40W

40W

40W

40W
LED
25W

LED
25W

40W 40W 40W

q4
17 2.

5

23 2.
5

f2

q4
17 2.

5

f

2

q

4 17

2.5

r

4 18

2.5

25

2.5

f2

r4
8 2.
5

18 2.
5

f

2

r

4 8

2.5

18

2.5

2 16

2.5

2 4 7

2.5

16

2.5
9

ø1
"

f

2 4 8

2.5

18

2.5

25

2.5

w

4
w

4 16

2.5

c

2

d

2

d

2

f

2

5

5 2.
5

#100x50

b

215

2.5

n3
6 2.
5

3 6

2.5

10
w

4

3
6 2.
5

11

3 6

2.5
m

3
6

2.5

n

3

12

QD1

r

4 18

2.5

q

q

q

q

q

q

4 17

2.5

h

2 16

2.5

16

2.5

16

2.5

i

2 7

2.5

2
7 2.
5

i i

i
i

2

6

2.5

6 2.
5

6 2.
5

6 2.
5

13

w

4 16

2.5

(3x)

150W (3x)9

2.5

9

2.5

9

2.5

17

2.5

17

2.5

(3x)

150W

17

2.5
17

2.5

(2
x) 60

0W

(2
x)

18

2.5

(2x)

18
2.5

AR
C

18
00

0
1916

30
W

AR
C

18
00

0

16
30

W

AR
C

24
00

0 21
21

70
W

AR
C

18
00

0

16
30

W

f

2

23 2.
5 25

2.5

f

2

p4
9 2.
5

19 2.
5

f

2

f

2

f

2

f

2

28

2.5

AR
C

12
00

0
28 10

85
W

27

2.5

AR
C

12
00

0

10
85

W

2

5x
ø1

 1
/4

"

1

2x
ø2

"

QD1

16

8

2.5

3

3

3 j

40W

3 j

40W

3 j

40W

j

40W

3 j

40W

3 j

40W

3 j

40W

3 j

40W

3

40W

3 j

40W

j

l

5

2.55

6
6

n

n

4 p

4 p

4 p

4 p

4

o

2

h

4 r

4 r

4 r

4 r

4

4

4

4
2 2

4 w 4 w 4 w

9 9

9

17

17

18

18

18

1660
0W

16
60

0W

25

2729

#100x50

CX1

15

2.5

2

16

2.5

#100x50

11 14

16 16

16

2.5

16

2.5 16

2.5 16 2.
5

16

16

f

2 4 17

2.5

23

2.5

QD2

5 12

3x
ø1

 1
/4

"

2

#100x50 #100x50

BE
B60

0W

BE
B

60
0W

5 2.
5

5

2.5

5

18

18

18

AR
C

24
00

0 24
21

70
W

7

2.5

8

2.5

18

2.5

18
2.5

c
2

CX39
2x4"

8

2.5

18

2.5

2 3 5

2.5

15

2.5

CX40
2x4"

18

2.5

o

4 16

2.5

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

(3x)

150W

(3x)

150W(3x)

150W

(3x)

150W (3x)

150W (3x)

150W (3x)

150W
u

u

u

u

u

u

t

t

t

t

t

t

s

s

s

s

4

4

4

4

4

4

4

4

s

4

4

4

4

4 v

4 v

4 v

4 v

v

11

11

12
12

12

13
13

13

14
14

14

11 12
13 14

v

4 11

2.5

v4
11 2.

5

28 2.
5

29 2.
5

v4
11 2.

5

11

2.5

u

4 12

2.5

ø1
" d

2

u

4 12

2.5

21

2.5

22

2.5
u

4 12

2.5

d

2

t

4 13

2.5

24

2.5

t4
13 2.

5

d2

t4
13 2.

5

24 2.
5

2

s

4 14

2.5

d2

s4
14 2.

5

27 2.
5

2

s4
14 2.

5

14

2.5

14

2.5

13

2.5

13

2.5

12

2.5

12

2.5

11

2.5

20
13

2.5

13

2.5

14

2.5

11
2.5

(3x)

150W
11

11

2.5

v

4 11

2.5

d2
27 2.

5

d2
24 2.

5

24

2.5

u

4 12

2.5

u

4 12

2.5

t

4 13

2.5

t

4 13

2.5
14

2.5

s

4 14

2.5

2 CX41

30W2

e

4 11

2.5

28

2.5

29

2.5

19

ø1
"

d

2 4 12

2.5

21

2.5

22

2.5

#100x50

15ø1
"

d2
4

13 2.
5

24 2.
5

#100x50

16

#100x50

17

d2
4

14 2.
5

27 2.
5

2 c
2x

4W

c

2

26

4

26 4

19 2.
5

AR
C

18
00

0
2316

30
W

28 2.
5

29 2.
5 d2
21 2.

5

22 2.
5

d

2 22

2.5

22

2.5

21

2.5

12

ø1
 1

/4
"

Eletroduto subindo para
espera de placas
fotovoltaicas

Eletroduto da cerca elétrica

Eletroduto subindo para
iluminação do letreiro

Comando retorna por esse
encaminhamento
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Encaminhamento para
espera de placas
fotovoltaicas finalizadas
com curva 180º

Legenda - Cobertura

Arandela LED sobrepor

Caixa 2x4" de embutir

<> Caixa de passagem 100x100x80 no piso aparente

Interruptor simples 1 tecla - sobrepor

Refletor de led acima do letreiro

Legenda de condutos - Cobertura

Elétrica

Alta

Média

Piso

Curva 90°

Legenda - Térreo

(2x) 2 Tomadas baixas a 0,40m do piso (base)

(2x) 2 Tomadas médias a 1,00m do piso (topo)

(3x) 3 Tomadas baixas a 0,40m do piso (base)

Arandela 2 feixes LED a 2,00m do piso

Balizador LED no piso

Caixa 2x4" de embutir
Caixa 4x4" de embutir alta a 2,40m do piso

Caixa de passagem 600x600x600 no piso

<> Caixa de passagem 300x300x300 no piso

Curva 45°
Curva 90°
Entrada de serviço
Interruptor paralelo 1 tecla-1,00m do piso(topo)
Interruptor simples 1 tecla-1,00m do piso(topo)
Interruptor simples 2 teclas-1,00m do piso(topo)
Interruptor simples 3 teclas-1,00m do piso(topo)

M
1F Ponto do do portão - 1,00m do piso (topo)

M
1F Ponto da bomba d'água - 0,40m do piso (base)

Painel LED 25w, 2125lm Embutido

Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

Refletor de led a 3,20m do piso

Relé Fotoelétrico a 2,40m do piso

Saída horizontal para eletroduto
Terminal
Tomada alta a 2,40m do piso
Tomada alta a 2,40m do piso
Tomada baixa a 0,40m do piso (base)
Tomada média a 1,00m do piso (topo)

Ponto alto para o sinalizador de garagem

Painel LED 40w, 3600lm  Embutido

Arandela retangular LED a 2,40m(laterais) e
2,85m(frontais) do piso

Eletroduto subindo Caixa 2x4" acima do forro para emendas

Legenda de condutos - Térreo

Elétrica

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Legenda das indicações - Térreo
BEB Pontos de força - Uso específico - Bebedouro
ARC12000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC24000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC36000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 36000BTU
600x600x600 Alvenaria - piso - 600x600x600 mm
2x4" Placa cega - teto - 2x4"
BR1M Tomada - uso específico - Bomba recalque - 1cv monofásico - Piso
POR Tomada - uso específico - Portão motorizado (piso)
L.E. Tomada hexagonal (NBR14136) - 2P+T 10 A  - alta (luz de emergência))
TM Terminal - 100x50mm
LED Painel LED - 25 W
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QD1

QD2 17810 W

32 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
5xø1 1/4"(PVC)

6

Tomada cerca elétrica10    100 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Luz de emergência 1    36 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas assessoria 0111   1100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação externa 2   417 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Tomadas Gabinete 0112   1100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação dianteira 3   825 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Tomadas Gabinete 0213   1100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação traseira 4  1265 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Tomadas assessoria 0214   1100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Tomada recepção garagem 5  1850 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomada motor do portão15   1100 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas S. Rack e Arquivo 6   850 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Tomadas banheiros da recepção e circulação 0116   2400 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Tomadas área de serviços 7  1200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomada S. Servidores17   1450 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomada bomba d'água 8   750 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas Copa18   1900 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas sala de reunião 9  1000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R  12493
S  12115
T  12745
Total  37353

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
3#16(16)16mm²

Conduto 2xø2"(PVC)

63 A
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QD2

Condicionador de ar - Reunião 19  1630 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Condicionador de ar - Copa25   1630 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva 20     0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Condicionador de ar - Recepção26   3150 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Condicionador de ar - Gabinete 01 21  2170 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Condicionador de ar - Assessoria 0227   1630 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Condicionador de ar - Assessoria 01 22  1630 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Condicionador de ar - Rack 0128   1085 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Condicionador de ar - S. Servidores 23  1630 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Condicionador de ar - Rack 0229   1085 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Condicionador de ar - Gabinete 02 24  2170 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R   5975
S   5865
T   5970
Total  17810

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
3#6(6)6mm²

Conduto 3xø1 1/4"(PVC)

32 A

Verde
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Quadro de Cargas (QD1) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 0 4 9 15 25 30 40 12 100 150 500 600 750 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QD2 3F+N+T B1 380/220 V 19789 17810 R+S+T 5975 5865 5970 1.00 21.1 21.1 6 48.0 3 32 0.38 1.97 OK

1 Luz de emergência F+N+T B1 220 V 3 40 36 R 36 1.00 0.2 0.2 2.5 24.0 3 10 0.01 1.61 OK
2 Iluminação externa F+N B1 220 V 1 6 2 12 3 4 553 417 R 417 1.00 2.8 2.5 1.5 17.5 3 10 0.41 2.01 OK
3 Iluminação dianteira F+N B1 220 V 1 20 868 825 T 825 1.00 3.9 3.9 1.5 17.5 3 10 0.97 2.57 OK
4 Iluminação traseira F+N B1 220 V 1 31 1332 1265 R 1265 1.00 6.1 6.1 1.5 17.5 3 10 0.66 2.26 OK
5 Tomada recepção garagem F+N+T B1 220 V 8 3 1 2211 1850 S 1850 1.00 10.1 10.1 2.5 24.0 3 16 1.32 2.92 OK
6 Tomadas S. Rack e Arquivo F+N+T B1 220 V 4 3 944 850 T 850 1.00 4.3 4.3 2.5 24.0 3 16 0.40 2.00 OK
7 Tomadas área de serviços F+N+T B1 220 V 2 1333 1200 R 1200 1.00 6.1 6.1 2.5 24.0 3 10 0.65 2.25 OK
8 Tomada bomba d'água F+N+T B1 220 V 1 1591 750 S 750 1.00 7.2 7.2 2.5 24.0 3 10 1.33 2.92 OK
9 Tomadas sala de reunião F+N+T B1 220 V 1 6 1111 1000 T 1000 1.00 5.1 5.1 2.5 24.0 3 16 0.43 2.03 OK

10 Tomada cerca elétrica F+N+T B1 220 V 1 111 100 R 100 1.00 0.5 0.5 2.5 24.0 3 10 0.06 1.66 OK
11 Tomadas assessoria 01 F+N+T B1 220 V 2 6 1222 1100 S 1100 1.00 5.6 5.6 2.5 24.0 3 16 0.47 2.07 OK
12 Tomadas Gabinete 01 F+N+T B1 220 V 2 6 1222 1100 T 1100 1.00 5.6 5.6 2.5 24.0 3 16 0.38 1.98 OK
13 Tomadas Gabinete 02 F+N+T B1 220 V 2 6 1222 1100 R 1100 1.00 5.6 5.6 2.5 24.0 3 16 0.51 2.11 OK
14 Tomadas assessoria 02 F+N+T B1 220 V 2 6 1222 1100 S 1100 1.00 5.6 5.6 2.5 24.0 3 16 0.60 2.20 OK
15 Tomada motor do portão F+N+T B1 220 V 1 2 1361 1100 T 1100 1.00 6.2 6.2 2.5 24.0 3 10 1.01 2.61 OK
16 Tomadas banheiros da recepção e circulação 01 F+N+T B1 220 V 6 3 2667 2400 R 2400 1.00 12.1 12.1 2.5 24.0 3 16 0.68 2.28 OK
17 Tomada S. Servidores F+N+T B1 220 V 1 9 1611 1450 S 1450 1.00 7.3 7.3 2.5 24.0 3 10 0.48 2.08 OK
18 Tomadas Copa F+N+T B1 220 V 7 2 2267 1900 T 1900 1.00 10.3 10.3 2.5 24.0 3 20 1.06 2.66 OK

TOTAL 1 6 2 12 5 4 51 3 37 45 2 8 1 42678 37353 R+S+T 12493 12115 12745

Quadro de Demanda (QD1) - Térreo

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Bombas de Recalque 1.59 100.00 1.59
Condicionador de ar tipo janela (Não residencial) 19.79 70.00 13.85
Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais) 19.83 100.00 19.83
Motores 1.36 63.30 0.86
Uso Específico 0.11 100.00 0.11

TOTAL 36.24

Quadro de Cargas (QD2) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 1085 1630 2170 3150 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
19 Condicionador de ar - Reunião F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 8.2 8.2 2.5 24.0 3 20 0.83 2.81 OK
20 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 S 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 3 10 0.00 0.00 OK
21 Condicionador de ar - Gabinete 01 F+N+T B1 220 V 1 2411 2170 T 2170 1.00 11.0 11.0 2.5 24.0 3 20 0.96 2.93 OK
22 Condicionador de ar - Assessoria 01 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 8.2 8.2 2.5 24.0 3 20 0.66 2.64 OK
23 Condicionador de ar - S. Servidores F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 8.2 8.2 2.5 24.0 3 20 0.64 2.62 OK
24 Condicionador de ar - Gabinete 02 F+N+T B1 220 V 1 2411 2170 T 2170 1.00 11.0 11.0 2.5 24.0 3 20 1.21 3.19 OK
25 Condicionador de ar - Copa F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 8.2 8.2 2.5 24.0 3 20 0.90 2.88 OK
26 Condicionador de ar - Recepção F+N+T B1 220 V 1 3500 3150 S 3150 1.00 15.9 15.9 4 32.0 3 25 1.27 3.25 OK
27 Condicionador de ar - Assessoria 02 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 T 1630 1.00 8.2 8.2 2.5 24.0 3 20 0.93 2.91 OK
28 Condicionador de ar - Rack 01 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 R 1085 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 16 0.55 2.53 OK
29 Condicionador de ar - Rack 02 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 S 1085 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 16 0.49 2.46 OK

TOTAL 2 5 2 1 19789 17810 R+S+T 5975 5865 5970
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32 A
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20 A
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2.5 Unipolar - PVC (70°C)
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R 19 (Condicionador de ar - Reunião)

10 A
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2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

S 20 (Reserva)

20 A
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2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2170 W)

T 21 (Condicionador de ar - Gabinete 01)
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2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1630 W)
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20 A
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2.5 Unipolar - PVC (70°C)
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Unipolar - PVC (70°C)

(3150 W)
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2.5 Unipolar - PVC (70°C)
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(1085 W)
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(1085 W)
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QD2
(17810 W)
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R 1 (Luz de emergência)
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R 2 (Iluminação externa)
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(1450 W)
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QD1
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NOTA:
   A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA

SUSPENSÃO VERTICAL

ELETROCALHA

sem escala

ELETROCALHA - SUSPENSÃO VERTICAL
    FIXAÇÃO PINO COM ROSCA

TIRANTE
ROSCADO

PROLONGADOR
 SEXTAVADO

PINO COM ROSCA

NOTA:
   A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA

ABRAÇADEIRA TIPO CUNHA

ELETRODUTO

sem escala

ELETRODUTO - SUSPENSÃO VERTICAL
    FIXAÇÃO PINO COM ROSCA

TIRANTE
ROSCADO

PROLONGADOR
 SEXTAVADO

PINO COM ROSCA

sem escala

NOTAS:
    1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
       É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

ELETRODUTO TRANSPOSIÇÃO DE VIGA

TIRANTE
ROSCADO

ABRAÇADEIRA TIPO CUNHA ELETRODUTO

sem escala

NOTA:
    A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.

ARRUELA LISA
PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA

ALVENARIA OU
 CONCRETO

BUCHA DE NYLON

ELETRODUTO

BRAÇADEIRA
  CUNHA

FIXAÇÃO DE UM ELETRODUTO EM SUPERFÍCIE DE
ALVENARIA OU CONCRETO

SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO

PAREDE

NOTA:
    A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.

PONTO

ELETRODUTO PVC

ELETRODUTO PVC

ELETROCALHA

ON

OFF

C63

 CABO DE 10MM² ATÉ
25MM²

CONECTOR TERMINAL PARA
DISJUNTOR FRONTAL (DE 10MM²
ATÉ 25MM²)

DISJUNTOR

CONEXÃO DE CABOS NOS DISJUNTORES 3F

0,
40

1,
00

piso

TOMADAS E INTERRUPTORES
EM ALTURA ACESSIVEL

UNIDUT

CAIXA 4X2" PARA TOMADAS E INTERRUPTORES

CONEXÃO DE ELETRODUTO
EMBUTIDO COM CAIXA 4X2"

ELETRODUTO

C.15  220V
QGBT1  C.15

CIRCUITO

220V

TENSÃO

QGBT1

QUADRO

LEGENDA:

IDENTIFICAÇÃO DE TOMADAS

LAJE

ALIMENTAÇÃO DAS CONDENSADORAS

PAREDEELETROCALHA

UNIDUT

SAÍDA P/
ELETRODUTO

ELETRODUTO PVC

1 2 Q D R 1C

C.12

CIRCUITO

QDAR1

QUADRO

LEGENDA:

Cabo PP para alimentação externa das Condensadoras Anilhas de identificação

O
N

O
FF

C
16

O
N

O
FF

C
16

DISJUNTOR

CONECTOR TERMINAL TIPO
PINO (DE 1.5MM² ATÉ 6MM²)

 CABO DE 1,5MM² ATÉ 6MM²

CONEXÃO DE CABOS NOS DISJUNTORES 1F

45°

HASTE
INCLINADA
EM 45°

INSTALAÇÃO DA CERCA NO LOCAL
DE ENTRADA DE INSTALAÇÕES

ENTRADAS DE ENERGIA E
DE TELECOMUNICAÇÕES

ENTRADA
DE
ENERGIA

ENTRADA
DE
TELECOM.

ENTRADAS DE INSTALAÇÕES

A

UNIDUT

UNIDUT

CAIXA DE TOMADA

CAIXA OCTAGONAL ACIMA DA LAJE

ELETRODUTO

ELETRODUTO

Conexão eletrodutos / caixas

Identificação de cabos

NOTAS:

1 - Todos os quadros devem possuir adesivos de identificação e avisos de segurança seguindo os detalhes em
projeto. Não será permitida a utilização de materiais de baixa qualidade ou identificações escritas a mão.

2 - Todas as tomadas deverão ter adesivos de identificação com número do circuito, tensão e nome do quadro.
Estes adesivos deverão ser de excelente qualidade e aplicados de forma indelével.

3 - Os padrões de cores dos cabos de energia devem ser respeitados e seguir as seguintes especificações:

Fase 01 - Preto

Fase 02 - Branco

Fase 03 - Vermelho

Retorno - Amarelo

Neutro - Azul

Terra - Verde

4 - As tomadas, por padrão, serão de 20A, salvo exceções previstas em projeto. Deverá ser respeitada a indicação
de neutro da tomada em sua instalação.

5 - Serão utilizados eletrodutos de PVC roscaveis na interligação entre quadros, caixas e eletrocalhas. As
conexões deverão ser feitas por conector reto metálico tipo UNIDUT ou equivalente.

6 - As alturas de tomadas devem respeitar a NBR 9050 que trata de acessibilidade, ficando as tomadas baixas
com sua base a 40 cm do piso pronto e as tomadas médias com seu topo a 1,00m do piso pronto. Em caso de
tomadas em ambientes com bancadas, os fiscais da obra devem ser consultados.

7 - Toda a instalação acima do forro (eletrocalhas, eletrodutos e outros componentes de instalação) deve ser
fixada por tirantes com braçadeiras e suportes (no caso das eletrocalhas) e ter conexões através de conector reto
tipo UNIDUT ou equivalente.

8 - Os cabos utilizados para a alimentação das condicionadoras de ar terão isolamento tipo PP a partir do ponto de
entrega externo.

9 - Os refletores e postes de iluminação externa deverão utilizar fotocélulas
10 - Eletrodutos com diâmetros não indicados são de 3/4''.
11 - Todas as curvas serão pre-fabricadas, não admitindo-se deformações em eletrodutos.
12 - Os eletrodutos acima do forro serão fixados por abraçadeiras atirantadas a cada 1,0m.
13 - Os condutores para os circuitos de distribuição são para 450/750V.
14 - Os condutores dos alimentadores dos quadros e iluminação externa serão de 0.6/1kV.
15 - Os condutores com área de seção não indicados são de 1.5mm².
16 - Eventuais problemas de montagem deverão ser sanadas em obra, providenciando as-built após término.
17 - As caixas de passagem externas serão em alvenaria com tampa de concreto e dreno.
18 - O local do aterramento funcional só poderá ser alterado mediante justificativa técnica e autorização do fiscal.

19 - Todos os cabos deverão possuir terminais para sua fixação nos disjuntores e barramentos dos quadros.
20 - Os quadros deverão ter capacidade e folga para todos os elementos instalados em seu interior. Os
barramentos de neutro e terra deverão ter dimensões suficientes para os cabos a serem instalados. Não serão
aceitos recortes em chapa malfeitos.

21 - Todas as partes metálicas da instalação deverão ser aterradas.

22 - Os interrupores serão instalados a 20cm do limite da porta, respeitando a altura em projeto.

23 - No corpo dos cabos deverão estar gravados qual a sua seção nominal (medida da área de corte do cabo),
além da descrição, norma, ano de fabricação, etc.

24 - Emendas de cabo só poderão ser feitas dentro de caixas

25 - Os espelhos das tomadas de elétrica e de lógica devem ser da mesma linha, evitando contrastes visuais entre
estes itens. Devem possuir excelente qualidade e cobrir completamente a caixa de tomada e sem falhas.

26 - As instalações elétricas deverão ser executadas por mão de obra especializada e competente, respeitando
todas as normas técnicas e de segurança oficiais brasileiras, com o intuito de evitar reprovação de trabalhos
executados de forma errada, fora de norma e sem qualidade.

- Fios neutro, fase 1, fase 2, fase 3, terra e retorno; circuito "n", retorno "r" e seção de cabo "s".                
s

n

r
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1 - Racks

2 -
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5 - QD GERAL1
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Barramento de equipotencialização

Cabo de 50mm² nú, segue para
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A34 a A36

RJ45(3)
A44 a A46

RJ45(3)
A41 a A43 RJ45(3)

A16 a A18

RJ45(1)
A9

RJ45(3)
A19 a A21

RJ45(3)

A22 a A24RJ45(3)
A25 a A27

RJ45(3)

A28 a A30

PC ZD1
40U

C
M

6

CM14

C
M

13

C
M

8
CM5

CM9

CM7

CM3

CM11

CM10

CM2

CM1

CM4

CX11
4x4"

CX35
4x4"

RJ45(2)
A5
A6

RJ45(2)
A7
A8

TM
TM

CX3
4x4"

R
J4

5(
1)

A4
7

A48

R
J4

5(
1)

A1
CX25

CX26

CX2
300x300x300

CX1
300x300x300

RJ45(3)
A10 a A12

RJ45(3)

A13 a A15

RJ45(2)
A39
A40

RJ45(2)
A37
A38

C
M

12

CX28
CX31CX30

CX5

CX8

CX29

CX4

CX22

CX27

CX32
300x300x300

CM15

CX38
2x4"

CX39

Abaixo

Abaixo

DD

D

12.71 m²

COPA

13.93 m²

GABINETE 2
14.74 m²

ASSESSORIA 1

4.80 m²

RACK

49.97 m²

GARAGEM

10.85 m²

SALA SERVIDOR

PR
O

JE
Ç

ÃO
 C

O
BE

R
TU

R
A

PROJEÇÃO COBERTURA

7.32 m²

ARQUIVO

5.48 m²

WC SOCIAL

5.62 m²

LAVANDERIA

13.89 m²

GABINETE 1

28.47 m²

RECEPÇÃO

+0.29

11.47 m²

SALA REUNIÃO

3.41 m²

WC FEM
3.41 m²

WC MAS

4.94 m²

JARDIM INVERNO

14.70 m²

ASSESSORIA 2

+0.30+0.15

+0.197.37%

7.
37

%

+0.29

+0.29 +0.29

+0.27 +0.10

+0.10

8.33% 8.33%
PATAMAR

PATAMAR

PATAMAR

8.
33

%

15

15
6

12
0

ø1 1/4"

7xCSB-2P
AL1 a AL7

4xCSB-2P
AL1 a AL4

ø1 1/4"

9xCSB-2P
AL1 a AL9

9xCSB-2P
AL1 a AL9

ø1
 1

/4
" 8xCSB-2P

AL1 a AL8

CSB-2P
AL6

CSB-2P
AL3

2xCSB-2P
AL1 a AL2

CSB-2P
AL7

CSB-2P
AL7

CSB-2P
AL9

CSB-2P
AL9

CSB-2P
AL1

CSB-2P
AL1

CSB-2P
AL4

CSB-2P
AL4

CSB-2P
AL1

CSB-2P
AL8

CSB-2P
AL8

CSB-2P
AL1CSB-2P

AL2
5xCSB-2P
AL1 a AL5

CSB-2P
AL5

6xCSB-2P
AL1 a AL6

AL
9

AL
7

AL5
AL

4
AL2

AL1

CX16
4x4" CX19

4x4"
CX20
4x4"

CX7CX6
4x4"

PC

CP1

AL6

AL3

AL8

CX21
4x4"CX14

4x4"

CX23
2x4"

CX9
2x4"

CX10
2x4"

CX36
2x4"

CX37
2x4"

CX40
4x4"

CX41
4x4"

Legenda de condutos - Térreo

Cabeamento (Alarme)

Teto

Média

Cabeamento (Lógica)

Teto

Média

Baixa

Piso

Legenda das indicações - Térreo
RJ45(1) Pontos de cabeamento - Câmera IP (dome) (4x4")
RJ45(1) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - alta
RJ45(1) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - baixa
RJ45(1) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - média
RJ45(3) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 3 módulos - Baixa (2)
RJ45(2) Pontos de cabeamento - Wi-Fi RJ-45 (2)
4x4" Placa cega - teto - 4x4"
TH T horizontal 90° - 100x100mm
TM Terminal - 100x100mm
24U Gabinete 19" - porta acrílico cristal - 24U x 670mm
CSB-2P Cabo manga blindado de 2 pares (sistema de alarme)

CSU-4P Cabo secundário UTP - CAT6 - 4 pares

Legenda - Térreo
Caixa 2x4" de embutir acima do forro

Caixa 4x4" de embutir acima do forro

<> Caixa de passagem 150x150x75 a 0,40 do piso

<> Caixa de passagem 200x200x100 acima do forro

<> Caixa de passagem 300x300x300 no piso

<> Caixa telefônica N3, 400x400x150 a 0,40 do piso

Curva 45°
Curva 90°
Câmera IP RJ45 a 2,40m do piso

AL
M Espera da central de alarme (Caixa 4x4" de

embutir a 1,00 do piso

PC Rack padrão

Saída dupla para eletroduto
Saída horizontal para eletroduto

Espera para sensor perimetral a 2,40m do piso

T horizontal 90°

Terminal
Tomada RJ45  a 1,00m do piso
Tomada RJ45 - 2 módulos a 0,40m do piso

Tomada RJ45 - 2 módulos acima do forro
Tomada RJ45 - 3 módulos a 0,40m do piso
Tomada RJ45 a 0,40m do piso
Tomada RJ45 a 2,40m do piso

RJ45(1)

RJ45(2)

RJ45(2)

RJ45(3)

RJ45(1)

RJ45(1)
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Plano de face do rack (ZD1) - Térreo

Unidade de ventilação de teto - 1 vent.

Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs

Guia para cabos - aberto

Patch Panel

Bandeja 19" - fixação 4 pontos

PABX

Voice panel

10 tomadas 2P+T, 10A

UVT01

SW01 48xRJ45 (F)

GCA01

2xPP01 48x110 IDC - 4P (T)
48xRJ45 (F)

48x110 IDC - 4P

GCA02

SW02 24xRJ45 (F)

GCA03

PP02 24x110 IDC - 4P (T)
24xRJ45 (F)

15x110 IDC - 4P

GCA04

BDT01

PABX01 90x110 IDC - 4P (F)

GCA05

01 20x110 IDC - 4P (T)
20xRJ45 (F)

GCA06

CT1001

48
xR

J4
5/

R
J4

5

24
xR

J4
5/

R
J4

5

Esquema lógico (ZD1) - Térreo

NOTA:
   A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA

SUSPENSÃO VERTICAL

ELETROCALHA

sem escala

ELETROCALHA - SUSPENSÃO VERTICAL
    FIXAÇÃO PINO COM ROSCA

TIRANTE
ROSCADO

PROLONGADOR
 SEXTAVADO

PINO COM ROSCA

NOTA:
   A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA

ABRAÇADEIRA TIPO CUNHA

ELETRODUTO

sem escala

ELETRODUTO - SUSPENSÃO VERTICAL
    FIXAÇÃO PINO COM ROSCA

TIRANTE
ROSCADO

PROLONGADOR
 SEXTAVADO

PINO COM ROSCA

sem escala

NOTAS:
    1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
       É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

ELETRODUTO TRANSPOSIÇÃO DE VIGA

TIRANTE
ROSCADO

ABRAÇADEIRA TIPO CUNHA ELETRODUTO

sem escala

NOTA:
    A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.

ARRUELA LISA
PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA

ALVENARIA OU
 CONCRETO

BUCHA DE NYLON

ELETRODUTO

BRAÇADEIRA
  CUNHA

FIXAÇÃO DE UM ELETRODUTO EM SUPERFÍCIE DE
ALVENARIA OU CONCRETO

SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO

PAREDE

NOTA:
    A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.

PONTO

ELETRODUTO PVC

ELETRODUTO PVC

ELETROCALHA

0,
40

1,
00

0,
60

piso

TOMADAS, INTERRUPTORES E
PONTOS DE REDE EM ALTURA

ACESSIVEL

LAJE

PAREDEELETROCALHA

UNIDUT

SAÍDA P/
ELETRODUTO

ELETRODUTO PVC

Médio

Baixo

ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE TOMADA

A.01

IDENTIFICAÇÃO DE TOMADA

A.03

A

PATCH PANEL

01

NUMERO DA PORTA

LEGENDA:

1 3A
A.13

PATCH PANEL

LEGENDA:

Anilhas de identificação

IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS NAS EXTREMIDADES DOS CABOS, NOS PATCH CORDS, NO RACK E NAS TOMADAS

PORTA

45°

HASTE
INCLINADA
EM 45°

INSTALAÇÃO DA CERCA NO LOCAL
DE ENTRADA DE INSTALAÇÕES

ENTRADAS DE ENERGIA E
DE TELECOMUNICAÇÕES

ENTRADA
DE
ENERGIA

ENTRADA
DE
TELECOM.

ENTRADAS DE INSTALAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DO PONTO DE CÂMERA EM CAIXA 4X4"

CM

PATCH PANEL

16

NUMERO DA PORTA

LEGENDA:

CM.16

ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE TOMADA

UNIDUT

UNIDUT

CAIXA DE TOMADA

CAIXA DE PASSAGEM ACIMA DA
LAJE

ELETRODUTO

ELETRODUTO

Conexão eletrodutos / caixas

A.02

SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO

NOTAS:

Rack:

1 - Todos os equipamentos do rack (patch panels, voice panels, guias, etc) devem possuir excelente qualidade
(padrão Furukawa ou equivalente).

2 - As carcaças metálicas dos racks deverão ser interligadas ao aterramento utilizando as caixas de terra proxima.

3 - O PABX deverá ser instalado completo com todas as placas e componentes para sua utilização.

4 - Os mapas de pontos devem ser fixados na porta de cada rack. Devem ser utilizados adesivos de excelente
qualidade.

Cabos:

1 - Todos os cabos UTP devem ser CAT6.

2 -  Deverá haver folga de 3 metros em todos os cabos UTP no interior do rack.

3 - Todos os cabos, em todos os trajetos da rede (início, fim e em caixas de passagem), deverão ser devidamente
identificados e de forma indelével. Deverão ser utilizadas etiquetas e anilhas de excelente qualidade

Geral:

1 - As alturas de tomadas devem respeitar a NBR 9050 que trata de acessibilidade, ficando as tomadas baixas
com sua base a 40 cm do piso pronto e as tomadas médias com seu topo a 1,00m do piso pronto. Foram
considerados em plantas os níveis referentes ao projeto de arquitetura;

2 - Toda a instalação acima do forro (eletrocalhas, eletrodutos e outros componentes de instalação) deve ser
fixada por tirantes com braçadeiras e suportes, no caso das eletrocalhas. As conexões de eletrodutos em outros
elementos, como caixas e eletrocalhas, devem ser feitas através de conector reto tipo UNIDUT ou equivalente.

3 - A nomenclatura dos pontos de lógica deverão respeitar o seguinte padrão:

A - 01

Onde:

4- Os espelhos das tomadas de elétrica e de lógica devem ser da mesma linha, evitando contrastes visuais entre
estes itens. Devem possuir excelente qualidade e cobrir completamente a caixa de tomada sem falhas.

5 - Os pontos de câmeras deverão ser finalizados em caixas de 4x4" com tampa cega. Os pontos de alarme
deverão ser finalizados em caixa 4x2" com tampa cega. Todas as caixas devem ser devidamente identificadas.

6 - Eletrodutos com diâmetros não indicados são de 3/4''.

7 - Todas as curvas serão pre-fabricadas, não admitindo-se deformações em eletrodutos
8 - Toda a instalação deverá ser executada por mão de obra especializada e competente, com o intuito de evitar
reprovação de trabalhos executados de forma errada, fora de norma e sem qualidade.

01

NUMERO DA PORTA

A

PATCH PANEL
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WWW.TEL.COM.BR

ATERRAMENTO

Abaixo

Abaixo

10.25 m²

ASSESSORIA 1

13.64 m²

GABINETE 2

49.95 m²

GARAGEM

10.40 m²

SALA SERVIDOR
12.80 m²

COPA

PROJEÇÃO COBERTURA

PR
O

JE
Ç

ÃO
 C

O
BE

R
TU

R
A

PR
O

JE
Ç

ÃO
 L

AJ
E 

IM
PE

R
M

EA
BI

LI
ZA

D
A

3.60 m²

WC G1
3.60 m²

WC G2

7.32 m²

ARQUIVO

4.80 m²

RACK

5.52 m²

WC SOCIAL 6.40 m²

LAVANDERIA

13.64 m²

GABINETE 1

28.59 m²

RECEPÇÃO

7.64 m²

CIRCULAÇÃO 1

22.64 m²

CIRCULAÇÃO 2

11.52 m²

SALA REUNIÃO

CASA DE GÁS

3.56 m²

WC MAS
3.56 m²

WC FEM

15
0

G
R

AM
A 

ES
M

ER
AL

D
A

PA
VI

M
EN

TA
Ç

ÃO
 D

E 
BR

IT
A

GRAMA ESMERALDA

50mm²

50
m

m
²

50mm²

50
m

m
²

50mm²

50
m

m
²

50mm²

50
m

m
²

50mm²

50
m

m
²

H=3,00
Caixa Cimento - Ø300x300mm c/ haste 5/8" x 6,00 prolongável

50mm²

50
m

m
²

35
mm²

35
mm²

35mm²

35mm²

35mm²

BEP
11 terminais  220x180x80mm Plástica

50mm²

35
m

m
²

CXi1
Cimento - Ø300x300mm

35
m

m
²

H=3,00
Caixa Cimento - Ø300x300mm
c/ haste 5/8" x 6,00 prolongável

H=3,00
Caixa Cimento - Ø300x300mm c/ haste 5/8" x 6,00 prolongável

H=3,00
Caixa Cimento - Ø300x300mm c/ haste 5/8" x 6,00 prolongável

H=3,00
Caixa Cimento - Ø300x300mm c/ haste 5/8" x 6,00 prolongável

i= 
6%

360

35mm²

35
m

m
²

35mm²

35
m

m
²

35
m

m
²

35mm²

35mm²

35mm²
35mm²

35
m

m
²

300 mm - Fixação horizontal

300 mm - Fixação horizontal

300 mm - Fixação horizontal

300 mm - Fixação horizontal

300 mm - Fixação horizontal 300 mm - Fixação horizontal

300 mm - Fixação horizontal

35mm²
300 mm - Fixação horizontal

35mm²
35mm²

35
m

m
²

35
m

m
²

35mm²

35
m

m
²

35mm²

35mm²

35mm²

35mm²

35
m

m
²

300 mm - Fixação horizontal

35mm²
35mm²

300 mm - Fixação horizontal

SUGESTÃO DE NOTAS PARA O SISTEMA EXTERNO

2- EM LOCAIS DE FÁCIL ACESSO DE PESSOAS, OS CABOS DE DESCIDA DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR TUBOS DE PVC DE 1".

NO PONTO DE CRUZAMENTO.

5- TODAS AS TUBULAÇÕES METÁLICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER INTERLIGADAS A ESSE

RECALQUE, TUBOS DE GÁS, TUBOS DE COBRE, CENTRAL DE GÁS, ETC.
EQUALIZAR OS POTENCIAIS DO SISTEMA ELÉTRICO, TELEFÔNICO E MASSAS METÁLICAS CONSIDERÁVEIS TAIS COMO: INCÊNDIO,

4- NO SUBSOLO  DEVERÁ SER EXECUTADA UMA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS DE MODO A

3- DEVERÁ SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA COM CONECTOR DE MEDIÇÃO
PARA CADA DESCIDA, ONDE SERÁ FEITA A DESCONEXÃO ENTRE DESCIDA E ATERRAMENTO EM FUTURAS VISTORIAS.

6- TODAS AS CONEXÕES DO ATERRAMENTO DEVERÃO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTÉRMICA.

8- ESTE PROJETO NÃO PODERá SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.

ATMOSFÉRICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SPDA.
7- O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS POR DESCARGA

SISTEMA DE PROTECÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EXTERNO

1- TODAS  AS ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS NAS COBERTURAS DA EDIFICAÇÃO ( ANTENAS, ESCADAS,
 CHAMINES,ETC. ) DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PRÓXIMO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO PARA EQUALIZAÇÃO
 DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSÍVEL DESCARGA.

Legenda de condutos - Térreo

SPDA

Legenda - Térreo
BEP - 5 terminais 180x150x90mm Polipropileno

Caixa de inspeção com haste prolongavel
de 6m - Cimento - Ø300x300mm

Cabo subindo

Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação horizontal

Cabo descendo

Caixa de Cimento para conexão com BEP
- Ø300x300mm
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AL-1
20 mm

HID-1

HID-3

PVC 20 mm

HID-5

PV
C

25
 m

m

AF-1
25 mm

PVC 20 mm

PVC 20 mm

HID-4 HID-4

HID-2 HID-2

PLANTA BAIXA Calçada
1:40

Lista de materiais - Calçada
Alimentação

1  Bomba Hidráulica - Recalque
1.1  Schneider
1.1.1  Recalque - BC-98 1/2 CV 2 pç

2  Ferro maleável classe 10
2.1  Colar de tomada de f°f°
2.1.1  1 1/2" 1 pç
2.2  União c/ cotovelo ass Fe con-lon ma-fe
2.2.1  1.1/2" 3 pç

3  Metais
3.1  Registro de esfera
3.1.1  1 1/2" 2 pç
3.2  Registro esfera VS compacto soldável PVC
3.2.1  20 mm 1 pç
3.2.2  25 mm 4 pç
3.3  Registro esfera borboleta bruto PVC
3.3.1  1/2" 1 pç
3.4  Válvula de sucção
3.4.1  1" 1 pç

4  PVC misto soldável
4.1  Joelho 90 soldável c/ rosca
4.1.1  20 mm - 1/2" 3 pç

5  PVC rígido roscável
5.1  Tubos
5.1.1  1/2" 0.28 m

6  PVC rígido soldável
6.1  Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
6.1.1  20 mm - 1/2" 1 pç
6.1.2  32 mm - 1" 1 pç
6.2  Adapt. sold. c/ registro p/ cx. d'água
6.2.1  20 mm 1 pç
6.3  Curva 45 soldável
6.3.1  20 mm 2 pç
6.4  Joelho 90° soldável
6.4.1  20 mm 13 pç
6.4.2  25 mm 2 pç
6.5  Joelho de redução 90 soldável
6.5.1  25 mm - 20 mm 1 pç
6.6  Luva de redução soldável
6.6.1  25 mm - 20 mm 1 pç
6.7  Torneira de bóia
6.7.1  1/2" 1 pç
6.8  Tubos
6.8.1  20 mm 39.71 m
6.8.2  25 mm 10.89 m
6.9  Tê 90 soldável
6.9.1  20 mm 1 pç
6.9.2  25 mm 1 pç

7  Reservatório de concreto
7.1  Pré - moldado
7.1.1  Reservatório concreto 1 pç

Água fria
1  PVC rígido soldável

1.1  Joelho 45 soldável
1.1.1  25 mm 1 pç
1.2  Joelho 90° soldável
1.2.1  25 mm 1 pç
1.3  Tubos
1.3.1  25 mm 2.02 m

Legenda de condutos - Calçada

Água fria

Alimentação

Legenda detalhada - Calçada

1

Alimentador Predial
Ferro maleável classe 10
   Colar de tomada de f°f°
   1 1/2" 1pç
   União c/ cotovelo ass Fe con-lon ma-fe
   1.1/2" 3pç
Metais
   Registro de esfera
   1 1/2" 2pç

2

Bomba Hidráulica
Bomba Hidráulica - Recalque
   Schneider
   Recalque - BC-98 1/2 CV 1pç

3

Hidrômetros
Metais
   Registro esfera borboleta bruto PVC
   1/2" 1pç
PVC misto soldável
   Joelho 90 soldável c/ rosca
   20 mm - 1/2" 3pç
PVC rígido roscável
   Tubos
   1/2" 0.28m
PVC rígido soldável
   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
   20 mm - 1/2" 1pç
   Joelho 90° soldável
   20 mm 1pç
   Tubos
   20 mm 0.85m

4

Registro esfera VS compacto soldável
Metais
   Registro esfera VS compacto soldável PVC
   25 mm 1pç

5

Válvula de sucção (poço) c/ PVC soldável
Metais
   Válvula de sucção
   1" 1pç
PVC rígido soldável
   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
   32 mm - 1" 1pç

RCo1
Concreto

Bh1
1/2CV R107

Bh2
1/2CV R107

HIDRÔMETRO

PVC 20 mm
25 mm

25 mm
25 mm

PVC 25 mm

PVC 25 mm

20 mm

GEORGE BRITO 
BALBY:84631171391

Assinado de forma digital por 
GEORGE BRITO BALBY:84631171391 
Dados: 2025.02.11 10:45:58 -03'00'
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PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE ARARI

George Brito Balby
CREA - 1100194649MA

Rua Zuleide, 159 - Centro, Arari - MA

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

<>

533,98 394,39 139,59

PEDRO LICERIO
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GEORGE B.30/01/2024

2
10

AL-1
ø20

Bh1
1/2CV R107

Bh2
1/2CV R107

ø25

ø25
RE
3/4"

ø25

RE
3/4"

ø25

ø20
ø20

ø20

RE
3/4"

ø20

RE
3/4"

AF-1
ø25

ø20

ø25

DETALHE HID-1
1:25

Calçada

30 -40.0 cm

Térreo
-10.0 cm

AL-1
ø20

Bh1
1/2CV R107

Bh2
1/2CV R107

ø25
RE
3/4"RE

3/4"

ø20

ø20 ø20
RE
3/4"

ø20 RE
3/4"

AF-1
ø25

ø20

ø25

DETALHE HID-2
1:25

RCo1Concreto

ø2
5

VSP

DETALHE HID-3
1:25

Calçada

30 -40.0 cm

Térreo

19
.7

19
.7

15

-10.0 cm

ø20

ø20

ø20

ø20

ø20 HIDRÔMETROø20

RE
1/2"

DETALHE HID-4
1:25

ø20

ø20

HIDRÔMETRO

RE
1/2"

Lista de materiais - Calçada
Alimentação

1  Ferro maleável classe 10
1.1  Colar de tomada de f°f°
1.1.1  1 1/2" 1 pç
1.2  União c/ cotovelo ass Fe con-lon ma-fe
1.2.1  1.1/2" 3 pç

2  Metais
2.1  Registro de esfera
2.1.1  1 1/2" 2 pç
2.2  Registro esfera VS compacto soldável PVC
2.2.1  20 mm 1 pç
2.3  Registro esfera borboleta bruto PVC
2.3.1  1/2" 1 pç

3  PVC misto soldável
3.1  Joelho 90 soldável c/ rosca
3.1.1  20 mm - 1/2" 3 pç

4  PVC rígido roscável
4.1  Tubos
4.1.1  1/2" 0.28 m

5  PVC rígido soldável
5.1  Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
5.1.1  20 mm - 1/2" 1 pç
5.2  Curva 45 soldável
5.2.1  20 mm 1 pç
5.3  Joelho 90° soldável
5.3.1  20 mm 5 pç
5.4  Tubos
5.4.1  20 mm 7.19 m

DETALHE HID-5
1:25

GEORGE BRITO 
BALBY:84631171391
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PEDRO LICERIO R.
VIEGAS

30/01/2024 GEORGE B.

AF-2
25 mm

HID-15

HID-18

HID-16

HID-11

HID-6

AF-7
25 mm

AF-9
25 mm

AL-1
20 mm

AF-8
25 mm

AF-1
25 mm

HID-14

AF-4
25 mm

AF-10
25 mm

AF-5
25 mm

AF-6
25 mm

HID-19

HID-12

AF-3
25 mm

HID-8

HID-13

HID-13

HID-9HID-9

HID-7HID-7

PLANTA BAIXA Térreo
1:40

HID-17

PVC 25 mm PVC 25 mm

25 mm

PVC 25 mm

PVC 25 mm

PVC 25 mm
PVC 25 mm

Lista de materiais - Térreo
Alimentação

1  PVC rígido soldável
1.1  Tubos
1.1.1  20 mm 0.3 m

Água fria
1  Aparelho

1.1  Bebedouro
1.1.1  25mmx 1/2" 2 pç
1.2  Ducha higiênica
1.2.1  25mm x 1/2" 3 pç
1.3  Torneira de Jardim
1.3.1  25 mm x 3/4" 3 pç
1.4  Torneira de Pia de Cozinha
1.4.1  25mm - 3/4" 1 pç
1.5  Torneira de Tanque de Lavar
1.5.1  25mmx 3/4" 2 pç
1.6  Torneira de lavatório
1.6.1  25 mm - 1/2" 3 pç
1.7  Vaso Sanitário c/ cx. acoplada
1.7.1  1/2" 3 pç

2  Metais
2.1  Registro de gaveta c/ canopla cromada
2.1.1  3/4" 7 pç

3  PVC Acessórios
3.1  Engate flexível cobre cromado com canopla
3.1.1  1/2 - 30cm 3 pç
3.2  Engate flexível plástico
3.2.1  1/2 - 30cm 5 pç

4  PVC rígido soldável
4.1  Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
4.1.1  25 mm - 3/4" 14 pç
4.2  Curva 90 soldável
4.2.1  25 mm 1 pç
4.3  Joelho 90° soldável
4.3.1  25 mm 10 pç
4.4  Luva soldável
4.4.1  25 mm 3 pç
4.5  Tubos
4.5.1  25 mm 30.6 m
4.6  Tê 90 soldável
4.6.1  25 mm 9 pç

5  PVC soldável azul c/ bucha latão
5.1  Joelho 90° soldável com  bucha de latão
5.1.1  25 mm - 3/4" 6 pç
5.2  Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
5.2.1  25 mm- 1/2" 11 pç

Legenda de condutos - Térreo

Água fria

Alimentação

HID-10

GEORGE BRITO 
BALBY:84631171391

Assinado de forma digital por GEORGE 
BRITO BALBY:84631171391 
Dados: 2025.02.11 10:47:42 -03'00'



DATADATAN° REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

AltoQiR0 Primeira entrega DD/MM/AAAA

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

APROVAÇÕES/OBSERVAÇÕES

NOTAS

00 Emissão inicial

AUTOR DO PROJETO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

TITULO:

ÁREA TERRENO:

COLABORADOR:

ÁREA CONSTRUÍDA: ÁREA LIVRE:

RECUO FRONTAL: GABARITO:

ESCALA: DATA:

ZONA:

NOME DO PROJETO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DO MARANHÃO
Procuradoria Geral de Justiça

TIPO DO PROJETO:

8,0 TÉRREO

AN
EX

O
 V

II 
F

Formato: A1 (841mm x 594mm)

HIDRÁULICO PARA CONSTRUÇÃO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE ARARI

George Brito Balby
CREA - 1100194649MA

Rua Zuleide, 159 - Centro, Arari - MA

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DETALHES ISOME. - TÉRREO

533,98 394,39 139,59

PEDRO LICERIO
R. VIEGAS INDICADA 30/01/2024
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GEORGE B.30/01/2024

4
10

15
15

30
20

10
0

95

AF-4
ø25

RG
3/4"

ø25

ø2
5

LV
25 mm - 1/2"

ø25

DH
25 mm x 1/2"

ø2
5

VS
3/4"

ø2
5

ø25

ø25

ø25

Saída
25 mm

Lista de materiais - Térreo
Água fria

1  Aparelho
1.1  Ducha higiênica
1.1.1  25mm x 1/2" 1 pç
1.2  Torneira de lavatório
1.2.1  25 mm - 1/2" 1 pç
1.3  Vaso Sanitário c/ cx. acoplada
1.3.1  1/2" 1 pç

2  Metais
2.1  Registro de gaveta c/ canopla cromada
2.1.1  3/4" 1 pç

3  PVC Acessórios
3.1  Engate flexível cobre cromado com canopla
3.1.1  1/2 - 30cm 1 pç
3.2  Engate flexível plástico
3.2.1  1/2 - 30cm 1 pç

4  PVC rígido soldável
4.1  Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
4.1.1  25 mm - 3/4" 2 pç
4.2  Joelho 90° soldável
4.2.1  25 mm 1 pç
4.3  Tubos
4.3.1  25 mm 4.44 m
4.4  Tê 90 soldável
4.4.1  25 mm 3 pç

5  PVC soldável azul c/ bucha latão
5.1  Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
5.1.1  25 mm- 1/2" 3 pç

Legenda das indicações - Térreo
DH Ducha Higiênica com Joelho de 90° - 25 mm x 1/2"
LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
Saída Saídas livres - 25 mm
VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

DETALHE HID-11
1:25

65
15

10
0

95

AL-1
ø20

AF-8
ø25

RG
3/4"

ø2
5

ø2
5AF-1

ø25

PIA
25 mm - 3/4"

DETALHE HID-15
1:25

80
10

0
42
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52

.5

15
15

30
20

AF-9
ø25

RG
3/4"

ø2
5

ø2
5

ø25
LV
25 mm - 1/2"

ø25

DH
25 mm x 1/2"

ø2
5

VS
3/4"

ø2
5

ø2
5

Lista de materiais - Térreo
Água fria

1  Aparelho
1.1  Ducha higiênica
1.1.1  25mm x 1/2" 1 pç
1.2  Torneira de lavatório
1.2.1  25 mm - 1/2" 1 pç
1.3  Vaso Sanitário c/ cx. acoplada
1.3.1  1/2" 1 pç

2  Metais
2.1  Registro de gaveta c/ canopla cromada
2.1.1  3/4" 1 pç

3  PVC Acessórios
3.1  Engate flexível cobre cromado com canopla
3.1.1  1/2 - 30cm 1 pç
3.2  Engate flexível plástico
3.2.1  1/2 - 30cm 1 pç

4  PVC rígido soldável
4.1  Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
4.1.1  25 mm - 3/4" 2 pç
4.2  Joelho 90° soldável
4.2.1  25 mm 3 pç
4.3  Luva soldável
4.3.1  25 mm 1 pç
4.4  Tubos
4.4.1  25 mm 5.6 m
4.5  Tê 90 soldável
4.5.1  25 mm 3 pç

5  PVC soldável azul c/ bucha latão
5.1  Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
5.1.1  25 mm- 1/2" 3 pç

Legenda das indicações - Térreo
DH Ducha Higiênica com Joelho de 90° - 25 mm x 1/2"
LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

DETALHE HID-17
1:25

15
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2080
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RG
3/4"

ø2
5

ø25
ø25

ø25LV
25 mm - 1/2"

ø2
5

DH
25 mm x 1/2"

ø2
5

ø25

VS
3/4"

ø2
5

ø2
5

ø25

Lista de materiais - Térreo
Água fria

1  Aparelho
1.1  Ducha higiênica
1.1.1  25mm x 1/2" 1 pç
1.2  Torneira de lavatório
1.2.1  25 mm - 1/2" 1 pç
1.3  Vaso Sanitário c/ cx. acoplada
1.3.1  1/2" 1 pç

2  Metais
2.1  Registro de gaveta c/ canopla cromada
2.1.1  3/4" 1 pç

3  PVC Acessórios
3.1  Engate flexível cobre cromado com canopla
3.1.1  1/2 - 30cm 1 pç
3.2  Engate flexível plástico
3.2.1  1/2 - 30cm 1 pç

4  PVC rígido soldável
4.1  Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
4.1.1  25 mm - 3/4" 2 pç
4.2  Curva 90 soldável
4.2.1  25 mm 1 pç
4.3  Joelho 90° soldável
4.3.1  25 mm 3 pç
4.4  Tubos
4.4.1  25 mm 5.44 m
4.5  Tê 90 soldável
4.5.1  25 mm 2 pç

5  PVC soldável azul c/ bucha latão
5.1  Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
5.1.1  25 mm- 1/2" 3 pç

Legenda das indicações - Térreo
DH Ducha Higiênica com Joelho de 90° - 25 mm x 1/2"
LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

DETALHE HID-18
1:25

GEORGE BRITO 
BALBY:84631171391

Assinado de forma digital por 
GEORGE BRITO BALBY:84631171391 
Dados: 2025.02.11 10:48:58 -03'00'



DATADATAN° REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

AltoQiR0 Primeira entrega DD/MM/AAAA

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

APROVAÇÕES/OBSERVAÇÕES

NOTAS

00 Emissão inicial

AUTOR DO PROJETO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

TITULO:

ÁREA TERRENO:

COLABORADOR:

ÁREA CONSTRUÍDA: ÁREA LIVRE:

RECUO FRONTAL: GABARITO:

ESCALA: DATA:

ZONA:

NOME DO PROJETO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DO MARANHÃO
Procuradoria Geral de Justiça

TIPO DO PROJETO:

8,0 TÉRREO

AN
EX

O
 V

II 
F

Formato: A1 (841mm x 594mm)

HIDRÁULICO PARA CONSTRUÇÃO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE ARARI

George Brito Balby
CREA - 1100194649MA

Rua Zuleide, 159 - Centro, Arari - MA

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

DETALHES ISOME. E VISTAS - TÉRREO

533,98 394,39 139,59

PEDRO LICERIO
R. VIEGAS

INDICADA 30/01/2024
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GEORGE B.30/01/2024

5
10

65
15

10
0

95

AF-7
ø25

RG
3/4"

ø2
5

ø2
5

ø25TLR
25 mm - 3/4"

ø25

TLR
25 mm - 3/4"

Lista de materiais - Térreo
Água fria

1  Aparelho
1.1  Torneira de Tanque de Lavar
1.1.1  25mmx 3/4" 2 pç

2  Metais
2.1  Registro de gaveta c/ canopla cromada
2.1.1  3/4" 1 pç

3  PVC rígido soldável
3.1  Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
3.1.1  25 mm - 3/4" 2 pç
3.2  Joelho 90° soldável
3.2.1  25 mm 1 pç
3.3  Luva soldável
3.3.1  25 mm 1 pç
3.4  Tubos
3.4.1  25 mm 2.66 m
3.5  Tê 90 soldável
3.5.1  25 mm 1 pç

4  PVC soldável azul c/ bucha latão
4.1  Joelho 90° soldável com  bucha de latão
4.1.1  25 mm - 3/4" 2 pç

DETALHE HID-16
1:25

35
24

0

AF-5
ø25

ø2
5

TJ
25 mm x 3/4"

Lista de materiais - Térreo
Água fria

1  Aparelho
1.1  Torneira de Jardim
1.1.1  25 mm x 3/4" 1 pç

2  PVC rígido soldável
2.1  Tubos
2.1.1  25 mm 2.4 m

3  PVC soldável azul c/ bucha latão
3.1  Joelho 90° soldável com  bucha de latão
3.1.1  25 mm - 3/4" 1 pç

DETALHE HID-12
1:25

Térreo

28
5

30.0 cm

Superior
315.0 cm

AL-1
ø20

ø2
0

AF-1
ø25

ø2
5

DETALHE HID-7
1:25

90
90

95

AF-6
ø25

RG
3/4"

ø2
5

ø2
5

BE
25 mm - 1/2"

Lista de materiais - Térreo
Água fria

1  Aparelho
1.1  Bebedouro
1.1.1  25mmx 1/2" 1 pç

2  Metais
2.1  Registro de gaveta c/ canopla cromada
2.1.1  3/4" 1 pç

3  PVC Acessórios
3.1  Engate flexível plástico
3.1.1  1/2 - 30cm 1 pç

4  PVC rígido soldável
4.1  Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
4.1.1  25 mm - 3/4" 2 pç
4.2  Tubos
4.2.1  25 mm 1.79 m

5  PVC soldável azul c/ bucha latão
5.1  Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
5.1.1  25 mm- 1/2" 1 pç

Legenda das indicações - Térreo
BE Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

DETALHE HID-14
1:25

Térreo
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30.0 cm

Superior
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315.0 cm

RG
3/4"

ø2
5

ø25
LV

25 mm - 1/2"

ø25

DH
25 mm x 1/2"

ø2
5

VS
3/4"

ø2
5

DETALHE HID-13
1:25

Térreo

28
5

-10.0 cm

Superior
275.0 cm

AF-4
ø25

RG
3/4"

ø2
5

ø2
5

LV
25 mm - 1/2"

ø25

DH
25 mm x 1/2"

ø2
5

VS
3/4"

ø2
5

ø25 ø25

Saída
25 mm

DETALHE HID-9
1:25

35
24

0

TJ
25 mm x 3/4"

AF-3
ø25

ø2
5

DETALHE HID-8
1:25

GEORGE BRITO 
BALBY:84631171391

Assinado de forma digital por GEORGE 
BRITO BALBY:84631171391 
Dados: 2025.02.11 10:49:43 -03'00'



DATADATAN° REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

AltoQiR0 Primeira entrega DD/MM/AAAA

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

APROVAÇÕES/OBSERVAÇÕES

NOTAS

00 Emissão inicial

AUTOR DO PROJETO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

TITULO:

ÁREA TERRENO:

COLABORADOR:

ÁREA CONSTRUÍDA: ÁREA LIVRE:

RECUO FRONTAL: GABARITO:

ESCALA: DATA:

ZONA:

NOME DO PROJETO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DO MARANHÃO
Procuradoria Geral de Justiça

TIPO DO PROJETO:

TÉRREO

AN
EX

O
 V

II 
F

Formato: A0 (1189mm x 841mm)

HIDRÁULICO DE CONSTRUÇÃO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE ARARI

George Brito Balby

Rua Zuleide, 159 - Centro, Arari - MA

6
10 INDICADA 30/01/2024

394,39 139,59

4

PLANTA BAIXA - SUPERIOR

CREA - 1100194649MA

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

533,98
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PEDRO LICERIO
R. VIEGAS

30/01/2024 GEORGE B.

AL-2
20 mm

HID-25

HID-22

AL-1
20 mm

AF-11
32 mm

AF-12
40 mm

PVC 40 mm

AF-1
25 mm

PVC 25 mm

HID-26

PVC 25 mm

PV
C

25
 m

m

PVC 40 mm PVC 25 mm

PV
C

25
 m

m

PVC 40 mm

PV
C

25
 m

m

PV
C

25
 m

m

PVC 25 mm

PV
C

25
 m

m

PVC 20 mm

HID-29

PVC 25 mm
HID-21

HID-24

HID-24

PLANTA BAIXA Superior
1:40

25 mm

PVC 25 mm

PVC 40 mm

PVC 25 mm 40 mm

Lista de materiais - Superior
Alimentação

1  PVC rígido soldável
1.1  Joelho 45 soldável
1.1.1  20 mm 1 pç
1.2  Joelho 90° soldável
1.2.1  20 mm 2 pç
1.3  Tubos
1.3.1  20 mm 10.4 m

Água fria
1  PVC rígido soldável

1.1  Curva 90 soldável
1.1.1  25 mm 1 pç
1.1.2  40 mm 1 pç
1.2  Joelho 45 soldável
1.2.1  25 mm 1 pç
1.3  Joelho 90° soldável
1.3.1  25 mm 11 pç
1.4  Joelho de redução 90 soldável
1.4.1  32 mm - 25 mm 1 pç
1.5  Tubos
1.5.1  25 mm 38.79 m
1.5.2  40 mm 15.66 m
1.6  Tê 90 soldável
1.6.1  25 mm 4 pç
1.6.2  40 mm 1 pç
1.7  Tê de redução 90 soldável
1.7.1  40 mm - 25 mm 4 pç

HID-23

HID-20

HID-27

HID-28

GEORGE BRITO 
BALBY:84631171391

Assinado de forma digital por GEORGE 
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AF-11
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HID-32HID-32

HID-31

HID-31

PLANTA BAIXA Caixa Dágua
1:25

Lista de materiais - Platibanda 1
Alimentação

1  PVC rígido soldável
1.1  Adapt sold c/ flange fixo p cx. d´água
1.1.1  20 mm - 1/2" 1 pç
1.2  Joelho 90° soldável
1.2.1  20 mm 1 pç
1.3  Luva soldável
1.3.1  20 mm 1 pç
1.4  Torneira de bóia
1.4.1  1/2" 1 pç
1.5  Tubos
1.5.1  20 mm 2.6 m

Água fria
1  Metais

1.1  Registro esfera VS compacto soldável PVC
1.1.1  25 mm 2 pç
1.1.2  32 mm 1 pç
1.1.3  40 mm 1 pç

2  PVC rígido soldável
2.1  Adapt sold c/ flange fixo p cx. d´água
2.1.1  20 mm - 1/2" 1 pç
2.1.2  25 mm - 3/4" 1 pç
2.1.3  40 mm - 1.1/4" 4 pç
2.2  Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
2.2.1  40 mm - 1.1/2" 1 pç
2.3  Curva 90 soldável
2.3.1  40 mm 2 pç
2.4  Joelho 90° soldável
2.4.1  32 mm 1 pç
2.5  Tubos
2.5.1  32 mm 2.59 m
2.5.2  40 mm 7.45 m
2.6  Tê 90 soldável
2.6.1  32 mm 1 pç
2.6.2  40 mm 3 pç

3  Reservatório cilíndrico
3.1  Polietileno
3.1.1  1500 L 2 pç

Legenda de condutos - Platibanda 1

Água fria

Alimentação

40
 m

m RCi2
1500LRCi1

1500L
40 mm

32 mm

32 mm

PVC 40 mm PVC 40 mm

PVC 40 mm

PVC 40 mm

40 mm

40 mm
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SAN-12
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PVC

PLANTA BAIXA Térreo
1:40

Lista de materiais - Térreo
Esgoto

Caixas de Passagem
Caixa de inspeção de esgoto sifonada
CES- 60x60 cm 2 pç
CES- 80x80cm 2 pç
Caixa de passagem modulada
DN 60 cm 1 pç

PVC Acessórios
Caixa de espera para ar-condicionado
39x21x6cm - saída 3/4" 1 pç
Caixa sifonada
150x150x50 4 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 3 pç
1" - 2" 1 pç
Sifão flexível c/ Adaptador
1.1/2" - 1.1/2" 1 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1" 3 pç
Válvula p/ pia
1" 1 pç
Válvula p/ tanque
1 1/2" 1 pç

PVC Esgoto
Anel de borracha
100mm - 4" 16 pç
50mm - 2" 15 pç
Curva 45 longa
100 mm 5 pç
Curva 90 curta
100 mm 3 pç
40 mm 5 pç
Curva 90 longa
100 mm 3 pç
Joelho 45
40 mm 5 pç
50 mm 4 pç
Joelho 90
40 mm 1 pç
50 mm 2 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 5 pç
Junção simples
100 mm - 50 mm 3 pç
Luva simples
100 mm 6 pç
50 mm 2 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
100 mm - 4" 33.05 m
50 mm - 2" 9.55 m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável
40 mm 2.5 m
Tubo rígido c/ ponta lisa
100 mm - 4" 7.76 m
40 mm 8.4 m
50 mm - 2" 3.77 m
Tê sanitário
50 mm - 50 mm 1 pç
Vedação p/ saída de vaso sanitário
100 mm 3 pç

PVC misto soldável
Luva soldável c/ rosca
25 mm -3/4" 1 pç

Reservatórios FortLev
Biodigestor
1500 L 2 pç

Unidades de tratamento
Alça
Ferro 1 pç
Concreto
Concreto 0.07 m³

Pluvial
Caixas de Passagem

Caixa de areia pluvial com grelha
CAG- 60x60cm 4 pç
Caixa de areia pluvial sem grelha
CA- 60x60cm 2 pç

PVC Acessórios
Caixa de espera para ar-condicionado
39x21x6cm - saída 3/4" 8 pç
Ralo Hemisférico
100mm 2 pç

PVC Esgoto
Anel de borracha
100mm - 4" 15 pç
50mm - 2" 7 pç
Joelho 90
100 mm 7 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
100 mm - 4" 61.26 m
50 mm - 2" 81.59 m

PVC misto soldável
Luva soldável c/ rosca
25 mm -3/4" 8 pç

PVC rígido soldável
Joelho 45 soldável
25 mm 1 pç
Joelho 90° soldável
25 mm 19 pç
Tubos
25 mm 48.6 m
Tê 90 soldável
25 mm 1 pç

Ventilação
PVC Esgoto

Anel de borracha
50mm - 2" 27 pç
Joelho 45
50 mm 3 pç
Joelho 90
50 mm 14 pç
Junção simples
50 mm - 50 mm 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
50 mm - 2" 19.7 m
Tê sanitário
50 mm - 50 mm 4 pç

Legenda de condutos - Térreo

Esgoto

Pluvial

Ventilação

Legenda - Térreo
Bebedouro

Biodigestor 1500L

Caixa Sifonada

CA Caixa de areia pluvial  simples

CAG Caixa de areia pluvial c/grelha

CES Caixas  Inspeção  Esgoto Sifonada

CE Caixas de passagem DN 60

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário

Curva 90 longa

Joelho 45
Joelho 90
Joelho 90- coluna
Joelho 90- coluna sobe
Joelho 90- desce
Joelho 90- sobe
Junção simples
Lavatório  Residencial com sifão
Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm
Tanque de Lavar Roupas DN 40mm
Te sanitário
Te sanitário- superior
Vaso Sanitário c/ curva 90°

PVC 100 mm

PV
C

50
 m

m
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1%

SAN-6

SAN-8

100 mm

PVC 50 mm
i=1%
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m
m

i=
1%50
 m

m
i=2

%

PVC
100 mm

i=1%

Caixa de gordura -1

PVC 50 mm
i=1%

PVC 50 mm
i=1%

PVC 50 mm
i=1%

PVC 100 mm
i=1%100 mm

i=1%

50 mm
i=2% PVC 50 mm

i=1%

PVC 40 mm
i=2%

PVC 50 mm
i=2%

PVC 100 mm
i=1%

PVC 40 mm
i=2%

50 mm
i=2%

PVC 50 mm
i=1%

50 mm

50 mm

50 mm
i=1%

PVC 40 mm
i=2%

50 mm
i=2%

50 mm
i=2%

50 mm

50 mm
i=1%

100 mm
i=1%

PVC 50 mm
i=2%

PVC 40 mm
i=2%

PVC 40 mm
i=2%

50 mm
i=2%

100 mm
i=1%PVC 50 mm

i=1%

PVC 50 mm
i=1%

PVC 50 mm
i=1%

PVC 50 mm
i=1%

PVC 50 mm
i=1%

100 mm
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PLANTA BAIXA - SUPERIOR

CREA - 1100194649MA

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
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SAN-21

CV-4
50 mm

SAN-19
CV-6

50 mm

Calha em PVC ø125

i=1%

AP-1
100 mm

AP-10
100 mm

Calha em PVC ø125

i=1%
AP-11

100 mm

CV-2
50 mmSAN-17

CV-5
50 mm

SAN-18

SAN-16

CV-3
50 mm

SAN-20

SAN-20
PLANTA BAIXA Superior
1:40

Lista de materiais - Superior
Pluvial

Calha em PVC
Bocal semi-circular
125 mm x 88 mm 2 pç
Cabeceira direita semi-circular
125 mm 2 pç
Cabeceira esquerda semi-circular
125 mm 2 pç
Calha semi-circular
125 mm 23.91 m
Joelho 60° circular
88 mm 4 pç

Condutor pluvial
Circular em PVC
88 mm 2 m

PVC Esgoto
Anel de borracha
100mm - 4" 2 pç
Joelho 90
100 mm 2 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
100 mm - 4" 6.99 m

Ventilação
PVC Esgoto

Anel de borracha
50mm - 2" 13 pç
Joelho 45
50 mm 1 pç
Joelho 90
50 mm 12 pç
Terminal de ventilação
50 mm 4 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
50 mm - 2" 21.76 m

Legenda detalhada - Superior
Bocal semi-circula com terminação
Calha em PVC
   Bocal semi-circular
   125 mm x 88 mm 1pç
   Cabeceira direita semi-circular
   125 mm 1pç
   Joelho 60° circular
   88 mm 2pç
Condutor pluvial
   Circular em PVC
   88 mm 1m
Cabeceira semi-circular esquerda
Calha em PVC
   Cabeceira esquerda semi-circular
   125 mm 1pç
Joelho 45
PVC Esgoto
   Anel de borracha
   50mm - 2" 1pç
   Joelho 45
   50 mm 1pç
Joelho 90- coluna
PVC Esgoto
   Anel de borracha
   100mm - 4" 1pç
   Joelho 90
   100 mm 1pç
Joelho 90- coluna sobe
PVC Esgoto
   Anel de borracha
   50mm - 2" 1pç
   Joelho 90
   50 mm 1pç
Joelho 90- desce
PVC Esgoto
   Anel de borracha
   50mm - 2" 1pç
   Joelho 90
   50 mm 1pç
Terminal de ventilação- coluna
PVC Esgoto
   Terminal de ventilação
   50 mm 1pç

Legenda de condutos - Superior

Pluvial

Ventilação
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TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

APROVAÇÕES/OBSERVAÇÕES

NOTAS
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AUTOR DO PROJETO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

TITULO:
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RECUO FRONTAL: GABARITO:

ESCALA: DATA:

ZONA:

NOME DO PROJETO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DO MARANHÃO
Procuradoria Geral de Justiça
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Formato: A0 (1189mm x 841mm)

SANITÁRIO DE CONSTRUÇÃO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE ARARI

Geoge Brito Balby

Rua Zuleide, 159 - Centro, Arari - MA

6
6 INDICADA 30/01/2024

394,39 139,59

4

ESQUEMA VERTICAL SANITÁRIO - GERAL

CREA - 1100194649MA

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
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Calçada
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ESQUEMA VERTICAL SANITÁRIO
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GEORGE BRITO 
BALBY:84631171391

Assinado de forma digital por GEORGE 
BRITO BALBY:84631171391 
Dados: 2025.02.11 10:57:47 -03'00'



Abaixo

Abaixo
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D

12.67 m²

COPA

14.85 m²

ASSESSORIA 1

4.78 m²

RACK

49.12 m²

GARAGEM

10.80 m²

SALA SERVIDOR
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PROJEÇÃO COBERTURA

5.48 m²

WC SOCIAL
5.60 m²

LAVANDERIA

28.40 m²

RECEPÇÃO

11.44 m²

SALA REUNIÃO

3.41 m²

WC FEM
3.41 m²

WC MAS

4.61 m²

JARDIM INVERNO
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p
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PATAMAR

PATAMAR

PATAMAR

8

5

°

7.61 m²

CIRCULAÇÃO 1

22.88 m²

CIRCULAÇÃO 2

14.00 m²

GABINETE 1
14.04 m²

GABINETE 2
14.82 m²

ASSESSORIA 2

7.00 m²

ARQUIVO

12.000 BTU/H

UE-06

11

03

12.000 BTU/H

UE-05

11

03

12.000 BTU/H

UE-04

11

03

11

03

18.000 BTU/H

UE-08

12

04

18.000 BTU/H

UE-09

12

04

12.000 BTU/H

UE-10

11

03

12.000 BTU/H

UE-01

36000 BTU/H

UE-07

13

11

03

05

11

03

12.000 BTU/H

UE-03

12.000 BTU/H

UE-02

  



















 





 




 

 

 

 



TABELA - TUBOS x ISOLAMENTO x FUROS

Tubo Isolante

5/8"

6816
1/4"x 1/2"

18.000 19

19

1/4" x 5/8"

3/8" x 5/8"36.000

68

77

3/4"

3/4"

(mm)

16

Isolamento

1/4" x 3/8"9.000

12.000

Tubos (pol)btu/h

(pol)

54

5/8"

A (mm)

85

Tubulação (mm)

Furo p/ passagem

QUADRO TÉCNICO

1/2´

10-2010-20
0-10

L. liquido

L. gás

CAPACIDADE 

1/4´´
12.000 

desnivel 

05

m

Obs.consultar  e seguir a tabela do fabricante no ato da instalação.

0-10

- -

- -

18.000 

05
5/8 1/4´

20-30 20-30

--

- -

36.000

10

- -

3/4 3/8´

--

3/8´ 1/4´´
9.000 

05

- -- -

- UR - 80%

- Superaquecimento  5ºC a 7ºC

- Temperatura Interior  -5ºC a 3ºC (60 a 80 psig)

2) Para outras condições o isolamento deverá ser recalculado.

- Temperatura Exterior  28ºC a 32ºC

NOTA:
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Formato: A1 (841mm x 594mm) 
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AUTOR DO PROJETO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

TITULO:

ÁREA DE CLIMATIZAÇÃO:

COLABORADOR:

CARGA DE CLIMATIZAÇÃO: POTÊNCIA NOMINAL:

CARGA TÉRMICA: FLUXO DE AR:

ESCALA: DATA:

ZONA:

NOME DO PROJETO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADO DO MARANHÃO

Procuradoria Geral de Justiça

TIPO DO PROJETO:

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARARI

JOSÉ ALFREDO COSTA SANTOS JUNIOR

Engenheiro Mecânico - CREA-MA 111379890-4

RUA ZULEIDE BOGÉA, 159 - BAIRRO CENTRO - ARARI/MA

-

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

PLANTA BAIXA E DETALHES

110,95
156KBTUH/H(13TR)

13,06KW

130KBTU/H(11TR)

4,5KM³/H

INDICADA 02/09/2024
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JOSE ALFREDO COSTA SANTOS 
JUNIOR:81133413315

Assinado de forma digital por JOSE ALFREDO 
COSTA SANTOS JUNIOR:81133413315 
Dados: 2025.02.07 14:50:03 -03'00'

AutoCAD SHX Text
PONTO DE DRENO (Tubo de pvc soldável de 25mm na parede)

AutoCAD SHX Text
PONTO DE FORÇA:5,2A/1150W/220V/1F/60hz c/ disj. 16 A 

AutoCAD SHX Text
PONTO DE FORÇA:6,10A/1350W/220V/1F/60hz c/ disj. 16 A

AutoCAD SHX Text
(L=.79,P=.19,H=.28,P=9,0kg)

AutoCAD SHX Text
UNIDADE EVAPORADORA (HI WALL) 12.000 btu/h

AutoCAD SHX Text
(L=1.03,P=.22,H=.31,P=13,0kg)

AutoCAD SHX Text
UNIDADE EVAPORADORA (HI WALL)18.000 btu/h

AutoCAD SHX Text
(L=.68,P=.18,H=.26,P=6,5kg)

AutoCAD SHX Text
UNIDADE EVAPORADORA (HI WALL) 9.000 btu/h

AutoCAD SHX Text
UNIDADE CONDENSADORA  9.000 btu/h

AutoCAD SHX Text
(L=.68,P=.18,H=.26,P=20,0kg)

AutoCAD SHX Text
UNIDADE CONDENSADORA  18.000 btu/h

AutoCAD SHX Text
(L=1.65,P=.62,H=.23,P=40,1kg)

AutoCAD SHX Text
UNIDADE CONDENSADORA  30.000 btu/h

AutoCAD SHX Text
(L=1.65,P=.62,H=.23,P=40,1kg)

AutoCAD SHX Text
PONTO DE FORÇA:9,30A/2050W/220V/1F/60hz c/ disj. 20 A

AutoCAD SHX Text
UNIDADE CONDENSADORA  12.000 btu/h

AutoCAD SHX Text
(L=.77,P=.19,H=.26,P=21,1kg)

AutoCAD SHX Text
PONTO DE FORÇA:17,3A/3800W/220V/1F/60hz c/ disj. 25 A

AutoCAD SHX Text
(L=1.03,P=.22,H=.31,P=13,0kg)

AutoCAD SHX Text
UNIDADE EVAPORADORA (HI WALL)36.000 btu/h

AutoCAD SHX Text
PONTO DE FORÇA

AutoCAD SHX Text
PONTO DE DRENO (Tubo de pvc soldável de 25mm na parede)

AutoCAD SHX Text
UNIDADE CONDENSADORA DO TIPO DESCARGA VERTICAL

AutoCAD SHX Text
UNIDADE EVAPORADORA (HI WALL)

AutoCAD SHX Text
UNIDADE EVAPORADORA (PISO TETO)



CASA DE BOMBA

D D

WC SOCIAL

2

5.48 m²

22

SALA REUNIÃO

1

11.44 m²

1

S12 RECEPÇÃO

1

28.40 m²

11

1

CIRCULAÇÃO 1

1

7.61 m²

21
S2

S2

S3
S1

CIRCULAÇÃO 2

1

22.88 m²

11

D

S1

CASA DE GÁS

SALA SERVIDOR

1

10.80 m²

11

WC FEM

2

3.41 m²

22

LAVANDERIA

2

5.60 m²

22

12.67 m²

COPA

2

WC MAS

2

3.41 m²

22

22

4.77 m²

RACK

2 21

GARAGEM

1

49.11 m²

21

ASSESSORIA 1

1

14.85 m²

11

GABINETE 1

1

14.00 m²

11

GABINETE 2

1

14.04 m²

11

ASSESSORIA 2

1

14.82 m²

11

ARQUIVO

2

6.97 m²

21

PROJEÇÃO COBERTURA
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Características da luminária de Alta Potência
Faróis de lâmpadas SMD LED (2x24) - Alta

Potência
Tensão de Alimentação: 110/220V 60Hz

Potência: 5W
Intensidade Luminosa: 1.200 Lumens

Bateria Interna: Gel Selada 6V, 4A, livre de
manutenção

Autonomia mínima: 1 hora
Ângulo de Dispersão: 140°

Área de Abrangência : 250 m²
- Atendimento minimo de iluminamento para

pisos planos (3 LUX) e com desnível (5 LUX).

40
 c

m

TOMADA ELÉTRICA

TOMADA ELÉTRICA

Características da luminária de Aclaramento
Tipo de Lâmpada: SMD LED (30 Leds)

Tensão de Alimentação: 110/220V - 60 Hz
Potência: 4W

Intensidade Luminosa: 300 Lumens
Bateria: 3,6 V /  600 mAh
Autonomia mínima: 1 hora
Ângulo de Dispersão: 150°

Área de abrangência : 50 m²
Atendimento minimo: pisos planos (3 LUX) e

com desnível (5 LUX)
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

PISO ACABADO

2- AUTONÔMIA 2:00 hs 

3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA 

4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM

A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO

DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

1- POTÊNCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA 

A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1

Piso Acabado
NO TETO

OU

Al
tu

ra
 M

in
ím

a 
1,

80
 m

Opção 2

ACIMA DA PORTA NA PAREDE

Al
tu
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a 
1,

80
 m

Opção 1
OU

Opção 1

Opção 2

Vista Lateral
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tu

ra
 m

áx
im

a 
1,

60
 m

Piso Acabado

TIPO EXTINTOR

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Vista Frontal

Piso Acabado

Di
st

ân
ca
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ím
a 

1,
00

 m

PROIBIDO
DEPOSITAR
MATERIAL

20
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m

do orgão de certificação
Etiqueta de identificação

credenciado pelo Inmetro

Rótulo do fabricante

1.
00

1.00

.70 .15.15

.7
0

.1
5

.1
5

EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO - ABC

SIMBOLOGIA:

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA 30 LEDS LÍTIO OU ILUMINAÇÃO
DE EMERGÊNCIA LED 1200 LÚMNES 2 FÁROIS 48 LEDS (P5), (INSTALADA EM
PAREDE)

L/M
(mm)

CÓDIGO INDICAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA RETANGULAR,
TIPO CONFORME CÓDIGO E DIMENSÕES INDICADO EM PLANTA

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA     

NBR's  ADOTADAS 13.434-2, 13.435 E 13.437

CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA À DIREITA

S3

126X252mm

S1

DIM.

126X252mm

S2 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA À ESQUERDA

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA EM FRENTE

FOTOLUMINESCENTE E ANTI-CHAMA

FOTOLUMINESCENTE E ANTI-CHAMA

126X252mm
FOTOLUMINESCENTE E ANTI-CHAMA

E5

E17

L
(mm)

CÓDIGO

L
(mm)

CÓDIGO

D
(mm)

CÓDIGO

INDICAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA QUADRADA,
TIPO CONFORME CÓDIGO E DIMENSÕES INDICADO NO QUADRO
DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA

INDICAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TRIANGULAR,
TIPO CONFORME CÓDIGO E DIMENSÕES INDICADO EM PLANTA

INDICAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CIRCULAR,
TIPO CONFORME CÓDIGO E DIMENSÕES INDICADO EM PLANTA

SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS

DE COMBATE A INCÊNDIO

EXTINTOR DE INCÊNDIO 224X224mm

100X100CM

· 

· 

· 

·      

·      

·      

·      

·

·

·

·      

· 

· 

· 

ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL

ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR

PLACA DE SINALIZAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

FOTOLUMINESCENTE E ANTI-CHAMA
126X252mmS12

Formato: A1 extend (1100mm x 594mm) 
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AUTOR DO PROJETO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

TITULO:

ÁREA TERRENO:

COLABORADOR:

ÁREA CONSTRUIDA: ÁREA LIVRE:

RECUO FRONTAL: GABARITO:

ESCALA: DATA:

ZONA:

NOME DO PROJETO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DO MARANHÃO
Procuradoria Geral de Justiça

TIPO DO PROJETO:

PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARARI

ALBERTO PIRES PINTO FILHO
Arquiteto e Urbanista - CAU A115270-0

RUA ZULEIDE BOGÉA, 159 - BAIRRO CENTRO - ARARI/MA

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

PLANTA BAIXA E DETALHES

403,15 m² 254,80 m² 139,59 m²

4,00m TÉRREO

INDICADA 13/12/2024
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ALBERTO PIRES PINTO 
FILHO:00660323346

Assinado de forma digital por ALBERTO 
PIRES PINTO FILHO:00660323346 
Dados: 2025.01.02 09:36:03 -03'00'

AutoCAD SHX Text
A INSTALAÇÃO DAS LUMINARIAS DEVE ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA NBR 10898. NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FAROIS QUE PROVOQUEM OFUSCAMENTO EM ESCADAS OU  QUALQUER OUTRA AREA DA EDIFICAÇÃO AS LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA UTILIZADAS EM LOCAIS PLANOS SERÃO DE NO MINIMO 3 LUX E EM  LUGARES DE DESNIVEIS 5 LUX DE ACORDO COM O ITEM 5.1.1.2 DA NBR 10898 COM AS SEGUINTES CARATERISTICAS:     ALTURA DE INSTALAÇÃO: QUANDO NA PAREDE SERÃO INSTALADAS À UMA ALTURA DE 2,20M DO PISO. PODENDO, TAMBÉM SER INSTALADAS NO TETO.  POTENCIA (WATT):MÍNIMO 20W (OU EQUIVALENTE) POTENCIA (WATT):MÍNIMO 20W (OU EQUIVALENTE)  TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 4v/1,3Ah TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 4v/1,3Ah  4v/1,3Ah 4v/1,3Ah  NIVEL DE ILUMINAMENTO: 3 LUX E 5 LUX min NIVEL DE ILUMINAMENTO: 3 LUX E 5 LUX min  3 LUX E 5 LUX min 3 LUX E 5 LUX min  TEMPO DE AUTONOMIA: NO MÍNIMO 02 HORASTEMPO DE AUTONOMIA: NO MÍNIMO 02 HORAS NO MÍNIMO 02 HORASNO MÍNIMO 02 HORAS

AutoCAD SHX Text
AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDO COM O ITEM 4.4.3 DA NBR 13434-2. NAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM). TODAS AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADAS A 1,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434-1 DA ABNT. AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA DE ACORDO COM A TABELAS 2 E 3.
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: Alberto Pires Pinto Filho CPF: 006.XXX.XXX-46
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 00A1152700

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI13763948R01CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 09/12/2024 Forma de Registro: RETIFICADOR
Data de Registro: 09/12/2024 Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: Estado do Maranhão - Procuradoria Geral da Justiça CPF/CNPJ: 05.XXX.XXX/0001-85
Tipo: Órgão Público Data de Início: 01/02/2024
Valor do Serviço/Honorários: R$1,00 Data de Previsão de Término: 30/08/2024

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil CEP: 65480000
Tipo Logradouro: RUA Nº: 159
Logradouro: ZULEIDE BOGEA Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade/UF: ARARI/MA

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO Quantidade: 254,80
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 254,80
Atividade: 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a
incêndio

Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Público

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Projeto arquitetônico e de combate a incêndio para construção da nova sede das Promotorias de Justiça de Arari/MA.
Edificação térrea, de caráter público institucional, com área construída total de 254,80m², em um terreno de 403,15m². 
Foram adotadas as seguintes medidas de segurança exigidas na NT01: Saída de Emergência; Iluminação de Emergência;
Sinalização de Emergência; Proteção por Extintores e Central de Gás. 

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as

http://www.caubr.gov.br/


A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 09/12/2024 às 14:52:47 por: siccau, ip 10.244.2.130.
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edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI13763948R01CT001 Estado do Maranhão - Procuradoria Geral

da Justiça
RETIFICADOR 09/12/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista Alberto Pires Pinto Filho, registro
CAU nº 00A1152700, na data  e hora: 2024-12-09 14:52:23, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD).
 

http://www.caubr.gov.br/
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240856293

SUBSTITUIÇÃO à
MA20230713548

1. Responsável Técnico

ITANER CESAR MACHADO VALE FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA GEOTECNICA - ÁREA - ENGENHARIA CIVIL RNP: 1112790985

Registro: 1112790985MA

2. Dados do Contrato

Contratante: ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA CPF/CNPJ: 05.483.912/0001-85

AVENIDA Avenida Carlos Cunha Nº: s/n

Complemento: Bairro: Jaracaty

Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076820

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA ZULEIDE BOGEA Nº: 159

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ARARI UF: MA CEP: 65480000

Data de Início: 01/11/2023 Previsão de término: 31/12/2024 Coordenadas Geográficas: -3.452993, -44.785257

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA CPF/CNPJ: 05.483.912/0001-85

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

254,80 m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Projeto Estrutural para reforma da sede das Promotorias de Justiça de Arari-MA. ART de cargo e função MA20160050268. 

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ITANER CESAR MACHADO VALE FILHO - CPF: 048.264.233-57

ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ:
05.483.912/0001-85

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 10/12/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: d5ab2
Impresso em: 10/12/2024 às 09:20:19 por: , ip: 164.163.242.2

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br

Tel:  (98) 2106-8300 Fax:  (98) 2106-8303
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do

Maranhão

ITANER CESAR MACHADO VALE 
FILHO:04826423357

Assinado de forma digital por ITANER CESAR MACHADO 
VALE FILHO:04826423357 
Dados: 2024.12.10 09:22:32 -03'00'
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230713562

INICIAL

1. Responsável Técnico

RUBEN MOURA FIALHO

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 1107140528

Registro: 1107140528MA

2. Dados do Contrato

Contratante: Estado do Maranhão - Procuradoria Geral da Justiça CPF/CNPJ: 05.483.912/0001-85

AVENIDA PROFESSOR CARLOS CUNHA Nº: s/n

Complemento: Bairro: JARACATY

Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076820

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 8.420,43 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Zuleide Bogea Nº: 159

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: ARARI UF: MA CEP: 65480000

Data de Início: 01/09/2023 Previsão de término: 31/12/2023 Coordenadas Geográficas: -3.454926, -44.782368

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Estado do Maranhão - Procuradoria Geral da Justiça CPF/CNPJ: 05.483.912/0001-85

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

82 - Projeto de Instalações > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS
> DE CABEAMENTO > #12.6.3.1 - POR MEIOS METÁLICOS

60,00 Pontos

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO
PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS
E COMERCIAIS

120,00 Pontos

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 -
DE ATERRAMENTO ELÉTRICO

239,00 m²

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

239,00 m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART referente aos projetos elétrico, de cabeamento lógico e de SPDA do prédio sede da Promotoria de Justiça de Arari - MA. ART de cargo e função:
MA20170094793.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

RUBEN MOURA FIALHO - CPF: 914.008.213-04

Estado do Maranhão - Procuradoria Geral da Justiça - CNPJ:
05.483.912/0001-85

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6931Y
Impresso em: 04/12/2023 às 09:35:49 por: , ip: 138.97.48.106

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br

Tel:  (98) 2106-8300 Fax:  (98) 2106-8300
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do

Maranhão

RUBEN MOURA 
FIALHO:91400821304

Assinado de forma digital por RUBEN 
MOURA FIALHO:91400821304 
Dados: 2024.11.18 09:29:36 -03'00'
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230713562

INICIAL

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 01/12/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8305096522

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6931Y
Impresso em: 04/12/2023 às 09:35:49 por: , ip: 138.97.48.106

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br

Tel:  (98) 2106-8300 Fax:  (98) 2106-8300
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do

Maranhão
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240858870

SUBSTITUIÇÃO à
MA20230713564

1. Responsável Técnico

GEORGE BRITO BALBY

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1100194649

Registro: 1100194649MA

2. Dados do Contrato

Contratante: ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA CPF/CNPJ: 05.483.912/0001-85

AVENIDA PROFESSOR CARLOS CUNHA Nº: S/N

Complemento: Bairro: JARACATY

Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076820

Contrato: MA20170102810 Celebrado em: 13/06/2017

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Zuleide Bogea Nº: 159

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: ARARI UF: MA CEP: 65480000

Data de Início: 08/12/2023 Previsão de término: 16/12/2024 Coordenadas Geográficas: -3.452993, -44.785257

Código: Não EspecificadoFinalidade: Outro

Proprietário: ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA CPF/CNPJ: 05.483.912/0001-85

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1
- DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

254,80 m²

82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3
- DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

254,80 m²

82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2
- DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

403,15 m²

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 254,80 m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Observações

Elaboração de projetos hidrossanitário e de drenagem pluvial para reforma da sede das Promotorias Justiça de Arari/MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

GEORGE BRITO BALBY - CPF: 846.311.713-91

ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ:
05.483.912/0001-85

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 16/12/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 72C7B
Impresso em: 16/12/2024 às 14:27:39 por: , ip: 164.163.242.2

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br

Tel:  (98) 2106-8300 Fax:  (98) 2106-8303
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do

Maranhão
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230714019

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE ALFREDO COSTA SANTOS JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO INDUSTRIAL-MECÂNICA RNP: 1113798904

Registro: 1113798904MA

2. Dados do Contrato

Contratante: ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA CPF/CNPJ: 05.483.912/0001-85

AVENIDA PROFESSOR CARLOS CUNHA Nº: 3261

Complemento: Bairro: JARACATY

Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076820

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Agricultura familiar 

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA PROFESSOR CARLOS CUNHA Nº: 3261

Complemento: Bairro: JARACATY

Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076820

Data de Início: 02/02/2024 Previsão de término: 30/08/2024 Coordenadas Geográficas: -2.505301, -44.279589

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA CPF/CNPJ: 05.483.912/0001-85

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE
CONDICIONAMENTO DE AR

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Projeto de Climatização Promotoria de Arari MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO MARANHENSE DOS ENGENHEIROS AMBIENTAIS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

JOSE ALFREDO COSTA SANTOS JUNIOR - CPF: 811.334.133-15

ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ:
05.483.912/0001-85

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 30/11/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8305097017

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zc25Z
Impresso em: 27/12/2024 às 09:10:16 por: , ip: 179.84.59.103

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br

Tel:  (98) 2106-8300 Fax:  (98) 2106-8303
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do

Maranhão
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ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO ESPECIAL 

 

À 

Procuradoria Geral de Justiça 

Ref.: Tomada de Preços n.º       /20___ 

Abertura dos envelopes:  (data) 

 

Prezados Senhores, 

  

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ 

sob o n° _________________, por meio de seu representante legal 

______________, portador da Cédula de Identidade n° _____________, expedida 

pelo ____________, inscrito no CPF sob o n° _______________, DECLARA, sob 

as penalidades previstas em Lei, para fins de licitação que: 

a) recebeu e estudou detalhadamente todos os projetos, memoriais e 

demais documentos integrantes do edital, que conhece os serviços a executar, 

objeto da presente licitação, e que todas as informações que julga necessárias para 

a perfeita elaboração da sua proposta foram fornecidas pela Entidade Promotora da 

Licitação, não sendo esses itens passíveis de questionamentos e reivindicações 

posteriores à apresentação da proposta; 

b) não emprega menor de 18 (dezoito) anos de idade em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e que não emprega menores de 16 (dezesseis) anos de idade, 

salvo se na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos de idade; 

mailto:coea@mpma.mp.br


 
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura 

Seção de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras 
 

MPMA: Sustentabilidade e Justiça Climática para todos em 2025 

Avenida Professor Carlos Cunha, 3261 - Jaracaty, São Luís/MA 

CEP: 65.076-906, Telefone: 3219-1663, e-mail: coea@mpma.mp.br  2 / 3 

c) não se está impedida de licitar e contratar com a Administração Pública 

Estadual e que comunicará qualquer fato ou evento superveniente quanto à 

habilitação ao presente certame, especificamente à Regularidade Fiscal, 

Capacidade Jurídica, Situação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica; 

d) não foi declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração 

Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

e) não se encontra falida, em processo de recuperação judicial ou 

extrajudicial, submetida a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução; 

f) na composição societária não existe participação de dirigente e/ou 

empregados da Entidade Promotora da Licitação; 

g) os profissionais vinculados a ela não participaram e não possuem 

responsabilidade pela elaboração dos projetos; 

h) o Eng.º Civil ou Arqº___________________________, inscrito no 

CREA ou CAU sob número _______________ e o Eng.º Eletricista 

___________________________, inscrito no CREA sob número _______________ 

vinculados à empresa, de acordo com o disposto no item XXX do edital da presente 

licitação, será o responsável técnico pela obra objeto desta licitação e acompanhará 

pessoalmente a execução do objeto, obrigando-se a permanecer no canteiro de 

obras na carga horária mensal estipulada na planilha orçamentária. 

i) os preços unitários ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos 

para perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou 

equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenagem, 

vigilância, logística, manutenção, conservação, instalação, supervisão, 

gerenciamento, operação, processamento, tratamento, combustíveis, ART, todo o 

controle tecnológico dos materiais e serviços exigidos pelas normas da ABNT, 

emissão de laudos, certificação, comissionamento, plotagens e impressões, 

despesas junto a concessionárias públicos (água, energia, gás, telefone, esgoto), 
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mão de obra especializada ou não, seguros em geral, garantias, encargos 

financeiros, riscos, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da 

Infortunística do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a 

terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, 

regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for 

necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como o seu lucro, 

conforme especificações constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, 

qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegação de que alguma parcela do 

custo foi omitida. 

j) os serviços que não constaram da planilha orçamentária, mas constam 

nos projetos e especificações da obra, foram incluídos como custos ou despesas 

indiretas na taxa de BDI apresentada. 

l) declara que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução 

contratual. 

m) declara que é de sua responsabilidade exclusiva a quitação dos 

encargos trabalhistas e sociais decorrentes dessa Contratação, conforme o disposto 

na IN nº 06/2018 – MPOG. 

 

Assinatura e carimbo 

(do representante legal) 

Observação: emitir em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO X – MODELO DE TERMO DE INDICAÇÃO DE PESSOAL 
TÉCNICO QUALIFICADO 

 

À 

Procuradoria Geral de Justiça 

Ref.: Tomada de Preço n.º _________/2025 

Abertura dos envelopes:  (data) 

 

Prezados Senhores, 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ 

sob o n° _________________, por meio de seu representante legal 

______________, portador da Cédula de Identidade n° _____________, expedida 

pelo ____________, inscrito no CPF sob o n° _______________, informa, sob as 

penalidades previstas em Lei, os profissionais indicados para exercer as atividades 

nos serviços objeto da licitação em referência: 

a) Nome, Função, Nº do Registro Profissional; 

b) Nome, Função, Nº do Registro Profissional; 

c) Nome, Função, Nº do Registro Profissional; 

d) Nome, Função, Nº do Registro Profissional. 

Ciente: 

(assinatura/carimbo de todos os profissionais listados) 

Assinatura e carimbo 

(do representante legal) 

Observação: emitir em papel que identifique a licitante. 
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