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Status
CONCLUIDO

Outras informações

Categoria
Número da 
Contratação

Processo 
Administrativo

V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço 
continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra

4468/2025

1. Definição do objeto

1.1. Condições Gerais da Contratação

1.1.1. Contratação de empresa de engenharia especializada na prestação de serviços continuados de assistência
e suporte técnico, manutenções preventiva e corretiva em equipamentos nobreaks de grande porte (40 KVA,
60 KVA e 80 KVA), de marca DELTA, modelo Série NH Plus e instalações correlatas, localizados nas sedes
da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão - PGJ-MA e das Promotorias de Justiça da Capital - PJC,
localizadas à Avenida Professor Carlos Cunha, nº 3261 e 3199 - Jaracati/Calhau - CEP: 65076-820 - São Luís -
MA, com fornecimento e instalação de materiais (baterias e peças), genuinamente originais, novas e
homologadas pelo fabricante dos equipamentos, de acordo com o detalhamento e demais especificações
constantes do TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

1.1.2. A tabela a seguir resume os valores estimados da contratação:

Item Descrição
CATMAT / 
CATSER

Valor Total 
Estimado 1º 
Ano do 
Contrato

Valor Total 
Estimado 2º 
Ano do 
Contrato

Valor Total 
Estimado 3º 
Ano do 
Contrato

Valor Total 
Estimado 4º 
Ano do 
Contrato

Valor Total 
Estimado 5º 
Ano do 
Contrato

1

Manutenção 
Corretiva com 
Reposição 
/Substituição das 
Baterias

3475 - Bateria 
Recarregável
2658 
Manutenção / 
Instalação - 
Nobreak

R$ 
2.033.257,78

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2

Manutenção 
Corretiva com 
Peças e Itens de 
Eventual Reposição 
/Substituição

3475 Bateria 
recarregável
2658 
Manutenção / 
Instalação - 
Nobreak

R$ 142.002,54 R$ 142.002,54 R$ 142.002,54 R$ 142.002,54 R$ 142.002,54

3
Manutenção 
Preventiva

2658 
Manutenção / 
Instalação - 
Nobreak

R$ 208.414,08 R$ 208.414,08 R$ 208.414,08 R$ 208.414,08 R$ 208.414,08
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Valor Total Estimado Anual R$ 
2.383.674,40

R$ 350.416,62 R$ 350.416,62 R$ 350.416,62 R$ 350.416,62

Valor Total Estimado da Contratação (05 
anos de vigência do Contrato)

R$ 3.785.340,88

1.1.3. As especificações, quantitativos e valores unitários médios de cada item encontram-se em planilha de
valores médios constante deste TERMO DE REFERÊNCIA.

1.1.4. Conforme a INSTRUÇÃO NORMATIVA SGD/ME Nº 47, DE 9 DE JUNHO DE 2022, que dispõe
sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação, os serviços
relacionados ao objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA são caracterizados, por exclusão, como serviços de
engenharia:

...
1.5. INFRAESTRUTURA DE TIC
a) São considerados recursos de TIC os serviços associados ao
conjunto de componentes técnicos, hardware, software, bancos de
dados implantados, procedimentos e documentação técnica usados
para disponibilizar informações, incluindo serviços de segurança
digital (controle lógico e biométrico), certificação digital, operação
e suporte técnico;
b) Excluem-se dessa categoria materiais e serviços de vigilância
patrimonial (a exemplo de soluções de Circuito Fechado de TV -
CFTV, analógico ou digital, e seus componentes e serviços
acessórios), serviços de engenharia civil ou manutenção predial,
serviços financeiros ou bancários, controle de acesso físico (como
portas, catracas e elevadores), soluções de cabeamento estruturado
que permita conectividade à rede de telecomunicações (como fibra
óptica, conectores, conduítes e cabos de rede de dados),
infraestrutura elétrica (como nobreaks e geradores) e hidráulica
(como sistema de refrigeração), ainda que venham a integrar sala
de datacenter e sistema de combate a incêndio.

1.1.4.1. Também, de acordo com a Resolução CONFEA nº 1.010 de 22/08/2005, que dispõe sobre a
regulamentação da atribuição de títulos profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito de
atuação dos profissionais inseridos no Sistema CONFEA/CREA, para efeito de fiscalização do exercício
profissional de engenharia, os serviços de manutenção de equipamentos nobreaks estão enquadrados nas
atividades 15, 16 e 17, as quais tratam de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção de
equipamentos. Portanto, não resta dúvida de que os serviços do objeto da contratação tratam-se de serviços de
engenharia.

1.1.5. O prazo de vigência da contratação é de 5 (cinco) anos, contados da sua assinatura, prorrogável por até
10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.1.5.1. O encerramento da vigência do Contrato não prejudica a manutenção das obrigações das partes, no
que se refere aos bens/serviços em garantia técnica, nos termos já descritos no TERMO DE REFERÊNCIA.

1.1.6. O Contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da
Contratação.

1.1.7. Os serviços a serem prestados pela contratação serão de natureza continuada, pois, pela sua
essencialidade, visam atender à necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um
exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público e, consequentemente, o
funcionamento das atividades finalísticas do Ministério Público do Maranhão, de modo que sua interrupção
pode comprometer a prestação de um serviço público (Art. 15 da IN nº 05/2017).
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2. Fundamentação da contratação

2.1. A imprescindibilidade do funcionamento ininterrupto dos equipamentos nobreaks que alimentam os Data
Centers e Áreas de Trabalho dos setores da PGJ-MA e da PJC fica diretamente caracterizada a partir do fato
que são esses equipamentos que garantem o funcionamento seguro, confiável e ininterrupto de toda a
infraestrutura física de TI desses prédios. Em caso de defeitos graves ou panes nesses equipamentos, a
infraestrutura de TI precisará ser parcial ou totalmente desligada até que se contrate diagnostico, reparo ou que
seja feita compra de equipamentos em substituição, todas opções que demandam muito tempo. Nesse período,
não haverá proteção e garantia de disponibilidade dos sistemas críticos de TI, incluindo os equipamentos dos
usuários de TI das áreas de trabalho.

2.2. Ocorre que, atualmente, esses nobreaks, que já não estão cobertos por nenhum tipo de garantia, estão
funcionando sem que haja contrato de manutenção que garanta prevenção de problemas, reparos em caso de
necessidade e a correção de alguns problemas que já estão apresentando atualmente.

2.3. A demanda de contratação de manutenção corretiva e preventiva tem por objetivo remediar esse quadro,
que deixa as infraestruturas de TI da PGJ-MA e da PJC sem o nível de confiabilidade necessário e desejável.
Um contrato de manutenção nos moldes demandados é essencial para garantir os quesitos de confiabilidade e
alta disponibilidade necessários ao provimento de todos os serviços de TI providos pela PGJ-MA e PJC.

2.4. O parque de equipamentos nobreaks oferece proteção adicional aos sistemas de informática nos casos de
oscilação e/ou falta abrupta de energia, bem como assegura a continuidade de funcionamento no caso de
interrupção do fornecimento de energia elétrica, portanto, fundamental para a continuidade e qualidade no
fornecimento da energia elétrica aos equipamentos instalados nas duas sedes do MPMA localizadas no Calhau.

2.5. Os nobreaks ativos asseguram:

a) Proteção contra quedas, picos ou quaisquer variações indesejáveis nas características da energia elétrica
fornecida pela concessionária, impedindo potenciais danos aos equipamentos servidores, storages,
equipamentos ativos de rede dos Data Centers e equipamentos dos usuários de TI das áreas de trabalho.

b) Alimentação redundante a todos os equipamentos que possuem duas fontes de alimentação independentes
/redundantes dos Data Centers, garantindo que os mesmos continuem funcionando mesmo no caso de pane
parcial (falha ou defeito em uma das fontes).

c) O funcionamento ativo e simultâneo dos nobreaks garante que, mesmo no caso de parada total de um deles
por defeito interno ou no respectivo banco de baterias, ou ainda por queda de uma ou mais fases fornecidas
pela concessionária, os equipamentos das infraestruturas de TI continuem funcionando continuamente e
protegidos.

2.6. Os equipamentos garantem que a continuidade da operação dos Data Centers não seja afetada mesmo no
caso de um dos nobreaks ativos ficar totalmente fora de serviço (defeito ou queima devido a picos de energia
elétrica), pois, podem prover substituição praticamente imediata, mantendo o funcionamento dos circuitos
elétricos que alimentam os Data Centers em condições operacionais normais.

2.7. Neste sentido, visando mitigar os riscos de eventos e sinistros decorrentes de falta de energia elétrica da
concessionária local e panes nos ambientes de TI nas sedes da PGJ-MA e da PJC, além de garantir maior
disponibilidade para os equipamentos de TI dos Data Centers e Áreas de Trabalho, a CMTI - Coordenadoria
de Modernização e Tecnologia da Informação - promoveu o planejamento da contratação de empresa de
engenharia elétrica especializada para a realização de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva do
parque de nobreaks da PGJ-MA e PJC, com fornecimento, sob demanda, de peças e baterias.

2.8. A contratação de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais, por prazo
determinado, com definição de tempo para atendimento, eliminará os possíveis elevados custos com reparos
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emergenciais e proporcionará segurança quanto ao funcionamento dos equipamentos de informática, com
benefícios diretos no bom funcionamento do MPMA.

2.9. Os serviços são de natureza continuada e de alta complexidade, sendo que o MPMA não dispõe de
recursos materiais adequados e pessoal especializado para a realização dessa atividade; sendo necessária, pois,
a contratação de empresa terceirizada especializada.

2.10. Cabe ressaltar as possíveis perdas de dados dos processos/aplicativos da rede corporativa, inclusive
poderá afetar a comunicação com os demais pontos de presença do MPMA e órgãos com o TJMA e DPE, bem
como órgãos da Administração Federal (perda de acesso à Internet), além da perda de dados dos usuários
ligados à rede estabilizada (conectada ao parque de equipamentos nobreaks em comento), decorrentes de
eventual falha no fornecimento de energia elétrica por parte da Concessionária de Energia Elétrica.

2.10.1. Com relação aos riscos decorrentes de pane na rede elétrica oriunda da Concessionária, podemos
enumerar, dentre outros:

2.10.1.1. Danos nos discos dos storages (unidades de armazenamento de dados) e perda de dados;

2.10.1.2. Defeitos em equipamentos servidores e indisponbilidade dos sistemas;

2.10.1.3. Falhas no funcionamento de switches e roteadores e indisponibilidade de acesso à Internet;

2.10.1.4. Falhas ou indisponibilidade nos sistemas de comunicação.

2.11. Dessa forma, os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos nobreaks de grande
porte (40 KVA, 60 KVA e 80 KVA), de marca DELTA,  modelo Série NH Plus e instalações correlatas,
localizados nas sedes da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão - PGJ-MA e das Promotorias de Justiça
da Capital - PJC, localizadas à  Avenida Professor Carlos Cunha, nº 3261 e 3199 - Jaracati/Calhau - CEP:
65076- 820 - São Luís - MA,  são essenciais para garantir o bom funcionamento e conservação dos
equipamentos nobreaks instalados nos referidos prédios.

2.12. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontram-se pormenorizados em tópico específico do Estudo
Técnico Preliminar - ETP.

2.13. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, conforme consta também no ETP.

3. Descrição da solução

3.1. A solução da presente demanda será atendida por meio de Contratação de empresa de engenharia
especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos
nobreaks de grande porte (40 KVA, 60 KVA e 80 KVA), de marca DELTA, modelo Série NH Plus   e
instalações correlatas, localizados nas sedes da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão - PGJ-MA e das
Promotorias de Justiça da Capital - PJC, localizadas à Avenida Professor Carlos Cunha, nº 3261 e 3199 -
Jaracati/Calhau - CEP: 65076-820 - São Luís - MA, com eventual fornecimento de materiais (baterias e peças),
quando necessário, de acordo com o detalhamento e demais especificações constantes do TERMO DE
REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, e sempre com autorização prévia da fiscalização.

3.2. A contratação em tela se faz necessária em razão da importância desses equipamentos na proteção dos
ambientes de TI da Instituição, e também, pelo suprimento de energia elétrica em caso de eventual interrupção
no seu fornecimento, evitando assim, transtornos com a perda de dados, comunicação e possíveis danos aos
equipamentos servidores, ativos de rede e equipamentos das áreas de trabalho. Ressalta-se, porém, que a
demanda de autonomia dos nobreaks seja utilizada apenas para suprir energia elétrica às cargas durante o
pequeno intervalo entre a queda de energia e o acionamento do gerador, para que os equipamentos ou sistemas
sejam desligados adequadamente ou continuem operando até que a energia seja restabelecida pelo gerador.
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3.3. Considerando também que, para fiel execução de suas atividades fim e meio, a utilização de recursos de
comunicação e transmissão de dados, garantidos pelos Data Centers, Salas de Telecomunicações e
equipamentos ativos de rede, são vitais para o alcance de suas obrigações institucionais.

3.4. Pretende-se alcançar, com a presente contratação a combinação entre os menores custos possíveis da
contratação do serviço em comento e o atendimento adequado das necessidades, ou seja, busca-se obter o
melhor preço no mercado, a fim de contribuir para maior economicidade e eficiência na contratação e
prestação do serviço para esta Instituição, sem que haja prejuízo no andamento de suas atividades e na
proteção dos equipamentos de TI.

3.5. Considerando que toda a infraestrutura de alimentação estabilizada que atende na integralidade aos dois
Data Centers e equipamentos de TI das Áreas de Trabalho dos prédios da PGJ-MA e PJC, é bastante resiliente,
bem dimensionada e instalada, e não sofreu modificações desde a implantação, a equipe de planejamento da
contratação observou que a solução mais vantajosa para a Instituição é o agrupamento dos itens que compõem
o objeto da contratação em um só lote, de modo a evitar o desmembramento da execução do objeto em várias
contratações com empresas diferentes, tendo em vista que os itens que compõem a contratação são
interdependentes, o que poderia levar a problemas de despadronização das soluções e responsabilização na
prestação dos serviços.

3.6. Portanto, concluímos ser imperiosa a contratação de empresa na prestação destes serviços para assegurar o
bom andamento das atividades do MPMA, e manter o nível de proteção e a consequentemente disponibilidade
dos equipamentos de TI, principalmente aqueles dos Data Centers.

4. Requisitos da contratação

4.1. Requisitos gerais

4.1.1. A contratação deverá observar o cumprimento das normas legais, destacando-se as regras da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e das orientações dos
fabricantes;

4.1.2. Fornecimento de materiais originais novos de fábrica e homologados pelo fabricantes dos equipamentos
nobreaks.

4.1.3. Por tratar-se de serviços de engenharia, a Contratada deverá providenciar a emissão da Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), com indicação do Engenheiro Eletricista, responsável pela manutenção
técnica e pelo plano de manutenção dos equipamentos, com atribuições constantes das Resoluções nº 218
/1973, nº 1.010/2005 e  Resolução nº 1.137/2023 - CONFEA (que dispõe sobre a Anotação de
Responsabilidade Técnica, o Acervo Técnico-Profissional e o Acervo Operacional, e dá outras providências),
todas do sistema CONFEA/CREA.

4.1.4. Para fins de contratação, exigir-se-á declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das
condições necessárias para a prestação dos serviços.

 

4.2. Requisitos de Sustentabilidade

4.2.1. Os serviços prestados pela empresa contratada deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a
geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela
Contratante, l, em especial aos artigos 4º, 5º e 6º da Instrução Normativa N.º 1, de 19 de janeiro de 2010, da
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, a Resolução N.º 307, de
05 de julho de 2002, do CONAMA.
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4.2.2. Tomamos como exemplo os equipamentos nobreaks que eventualmente venham a sofrer alguma pane
cuja manutenção ou reparo seja considerada economicamente inviável. Ainda que eles não possuam mais uso,
suas peças internas em boas condições podem ser aproveitadas como peças sobressalentes para outros
nobreaks em uso, diminuindo o custo do reparo pela não necessidade de aquisição, e reduzindo o descarte de
lixo eletrônico nocivo ao meio ambiente.

4.2.2.1. A CONTRATADA deverá observar a Resolução CONAMA n.º 401/2008, para a aquisição de pilhas e
baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade, respeitando os
limites de metais pesados, como chumbo, cádmio e mercúrio.

4.2.3. A CONTRATADA deverá ter pelo conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro de pessoas
envolvidas com o manuseio de ferramentas, instrumentos, equipamentos e inflamáveis, conforme legislação
em vigor do Ministério do Trabalho. Ela deve também se responsabilizar por ações e/ou omissões sobre os
resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais das manutenções, removendo e destinando-os a
locais próprios.

4.2.4. É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a destinação adequada das pilhas e baterias
substituídas (Art. 1º da RESOLUÇÃO Nº 257, DE 30 DE JUNHO DE 1999, revogada pela Resolução 401, de
4 de novembro de 2008), sendo vedada as seguintes formas de destinação final de pilhas e baterias usadas de
qualquer tipos ou características:

I - lançamento "in natura" a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais;

II - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações ou equipamentos não adequados, conforme legislação
vigente;

III - lançamento em corpos d'água, praias, manguezais, terrenos baldios, poços ou cacimbas, cavidades
subterrâneas, em redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, eletricidade ou telefone, mesmo que
abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.

Art. 1º As pilhas e baterias que contenham em suas composições
chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, necessárias ao
funcionamento de quaisquer tipos de aparelhos, veículos ou
sistemas, móveis ou fixos, bem como os produtos eletro-eletrônicos
que as contenham integradas em sua estrutura de forma não
substituível, após seu esgotamento energético, serão entregues
pelos usuários aos estabelecimentos que as comercializam ou à
rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores, para que estes
adotem, diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos de
reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final
ambientalmente adequada (Resolução CONAMA nº 257/1999)

4.2.5. A CONTRATADA deverá:

4.2.5.1. Utilizar peças e componentes de reposição certificadas pelo Inmetro, de acordo com a legislação
vigente;

4.2.5.2. Utilizar produtos de limpeza, de lubrificação e antiferrugem menos ofensivos;

4.2.5.3. Utilizar, obrigatoriamente, produtos que economizam energia elétrica;

4.2.5.4. Realizar a coleta de resíduos provenientes da manutenção dos equipamentos, destacando-se baterias
danificadas.
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4.2.5.5. Efetuar o descarte de peças e materiais em observância à política de responsabilidade socioambiental
adotada pelo órgão.

4.2.5.6. Obedecer às normas técnicas, de saúde, higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas
do MTE.

4.2.5.7. Devem ser mantidas todas as características dos equipamentos após qualquer avaliação e manutenção:
equipamentos fechados com todas as peças, exceto as baterias que serão removidas e destinadas seguindo o
critério de sustentabilidade.

4.2.5.8. A CONTRATADA erá responsável pela manutenção e pelo uso de equipamentos de prevenção contra
acidentes e Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPI’s e EPC´s), dos funcionários e empreiteiros,
de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho e demais legislações vigentes, além da segurança de
máquinas, equipamentos e materiais.

4.2.5.9. Durante a execução do Contrato, a CONTRATADA deverá providenciar o recolhimento e o adequado
descarte do lixo tecnológico originário da contratação, caso necessário, de acordo com a Lei nº 12.305/2010
(Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos).

 

4.3. Sobre a Indicação de Marcas e Modelos

4.3.1. A menção à marca e modelos de referência das baterias, constantes nas especificações do objeto, deriva
da necessidade de caracterizar/descrever de forma adequada, sucinta e clara o objeto da licitação, além de
manter e garantir a compatibilidade com os equipamentos nobreaks, já existentes na CONTRATANTE, 

.conforme preconiza o art. 41, inciso I, alínea b da Lei 14133/2021

4.3.2. Na eventualidade de alguma empresa participante do certame apresentar marcas e modelos de baterias,
peças e itens equivalentes, similares ou de melhor qualidade, será exigido que a proponente demonstre
desempenho e qualidade compatíveis com a marca e modelos de referência mencionados nas especificações do
objeto, conforme regramento constante da .Lei 14133/2021

4.3.3. Considerando que, eventualmente, os modelos de baterias, peças e itens referenciados no TERMO DE
REFERÊNCIA podem ter sido descontinuados pelos respectivos fabricantes, em quaisquer fornecimentos dos
materiais constantes do objeto da contratação, quer sejam dos mesmos fabricantes referenciados ou não nas
especificações constantes deste TERMO DE REFERÊNCIA e SEUS ANEXOS, será exigida  como condição
imprescindível para a assinatura do Contrato, ,Declaração emitida pelo fabricante dos equipamentos nobreaks
homologando explicitamente os modelos de baterias e itens ofertados, e garantindo total compatibilidade com
os  equipamentos nobreaks a serem atendidos pelo objeto do Contrato.

4.3.3.1. A exigência da declaração do fabricante justifica-se pelo fato de que os equipamentos nobreaks
possuem características de carregamento de baterias, por exemplo, que não necessariamente se adequam a
todos os modelos de baterias que o mercado oferece, e isso pode impactar negativamente no objetivo da
contratação e, dependendo do modelo ofertado, poderá até causar um sinistro nas instalações da Contratante.

4.3.5. Os modelos de baterias ofertadas, independentemente de serem homologadas pelo fabricante dos
equipamentos nobreaks, deverão atender às características exigidas pela Contratante. Para tanto, serão exigidas
amostras dos modelos de baterias ofertados visando conferir as dimensões físicas e demais características
técnicas.

 

4.4. Da verificação de amostras do objeto
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4.4.1. De acordo com o , para fins de análise técnica, será solicitadaart. 17, §3º, da Lei nº 14.133/2021
amostra dos itens ao(s) licitante(s) detentor(es) do menor preço e, se necessário, à subsequente, observada à
sequência de classificação.

4.4.2. A(s) amostra(s) solicitada(s) deverá(ão) ser RECEBIDA(S) em até , contados da10 (dez) dias úteis
convocação do licitante em chat do Comprasnet, por parte do Pregoeiro da Procuradoria-Geral de Justiça, das
08:00h às 15:00h, na Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação - CMTI, situada no prédio
sede da PGJMA, 2º andar, Avenida Professor Carlos Cunha, 3261, Jaracati, São Luís/MA, CEP: 65.076-820,
telefone: (98) 3219-1773, sob pena de desclassificação.

4.4.3. A amostra deverá estar devidamente lacrada e identificada com o número do Pregão, o CNPJ e a Razão
Social da licitante, o grupo e o item a que se referem, além de dispor na embalagem informações quanto às
suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, marca,
procedência, número de referência, código do produto e modelo, sendo que o ônus quanto a essa apresentação
será da licitante.

4.4.4.  Os materiais de origem estrangeira deverão apresentar na embalagem informações em língua
portuguesa, suficientes para análise técnica do produto.

4.4.5. Caso a amostra da empresa vencedora não atenda ao solicitado, serão chamadas as demais para
apresentarem amostras em ordem de classificação.

4.4.6. Será permitido aos licitantes acompanhar a análise das amostras pelo departamento competente.

4.4.7. Os produtos apresentados como amostra poderão ser abertos, manuseados, desmontados, ficando à
disposição da(s) proponentes(s) no estado em que se encontrarem ao final da avaliação técnica. Portanto, a
amostra não será computada para efeito de quantidade já fornecida.

4.4.8. A amostra poderá ser retirada após o recebimento dos materiais adquiridos. A empresa fornecedora terá
prazo de até 30 (trinta) dias corridos, após a entrega para realizar a retirada da amostra.

4.4.8.1. Decorrido este prazo será incorporada ao acervo da CONTRATANTE.

4.4.9. O mesmo prazo de retirada, 30 (trinta) dias corridos, será dado para a empresa cuja amostra não atenda
ao solicitado, sob pena de lhe ser dada outra destinação, a critério da CONTRATANTE.

 

4.5. Subcontratação
4.5.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

 

4.6. Alteração Subjetiva

4.6.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do Contrato.

 

4.7. Garantia da Contratação

4.7.1. Considerado o valor global do Contrato, será exigida garantia de execução do Contrato.
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4.7.2. Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, a CONTRATADA prestará a garantia no
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, conforme o disposto na Lei nº 14.133,
de 2021. Essa garantia poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades:

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

b) fiança bancária;

c) seguro-garantia;

d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

4.7.3. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a Adjudicatária obriga-se a
fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada
pela Contratante.

4.7.4. A garantia somente será restituída à Adjudicatária após o integral cumprimento das obrigações
contratuais.

4.7.5. Se a garantia a ser apresentada for em títulos da dívida pública, deverá ser emitida sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

4.7.6. A Adjudicatária deverá apresentar a garantia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de
assinatura do instrumento contratual.

 

4.8. Transição Contratual

4.8.1. A Contratada deverá realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da
Contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.

 

4.9. Vistoria 

4.9.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das
condições e peculiaridades do objeto a ser contratado e para o correto dimensionamento e elaboração de sua
proposta, sendo assegurado aos licitantes interessados o direito de realização de vistoria prévia nas instalações
e locais de execução dos serviços, acompanhados por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 08:00 horas às 14:00 horas, e agendada por meio do endereço eletrônico .cmti@mpma.mp.br

4.9.2. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.9.2.1. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o
dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

4.9.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitação para a realização da vistoria.

4.9.4. A licitante deverá declarar que vistoriou, por intermédio de Responsável Técnico, os locais e instalações
da prestação dos serviços e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação. O Modelo de Declaração está disponível no ANEXO IV –
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA.
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4.9.5. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o
contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

4.9.6. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo
responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

5. Modelo de execução do objeto

5.1. Prazos para Início dos Serviços de Manutenção Preventiva

5.1.1. A Contratada terá prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da Assinatura do Contrato, para iniciar os
procedimentos de Manutenção Preventiva dos equipamentos.

5.1.2. A primeira atividade da Contratada será visitar os locais dos serviços, acompanhada de servidor
específico da fiscalização técnica do Contrato.

5.1.3. A Contratada deverá elaborar um Relatório de Diagnóstico do Ambiente dos Equipamentos Nobreaks e
seus respectivos bancos de baterias, elementos que necessitam ser repostos/substituídos, dentre outras
abordagens.

5.1.3.1. A Contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da visita técnica inicial, para concluir e
enviar o relatório citado no subitem anterior para o endereço de e-mail  .cmti@mpma.mp.br

5.1.3.1.1.  Eventual pedido de prorrogação de entrega do referido relatório deverá ser encaminhado para o
endereço de e-mail  .cmti@mpma.mp.br

5.1.2. A partir do referido relatório, a fiscalização técnica e a Contratada deverão produzir um cronograma
para a eventual reposição/substituição dos elementos dos bancos de baterias, observando a criticidade de cada
equipamento nobreak.

 

5.2. Do Prazo de Entrega das Baterias

5.2.1. As baterias serão solicitadas por meio de , que deverá serOrdem de Fornecimento de Baterias
encaminhada à Contratada por e-mail.

5.2.2. O prazo para entrega dos materiais será de, no máximo, até 45 (quarenta e cinco) dias úteis, contado a
partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento de Baterias.

5.2.3. As baterias deverão ser entregues nas sedes da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão - PGJMA e
das Promotorias de Justiça da Capital - PJC, localizadas à Avenida Professor Carlos Cunha, nº 3261 e 3199 -
Jaracati/Calhau - CEP: 65076-820 - São Luís - MA.

5.2.4. O transporte dos materiais até os locais determinados pela CONTRATANTE será de responsabilidade
da CONTRATADA, incluindo o armazenamento. A entrega deverá ser agendada com antecedência mínima de
24 horas, sob o risco de não ser autorizada.

5.2.5. Eventual pedido de prorrogação de entrega dos materiais deverá ser encaminhado para o endereço de e-
mail  .cmti@mpma.mp.br

5.2.5.1. Eventuais dúvidas referentes à entrega dos materiais poderão ser dirimidas pelo mesmo canal de
comunicação.
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5.2.6. Serão injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou indevidamente fundamentados, e a
aceitação da justificativa ficará a critério do CONTRATANTE.

 

5.3. Das Condições de Entrega das Baterias

5.3.1. As baterias deverão ser novas de fábrica (sem uso anterior, reforma ou recondicionamento) e entregues
acondicionadas, adequadamente, em caixas/embalagens lacradas e seladas com a identificação do
FABRICANTE na embalagem, de forma a garantir a procedência e permitir completa segurança durante o
transporte.

5.3.2. Os custos com impostos, taxas, fretes e entrega do material serão de responsabilidade da
CONTRATADA.

5.3.3. A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega dos produtos, no prazo previsto no TERMO DE
REFERÊNCIA, acompanhados de Certificado de Garantia do Fabricante e Nota Fiscal Correspondente.

5.3.4. Caso o objeto (materiais) entregue apresente defeito, avarias ou não atenda à especificação técnica
estabelecida no TERMO DE REFERÊNCIA, a CONTRATADA terá o prazo de 20 (vinte) dias úteis para
substituir o item entregue por novos que não apresentem defeito e atendam às especificações técnicas.

5.3.5. As baterias poderão ser rejeitadas, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes do TERMO DE REFERÊNCIA. e na proposta, devendo ser substituídas no prazo fixado pela
fiscalização do Contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

 

5.4. Do Recebimento Provisório das Baterias

5.4.1. O RECEBIMENTO PROVISÓRIO das baterias, para efeito de posterior verificação da sua
conformidade, será realizado pela Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação - CMTI,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil
após o recebimento da formalização, por parte da CONTRATADA, comunicando a finalização da entrega dos
objetos no local determinado.

5.4.2. O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO será certificado pelo Fiscal do Contrato indicado pela
CONTRATANTE, conforme art. 7º, do Ato Regulamentar nº 08/2015.

 

5.5. Da Instalação das Baterias

5.5.1. A data de início e o prazo de instalação das baterias deverão ser agendada com a equipe técnica da
CONTRATANTE.

 

5.6. Do Recebimento Definitivo das Baterias

5.6.1. O RECEBIMENTO DEFINITIVO das baterias ocorrerá, mediante termo circunstanciado, após o
decurso do prazo de 10 (dez) dias corridos da data de instalação, desde que se comprove a inexistência de
vícios aparentes.

5.6.2. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO indicará que o objeto recebido está
conforme o TERMO DE REFERÊNCIA, ficando a CONTRATADA quitada dos encargos contratuais, porém,
permanecendo sua responsabilidade pelo perfeito funcionamento dos objetos durante o prazo de garantia
técnica dos produtos e dos serviços de instalação.
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5.6.3. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO será certificado pelo Gestor e pelo Fiscal do Contrato
indicado pela CONTRATANTE, conforme art. 7º, do Ato Regulamentar nº 08/2015.

5.6.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas
e das responsabilidades assumidas em Contrato e por força das disposições legais em vigor.

 

5.7. Da Garantia Técnica das Baterias

5.7.1.   As baterias deverão possuir garantia técnica mínima de acordo com as especificações do Termo de
Referência.

5.7.2. A garantia deverá cobrir todos os defeitos e vícios de fabricação, mediante reparo ou substituição dos
produtos danificados ou que apresentarem probledmas, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação da
FISCALIZAÇÃO.

5.7.3. A CONTRATADA será responsável pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

5.7.4. A CONTRATADA deverá prover estrutura de atendimento presencial, no local de instalação (São Luís-
MA), sem ônus para a CONTRATANTE, para o acionamento da garantia, devendo funcionar em dias úteis,
das 8:00 às 18:00 horas e estar em funcionamento a partir da data de entrega dos materiais, e assim permanecer
até o término da garantia técnica dos materiais e serviços.

 

5.8.3. Da Manutenção Preventiva e Corrretiva

5.8.3.1. A manutenção preventiva e corretiva seguirá a seguinte dinâmica:

5.8.3.1.1. A CONTRATADA deverá efetuar, no mínimo, MENSALMENTE, e mediante prévia apresentação
de cronograma, as manutenções preventivas nos equipamentos e nas instalações objeto do Contrato, nas quais
a equipe técnica deverá verificar o correto funcionamento, estado de conservação e, dentre outras checagens,
as cargas utilizadas, o histórico de utilização e a situação do banco de baterias, de modo a assegurar sempre o
perfeito funcionamento da rede estabilizada, do nobreak e instalações associadas.

5.8.3.1.2. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva abrangerão a supervisão, conservação e limpeza
dos equipamentos e das instalações (nobreak, banco de baterias e instalações correlatas), bem como a
substituição de quaisquer peças, partes, componentes e acessórios danificados e a eliminação de todo e
qualquer problema, defeito ou mau funcionamento, além do esclarecimento de quaisquer dúvidas da
CONTRATANTE ou do pessoal desta, relacionadas à instalação, manutenção e uso dos mesmos.

5.8.3.1.3. A CONTRATADA deverá examinar, periodicamente e sempre que necessário ou quando requerido
pela CONTRATANTE, os dispositivos de segurança dos equipamentos e instalações, bem como efetuar
regulagens nos mesmos, eliminando pronta e imediatamente eventuais defeitos, inclusive com a substituição
de peças, partes, componentes, cabos e acessórios defeituosos e a instalação dos correspondentes novos itens
que se façam necessários.

5.8.3.1.4.  A CONTRATADA deverá manter os equipamentos e as instalações, objeto deste Termo de
Referência, em perfeitas condições de funcionamento e segurança, por meio de manutenções permanentes,
preventivas e corretivas, executando-as com pessoal técnico comprovadamente qualificado, sem qualquer
despesa adicional para a CONTRATANTE, incluindo toda a mão de obra e o material necessário à execução
dos serviços, tais como suprimentos, peças, componentes e acessórios.
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5.8.3.1.5. Deverão estar inclusas nos preços todas as despesas incidentes na prestação dos serviços, tais como
salários, vales, seguros, impostos, taxas, contribuições, indenizações, alimentação, transporte, ferramentas,
instalação e desinstalação de componentes, assistência técnica, manutenções preventiva e corretiva dos
equipamentos, bem como todas as peças de reposição, sistemas, componentes, acessórios, materiais e insumos
necessários para o pleno funcionamento dos mesmos.

5.8.3.1.6.  A CONTRATADA deverá efetuar limpezas, lubrificações e ajustes adequados, com materiais,
graxas e lubrificantes recomendados pelos fabricantes e, se as condições técnicas assim o exigirem, efetuar
quaisquer reparos e/ou substituir prontamente quaisquer partes e peças dos equipamentos, incluindo o BANCO
DE BATERIAS, que integra o objeto do Contrato, sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE,
usando peças e componentes genuinamente originais e novos. Da impossibilidade, em casos excepcionais, a
CONTRATADA deverá justificar adequadamente à Fiscalização Técnica. A CONTRATANTE realizará
análise e diligências que julgar cabíveis.

5.8.3.1.7.  A relação de serviços afetos à manutenção corretiva, também disposta no ANEXO II –
PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO NOBREAK E
INSTALAÇÕES, não é exaustiva, devendo a CONTRATADA disponibilizar quaisquer outros materiais, peças
e equipamentos que se fizerem necessários à perfeita execução dos serviços objeto deste Termo de Referência,
sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE.

5.8.3.1.8. A manutenção corretiva deverá ser prestada pela CONTRATADA, mediante abertura de Ordem de
Serviço, solicitada por telefone ou por meio de correio eletrônico, dentro dos limites indicados no ANEXO V -
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR).

5.8.3.1.9. A CONTRATADA deverá promover, às suas expensas, a retirada e destinação das partes e peças
substituídas, bem como daqueles cujo reparo não possa ser executado no local, justificando por escrito quando
a realização do serviço exigir paralisação por prazo superior a 12 (doze) horas, contadas a partir da Hora de
Abertura do Chamado (HAC).

5.8.3.1.10. A CONTRATADA deverá corrigir, refazer, remover, reconstituir e/ou substituir, às expensas da
CONTRATADA, os serviços realizados e/ou materiais/peças empregados, em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções de execução, no todo ou em parte.

5.8.3.1.11. Entregar os locais de trabalho em perfeitas condições de conservação, limpeza, higiene, segurança e
uso, após a execução dos serviços contratados.

5.8.3.1.12. Apresentar à CONTRATANTE, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura de cada mês, o respectivo
Relatório Mensal de Acompanhamento e Monitoramento com as leituras de tensão e corrente de entrada e
saída para cada fase, frequência na entrada e na saída do equipamento, procedimentos de manutenção
preventiva, bem como comprovantes e detalhamento de quaisquer serviços e/ou manutenções executadas no
período.

5.8.3.1.13. Apresentar à CONTRATANTE quaisquer procedimentos e/ou rotinas que por ventura venham a
complementar as orientações mínimas/obrigatórias de manutenção corretiva/preventiva estabelecidas nos
ANEXO II – PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.

5.8.3.1.14.  Apresentar à CONTRATANTE relatório de procedimentos e/ou rotinas, executados durante o
atendimento de chamados de manutenção corretiva, indicando o problema ocorrido, possíveis causas, ações
tomadas para resolução do problema, medições após a resolução do problema, indicação de ações a serem
tomadas de maneira a prevenir futuros incidentes da natureza do chamado.

5.8.3.1.15. Encaminhar à CONTRATANTE, ao final de cada 12 (doze) meses, Relatório de Desempenho (RD)
onde se fará constar, o nível de operacionalidade do equipamento, eventual troca de peças em função do
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desgaste por uso, melhorias, entre outros dados. Em caso de necessidade de atualização tecnológica do
equipamento, tal Relatório de Desempenho (RD) deverá ser antecipado em 06 (seis) meses, com as devidas
justificativas técnicas.

5.8.3.1.16.  Antes de executar qualquer serviço de manutenção, a CONTRATADA deverá comunicar
previamente a fiscalização da CONTRATANTE.

5.8.3.1.17. Situações que envolvam o desligamento de nobreak ou colocação em modo bypass manual,
deverão ser programadas previamente e devidamente aprovadas pela fiscalização da CONTRATANTE.

 

5.9. Local da Prestação dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva

5.9.1. Os serviços  de Manutenção Preventiva e Corretiva deverão ser realizados nas sedes da Procuradoria
Geral de Justiça do Maranhão e das Promotorias de Justiça da Capital, localizadas à Avenida Professor Carlos
Cunha, n.º 3261 e 3199 - Jaracati /Calhau - São Luís - MA.

6. Modelo de gestão do contrato

6.1. Da Gestão do Contrato

6.1.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as
normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou
parcial.

6.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do Contrato, o cronograma de execução
será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples
apostila.

6.1.3. As comunicações entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.1.4. A CONTRATANTE poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam
ser cumpridas de imediato.

6.1.5. Após a assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE poderá convocar o
representante da CONTRATADA para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá
informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução
do objeto, do plano complementar de execução da CONTRATADA, quando houver, do método de aferição
dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.1.6. A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.1.7. O Fiscal Técnico do Contrato acompanhará a execução do Contrato, para que sejam cumpridas todas as
condições estabelecidas no Contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (
Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.1.7.1. O Fiscal Técnico do Contrato anotará no histórico de gerenciamento do Contrato todas as ocorrências
relacionadas à execução do Contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou
dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.1.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o Fiscal Técnico do Contrato emitirá notificações
para a correção da execução do Contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022,
art. 22, III);
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6.1.7.3. O Fiscal Técnico do Contrato informará ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, a situação que
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas
necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.1.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do Contrato nas datas aprazadas, o Fiscal
Técnico do Contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do Contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art.
22, V).

6.1.7.5. O Fiscal Técnico do Contrato comunicará ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, o término do
Contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº
11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.1.7.6. O Gestor do Contrato acompanhará os registros realizados pelos Fiscais do Contrato, de todas as
ocorrências relacionadas à execução do Contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à
autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.1.8. O Fiscal Administrativo do Contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da
CONTRATADA, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso
necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

 

6.2. Da Fiscalização da Execução do Contrato

6.2.1. O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços e da execução do Contrato serão
exercidos por meio de um servidor representante (denominado Fiscal) e um Substituto da CONTRATANTE,
devidamente designados e credenciados pela Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação,
independentemente de qualquer outra supervisão, assistência ou assessoramento, a seu exclusivo juízo.

6.2.1.1. Ao Fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do Contrato e dos respectivos
serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem no curso de sua
execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos
observados, e o qual de tudo dará ciência ao licitante, conforme Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

6.2.2. Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços,
a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o Contrato e os respectivos serviços,
podendo para isso, mas não se limitando a:

6.2.2.1. Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA livre acesso às suas dependências, de modo a
viabilizar a prestação dos serviços contratados, sempre que solicitado, desde que devidamente uniformizados e
identificados, por meio de crachá com fotografia recente.

6.2.2.2. Examinar as Carteiras Profissionais dos técnicos e empregados colocados a seu serviço, de modo a
comprovar o devido registro da função profissional.

6.2.2.3. Examinar quaisquer equipamentos, peças, ferramentas e materiais utilizados pelos técnicos e
empregados da CONTRATADA, os quais deverão ser submetidos ao exame e aprovação da Fiscalização, a
quem caberá impugnar o seu emprego quando não atenderem aos requisitos de qualidade.

6.2.2.4. Proceder a cuidadosa vistoria para verificar a perfeita execução dos serviços contratados.

6.2.2.5. Ordenar a imediata retirada do local, seguida, quando for o caso, da substituição, pela
CONTRATADA, independentemente de justificativa por parte da CONTRATANTE e no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas após notificação, de qualquer de seus técnicos ou empregados que estiver sem uniforme
ou crachá, que embaraçar ou dificultar o trabalho ou a atuação da Fiscalização ou, ainda, cuja conduta,
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atuação, permanência e/ouestiverem comportamento sejam considerados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do Serviço Público, além de impedir, também,
qualquer futuro retorno da pessoa às dependências da CONTRATANTE.

6.2.3. Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências da
Fiscalização inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a
CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização em qualquer exclusão ou
redução da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita com relação aos serviços contratados,
inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou
desconformidade observada na execução do Contrato.

6.2.3.1. Não se configurará, tampouco, e em nenhuma hipótese, a corresponsabilidade da CONTRATANTE ou
de seus agentes e/ou assistentes.

6.2.4. As ferramentas, peças e materiais utilizados, bem como a prestação dos serviços contratados, deverão
estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações estabelecidas pelos órgãos competentes e
pela CONTRATANTE, bem como de acordo com as especificações, exigências e condições estabelecidas no
Contrato ou em qualquer de seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará a recusa dos
mesmos, bem como a sua devida adequação, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou
indenização.

 

6.2.5. Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato:

6.2.5.1. Fiscal Requisitante: José da Silva Lucena - CMTI - Matrícula 1071469

6.2.5.2. Fiscal Administrativo: Daniela Nascimento Montelo - CMTI - Matrícula 1071575

6.2.5.3. Fiscal Técnico CMTI: Antonio Alfredo Pires Oliveira - CMTI - Matrícula 1069129

6.2.5.4. Fiscal Técnico COEA: Laércio Leonel Barbosa de Castro - COEA - Matrícula 1069327

6.2.5.5. Gestor do Contrato: Nayana Santos Martins Neiva Sobral - CMTI - Matrícula 1071386

 

6.3. Obrigações da Contratante

6.3.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

6.3.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

6.3.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-
se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

6.3.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas
no Termo de Referência.

6.3.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA, no que
couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017.

6.3.6. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:
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6.3.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento
direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

6.3.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa CONTRATADA;

6.3.6.3. considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do próprio órgão ou
entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

6.3.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do Contrato;

6.3.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

6.3.9. Cientificar o setor de representação judicial da CONTRATANTE para adoção das medidas cabíveis
quando do descumprimento das obrigações pela CONTRATADA;

6.3.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da
preferência estabelecida pela Lei nº 14.133, de 2021.

6.3.11. Permitir livre acesso dos técnicos e empregados da CONTRATADA às suas dependências, para a
execução dos serviços contratados, para os procedimentos de assistência técnica, manutenção e demais
solicitações inerentes ao adequado funcionamento dos equipamentos e para o eficaz atendimento dos serviços,
desde que devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá com fotografia recente.

6.3.12. Proporcionar todas as facilidades sob sua responsabilidade e ao seu alcance para que a
CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas vigentes e de acordo com as cláusulas
contratuais.

6.3.13. Destinar local adequado para a guarda das ferramentas e materiais utilizados durante a execução dos
serviços de manutenção e assistência técnica, bem como dos demais serviços pertinentes.

6.3.14. Impedir a intervenção de pessoal não autorizado nos locais de manutenção do equipamento e
instalações objeto do Contrato.

6.3.15. Designar um representante, denominado Fiscal, bem como seu Substituto, ambos com competência
legal para promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato e dos respectivos serviços, sob os
aspectos quantitativos e qualitativos, e os quais notificarão a CONTRATADA sobre todas as ocorrências
relacionadas com a sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, conforme Lei nº 14.133, de 2021 e suas alterações.

6.3.16. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a prestação dos serviços contratados e o exato cumprimento
das cláusulas e demais condições contratuais, por intermédio do Fiscal, do substituto e de seus assistentes, aos
quais competirá fazer o acompanhamento da execução do Contrato, dirimindo e desembaraçando  eventuais
pendências, prestando todos os esclarecimentos solicitados pela Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão ou
até mesmo pela CONTRATADA, bem como não permitindo a execução de e/ou ordenando que sejam refeitas
quaisquer tarefas em desacordo com os termos acordados.

6.3.17. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre qualquer falta ou irregularidade observada no curso da
execução do objeto do Contrato e/ou sobre quaisquer falhas ou defeitos apresentados pelos equipamentos ou
instalações, prestando todos os esclarecimentos e informações necessários e interrompendo o uso do mesmo,
se assim for recomendado, bem como fixar prazo para a devida solução do problema, caso já não haja previsão
contratual a respeito.

6.3.18. Colocar em prática as recomendações técnicas feitas pela empresa, relacionadas com as condições de
funcionamento, uso e segurança do equipamento e instalações.
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6.3.19. Não permitir que os técnicos e empregados da CONTRATADA executem quaisquer tarefas ou
atividades em desacordo com as especificações, exigências e condições estabelecidas no Contrato ou em
qualquer de seus Anexos. Efetuar o pagamento mensal dos serviços efetivamente prestados pela
CONTRATADA de acordo com as condições e prazos estabelecidos na Licitação Pública e no Contrato
firmado, realizando eventuais descontos de valores sempre
que necessários e oficializando a empresa sobre as razões que ensejaram tais fatos.

6.3.20. Aplicar à CONTRATADA as penalidades legais e contratuais cabíveis.

6.4. Obrigações da Contratada

6.4.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas
especificadas no Termo de Referência e em sua proposta.

6.4.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados.

6.4.3. As manutenções preventivas deverão serem realizadas de acordo com as orientações do fabricante do
equipamento, e conforme calendário mínimo a ser ajustado entre as partes, podendo ocorrer manutenções
extras sempre que solicitado pela CONTRATANTE ou a critério da CONTRATADA, sem ônus adicional a
CONTRATANTE, e têm por objetivo prevenir e mitigar a ocorrência de quebras, problemas, falhas ou
defeitos no
equipamento, que por ventura possam vir a causar a descontinuidade do serviço envolvido, conservando-os
sempre em perfeito estado de funcionamento.

6.4.4. A manutenção corretiva, efetuada mediante chamado técnico realizado pela CONTRATANTE, também
tem por finalidade manter o equipamento em perfeito estado de funcionamento, mediante a substituição das
peças e/ou execução de regulagens nas peças e componentes que apresentarem falhas ou defeitos, incluindo a
realização de ajustes mecânicos, eletrônicos e o que mais seja necessário ao restabelecimento das condições
normais de funcionamento do equipamento.

6.4.5. Comunicar à FISCALIZAÇÃO, por escrito, sempre que verificar condições inadequadas ou a iminência
de ocorrências que possam vir a prejudicar o perfeito funcionamento do equipamento, propondo ações
mitigadoras a serem tomadas a fim de evitar possíveis interrupções (parcial ou por inteiro) de qualquer
componente objeto do Contrato.

6.4.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em
sua integralidade, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

6.4.7. Disponibilizar técnicos especializados, bem como Engenheiro Responsável para acompanhar os
serviços, instruir constantemente as equipes técnicas e manter contato com a Fiscalização periodicamente e
sempre que necessário, além de providenciar a elaboração de Relatórios Técnicos, a preparação de escalas de
trabalho e cronogramas de serviços, e de zelar pela eficiência e disciplina de seus subordinados.

6.4.8. O Engenheiro Responsável terá poderes para a resolução de possíveis ocorrências e quaisquer e
eventuais problemas que possam surgir durante a vigência do Contrato, mantendo sempre atualizados
endereços, telefones, e-mail e outros meios de comunicação para contato com o mesmo.
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6.4.8.1. O Engenheiro Responsável reportar-se-á, sempre que houver necessidade, diretamente à Fiscalização
do Contrato e deverá tomar todas as providências pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer
imperfeições, defeitos e/ou falhas detectadas na execução dos serviços contratados.

6.4.9. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão CONTRATANTE, nos termos da legislação.

6.4.10. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores –
SICAF, a empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do Contrato, até o
dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede da
CONTRATADA;

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da
IN SEGES/MP nº 5/2017.

6.4.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE.

6.4.12. Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal
ou acidente que se verifique no local dos serviços.

6.4.13. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à
execução do empreendimento.

6.4.14. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

6.4.15. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à
execução dos serviços, durante a vigência do Contrato.

6.4.16. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no prazo
determinado.

6.4.17. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de
segurança, higiene e disciplina.

6.4.18. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

6.4.19. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
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6.4.20. Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.4.21. Implantar, de forma adequada, o planejamento, a execução e a supervisão permanente dos serviços
contratados, realizando-os de forma meticulosa e constante, de modo a obter uma operação correta e eficaz dos
equipamentos e instalações, bem como manter sempre em perfeita ordem todas as dependências da
CONTRATANTE nas quais forem prestados os serviços.

6.4.22. Estabelecer, junto à Fiscalização do Contrato, cronograma de programação das manutenções
preventivas.

6.4.23. Assumir inteira responsabilidade pela qualidade das peças, partes, componentes, acessórios e materiais
a serem empregados, os quais deverão ser originais e novos, de primeira qualidade e/ou recomendados pelo
fabricante do equipamento, sem implicar em ônus extras ao Contrato.

6.4.23.1. À Fiscalização caberá o direito de rejeitar quaisquer peças, partes, componentes, acessórios ou
materiais que não satisfaçam os padrões especificados ou os critérios de qualidade exigidos, bem como de
exigir sua pronta e imediata substituição por outros que os atendam, sem que caiba à CONTRATADA
qualquer tipo de reclamação ou indenização.

6.4.24. Quando da necessidade de substituição de peças, acessórios e/ou componentes, a CONTRATADA
deverá recolher e destinar os itens e materiais substituídos, não sendo admitido que os mesmos permaneçam
nas dependências da CONTRATANTE.

6.4.25. Manter, nas dependências da empresa, oficina devidamente equipada, de modo a constituir suporte
técnico para as equipes de manutenção, a qual poderá ser vistoriada a qualquer momento pela Fiscalização da
CONTRATANTE, para a certificação da adequação tanto da capacidade técnica quanto da logística da mesma.

6.4.25.1. Havendo necessidade de deslocamento de equipamento, peça, componente, acessório ou material da
CONTRATANTE para a oficina da CONTRATADA, esse transporte, bem como quaisquer outros
procedimentos associados, serão providenciados e custeados total e exclusivamente pela CONTRATADA.

6.4.26. Disponibilizar inicialmente, bem como manter eventual substituição durante toda a vigência contratual,
quaisquer itens que se façam necessários de modo a garantir o perfeito funcionamento e operação dos
equipamentos e instalações objeto do Contrato, dentro dos prazos de atendimentos estabelecidos no Termo de
Referência.

6.4.27. Fornecer e assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, peças, materiais,
acessórios, ferramentas, utensílios, componentes, suprimentos e insumos necessários ao perfeito
funcionamento do equipamento e à escorreita execução dos serviços contratados e demais atividades
correlatas, pelos preços fixos selecionados na Licitação pública e registrados em Contrato a ser assinado entre
as partes, bem como, também, manter essas condições durante toda a vigência contratual.

6.4.28. Assumir por conta própria e arcar exclusivamente, em qualquer caso, com todas e quaisquer despesas
inerentes ao pleno cumprimento contratual, não se limitando às resultantes de atendimentos técnicos, às
relativas ao uso de ferramentas nesses atendimentos, transporte de funcionários, equipamentos e peças,
embalagem, seguro, alimentação, instalações, desinstalações e reinstalações de equipamentos e peças, horas
extras, adicionais, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, entre outros, quaisquer ônus a
que faça jus o seu pessoal, fornecimento e substituição de peças, acessórios, componentes e materiais,
incluindo quaisquer materiais de limpeza e lubrificação necessários à realização dos serviços, bem como
quaisquer outras despesas nas quais incorrer, seja a que título for, sem acarretar ônus para a CONTRATANTE.

6.4.29. Selecionar e preparar rigorosamente os técnicos e empregados que irão prestar os serviços a
CONTRATANTE.
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6.4.30. Fornecer lista com o nome, endereço e telefone de contato de todos os técnicos e empregados da
empresa que prestarão serviços de assistência técnica e manutenção do equipamento, mantendo-a sempre
atualizada.

6.4.31. Manter os seus técnicos e empregados atualizados tecnologicamente, promovendo treinamentos e
participação em eventos de caráter técnico que permitam a prestação dos serviços sempre em regime de
excelência.

6.4.32. Fornecer uniformes e equipamentos adequados a todos os técnicos e empregados envolvidos na
prestação dos serviços contratados, de acordo com o disposto no respectivo Acordo, Dissídio ou Convenção
Coletiva de Trabalho, sem repassar quaisquer custos, em nenhuma hipótese, nem ao seu pessoal nem ao preço
ajustado pela prestação dos serviços.

6.4.33. Manter seus técnicos e empregados, durante todo o tempo, devidamente uniformizados e identificados
por meio de crachás, com fotografia recente, e em completas condições de higiene e segurança, bem como
provê-los, às suas expensas, de todos os Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) e de segurança
necessários.

6.4.34. Fazer cumprir e assumir inteira responsabilidade pelo cumprimento, por parte de seus técnicos e
empregados, de todas as normas internas e disciplinares determinadas pela CONTRATANTE, em especial das
normas relativas à segurança do edifício onde serão executados os serviços e das Normas de Higiene e
Segurança no Trabalho.

6.4.35. Manter sempre a disciplina nos locais de realização dos serviços, bem como substituir, sempre que
demandado pela CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte desta, no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas após a notificação, qualquer de seus técnicos ou empregados que estiver sem
uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar o trabalho ou a atuação da Fiscalização ou, ainda, cuja
conduta, atuação, permanência e/ou comportamento sejam considerados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do Serviço Público, além de impedir, também,
qualquer futuro retorno da pessoa às dependências da CONTRATANTE.

6.4.36. Executar os serviços sempre de acordo com as normas técnicas e recomendações dos fabricantes dos
diversos equipamentos e instalações.

6.4.37. Instruir seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da CONTRATANTE.

6.4.38. Registrar e controlar, dando ciência à Fiscalização, e conforme cronograma de manutenção
estabelecido junto à CONTRATANTE, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal.

6.4.39. Assumir inteiramente a responsabilidade, bem como, tomar todas as medidas e providências
necessárias ao pronto e imediato atendimento dos seus técnicos e empregados vítimas de acidentes de trabalho
ou acometidos de mal súbito, durante o desempenho dos serviços ou em contato com eles, ainda que
verificados nas dependências da CONTRATANTE.

6.4.40. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se, também,
por todos os encargos e obrigações estabelecidos na legislação específica subjacente.

6.4.40.1. Os empregados da CONTRATADA não estabelecerão, em momento algum, qualquer espécie de
vínculo empregatício com a CONTRATANTE.

6.4.41. Assumir inteiramente a responsabilidade por e arcar total e exclusivamente com todos os encargos e
obrigações trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, entre outros, resultantes da execução do
Contrato, conforme exigência legal, bem como arcar com todos os custos oriundos de eventuais reclamações
trabalhistas.
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6.4.42. Fornecer vale transporte e vale alimentação aos seus empregados e técnicos, de acordo com a
legislação subjacente e/ou com o previsto no Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva de Trabalho.

6.4.43. Apresentar obrigatoriamente, sempre que solicitado, amostras das peças, componentes, acessórios e
materiais utilizados na execução dos serviços, ficando os mesmos sujeitos à aprovação e aceite por parte da
CONTRATANTE.

6.4.44. Disponibilizar, a partir da assinatura do Contrato, suporte técnico via Internet, e-mail e serviço
telefônico, visando a agilizar os chamados e atendimentos técnicos.

6.4.45. Realizar prontamente qualquer atendimento extraordinário, em caso de necessidade, respeitada a
legislação trabalhista.

6.4.45.1. Mesmo na ocorrência de estado de greve da categoria, a CONTRATADA fica obrigada à prestação
do serviço, nos termos da legislação vigente, através de esquema de emergência.

6.4.45.2. A ação ou omissão, total ou parcial, por parte da Fiscalização da CONTRATANTE, não eximirá a
CONTRATADA da total e irrestrita responsabilidade pela má execução de quaisquer serviços.

6.4.46. Responsabilizar-se e responder administrativa, civil e penalmente por todo e qualquer dano ou
prejuízo, mesmo que indireto, ocasionado à Administração ou ao patrimônio desta, às dependências,
instalações ou equipamentos da CONTRATANTE e/ou a terceiros, dolosa ou culposamente, em razão de ação
ou omissão da CONTRATADA, de seus técnicos e empregados ou de quem em seu nome agir, mesmo que
decorrente da própria execução dos serviços  peças, partes, componentes, acessórios, sistemas ou materiais
empregados.

6.4.46.1. Nesses casos, além disso, a CONTRATADA deve prontamente indenizar o(s) prejudicado(s), de
modo a reparar-lhe(s) na exata medida e extensão dos danos ou prejuízos causados.

6.4.47. Repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer objeto da Administração e/ou de
terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por qualquer de seus técnicos e empregados.

6.4.48. Assessorar os engenheiros, administradores e técnicos da CONTRATANTE em quaisquer assuntos
relacionados aos equipamentos, sistemas, instalações e áreas abrangidas pelo objeto do Contrato.

6.4.49. Terminar quaisquer reparos e todos os serviços de assistência técnica e/ou manutenções preventiva e
corretiva do equipamento, salvo com a anuência expressa da CONTRATANTE, conforme limites
estabelecidos no ANEXO V - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR), contado a partir
Hora de Abertura do Chamado (HAC), de modo a garantir a continuidade dos serviços da instituição.

6.4.49.1. Entende-se por término dos reparos a disponibilidade total do equipamento, objeto do Contrato, para
uso, em perfeitas condições de funcionamento, no seu local original, sendo a contagem finalizada na Hora de
Fechamento de Chamado (HFC).

6.4.50. A critério da CONTRATANTE, findo o prazo de 30 (trinta) dias corridos mencionado, sem uma
justificativa aceita pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA estará sujeita a ajustes de pagamento e multas
conforme indicado no ANEXO V - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR), sem prejuízo
da aplicação de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/21, bem como no Edital da Licitação e respectivo
Contrato.

6.4.51. A eventual necessidade de maior prazo, por parte da CONTRATADA, para a devida finalização a
contento dos serviços, deverá ser satisfatoriamente justificada e comprovada, ficando a análise do mérito a
cargo da CONTRATANTE, que acatará ou não o pleito, podendo, neste último caso, aplicar quaisquer
penalidades contratuais e/ou previstas em lei, em decorrência do atraso e de quaisquer prejuízos causados.
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6.4.52. Corrigir, refazer, remover, reconstituir e/ou substituir, às expensas da CONTRATADA, os serviços
realizados e/ou materiais/peças empregados, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções de
execução, no todo ou em parte.

6.4.53. Apresentar à CONTRATANTE, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura de cada mês, o respectivo
Relatório Trimestral de Acompanhamento e Manutenção Preventiva, contendo comprovantes e detalhes a
respeito de quaisquer serviços e/ou manutenções executados no período, informações sobre índices anormais
de falhas eventualmente observados no equipamento, medições e leituras dos diversos instrumentos, análises
de ocorrências especiais e eventuais sugestões, com vistas a maximizar a eficiência, a segurança e a
confiabilidade dos equipamentos e instalações como um todo.

6.4.54. Apresentar à CONTRATANTE quaisquer procedimentos e/ou rotinas que por ventura venham a
complementar as orientações mínimas/obrigatórias de manutenção corretiva/preventiva estabelecidas nos
ANEXO II – PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO
NOBREAK E INSTALAÇÕES.

6.4.55. Apresentar à CONTRATANTE relatório de procedimentos e/ou rotinas executados durante o
atendimento de chamados de manutenção corretiva, indicando o problema ocorrido, possíveis causas, ações
tomadas para resolução do problema, medições após a resolução do problema, indicação de ações a serem
tomadas de maneira a prevenir futuros incidentes da natureza do chamado.

6.4.55.1. Sempre que necessário, a CONTRATADA deverá adequar os planos existentes ou elaborar novos
planos de manutenção do equipamento, em comum acordo com a Fiscalização.

6.4.56. Manter controle e elaborar, se e quando solicitado, Relatório Técnico, identificando o equipamento,
todos os serviços, assistências técnicas e manutenções realizadas no período estabelecido, além das principais
falhas ocorridas, a quantidade de vezes em que cada falha ocorreu e o percentual representado em relação ao
período, além de apresentar gráficos para auxiliar na adequada visualização.

6.4.57. Os serviços executados deverão ter garantia mínima de 01 (um) ano após o recebimento.

6.4.58. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato.

6.4.59. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados pela Lei nº 14.133, de 2021.

6.4.60. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança da CONTRATANTE.

6.4.61. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.

6.4.62. Assegurar à CONTRATANTE:

6.4.62.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

6.4.62.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação
produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do Contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa
da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
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6.4.63. Manter, durante a vigência do Contrato, a condição prevista nos termos da Resolução nº 37/2009 do
Conselho Nacional do Ministério Público, no tocante à vedação de contratar a prestação de serviços com
empresa que tenha como sócios, gerentes ou diretores, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau de
membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de
servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às
unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, devendo, na ocorrência de quaisquer
uma das hipóteses mencionadas, comunicar o fato, de imediato e por escrito, à CONTRATANTE.

6.4.64. É vedado à CONTRATADA manter empregados, no âmbito da CONTRATANTE, que sejam parentes
até o terceiro grau dos respectivos membros ou servidores do Ministério Público do Estado do Maranhão,
observando-se, também, no que couber, a vedação de reciprocidade entre os Ministérios Públicos ou entre
estes e órgãos da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, distrital ou municipal.

6.4.65. Durante a execução do Contrato, a CONTRATADA, deverá providenciar o recolhimento e o adequado
descarte do lixo tecnológico originário da contratação, caso necessário, de acordo com a Lei nº 12.305/2010
(Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos).

6.4.66. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou de agente público que tenha desempenhado
função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único,
da Lei nº 14.133, de 2021;

6.4.67. É vedado à CONTRATADA manter empregados, no âmbito da CONTRATANTE, que sejam parentes
até o terceiro grau dos respectivos membros ou servidores do Ministério Público do Estado do Maranhão,
observando-se, também, no que couber, a vedação de reciprocidade entre os Ministérios Públicos ou entre
estes e órgãos da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, distrital ou municipal, conforme
determina o parágrafo único do art. 4º da resolução CNMP nº 37/2009;

6.4.68. Estar ciente de que assume o compromisso de não realizar atos de discriminação, em todas as suas
formas, por motivos de raça, gênero e outros, conforme dispõe a Constituição Federal de 1988 em seuinciso IV
doart. 3°, inciso I do art. 5°, observando, no que couber, o Estatuto da Igualdade Racial instituído pela Lei n.
12.288/2010;

6.4.69. Estar ciente de que assume o compromisso de não praticar, denenhuma forma, ações que lesionem a
Dignidade da Pessoa Humana e a Valorização do Trabalho Humano protegidos nos arts. 1° e 170 da
Constituição Federal, e que possam ser enquadradas nos arts. 149, 203 e 207 do Código Penal.

 

6.5. Das Infrações e Sanções Administrativas

6.5.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/2021, a CONTRATADA que:

6.5.1.1. Inexecutar total ou parcial qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

6.5.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

6.5.1.3. Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do Contrato;

6.5.1.4. Praticar ato fraudulento na execução do Contrato;

6.5.1.5. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

6.5.1.6. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

6.5.2. Serão aplicadas à CONTRATADA que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
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6.5.2.1. , quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltasAdvertência
leves, assim estendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado e, sempre
que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

6.5.2.2. , quando praticadas as condutas descritas nos subitens 6.5.1.2 aImpedimento de licitar e contratar
6.5.1.4 desta cláusula, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei
nº 14.133, de 2021);

6.5.2.3. , quando praticadas as condutas descritas nosDeclaração de inidoneidade para licitar e contratar
subitens 6.5.1.5 a 6.5.1.8 do subitem acima deste Contrato, bem como nos subitens 6.5.1.2 a 6.5.1.4, que
justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

6.5.2.4. :Multa

6.5.2.4.1.  (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcelaMoratória de 1%
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

6.5.2.4.2.  (zero vírgula cinco por cento) do valor total do Contrato por dia de atraso Moratória de 0,50%
injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação,
suplementação ou reposição da garantia.

6.5.2.4.2.1. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do Contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da
Lei n. 14.133, de 2021.

6.5.2.4.3. , para a inexecução total do Contrato prevista no subitem 6.5.1.3 de 20% a 30% doCompensatória
valor do Contrato;

6.5.2.4.4. Para as infrações descritas nos subitens 6.5.1.1, 6.5.1.2 e 6.5.1.4, a multa será de 15% a 20% do
valor do Contrato.

6.5.3. A aplicação das sanções previstas no Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação
integral do dano causado à CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

6.5.4. Todas as sanções previstas no Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

6.5.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

6.5.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pela CONTRATANTE à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da
garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

6.5.5.1. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida
administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente.

6.5.6. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla
defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar.

6.5.7. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

6.5.7.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;
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6.5.7.2. As peculiaridades do caso concreto;

6.5.7.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

6.5.7.4. Os danos que dela provierem para a CONTRATANTE;

6.5.7.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos
órgãos de controle.

6.5.8. Nos casos de inadimplemento na execução do objeto, as ocorrências serão registrados pela
CONTRATANTE, conforme a tabela a seguir:

ID OCORRÊNCIA GLOSA / SANÇÃO

1

Não prestar os esclarecimentos
imediatamente, referente à execução
dos serviços, salvo quando
implicarem indagações de caráter
técnico, hipótese em que serão
respondidos no prazo máximo de 72
(setenta e duas) horas úteis.

Multa de 0,01% sobre o valor total do Contrato por
dia útil de atraso em prestar as informações por
escrito, ou por outro meio quando autorizado pela
CONTRATANTE, até o limite de 15 (quinze) dias
úteis.

Após o limite de 15 (quinze) dias úteis, aplicar-se-á
multa de 0,25% do valor total do Contrato.

2
Não atender ao indicador de nível
de serviço IAP (Índice de
Atendimento no Prazo)

IAP >= 90%: sem descontos sobre o valor da fatura
mensal.

IAP >= 80% e < 90%: 10% de desconto sobre o valor
da fatura mensal.

IAP >= 70% e < 80%: 20% de desconto sobre o valor
da fatura mensal.

IAP < 70%: 30% de desconto sobre o valor da fatura
mensal.

3
Não cumprir qualquer outra
obrigação contratual não citada
nesta tabela.

Advertência. Em caso de reincidência ou configurado
prejuízo aos resultados pretendidos com a contratação,
aplica-se multa de 0,05 % do valor total do Contrato.

6.5.9 Nos termos do art. 19, inciso III da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 2022, será efetuada a
retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis,
nos casos em que a CONTRATADA:

6.5.9.1 Não atingir os valores mínimos aceitáveis fixados nos critérios de aceitação, não produzir os resultados
ou deixar de executar as atividades contratadas; ou

6.5.9.2 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para fornecimento da solução de TIC, ou
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

6.5.10 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº
12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

6.5.11 A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Projeto Básico
ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica
serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora
ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a
CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021);
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6.5.12 A CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da
sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

6.5.13 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

6.5.14 Os débitos da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo referido órgão decorrentes do termo de contratação ou de outros contratos administrativos que a
CONTRATADA possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº
26, de 13 de abril de 2022.

7. Critérios de medição e pagamento

7.1. Dos Critérios de Medição

7.1.1. A CONTRATADA obrigar-se-á ao cumprimento dos critérios de medição, conforme  disposto no
ANEXO V - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR.

7.1.2. A CONTRATADA será informada da aplicação do IMR previamente à emissão da Nota Fiscal, desde
que emita relatório de fornecimento.

7.1.3. Após a emissão do relatório pela CONTRATADA, a CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias
 para fazer a análise do IMR com base nos apontamentos e relatórios elaborados durante a realização doúteis

evento.

7.1.4. Da análise pela CONTRATANTE cabe à CONTRATADA manifestação, no prazo de 02 (dois) dias úteis
, para apresentação de informações e comprovantes que justifiquem a remissão dos descontos pela Fiscalização
da CONTRATADA.

7.1.5. Independentemente da aplicação do IMR, no caso de prestação de serviços que firam os dispositivos
contratuais, relativamente às obrigações da CONTRATADA, a Administração poderá aplicar todas as
penalidades previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente.

7.1.5.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:

7.1.5.1.1. não produzir os resultados acordados,

7.1.5.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.5.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los
com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.1.6. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da
prestação dos serviços.

 

7.2. Do Recebimento e Aceitação dos Serviços Mensais

7.2.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços mensais, nos
termos a seguir:
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7.2.1.1. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a
documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual.

7.2.1.2. O recebimento provisório será realizado pelo Fiscal Técnico e setorial ou pela equipe de Fiscalização
após a entrega da documentação pela CONTRATADA, da seguinte forma:

7.2.1.2.1. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a
finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar as  revisões finais que se fizerem
necessários.

7.2.1.2.1.1 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o Fiscal Técnico do
Contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho
e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à CONTRATADA, registrando em relatório a ser
encaminhado ao Gestor do Contrato.

7.2.1.2.1.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
materiais empregados, cabendo à Fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.2.1.2.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de
campo e à entrega de documentações exigíveis.

7.2.1.2.2. A partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada Fiscal ou a equipe de
Fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo
ao Gestor do Contrato.

7.2.1.2.2.1. Quando a Fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá
conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do Contrato, em relação à
Fiscalização Técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao
Gestor do Contrato para recebimento definitivo.

7.2.1.2.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.2.1.2.2.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do
esgotamento do prazo.

7.2.1.3. A partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes
diretrizes:

7.2.1.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela Fiscalização e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais
pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.2.1.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com
base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.2.1.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
Fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR) - Anexo V.
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7.2.1.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas
e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

 

7.3. Liquidação

7.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis
para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da
Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.3.1.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o .inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021

7.3.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a Nota Fiscal ou instrumento de cobrança
equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do Contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do Contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.3.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, esta ficará sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à CONTRATANTE;

7.3.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133

./2021

7.3.5. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que
implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.3.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
CONTRATANTE.

7.3.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela Fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do
contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
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7.3.8. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.

7.3.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida
pela rescisão do Contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF.

 

7.4. Prazo de pagamento

7.4.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da finalização da
liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de
2022.

7.4.2. O pagamento de cada fatura deverá ser realizado em um prazo não superior a 30 (trinta) dias, conforme
o § único do art. 25 do Ato Regulamentar nº 10/2023-GPGJ;

7.4.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias
entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga. I = Índice
de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I = (TX) I = (6/100)/365 I = 0,00016438 TX =
Percentual da taxa anual= 6%.

 

7.5. Forma de pagamento

7.5.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pela CONTRATADA.

7.5.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.

7.5.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.5.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na
fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.5.4. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº
, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele123, de 2006

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

 

7.6. Do Reajuste

7.6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do
orçamento estimado, em 28/02/2025. 

7.6.1.1. Dentro do prazo de vigência do Contrato e mediante solicitação da CONTRATADA, os preços
contratados poderão sofrer reajustes após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA exclusivamente
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

7.6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste. 
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7.6.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

7.6.4. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.6.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. Caso o índice
estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será
adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.6.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.6.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

7.6.8. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o Contrato sem pleiteá-lo,
ocorrerá a preclusão do direito.

8. Critérios de seleção do fornecedor

8.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de PREGÃO ELETRÔNICO,
sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

8.1.1.1. A escolha do tipo “MENOR PREÇO” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso à Administração
Pública, aumentando a competição entre as empresas participantes do certame, possibilitando assim, que a
proposta vencedora seja realmente aquele de menor preço, dentro das especificações técnicas constantes no
Edital, gerando com isso, economia aos cofres públicos.

 

8.2. Critérios de aceitabilidade de preços 

8.2.1.  Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de
aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

8.2.2. O objeto do Contrato será sujeito ao regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, com
EMPENHO ESTIMATIVO, considerando que determinados quantitativos a serem executados não podem ser
definidos com grande precisão, a exemplo do quantitativo exato de baterias e peças a serem empregados nas
manutenções.

8.2.2.1. A escolha pelo regime de execução por empreitada por preço unitário é orientada pelo Acórdão 1.977
/2013 – TCU, visto que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de medida, cujo o valor total do
Contrato é o resultante da multiplicação do preço unitário pela quantidade e tipos de unidades contratadas.
Dessa forma, esta escolha se torna necessária para melhor mensuração dos valores em possíveis alterações de
projeto, evitando ônus ao erário público.

8.2.1.1. O LICITANTE que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por
meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como
relevantes (materiais e serviços), conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de
avaliação de exequibilidade ( ).art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021
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8.3. Habilitação Técnica

:8.3.1. Documentação relativa à Capacidade Técnico-Operacional

8.3.1.1.  Registro ou a inscrição da LICITANTE na entidade profissional competente (CREA), em plena
validade, comprovando estar apta ao desempenho das atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da
presente Licitação.

8.3.1.1.1. No caso de a empresa LICITANTE ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no
CREA do Maranhão, deverão ser providenciados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, os respectivos
vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do Contrato.

8.3.1.1.2. No mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, devidamente registrado no CREA, que atenda aos seguintes requisitos:

8.3.1.1.2.1. Que comprove a aptidão da LICITANTE na prestação de serviços pertinentes e compatíveis em
características, quantidades e prazos com o objeto deste Termo de Referência.

8.3.1.1.2.2.  Que faça explícita referência, obrigatoriamente, às parcelas de maior relevância técnica e valor
significativo da proposta, definidas nas alíneas a) e b) do subitem 8.3.1.1.2.3., a seguir.

8.3.1.1.2.3. Consideram-se serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto licitado, a prestação de 
serviços, realizados em edificações não residenciais, observadas as seguintes características mínimas:

a) Manutenção preventiva e corretiva de Nobreaks trifásicos de com potência unitária mínima de 40
kVA do fabricante DELTA;

b) Comprovação de que presta ou já tenha prestado serviços com, no mínimo, 1 (um) ano de contrato
de manutenção preventiva e corretiva de Nobreaks trifásicos com potência unitária mínima de 40 kVA
do fabricante DELTA;

8.3.1.1.3. Será aceita a soma de atestados, desde que os serviços objetos dos atestados tenham sido executados
concomitantemente.

8.3.1.1.4. Declaração da LICITANTE de que apresentará, à área técnica responsável pelo acompanhamento da
execução do contrato, no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, após a assinatura do referido termo de
Contrato, os documentos que indiquem as instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico, adequados,
suficientes e disponíveis para a realização do objeto do Contrato, bem como disponibilizará a qualificação de
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

8.3.1.1.5. Em até 10 (dez) dias corridos, após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá comprovar,
de forma documental, que manterá, em São Luís - MA, sede ou filial dotada de infraestrutura técnica
adequada, com recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços
contratados.

8.3.1.1.6. Declaração da LICITANTE, assinada pelo Representante legal da empresa, de que, sendo vencedora
da Licitação, se responsabilizará por quaisquer danos causados por seus empregados à CONTRATANTE e
seus membros e servidores da CONTRATANTE, dentro da área e dependências onde serão prestados os
serviços, bem como pelo desaparecimento de bens da CONTRATANTE e de terceiros, seja por omissão ou
negligência de seus empregados.

8.3.1.1.7. Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa, de que, sendo vencedora
da Licitação, em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do Contrato, apresentará à CONTRATANTE uma
cópia autenticada da documentação que comprove o registro, junto ao CREA/MA, da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART (art. 1º da Lei nº 6.496/1977).
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8.3.1.2. Nos termos do § 12º do art. 67 da Lei n.º 14.133/2021, não serão admitidos atestados de
responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das
sanções de impedimento de licitar e contratar ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar em
decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.

8.3.1.3. O profissional, cuja CAT foi utilizada para fins de habilitação na licitação, deverá ser o responsável
técnico na execução do Contrato.

8.3.1.4. A LICITANTE disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual da CONTRATADA e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

8.3.2.  :Documentação relativa à Capacidade Técnico-Profissional

8.3.2.1. A LICITANTE deverá apresentar comprovação via certificação/declaração do fabricante DELTA de
que possui profissional treinado/certificado para manutenção de nobreaks da linha NH PLUS, como condição
para assinatura do contrato.

8.3.2.2. Documentos que comprovem que a LICITANTE possui Responsável Técnico, habilitado na área de
Engenharia Elétrica, Eletrônica ou Mecatrônica, devidamente registrado no CREA, responsável pelos serviços
constantes da proposta, conforme art. 59, da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e que seja detentor de
CAT – Certidão de Acervo Técnico, na qual conste ART relativa à prestação de serviços semelhantes ao
objeto deste Termo de Referência, consideradas as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo.

8.3.2.2.1. Serão consideradas parcelas de maior relevância técnica e valor significativo as mencionadas nas
alíneas a) e b) do subitem 8.3.1.1.2.3.

8.3.2.3. A comprovação do vínculo do Responsável Técnico deverá ser feita por meio de cópia da Carteira de
Trabalho ou ficha de Registro de Empregado que comprovem a condição de que pertence ao quadro da
LICITANTE, ou contrato social que demonstre a condição de sócio, ou ainda por meio de contrato de
prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum, ou, ainda, da Declaração
de Contratação Futura e a devida anência do profissional.

8.3.2.4. O profissional indicado pela CONTRATADA, para fins de comprovação de capacitação técnico-
profissional, deverá participar do serviço, objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissional de
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE.

9. Estimativas do Valor da Contratação

Valor (R$): 3.785.340,88

9.1. A tabela a seguir mostra os valores estimados para cada ano de vigência da contratação:

Item Descrição
CATMAT / 
CATSER

Valor Total 
Estimado 1º 
Ano do 
Contrato

Valor Total 
Estimado 2º 
Ano do 
Contrato

Valor Total 
Estimado 3º 
Ano do 
Contrato

Valor Total 
Estimado 4º 
Ano do 
Contrato

Valor Total 
Estimado 5º 
Ano do 
Contrato

1
Manutenção Corretiva 
com Reposição 
/Substituição das Baterias

3475 - 
Bateria 
Recarregável
2658 

R$ 
2.033.257,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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Manutenção 
/ Instalação - 
Nobreak

2

Manutenção Corretiva 
com Peças e Itens de 
Eventual Reposição 
/Substituição

3475 Bateria 
recarregável
2658 
Manutenção 
/ Instalação - 
Nobreak

R$ 142.002,54 R$ 142.002,54 R$ 142.002,54 R$ 142.002,54 R$ 142.002,54

3 Manutenção Preventiva

2658 
Manutenção 
/ Instalação - 
Nobreak

R$ 208.414,08 R$ 208.414,08 R$ 208.414,08 R$ 208.414,08 R$ 208.414,08

Valor Total Estimado Anual
R$ 

2.383.674,40
R$ 350.416,62 R$ 350.416,62 R$ 350.416,62 R$ 350.416,62

Valor Total Estimado da Contratação (05 
anos de vigência do Contrato)

R$ 3.785.340,88

9.1.1. O valor total estimado da contratação, considerando os 05 (cinco) anos de vigência do Contrato, perfaz o
montante de R$ 3.785.340,88 (três milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais e

.oitenta e oito centavos)

9.1.2. O custo estimado total para o 1º ano da contratação é de R$ 2.383.674,40 (dois milhões, trezentos e
, eoitenta e três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos)   considera a eventual

necessidade de substituição dos módulos dos bancos de baterias dos nobreaks existentes. Nos anos seguintes,
estima-se que não será necessário substituir os módulos dos bancos de baterias, que deverão ter garantia
técnica de fábrica de, no mínimo, 05 (cinco) anos de duração.

9.1.3. A partir do 2º ano da contratação, serão considerados apenas os serviços de manutenção preventiva e
corretiva e a necessidade de reposição/substituição de peças e itens eventualmente danificados, que totalizam 
R$ 350.416,62 , sendo (trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos)
que os serviços de manutenção preventiva serão executados MENSALMENTE e, portanto, terão um valor fixo
mensal.

9.1.3.1. O custo total estimado anual de manutenção preventiva perfaz o montante de  R$ 208.414,08  (
, sendo o valor fixo mensal estimadoduzentos e oito mil, quatrocentos e catorze reais e oitenta centavos)

em .R$ 17.367,84 ( dezessete mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)

9.1.4. Os valores acima são meramente estimativos, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos
quantitativos efetivamente fornecidos e executados.

9.2. O Anexo XIV detalha o  durante a vigência do Contrato.Cronograma de Desembolso Mensal

9.3. Os preços unitários e médios que dão suporte às estimativas encontram-se na planilha orçamentária,
apêndice do Estudo Técnico Preliminar, que, por sua vez, consta como anexo deste Termo de Referência.

9.3.1. Será considerado como preço unitário inexequível, o preço unitário inferior a 75% do valor orçado pela
Administração, salvo o que for demonstrado ser praticável a partir de prova documental. Para critério de
julgamento da exequibilidade da proposta serão utilizadas as seguintes verificações: 

9.3.1.1. Preços de insumos e salários compatíveis com o mercado; 

9.3.1.2. Encargos sociais e tributários devidamente justificados; 

9.3.1.3. Compatibilidade dos coeficientes de produtividade; 

9.3.1.4. Detalhamento do BDI com justificativa no caso de renúncia a determinada parcela de remuneração;
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9.3.1.5. Relação de materiais e instalações de propriedade do licitante que justifica o valor ofertado, com a
devida documentação comprobatória.

 

9.4. Da Apresentação da Proposta de Preços

9.4.1. A proposta comercial deverá ser apresentada, em papel timbrado da LICITANTE, ou apenas identificada
com seu nome ou sua razão social, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e em língua portuguesa
(permitido o uso de expressões técnicas de uso comum em outra língua).

9.4.2. Os preços e valores deverão ser expressos obrigatoriamente em moeda nacional (Real, R$), contendo,
para os totais, no máximo 02 (duas) casas decimais, relativas à parte dos centavos, e consignando a assinatura
e a identificação do nome e do CPF do Representante Legal.

9.4.3. A LICITANTE apresentará proposta de preço conforme documento anexo ao presente Termo de
Referência (ANEXO III – MODELO DE FORMULAÇÃO DA PROPOSTA) e Planilha Orçamentária,
apêndice do Estudo Técnico Preliminar.

10. Adequação orçamentária

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no
Orçamento do Ministério Público do Estado do Maranhão.

11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

Despacho: Analista Ministerial - CMTI

 

 

 

 

NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL
Cogestora do Contrato

 

 

Despacho: Analista Ministerial - CMTI

 

 

 

 

ANTONIO ALFREDO PIRES OLIVEIRA
Fiscal Técnico

 

 

Despacho: Engenheiro Eletricista - COEA

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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LAERCIO LEONEL BARBOSA DE CASTRO
Fiscal Técnico

 

 

Despacho: Analista de Infraestrutura - CMTI

 

 

 

 

JOSE DA SILVA LUCENA
Fiscal Requisitante

 

 

Despacho: Técnico Ministerial - CMTI

 

 

 

 

DANIELA NASCIMENTO MONTELO
Fiscal Administrativo
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1 – Informações importantes sobre segurança

� Este manual contém informações importantes sobre a unidade UPS e as baterias, que
devem ser seguidas durante sua instalação e manutenção.

� Instale o UPS em uma área ventilada, longe de líquidos ou gases inflamáveis, Nunca deixe
a unidade ter contato com água. 

� Aberturas externas e entradas de ar no gabinete existem para a circulação de ar no interior
do UPS. Para assegurar a operação do produto sem riscos de sobre-aquecimento estas
aberturas  não devem ser  boqueadas  nem cobertas.  Nenhum tipo  de  objeto  deve  ser
inserido nas aberturas. 

� Não deixe copos ou bebidas sobre o UPS.
� Este UPS foi projetado para alimentar computadores e periféricos tais como monitores,

modems,  leitoras,  periféricos e  etc...  Não  o  utilize  para  alimentar  cargas  puramente
indutivas  ou  capacitivas.  Este  equipamento  não  foi  projetado  para  alimentar  sistemas
médicos de suporte à vida.

� Todo  o  reparo  ou  instalação deve  ser  feito  por  pessoas  capacitadas.  O  UPS contém
voltagens que podem ser potencialmente fatais. As tomadas de saída podem apresentar-
se energizados mesmo quando não há rede comercial presente. 

� Há risco de choque elétrico quando as baterias estão conectadas ao UPS. Portanto, não
se esqueça de desconectar as baterias antes de realizar qualquer serviço no UPS. Para
desconectá-las  remova  o  fusível  de  baterias  do  seu suporte  localizado  na traseira  do
gabinete de baterias.

� Isole o circuito elétrico do UPS antes de trabalhar na área. Um dispositivo apropriado deve
ser inserido na instalação física final. 

� Um  cabo  de  aterramento  com  capacidade  de  condução  proporcional  deve  ser
providenciado antes de iniciar as conexões. 

� Atenção, há perigo nos choques elétricos. Mesmo desconectando a unidade da energia
comercial níveis de tensão perigosos continuam presentes através das baterias. A ligação
das baterias deve ser interrompida tanto no polo positivo como negativo se  for necessário
um serviço no interior do UPS.   

� Não jogue baterias no lixo. Baterias podem explodir.
� Não tente abrir nem partir baterias, o ácido presente em seu interior pode causar danos à

pele e olhos. 
� Baterias  podem  apresentar  riscos  de  choque  elétrico  e  contaminação  química.  As

seguintes precauções devem ser seguidas ao trabalhar com baterias:
- Retire relógios, anéis e outros objetos metálicos.
- Use apenas ferramentas isoladas. 

� De acordo com as seguintes normas comprova-se a conformidade:

- IEC 62040-1-2
- IEC 62040-2 CLASSE A
- IEC 61000-4-2 nível 4
- IEC 61000-4-3 nível 3
- IEC 61000-4-4 nível 4
- IEC 61000-4-5 nível 4
- IEC 61000-4-6

Simbologia:

TERMINAL DO ATERRAMENTO DE PROTEÇÃO: UM CABO DE TERRA DEVE SER LIGADO À
ESTE TERMINAL ANTES QUE QUALQUER OUTRA LIGAÇÃO SEJA FEITA NO UPS.

TERMINAL  NO  QUAL  CIRCULA  CORRENTE  CONTÍNUA  ENTRANDO  OU  SAINDO  NO
REFERIDO PONTO. 

ESTE SÍMBOLO INDICA A PALAVRA “FASE” (CABO DE FASE DA REDE ELÉTRICA).
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ALERTA
Este é um UPS classe A.  Em ambientes 
domésticos este produto pode causar rádio 
interferência, e neste caso, o usuário 
poderá ter que tomar outras providências.



2 – Introdução 

O UPS Série NH+ ou NH Plus da Delta foi projetado para uso com cargas de grande escala em
datacenter, comunicações, redes, sistemas médicos, segurança e outros sistemas de emergência.

Com  o  uso  da  inovadora  tecnologia  P.F.C.  (Correção  do  Fator  de  Potência  de  entrada)  e
arquitetura com transistores IGBT, a série NH  Plus proporciona elevada eficiência, baixa THDi,
pouco ruido e muita confiabilidade. 

A série  NH  Plus possui  estrutura  modular  e  módulos  que  podem  ser  substituídos  com  o
equipamento  em  funcionamento  (hot  swap),  o  que  permite  uma  manutenção  mais  rápida  e
redução do tempo médio de reparo (M.T.T.R.).

2-1 Recursos Avançados

• Potências  do  UPS NH  Plus compreendidas  por  este
manual: 20, 40, 60 e 80kVA.

• Até  4  módulos  de  potência  trabalham  em  paralelo
dentro de um mesmo gabinete.

• Composição de sistemas paralelos e redundantes N+X
com  até  04  unidades  sem  necessidade  de  placas
adicionais de paralelismo.

• Elevado fator de potência de entrada (>0,99) e baixa
THD de corrente de entrada (<3%), o que contribui para
um menor custo de instalação e menos distúrbios na
rede de energia.

• Eficiência global >94%.
• Entradas separadas para bypass e retificador.
• Sistemas  de  bypass estático  e  manual  internos  que

facilitam a manutenção.
• Registro  de  até  500  alarmes  e  eventos  na  memória

interna.
• Sistemas redundantes de fonte lógica e controle. Dupla

garantia de confiabilidade.
• Testes programados de baterias e aviso da data de troca das baterias.
• Desligamento de emergência com acionamento local (E.P.O.) e remoto R.E.P.O.
• Design compatível com gerador.
• Tecnologia dupla conversão com I.G.B.Ts.
• Sistema de controle e gerenciamento multi-plataforma.
• Painel de fácil utilização e L.E.Ds indicadores.
• Gabinetes de baterias adicionais podem ser usados para ampliar a autonomia. 
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3 – Operação 

Há quatro principais modos de operação no sistema Delta NH Plus.

3-1 Modo normal em um UPS singelo

Fig. 3-1 Modo normal em um UPS singelo

Em modo normal, a tensão CC, proveniente da retificação da entrada CA, é usada para carregar
as baterias e alimentar o inversor, que transforma energia CC em CA regulada para alimentar a
carga. A tecnologia de dupla conversão promove melhor regulação da unidade proporcionando
energia pura e estabilizada para suas cargas críticas. (Veja figura 3-1).

3-2 Modo baterias em um UPS singelo

Fig. 3-2 Modo baterias em um UPS singelo

Quando  ocorrer  uma falta  de  energia  (blecaute,  transiente,  picos  ou  flutuações),  o  UPS  vai
transferir-se  automaticamente  do  modo  normal  para  o  modo  baterias.  As  baterias  fornecem
energia para o inversor e este para sua carga crítica sem interrupções. (veja figura 3-2).
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3-3 Modo de bypass em um UPS singelo

Fig. 3-3 Modo bypass em um sistema singelo

Caso o inversor identifique alguma situação anormal (tal como sobre-aquecimento, sobrecarga por
longo tempo, curto-circuito na saída ou falhas de baterias) o inversor se desligará. Uma vez que o
UPS possa identificar que a entrada de bypass possui características normais o UPS irá transferir
a carga crítica para o bypass estático e continuar alimentando as cargas. (Veja a figura 3-3) Se a
situação anormal  for  temporária  e  deixar  de  existir  o  UPS irá  transferir  para  o  modo normal
imediatamente. 

3-4 Modo bypass de manutenção em um UPS singelo

Fig. 3-4 Modo bypass de manutenção em um UPS singelo

Durante manutenções ou reparos pode ser necessário retirar a energia do UPS mas não das suas
cargas críticas.  Primeiro certifique-se de que exista energia disponível na linha de entrada do
bypass então manualmente faça a transferência do UPS, de inversor para bypass estático. Depois
siga o correto modo de operação (descrito adiante) para usar o  bypass de manutenção. Neste
momento  o  UPS  estará  fora  de  operação  ou  usando  baterias.  Um  técnico  poderá  fazer  a
manutenção do UPS ao mesmo tempo em que suas cargas críticas são mantidas funcionando
(veja figura 3-4).
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3-5 Modo normal em sistema paralelo

A série  NH  Plus permite  o  funcionamento  de  até  quatro  unidades  em  paralelo  seja  como
redundância ou soma de capacidade. 

Fig. 3-5 Modo normal em paralelo

Neste  tipo  de  instalação   carga  é  compartilhada  por  duas  unidades  UPS.  Se  houver  algum
problema em uma das unidades a carga passa a ser alimentada pelo outro. Se a carga for  maior
do que a capacidade de um único módulo o sistema a transfere para bypass e se desliga. (Veja
figura 3-5).
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3-6 Modo de baterias em sistema paralelo

Fig. 3-6 Modo de baterias em sistema paralelo

A carga continua sendo dividida entre as duas unidades mesmo durante uma falta de energia na
entrada. (Veja figura 3-6)
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3-7 Modo bypass em sistema paralelo

Fig. 3-7 Modo bypass em paralelo

Ocorre o mesmo cenário descrito na seção 3-3 exceto pelo fato de que 2 UPS estão dividindo a
carga (veja figura 3-7). 
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3-8 Modo bypass de manutenção em sistema paralelo

Fig. 3-8 Modo bypass de manutenção em paralelo

Ocorre o mesmo cenário descrito na seção 3-4 exceto pelo fato de que há 2 UPS dividindo carga.
Lembre-se que neste caso os 2 UPS devem ser transferidos para o modo bypass de manutenção
(veja figura 3-8)
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3-9 Sistema de redundância hot standby

O modo  de  redundância  conhecido  como  hot  standby usa  uma unidade UPS alimentando  a
entrada de  bypass do  outro  UPS.  Desta  maneira  se  busca garantir  que mesmo que o  UPS
principal seja colocado em bypass sua fonte para a carga critica continue sendo a saída de um
outro UPS (veja fig. 3-9).

Fig. 3-9 Modo de redundância hot standby
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Visão geral

4-1 Apresentação

Banco de bateria externo Unidade UPS

Painel de cristal líquido e painel de controle
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4-1-1 Dimensões

Fig. 4-1 Unidade UPS

Fig. 4-2 Banco de baterias 
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4-2 Funções

4-2-1 Face frontal

• Tela de cristal líquido.
• Painel de controle.
• L.E.Ds. indicadores.

   Módulos de potência

Disjuntores de entrada e saída

Tela de cristal líquido / Painel de controle / LEDs  indicadores

• Status do UPS e mensagens.
• Ajuste de parâmetros e botões de ajuste.
• Partida e desligamento do UPS.
• EPO: Desligamento de Emergência .
• Para mais detalhes veja a seção 8-1, avante. 

Módulos de potência

• Podem ser facilmente removidos para manutenção.
• A capacidade mínima de cada módulo é 20kVA, 

com altura de 3 U's (132 mm).
• A capacidade total pode ser expandida até 4 módulos, por

exemplo, é possível somar até 80kVA no gabinete a que se
refere este manual.

• Os módulos possuem a função de “troca à quente”, 
ou hot swap.

Disjuntores de entrada e saída

• Por padrão o UPS inclui quatro disjuntores: entrada do
retificador, entrada do bypass, bypass de manutenção e saída.

• Todos os disjuntores são do tipo no-fuse.
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4-2-2 Painel traseiro

Interface

Módulos de potência

Módulos de potência

Bornes 

Rodas e pés

Fig. 4-3 Vista traseira do NH Plus

Interfaces

Possui múltiplos recursos de gerenciamento e controle.
Constituí-se de:

(1 ) Dois slots de múltipla funcionalidade 
(aceita placas opcionais tais como SNMP, Relés, MODBUS).
(2) Portas de paralelismo.
(3) Entradas e saídas de contatos secos.
(4) Porta serial RS-232 que pode ser usada para gerenciar o UPS
através dos softwares UPSentry Smart 2000 ou Insight Power Manager.

Para mais detalhes veja a seção 4-3, avante. 

Módulos de potência

• Removendo-se a tampa pode-se verificar a fiação dos módulos de potência.

Bornes

• Removendo a tampa pode-se ter acesso à fiação de entrada, saída e baterias.
• Entrada de rede para o retificador: 3 fases + neutro.
• Entrada de bypass: 3 fases + neutro.
• Baterias: Positivo (+), Neutro (N) e Negativo ( - ).
• Aterramento de proteção .
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Diferentes regiões podem manter identificações distintas para as fases. A tabela abaixo mostra
algumas destas distinções:

 3 FASES América / Ásia Europa
L1 A   /   R U
L2 B   /   S V
L3 C   /   T W

Rodas e pés

Servem para movimentar o UPS em curtas distâncias.
As rodas possuem freios.
Os pés também funcionam como niveladores e por segurança funcionam como fixadores.

4-2-3 Painel traseiro do gabinete de baterias

Contatos secos

Existem dois tipos de mensagens que podem ser transmitidas:
• Temperatura do gabinete de baterias
• Status do gabinete de baterias

A: Temperatura do gabinete de baterias
B: Status do gabinete de baterias

Para mais detalhes veja a seção 4-3, avante.

Proteção

Tem as funções de proteger e conectar/desconectar as baterias.

Rodas e pés

Possuem as mesmas funções daqueles usados no UPS.
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Bornes

• Você pode remover a tampa para ter acesso à conexões:
• Terminais: Positivo (+), Neutro (N) e Negativo ( - ).
• Existem dois blocos de terminais, um para ligar a bateria ao UPS e outro para ligar este

gabinete de baterias ao próximo, se houver. 

Contatos secos

Disjuntor

Bornes

Rodas e pés 

Fig. 4-4 Vista traseira do gabinete de baterias.
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4-3-4 Módulo de potência

Cada módulo  de potência  é  uma unidade independente  de 20kVA/16KW* consistindo  de um
retificador com função de correção do fator de potência, um carregador de baterias e um inversor,
com circuitos associados de gerenciamento e controle. 

Nota (*) : Em ambientes climatizados e quando o UPS alimenta cargas de TI pode-se assumir que
cada módulo de potência passa a ser 20kVA/18KW.

Status

Botão de travamento

Fig. 4-5 Vista frontal do módulo de potência

Fig. 4-6 Vista traseira do módulo de potência

Fig. 4-7 Vista superior do módulo de potência

CUIDADO !
Os módulos de potência pesam aproximadamente 30kg.

Pode ser desejável que duas pessoas façam sua remoção ou colocação. 
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4-3 Interface

     Smart card slots

Portas de paralelismo  Porta RS-232

Saídas de contatos secos Entradas de contatos secos

Fig. 4-8 Interface

4-3-1 Entradas de contatos secos

P1: R.E.P.O. (Remote Emergency Power Off) Desligamento remoto de emergência.
P2: Entradas de contatos secos (2 entradas).
P3: Entrada do sensor de temperatura do gabinete de baterias 1.
P4: Entrada do sensor de temperatura do gabinete de baterias 2.
P5: Entrada do sensor de temperatura do gabinete de baterias 3.
P6: Entrada do sensor de temperatura do gabinete de baterias 4.
P7: Entrada do sensor de status dos gabinetes de baterias.

P1: R.E.P.O. (Remote Emergency Power Off) Desligame nto remoto de emergência

A série NH Plus atende a diversas normas internacionais e proporciona recursos para desativar o
UPS convenientemente em casos de emergência.
Simplesmente faça a conexão do cabo remoto neste terminal.
O usuário poderá instalar um botão de emergência/pânico que facilmente irá desativar o UPS ao
ser pressionado. O R.E.P.O. é um contato normalmente aberto. 

Fig. 4-9 Circuito REPO
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P2: Entradas de contatos secos (2 entradas)

A série NH  Plus permite a entrada de dois contatos secos afim de que o UPS realize ações
específicas. Estes contatos são normalmente abertos. 

Fig. 4-10 Entradas de contatos secos

P3-P6: Entradas dos sensores de temperatura dos gab inetes de baterias

Você pode usar estes conectores para instalar os kits opcionais de temperatura dos gabinetes
externos de baterias. 

P7: Entrada do sensor de status dos gabinetes de ba terias

Você pode utilizar um kit adicional para informar o UPS sobre o status dos gabinetes de baterias.
Esta função só é possível usando o gabinete de baterias originalmente fornecido pela Delta. 

Pino 1:+12V

Pino 2:O cabo está conectado.
Pino 3:Estado do disjuntor do banco de baterias:

- Ativo quando o disjuntor está fechado.
- Inativo quando o disjuntor está aberto.

Pino 4: Reservado.
Pino 5:Tensão de referência.
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4-3-2 Saída de contatos secos

Fig. 4-11 Saída de contatos secos
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A série  NH  Plus possui  seis  saídas  de  contatos  secos.  Estes  contatos  podem  tanto  ser
programados  para  serem  normalmente  abertos  como  normalmente  fechados.  A mensagem
padrão para cada contato é mostrada conforme abaixo:

Contato Mensagem Descrição

Pinos 1-2 Carga no inversor O UPS está funcionando normalmente

Pinos 3-4 Carga em bypass O UPS está em modo bypass

Pinos 5-6
Entrada de rede ausente e
carga no inversor

A rede na entrada do UPS está anormal ou ausente. O
UPS está funcionando via baterias

Pinos 7-8 Bateria baixa
O UPS está em modo baterias e a voltagem das baterias
está próxima do limite mínimo ( a tensão das baterias
deve estar abaixo de 220V)

Pinos 9-10 Entrada de bypass anormal
A tensão, frequência ou o faseamento na entrada do
bypass estão anormais, o UPS seguirá seu ajuste
nominal

Pinos 11-12 Falha do teste de baterias
Ao realizar o teste de baterias a tensão das mesmas foi
verificada abaixo da mínima

Existem outras 13 alternativas que são mostradas abaixo:

Contato Mensagem Descrição

7
Falha interna de
comunicações

A comunicação com algum módulo de potência está
anormal

8
Falha da comunicação
externa de paralelismo

A comunicação entre módulos paralelos está incorreta

9
Aviso/alerta de sobrecarga
na saída

A carga na saída é superior à capacidade do UPS

10
Desligamento por falha do
modulo de potência

O UPS se desligou devido a defeito grave em algum
módulo

11
Alerta do módulo de
potência

Algum módulo possui falha mas o UPS continua em
operação

12 EPO ativo O desligamento de emergência local foi ativado

13
Carga no bypass de
manutenção

O UPS está em bypass de manutenção (manual)

14
Aviso/Desligamento por
sobre-aquecimento do
gabinete de baterias

A temperatura está muito elevada

15 Tensão anormal na saída A tensão está muito alta ou muito baixa

16
As baterias necessitam ser
trocadas

A data de troca das baterias programada na ativação
das mesmas prescreveu.

17
Aviso/Desligamento por
sobre-aquecimento do
bypass

A temperatura da chave-estática de transferência está
muito elevada. 

18 Fuga para terra nas baterias
Problemas nas baterias ou na fiação resultaram em erro
em relação ao aterramento

19 Falha de chave-estática
Uma falha foi detectada na chave-estática de
transferência
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4-3-3 Porta RS-232 

Você  pode  usar  um  cabo  padrão  RS-232  para  conectar  o  UPS  à  um  computador.  A Delta
desenvolveu algumas opções de software bastante poderosas para integração do UPS no seu
sistema tais como o “UPSentry Smart 2000” e o “Insight Power Manager”. Para mais detalhes veja
o capítulo 9, adiante. 

Fig. 4-12 RS-232

4-3-4 Portas de paralelismo

Seja para criar redundância ou somar capacidade com outro UPS, fazer o paralelismo é muito fácil
iniciando pelo uso do cabo apropriado conectado nas portas de paralelismo.

Utilize apenas um cabos de sinal originais para faz er paralelismo. 
Improvisar uma ligação ou utilizar quaisquer outros cabos pode ocasionar 

efeitos indesejáveis.

4-3-5 Conectividade e smart cards

A série NH Plus possui dois slots à sua disposição. A Delta dispõe de diversos acessórios
para as mais diversas aplicações. São cinco as principais opções:

Smart Card Código / Part number
Cartão SNMP 3915100120-S

Cartão de relés 3915100147-S
Cartão MODBUS 3915100422-S
Sensor ambiental 39151004230S

SNMP + HUB 3915100514-S

Entre em contato com o escritório  comercial  Delta  ou o revendedor  mais  próximo para obter
preços e condições comerciais. 
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4-3-5-1 Cartão SNMP – código 3915100120-S

A) Filetes dourados:  Contém fonte 12V e é por onde trafega a comunicação com o UPS.
B) Micro-chaves ( dip switch): Modos normal, configuração, bypass (pass through) e sensores.
C) Reset: Reinicia o cartão SNMP.
D) Porta do console:  Onde pode-se conectar um computador e usar um emulador de terminal
para fazer as configurações. Também é nesta porta que se conecta o sensor ambiental. 
E) Conector de rede 10/100 tipo RJ-45: Interface de rede 10/100 automática. 

Recursos:

• Agente SNMP e servidor web implementados, suportando os seguintes protocolos: ARP,
IP, ICMP, SNMPv1, SNMPv3 USM, UDP, TCP, HTTP, FTP, TFTP, SMTP, BOOTP, SNTP,
DN e TELNET.

• Login seguro MD5.
• Gerenciamento à nível de usuário
• Atualizações de firmware através de T.F.T.P.
• Configuração batch via F.T.P.
• Salva o histórico de eventos e valores do UPS em E.E.P.R.O.M.
• Teste, desligamento e religamento do UPS por agendamento
• Recurso wake-on-lan para “despertar” o PC.
• Envia traps SNMP e e-mails para destinatários de notificação.
• Integra o Cliente do Insight Power para proteger sistemas públicos.
• Integra o Insight Power Manager para gerenciar o UPS via rede.
• Integra o Insight Power EzSetting para rápida configuração e fácil upgrade.

Dados técnicos:

Conexão de rede RJ-45
Temperatura 0 à 40 oC
Umidade relativa 10 à 80% 
Entrada de fonte 9 à 24 VCC
Consumo de energia 1 Watt (máximo)
Dimensões (C x L) 130 x 60 mm
Peso 58 g
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Micro-chaves:

SW1 SW2 MODO
LIGADA LIGADA Configuração
LIGADA DESLIGADA Sensor ambiental

DESLIGADA LIGADA Bypass
DESLIGADA DESLIGADA Normal 

4-3-5-2 Cartão de relés programáveis – código 39151 00147-S

Recursos:

• Informações distintas do UPS são apresentadas através de contatos secos de 6 relés
programáveis.

• Disponibilidade para integração do UPS em diversas plataformas
• Desligamento programado do UPS com atraso (delay)
• Sinal configurável nos casos de desligamento do UPS ou teste de baterias
• Pode enviar sinais independentes de desligamento (shutdown) para até 6 computadores.

Dados técnicos:

 Temperatura 0 à 40 oC
Umidade relativa 10 à 80% 
Entrada de fonte 8 à 20 VCC
Consumo de energia 1,2 Watt (máximo)
Dimensões (C x L) 130 x 60 mm
Peso 200 g
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Relés:

Limites Máximos
Volts CC Corrente CC

R1 à R6 24 V 1 A
Entrada 24 V 10 mA

Definições I/O (entradas e saídas):

GND-R: Terra dos relés
Comum: 12 à 24VCC

Padrões
R1 Alarme sumário
R2 Falha da rede de entrada
R3 Bateria baixa
R4 UPS em bypass
R5 Sobrecarga
R6 Sobre-aquecimento

Entrada: Desligamento remoto ou teste de baterias
TX: Transmissão para o PC, conectar ao pino 2 da RS-232
RX: Recebendo do PC, conectar ao pino 3 da RS-232
GND-C: Terra, conectar ao pino 5 da RS-232

DESLIG. (padrão) LIGADO
SW 1 Normalmente

aberto
Normalmente

fechado
SW 2 Ajustes padrão Ajustes

personalizados
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4-3-5-3 Cartão MODBUS – código 3915100422-S

Recursos:

• Traduz o protocolo RS-232 do UPS para o protocolo MODBUS em RS-232, RS-422/485.
• O endereço do dispositivo é ajustado através de 8 micro-chaves (dip-switches),  o valor

varia de 0 à 255. 
• O resistor de terminação é acionado através da seleção de micro-chaves (dip swtches).
• A velocidade de dados (baud rate) também é selecionada via micro-chaves (dip switches).
• 02 LEDs são usados para indicar o fluxo de comunicação.

Dados técnicos:

Temperatura 0 à 40 oC

Umidade relativa 10 à 80% 

Entrada de fonte 8 à 20 VCC

Consumo de energia 1 Watt (máximo)

Dimensões (C x L) 130 x 60 mm

Peso 150 g

Definições I/O (entradas e saídas)

GND Terra para RS-232

RS 232 TX TX para o PC

RS232 RX RX do PC

RS 422 T+
RS 422 D+

T+ para RS-422 ou 
D+ para RS-485

RS 422 T-
RS422 D-

T- para RS-422 ou
D- para RS-485

RS 422 R+ R+ para RS-422

RS 422 R- R- para RS-422
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4-4 Outros acessórios e opcionais

4-4-1 Sensor ambiental – código 3915100423-S

• Monitoração de temperatura e umidade relativa em tempo real
• Monitora (via contatos secos) status de até 4 outros dispositivos

Dados técnicos:

Temperatura 0 à 65 oC
Precisão +/- 2% da escala total
Umidade 10 à 90%
Precisão +/- 8% (do total de 15~35oC)
Entradas contatos secos 4 entradas
Pino 1 Comum
Pino 2 Alarme de fumaça
Pino 3 Sensor de incêndio
Pino 4 Sensor de inundação
Pino 5 Acesso/Segurança
Config. dos contatos N.A. ou N.F.
Dimensões (C x L x h) 60 x 50 x 18 mm
Peso 142 g

4-4-2 SNMP + HUB – Código 3915100514-S

• Hub de chaveamento de rede 10/100.
• Agente SNMP e servidor web implementados, suportando os seguintes protocolos: ARP,

IP, ICMP, SNMPv1, SNMPv3 USM, UDP, TCP, HTTP, FTP, TFTP, SMTP, BOOTP, SNTP,
DN e TELNET.

• Login seguro MD5.
• Gerenciamento à nível de usuário.
• Atualizações de firmware através de T.F.T.P.
• Configuração batch via F.T.P.
• Salva o histórico de eventos e valores do UPS em E.E.P.R.O.M.
• Teste, desligamento e religamento do UPS por agendamento.
• Recurso wake-on-lan para “despertar” o PC.
• Envia traps S.N.M.P. e e-mails para destinatários de notificação.
• Integra o Cliente do Insight Power para proteger sistemas públicos.
• Integra o Insight Power Manager para gerenciar o UPS via rede.
• Integra o Insight Power EzSetting para rápida configuração e fácil upgrade.
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Dados técnicos:

Conexão de rede RJ-45
Temperatura 0 à 40 oC
Umidade relativa 10 à 80% 
Entrada de fonte 12 VCC
Consumo de energia 4.5 Watt (máximo)
Dimensões (C x L x h) 143 x 65 x 28 mm
Peso 320 g

Micro-chaves

SW1 SW2 MODO

LIGADA LIGADA Configuração

LIGADA DESLIGADA Sensor ambiental

DESLIGADA LIGADA Bypass

DESLIGADA DESLIGADA Normal 
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4-5 Especificações técnicas

 

Modelo 80kVA

Entrada

Tensão nominal V 380/220, 400/230, 415/240  (3fases, 4 fios + terra)

Regulação de tensão % -25 à +20

THDi à plena de carga
% < 5

Fator de potência > 0,99

Frequência Hz 50 / 60

Tolerância de frequência Hz 45 à 65

Saída

Voltagem V 380/220, 400/230, 415/240  (3fases, 4 fios + terra)

Frequência Hz 50 / 60

THD (carga linear) % < 3%

Regulação
de tensão

Estática
%

+/- 1%

Dinâmica +/- 7 % (10 à 90% carga linear)

Regulação 
de frequência

Própria Hz +/- 0,05

Sincronizada % +/- 5

Sobrecarga % < 125 %: 10 minutos;  <150%: 1 minuto

Alarme audível
Em baterias Intermitente

Funcionamento anormal Contínuo

Painel

LEDs Normal  – Bypass – Em baterias – Alarme

LCD
Medições de tensão e corrente de entrada, saída, inversor, bypass,
baterias e mensagens sobre o diagnóstico e condições anormais

identificadas pelo UPS

Acesso Remoto

Monitoria Até 31 PCs podem gerenciar o UPS sendo possível o armazenamento
de históricos e geração de gráficos

Controle É possível controlar remotamente o inversor e alarmes, alterar senhas e
notificações

Interface
Padrão RS-232 e contatos secos

Opcional Cartões SNMP, relés, MODBUS, sensor ambiental e hub de rede

Outros

Paralelismo Sim (sendo 2 unidades da mesma capacidade)

EPO Local e remoto

Histórico de eventos 500 eventos

Parâmetros SIM 

Carregador com
compensação de temperatura Opcional

Partida a frio via baterias Padrão

Dados genéricos

Eficiência
Normal % 94

ECO MODE % 97

Temperatura oC 0 à 40

Umidade (sem condensação) % 90

Ruído (à 1 m) dBA 70

Dimensões (L x P x h) mm 520 x 910 x 1165

Peso kg 259

Os UPS Delta NH Plus tem fator de potência de inversor classificado como 0,9 para ambientes climatizados e cargas de TI. 

Dados sujeitos à alteração sem prévio aviso.
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5 - Instalação

5-1 Antes da instalação

Devido à diferenças entre distintas maneiras de instalar recomenda-se a completa leitura  deste
manual e uma avaliação completa do projeto elétrico por um profissional habilitado antes que seja
realizada a instalação.

5-2 Inspeção da embalagem

Exterior
Há  algumas  ocorrências  imprevisíveis  que  podem ocorrer  durante  o  transporte  de  um UPS.
Entretanto recomendamos que antes de abrir a embalagem seja feita uma inspeção cuidadosa da
mesma procurando por sinais de incorreto transporte ou manuseio. 

Interior
1.  Assim que abrir a embalagem faça uma inspeção visual do UPS e do gabinete de baterias.
2.  Verifique  as  etiquetas  na  parte  traseira  dos  gabinetes,  observe  se  as  especificações  do
equipamento entregue atendem ao solicitado.
3.  Procure notar se há partes soltas ou quebradas.
4.  Observe se pode identificar cada um dos acessórios que acompanha o equipamento:

01 cabo serial RS-232 de aprox. 1,8 m.
01 Cabo de paralelismo de aprox. 2,0 m.
01 Conector duplo para E.P.O.
01 Conector quádruplo para entrada de contatos secos.
01 Conector de 12 vias para o saída de contatos secos.
01 CD-ROM com o software de gerenciamento.

Se qualquer destas situações ocorrer:
Qualquer dano interno ou externo ocorrer

Qualquer acessório estiver danificado ou ausente
Por favor, entre em contato com o transportador e/ou revendedor Delta.

5-3 Armazenamento para instalação posterior

Se receber o UPS mas não for possível colocá-lo em operação imediatamente certifique-se que as
seguintes condições sejam previstas:

Armazenar o UPS em local onde a temperatura esteja abaixo dos 40 oC e a umidade relativa
abaixo dos 90%.

Se o período de armazenamento for superior à 3 meses recomenda-se que as baterias sejam
recarregadas, no mínimo, por 8 horas a cada 3 meses sob pena de danificar permanentemente as
baterias. 

Procedimento de recarga

Conectar o UPS à rede elétrica e às baterias conforme descrevem as instruções de
instalação deste manual.

Após ligado, o UPS inicia a recarga das baterias automaticamente. 
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Até  ser  instalado  o  UPS  deve  permanecer  embalado  ou  armazenado  de  maneira  a
prevenir a entrada de insetos ou animais em seu interior. 

Apenas utilize carga na saída do UPS se as baterias  estiverem 
plenamente carregadas. O propósito desta observação é garantir que 

em caso de falha da rede comercial o UPS possa responder 
adequadamente ao evento sustentando a carga crítica via baterias. 

5-4 Desembalando o UPS

Retirar UPS e baterias da base de madeira/pallet é uma atividade que pode demandar até
quatro pessoas. 
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5-5 Local de instalação

5-5-1 Segurança no manuseio

Os UPS da série NH Plus possuem rodízios para facilitar sua movimentação em curtos espaços.
Durante o processo de desembalagem e instalação evite usar estes rodízios dando preferência ao
uso correto de empilhadeiras ou carrinhos hidráulicos com capacidade compatível. 

Afim de prevenir acidentes durante a movimentação e  desembalagem 
preste muita atenção ao soltar os parafusos de fixa ção do pallet.

Os rodízios são dimensionados para movimentação do UPS em pisos nivelados. Evite degraus ou
desníveis pois estes podem desequilibrar o UPS e causar o tombamento do mesmo. 

Empurre  o  UPS  apenas  pela  parte  frontal  ou  traseira,  empurrá-lo  lateralmente  pode  causar
inclinação ou tombamento. 

Necessitando levar o UPS a um local mais distante faça uso de ferramentas e equipamentos de
transporte adequados. Nunca dos rodízios do UPS. 

5-5-2 Posicionamento do UPS

Posicione os gabinetes do UPS e das baterias com uso de equipamentos apropriados. 
Observe as figuras 5-1 e 5-2. Certifique-se de que os equipamentos foram colocados em um piso
que possa suportar seu peso. 
Após posicionamento desejado certifique-se de pressionar o freio (C ou stop) para a posição “ON”
e então faça ajuste do nivelador. 

A: Nivelador
B: Rodízio/roda
C: Freio
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Tabela de dimensionamento do piso para o UPS e banco de baterias:

UPS 380V Baterias 
Capacidade 80 kVA 40x 12V/26 Ah
Peso (kg) 259 470
Piso (kg/m2) 548 1064

Faça a fixação dos apoios laterais e seus parafusos:

Em determinadas circunstâncias o UPS pode eventualm ente tombar 
se os apoios laterais não forem instalados. Certifi que-se de montar 

os apoios nos dois lados do UPS. 

5-5-3 Ambiente de instalação

1. Os UPS da série NH Plus foram projetados para uso interno (in door). O ambiente deve ser
condicionado à temperatura de 25  oC e umidade relativa de 90% sem condensação. A
altitude máxima de operação sem considerar-se a redução de capacidade é de 3.000 m.

2. O local deve ser limpo e livre de contaminantes. 

3. Apesar de possuir ventiladores,  devido à sua capacidade e densidade de energia este
UPS necessita de um local com bom fluxo de ar para sua dissipação térmica ocorrer como
projetado. O fluxo de ar é da parte frontal para a traseira e recomendamos:

◦ Um espaço livre de pelo menos 1m na parte frontal do UPS e do banco de baterias,
para serviços e ventilação.

◦ Um espaço livre de pelo menos 0,5m na parte traseira do UPS e do banco de baterias,
para serviços e ventilação.

◦ Um  espaço  livre  de  pelo  menos  0,5m na  parte  superior  do  UPS  para  serviços  e
ventilação.

4. De acordo com normais locais pode ser necessário instalar um extintor de incêndio na área
próxima ao UPS. Verifique as normas locais. 

Não direcione o duto do ar-condicionado 
diretamente para a traseira do UPS.
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5-6 Fiação

5-6-1 Preparação

1. Desative todos os circuitos CA e CC relacionados às entradas e saídas do sistema UPS
antes de instalar ou alterar os cabos de força. 

2. Certifique-se  de  usar  cabos  da bitola  correta,  seguindo atentamente  as  polaridades  e
faseamento de rede onde for necessário.

3. Se a entrada ou saída do UPS for configurada como uma ligação “Y” (estrela) o neutro e o
terra não deverão ser conectados, principalmente na saída do UPS, a menos que se utilize
um transformador de saída isolador para este propósito. 

4. Utilize apenas cabos devidamente dimensionados. Se necessário consulte um projetista ou
as normas locais  para confirmar  a correta utilização e dimensionamento dos cabos.  A
tabela abaixo, menciona alguns exemplos mínimos:

UPS
kVA

Tensão
entrada

Tensão
saída

DJ
entrada

Cabo 
entrada

DJ
bypass

Cabo
bypass

DJ
Saída

Cabo
saída

Cabo
baterias

Fusível
baterias

80 380/220 380/220 150 A 35 mm2 150 A 35 mm2 150 A 35 mm2 35 mm2 220 A

5. Ao concluir as conexões confirme a correta sequência de fases.
6. Confirme a polaridade das baterias antes de conexão final.
7. Interligue o aterramento do gabinete de baterias ao aterramento do UPS.
8. Interligue o aterramento do UPS à uma malha de terra de boa qualidade. 

Cabeamento inadequado ou ligações erradas podem 
resultar em acidentes ou danos no UPS
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5-6-2 Fiação de uma unidade singela

Procedimento:

Fig. 5-1 Pontos de conexão 

1. Remova a tampa traseira que cobre os terminais.
2. Pode-se observar o bloco de terminais que possui os seguintes pontos:

◦ Entrada de retificador (input) e entrada de bypass (reserve): R, S e T e neutro.
◦ Saída (output): R,S e T e neutro.
◦ Baterias: Positivo (+), neutro  e negativo (- ).
◦ Terminais de aterramento (GND ou grounding).

3. A tensão  nominal  do  processador  de  energia  deste  UPS  é  380/220V,  400/230V  ou
415/240V. Transformadores podem ser usados para atender a outras voltagens. 

4. A tensão nominal de baterias é +/-240V.
5. Confirme  se  os  disjuntores  de  entrada do retificador  e  entrada do bypass  (Q1 e  Q2)

estejam  abertos/desligados.  (Se  necessário  observe  a  figura  5-2).  Mantenha-os
desligados.

6. Confirme se  o  disjuntor  de  bypass  de manutenção (Q3)  está  desligado e  mantenha-o
desligado. 

7. Confirme se o disjuntor de saída (Q4) está desligado e mantenha-o desligado. 
8. De acordo com a capacidade do UPS utilize cabos e terminais adequados, se necessário

consulte a figura 5-3).
9. Faça as conexões e depois confirme os pontos de ligação conforme indicado na figura 5-1.
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Q1: Disjuntor de entrada 
Q2: Disjuntor de entrada do bypass
Q3: Disjuntor de bypass manual de manutenção
Q4: Disjuntor de saída

Fig. 5-2 Disjuntores
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5-6-3 Conectando um gabinete de baterias externas

Fig. 5-3 Fiação que interliga um gabinete externo d e baterias

Observe a correta conexão dos pontos positivo ( + ) , 
neutro  e negativo ( - ) entre UPS e baterias
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5-6-4 Fiação de um sistema paralelo redundante com entrada única

Confirme se os disjuntores de entrada do retificador e entrada do  bypass (Q1 e Q2) estejam
abertos/desligados. (Se necessário observe a figura 5-2). Mantenha-os desligados.
Confirme se o disjuntor de bypass de manutenção (Q3) está desligado e mantenha-o desligado. 
Confirme se o disjuntor de saída (Q4) está desligado e mantenha-o desligado. 
De acordo com a capacidade do UPS utilize cabos e terminais adequados, se necessário consulte
a figura 5-3).
Faça as conexões e depois confirme os pontos de ligação conforme indicado na figura 5-1.
Use o cabo apropriado fornecido com o kit de paralelismo ou o UPS e faça interligação das portas
de paralelismo entre UPS1 e UPS2 (veja a figura 5-4).

Para instalação de um sistema paralelo o compriment o total dos cabos de entrada deve ser
igual ao de saída. Esta premissa evita desbalanceamento da divisão de carga devido à

diferentes impedâncias de cabo, principalmente quando o sistema está em bypass.

Por exemplo:  BP1 + OP1 = BP2 + OP2 (admite-se uma diferença inferior a 10%)

Para realizar o paralelismo os dois UPS devem ser da mesma potência, tentar colocar duas
unidades de capacidades diferentes em paralelo pode resultar em acidentes indesejáveis. 

Fig. 5-4 Fiação de um sistema paralelo redundante c om entrada única
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5-6-5 Fiação de um sistema paralelo redundante com entrada dupla

Confirme se os disjuntores de entrada do retificador e entrada do bypass (Q1 e Q2) estejam
abertos/desligados. (Se necessário observe a figura 5-2). Mantenha-os desligados.
Confirme se o disjuntor de bypass de manutenção (Q3) está desligado e mantenha-o desligado. 
Confirme se o disjuntor de saída (Q4) está desligado e mantenha-o desligado. 
De acordo com a capacidade do UPS utilize cabos e terminais adequados, se necessário consulte
a figura 5-3).
Faça as conexões e depois confirme os pontos de ligação conforme indicado na figura 5-1.
Use o cabo apropriado fornecido com o kit de paralelismo ou o UPS e faça interligação das portas
de paralelismo entre UPS1 e UPS2 (veja a figura 5-5)

Para instalação de um sistema paralelo o compriment o total dos cabos de entrada deve ser
igual ao de saída. Esta premissa evita desbalanceamento da divisão de carga devido à

diferentes impedâncias de cabo, principalmente quando o sistema está em bypass.

Por exemplo:  BP1 + OP1 = BP2 + OP2 (admite-se uma diferença inferior a 10%)

Para realizar o paralelismo os dois UPS devem ser da mesma potência, tentar colocar duas
unidades de capacidades diferentes em paralelo pode resultar em acidentes indesejáveis. 

Fig. 5-5 Fiação de um sistema paralelo redundante c om entrada dupla
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6 - Procedimentos de operação

6-1 Procedimento de partida do UPS singelo

Antes de dar a partida no UPS verifique os seguinte s itens:

• Assegure-se  de  que  todos  os  disjuntores  estejam  desligados  e  desenergizados  e  os
fusíveis ou disjuntor do banco de bateria esteja aberto. 

• Confirme se a trava de todos os módulos de potência estão na posição “�“.
• Use um multímetro e verifique se não há tensão entre neutro e terra. 
• Confira a sequência de fases,  a tensão e frequência de rede assim como a tensão e

polaridade  das  baterias,  que  devem  estar  de  acordo  com  as  especificações  do
equipamento instalado. 

Q1: Disjuntor de entrada

Q2: Disjuntor de entrada do bypass

Q3: Disjuntor de bypass manual de manutenção

Q4: Disjuntor de saída
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Iniciando a partida do UPS (desde que as condições acima estejam de acordo).

1. Se  houver  um  gabinete  de  baterias  feche  o  disjuntor  ou  fusível  de  baterias  em  seu
gabinete e depois confirme se o disjuntor de bypass de manutenção Q3 está aberto. 

2. Ligue os disjuntores  Q2 e  Q4. O painel deve se iluminar. Após as verificações iniciais o
painel  deverá  mostrar  a  mensagem  “UPS  ON  AUTO  BYPASS ”  (UPS  em  bypass
automático). Neste ponto a saída do UPS é alimentada pela fonte de  bypass e o LED
indicador BYPASS deve acender-se. 

3. Feche o disjuntor  Q1.  Se a rede de entrada se apresentar com valores próximos dos
nominais o UPS está pronto para concluir o ciclo de partida. 

4. Pressione e segure o botão “I“ por pelo menos 3 segundos até ouvir um bipe e então solte
o  botão.  Nesta  etapa  o  inversor  deve  partir  e  sincronizar-se  com a  rede.  Durante  a
transferência  automática  a  carga  erá  transferida  do  bypass para  o  inversor.  O  LED
indicador “BYPASS ” se apagará e deverá se acender o LED “NORMAL ”.

6-2 Partindo um UPS singelo via baterias

1. Se  houver  um  gabinete  de  baterias  feche  o  disjuntor  ou  fusível  de  baterias  em  seu
gabinete e depois confirme se o disjuntor de bypass de manutenção Q3 está aberto. 

2. Pressione e segure o botão “I“ por pelo menos 3 segundos até ouvir um bipe e então solte
o botão. 

3. O UPS irá realizar sua partida através de um sistema chamado “DC BUS SOFT START”
que é a partida gradativa do inversor via baterias. E irá alimentar a saída com tensão e
frequência nominais. 

4. Quando a partida estiver completa, o UPS irá transferir a carga para o inversor e o LED
indicador “BATTERY ” se acenderá. 

5. Para alimentar a carga critica feche o disjuntor Q4.
6. Para assegurar-se de que o UPS receba energia e recarregue as baterias quando houver

retorno de rede feche os disjuntores de entrada do retificador e do bypass Q1 e Q2.

6-3 Desligamento de um UPS singelo

Este procedimento remove completamente a energia da carga crítica. Cerifique-se que toda a cara
seja desligada antes do UPS para evitar parada repentina das atividades críticas. 

1. Pressione o botão “O” por 3 segundos até ouvir o bipe e então solte o botão. O painel deve
mostrar a mensagem “SHUTDOWN UPS ?” (desligar o UPS ?), então escolha “YES” e
pressione “ ↵↵↵↵ ” para confirmar. 

2. Se inicialmente o UPS estiver no modo:
3. NORMAL: O UPS irá transferir para o bypass e o painel passará a mostrar a mensagem

“ON AUTO BYPASS ” (em bypass automático).
4. BATERIAS: O UPS irá desligar o inversor e desativar a saída para a carga crítica. 
5. Desligue o disjuntor Q1.
6. Desligue o disjuntor Q2.
7. Confirme se o UPS está desligado, assim como todos os circuitos e disjuntores.
8. Desligue o disjuntor Q4.
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6-4 Colocando um UPS singelo em modo bypass manual de manutenção

Se o UPS estiver no modo NORMAL pressione o botão “O” por 3 segundos até ouvir o
bipe e então solte o botão. O painel deve mostrar a mensagem “SHUTDOWN UPS ?”
(desligar o UPS ?), então escolha “YES” e pressione “  ↵  ↵  ↵  ↵  ” para confirmar. O UPS irá
transferir-se para o modo BYPASS automaticamente.

1. Confirme se o UPS está em modo BYPASS.
2. Feche o disjuntor Q3.
3. Abra o disjuntor Q4.

Este recurso de bypass manual usando Q3 deve ser usado com atenção ou qua ndo for
necessário realizar manutenções no sistema. Fechar o disjuntor Q3 durante o

funcionamento normal do UPS irá fazer com que o inv ersor se desligue a o UPS transfira a
carga para o bypass. 

O modo de bypass de manutenção também garante a alimentação da carg a em casos
específicos. Um técnico habilitado poderá usar o mo do de bypass manual de 
manutenção para alimentar a carga crítica enquanto realiza serviços no UPS. 

Instruções adicionais para desligamento da unidade e troca de peças 
podem ser obtidas adiante, veja também o procedimen to 6-3, retro. 
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6-5 Procedimento de partida de um sistema paralelo redundante

Antes de dar a partida do sistema verifique os segu intes itens:

• Assegure-se  de  que  todos  os  disjuntores  estejam  desligados  e  desenergizados  e  os
fusíveis ou disjuntor do banco de bateria esteja aberto. 

• Confirme se a trava de todos os módulos de potência estão na posição “�“.
• Use um multímetro e verifique se não há tensão entre neutro e terra. 
• Confira a sequência de fases,  a tensão e frequência de rede assim como a tensão e

polaridade  das  baterias,  que  devem  estar  de  acordo  com  as  especificações  do
equipamento instalado. 

Em um sistema paralelo redundante é necessário prog ramar um número de ID em
cada UPS (01 e 02) através do painel de controle. V eja instruções do capítulo 8.

Atendidos os requisitos acima dê continuidade ao pr ocedimento de partida.

1. Faça a conexão de paralelismo entre os UPS usando o cabo DB-9 apropriado fornecido
pela Delta. 

2. Feche o disjuntor do banco de baterias no respectivo gabinete.
3. Feche o disjuntor de entrada de bypass “Q2” de cada um dos UPS. O painel irá mostrar a

mensagem “ON AUTO BYPASS ”.
4. Ligue o disjuntor de entrada de retificador “Q1” de cada UPS. 
5. Pressione e segure o botão “I“ por pelo menos 3 segundos até ouvir um bipe e então solte

o botão. Nesta etapa o inversor deve partir e sincronizar-se com a rede. 
6. Repita  o  processo  do  item 5  no  outro  UPS.  Quando o  inversor  partir  e  ambos  UPS

estiverem  sincronizados  os  dois  UPS  devem  transferir-se  para  o  modo  NORMAL
simultaneamente.

7. Verifique a tensão de saída entre fases, se houver diferença de voltagem entre o valor
médio ou nominal das mesmas esta diferença não deve ser superior a 5 VCA. Estando
tudo normal feche o disjuntor de saída Q4 de cada um dos UPS.

6-6 Desligamento de um sistema paralelo redundante

Se você precisar desligar um dos UPS de um sistema paralelo:

1. Pressione o botão “O” por 3 segundos até ouvir o bipe e então solte o botão. O painel deve
mostrar a mensagem “SHUTDOWN UPS ?” (desligar o UPS ?), então escolha “YES” e
pressione “ ↵↵↵↵ ” para confirmar.

2. Se a carga existente pode ser alimentada por apenas 1 UPS então o UPS selecionado se
desliga  e  mostrará  no  painel  a  mensagem  “LOAD  NOT  POWERED ”  (carga  não
alimentada). O outro UPS segue mostrando-se como “ONLINE MODE”.

3. Se a  carga exige  a  capacidade dos  dois  UPS em paralelo  então os  dois  UPS serão
transferidos para o bypass e ambos passam a exibir a mensagem “ON AUTO BYPASS ”.

4. Desligue os disjuntores Q1 e Q4 do UPS que se deseja desligar.
5. Desligue o disjuntor Q2 do UPS que se deseja desligar. 
6. Assim que todos os módulos de potência concluírem seu ciclo de descarga da tensão

residual o painel se apagará.
7. Desligue o disjuntor de baterias no respectivo gabinete. 
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6-7 Colocando um sistema paralelo redundante em byp ass de manutenção

Este recurso de bypass manual usando Q3 deve ser us ado com atenção ou quando for
necessário realizar manutenções no sistema. Fechar o disjuntor Q3 durante o

funcionamento normal do UPS irá fazer com que o inv ersor se desligue a o UPS transfira a
carga para o bypass. 

Transferindo do modo online para o bypass

1. Pressione o botão “O” por 3 segundos até ouvir o bipe e então solte o botão. O painel deve
mostrar a mensagem “SHUTDOWN UPS ?” (desligar o UPS ?), então escolha “YES” e
pressione “ ↵↵↵↵ ” para confirmar.

2. Se a carga existente pode ser alimentada por apenas 1 UPS então o UPS selecionado se
desliga  e  mostrará  no  painel  a  mensagem  “LOAD  NOT  POWERED ”  (carga  não
alimentada). O outro UPS segue mostrando-se como “ONLINE MODE”.

3. Se a  carga exige a  capacidade dos  dois  UPS em paralelo  então os dois  UPS serão
transferidos para o bypass e ambos passam a exibir a mensagem “ON AUTO BYPASS ”.

4. Repita a primeira etapa no outro UPS.
5. Desligue o disjuntor Q1 dos 2 UPSs.
6. Aguarde alguns instantes e confirme que os 2 UPS desligaram-se completamente. 
7. Feche o disjuntor Q3 dos 2 UPSs. O bypass manual de manutenção estará alimentando a

carga crítica. O painel frontal deverá mostrar a mensagem “ON MANUAL BYPASS ” (em
bypass manual).

8. Desligue os disjuntores Q4 e Q2 dos 2 UPS. Logo após isto observe se a tela se apaga. 
9. Desligue  o(s)  disjuntor(es)  do(s)  banco(s)  de  baterias  externo(s)  no(s)  respectivo(s)

gabinete(s). 
10.Neste modo de operação apenas o disjuntor Q4 e o bloco de bornes de entrada e saída

estão energizados possibilitando a manutenção segura do equipamento.

Transferindo do modo de bypass de manutenção para o  modo normal

1. Feche o(s) disjuntor(es) de bateria no(s) respectivo(s) gabinete(s).
2. Feche os disjuntores Q2 e Q4 nos 2 UPS.
3. Aguarde  o  painel  voltar  ao  funcionamento  e  verifique  se  o  UPS  se  encontra  com  a

indicação de bypass ativa. Desligue o disjuntor  Q3 dos 2 UPS. O painel deve mostrar a
mensagem “ON AUTO BYPASS ”.

4. Feche o disjuntor Q1 de ambos os UPS. 
5. Pressione e segure o botão “I“ por pelo menos 3 segundos até ouvir um bipe e então solte

o botão. Nesta etapa o inversor deve partir e sincronizar-se com a rede. 
6. Repita  o  processo  do  item 4  no  outro  UPS.  Quando  o  inversor  partir  e  ambos  UPS

estiverem  sincronizados  os  dois  UPS  devem  transferir-se  para  o  modo  NORMAL
simultaneamente.
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7 - Procedimento de troca de um módulo de potência

7-1 LED indicador do módulo de potência

Cada um dos módulo de potência possui um LED indicador de status para informar o usuário
sobre sua condição de funcionamento.

Eis as possíveis sinalizações:

APAGADO :
Identifica que a trava está na posição “�“ e o respectivo módulo está inativo. 
Identifica  que  a  trava  está  na  posição  “�“  mas  o  dispositivo  está  desligado,  ou  o  
módulo de potência está com defeito.

PISCANDO:
O modulo de potência está com defeito e fora de serviço.

LIGADO :
O módulo de potência está ativo. 

Nota:
Quando destravar um módulo de potência durante o funcionamento normal observe

que  o  módulo  sera  retirado  do  sistema  eletronicamente  (off  line),  irá  descarregar  os
capacitores  CC internos  e  apenas  quando   nível  de  tensão  interna  chegar  à  valores
seguros o LED indicador deverá se apagar. 

7-2 Substituição do módulo de potência

AVISO !
Apenas pessoas treinadas e familiarizadas com este equipamento e sua operação, assim
como pessoas cientes dos riscos mecânicos ou elétri cos envolvidos, devem remover ou

substituir componentes do sistema. 

47



AVISO !
Antes de remover quaisquer módulos de potência do s istema 

certifique-se de que os módulos remanescentes possu em capacidade 
para continuar alimentando a carga crítica. 

Siga atentamente as instruções abaixo para substituir módulos de potência do sistema. 

Procedimento para substituição do módulo de potênci a

1. Antes de substituir um módulo verifique o LED indicativo de status e as mensagens de
falha no painel. Remova a fixação metálica do módulo que desejar remover. 

2. Para desativar o módulo de potência, desparafuse o botão acionado pela mola do botão da
trava até que ele salte para fora e então mude a trava para a posição “�“.Veja a figura à
seguir.

3. Use uma chave de fenda tipo philips e remova os parafusos de ambos os lados do módulo
de potência.

CUIDADO !
Os módulos de potência são pesados (~30kg). Eventua lmente 

duas pessoas podem movimentá-lo com mais facilidade . 

Havendo duas pessoas para retirar ou instalar um módulo de potência cada uma delas deve se
posicionar em uma lateral do módulo/UPS.
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Fig. 7-1  Remoção do módulo de potência
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8 - Painel de cristal líquido e configurações

8-1 Painel de controle

Fig. 8-1 Painel de controle

1. LED NORMAL (verde): Acende-se quando o UPS está em funcionamento normal. 
2. LED BATTERY (amarelo): Acende quando o UPS está operando via baterias.
3. LED BYPASS (amarelo): Acende quando o UPS está em modo bypass.
4. LED FAULT (vermelho): Acende se ocorrer alguma falha no UPS.
5. LCD (Tela de cristal Líquido): Tela onde pode-se consultar informações sobre o UPS.
6. Botão ESC: Retorna ao menu ou sai de uma tela para a anterior. 
7. e   8. Configurações: 

� e � : Permitem ao usuário alternar entre opções do menu.
↵ ↵ ↵ ↵ : Confirma ações ou valores selecionados. 

9. Botão ON: Pressionado por 3 segundos este botão liga o UPS (dá a partida no inversor).
10. Botão OFF:  Pressionado por 3 segundos este botão desliga o UPS (para o inversor).
11. Botão EPO (Emergency Power Off): Se acionado este botão desliga completamente o

UPS. 

8-2 Tela de cristal líquido

A série NH Plus apresenta recursos facilmente compreendidos pelo usuário:
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8-2-1 Organização de menus  

Fig. 8-2 Organização do menu

Nota: Em função da criação de novas funções ou melhorias 
implementadas alguns termos  descritos na tela do seu equipamento 

podem ser apresentados em língua portuguesa, utilizar termos  
similares ou sinônimos das palavras citadas neste manual.
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8-3 Tela principal

Após o UPS concluir o diagnóstico inicial a seguinte tela deve ser mostrada:

1. Apenas se  houverem alarmes ou eventos imprevistos você poderá ver  um símbolo “!”
piscando na tela. Pressionando “�” você pode ver detalhes do que foi identificado como
incorreto pelo UPS. 

Pressione “�” novamente para ir até a próxima mensagem. Se não houver nenhuma mensagem
ativa no momento o display retorna à tela principal.

2. Pressione “ESC” em qualquer momento para retornar à tela principal.
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8-3-1 Telas de status

A tela de cristal líquido mostra diversas informações sobre o UPS.

1. Esta mensagem mostra que a carga ligada à saída do UPS não está alimentada porque o
UPS foi forçado a interromper o fornecimento de energia. 

• Possíveis causas:
• O UPS se desligou automaticamente devido a um alarme ou sobrecarga além do limite.
• Alguém abriu manualmente o disjuntor de saída. 

2. Esta mensagem indica que a carga está alimentada pelo bypass durante a fase de auto-
diagnóstico do mesmo. 
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3. Esta mensagem indica que o UPS está realizando a partida via baterias.

4. Esta mensagem indica que o UPS está em modo bypass, a entrada principal e as baterias
estão desconectadas. Neste caso se houver falha da rede que alimenta o UPS a carga
crítica pode ser afetada.
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5. Esta mensagem mostra o UPS operando em condições normais. 

6. Esta mensagem mostra o UPS alimentando a carga via inversor e usando as baterias
durante uma falta de rede. 
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7. Esta mensagem indica que o UPS está realizando um teste de baterias. 

8. Esta mensagem mostra que o UPS está operando em modo econômico (ECO MODE).
Enquanto a voltagem e frequência da rede estiverem dentro de limites razoáveis  carga
será alimentada via bypass. 
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9. Esta mensagem mostra a carga sendo alimentada pelo  bypass manual de manutenção.
Quando um técnico necessita realizar algum serviço no UPS é neste estado que o UPS se
encontrará inicialmente. Desde que não seja utilizada corretamente esta função pode fazer
com que a carga esteja desprotegida durante falhas ou flutuações da rede.
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8-4 Menu principal

Enquanto estiver visualizando a tela principal pressione ↵↵↵↵    para entrar no menu principal. 

Pressione � ou �para alternar entre as alternativas e então pressione ↵↵↵↵    para acionar a função
desejada. 

MEDIÇÕES / MEASURE

Use � ou �para ir até “MEASURE” (medições) e então pressione ↵↵↵↵    para confirmar. 
Use as setas � e �para ver todas as informações disponíveis. 
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8-5 Configurando o UPS

Use � e �para passar as alternativas e buscar a opção
“UPS SETUP”. Pressione ↵↵↵↵    para entrar.

Antes de alterar valores é preciso entrar com uma senha.

1. A  figura  ao  lado  mostra  a  tela  de  entrada.
Movimente o cursor  � e  � para escolher entrar
como  usuário  (USER)  ou  administrador
(ADMINISTRATOR),  e  então  pressione  ↵↵↵↵    para
seguir.  Consideram-se:

ADMINISTRADOR : Apenas pessoal
técnico habilitado.

USUÁRIO/USER: Que o operador
poderá visualizar os parâmetros mas 
não pode alterá-los. 

2. A senha é um conjunto numérico de 4 dígitos. Use
� e  �para selecionar o primeiro número número
então pressione ↵↵↵↵    para confirmar este e ir para o
próximo  digito.  Depois  que  os  4  dígitos  forem
inseridos  como  desejado  pressione  ↵↵↵↵    para
confirmar. 

3. Se a senha estiver errada pressione ↵↵↵↵    para iniciar
o processo novamente. 
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8-5-1 Configuração do bypass

Usando as setas escolha a opção BYPASS e pressione para confirmar.

1. Use � e �para selecionar “VOLT RANGE ” (limites
de tensão) OU “FREQ RANGE” (limites de
frequência) e então pressione ↵↵↵↵    para confirmar. 

2. Use � e � para alternar valores atribuíveis ao limite
de tensão e então pressione ↵↵↵↵    para confirmar.

3. Use � e �para alternar valores atribuíveis para o
limite de frequência e então pressione ↵↵↵↵     para
confirmar.  

Pressione “ESC” para retornar ao menu principal da configuração “UPS SETUP”
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8-5-2 Configuração da saída

Use � e �para selecionar “OUTPUT SETUP” e então pressione ↵↵↵↵    para confirmar.

Os parâmetros neste segmento só podem ser alterados  
com o UPS em modo BYPASS

1. Use � e �para selecionar o item desejado e então
pressione ↵↵↵↵    para confirmar. 

2. Para alterar a tensão de saída:
Use � e �para selecionar tensão desejada e então
pressione ↵↵↵↵    para confirmar.  
(As alternativas de ajuste da tensão de saída estão
entre 380/220V e 415/240V). A tensão mostrada se
refere à tensão fase-neutro. 

3. Para alterar a frequência de saída:
Use � e �para selecionar o item desejado e então
pressione ↵↵↵↵    para confirmar. 

(Este valor de frequência também será padrão para
o  UPS  durante  a  partida  a  frio  via  baterias  ou
quando  o  UPS  operar  como  conversor  de
frequência).
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4. Ativar ou desativar o modo ECO:
Use � e �para selecionar o item desejado e
então pressione ↵↵↵↵    para confirmar. 

5. Ativando  e  desativando  o  modo  de
conversor de frequência:
Use � e �para selecionar o item desejado e
então pressione ↵↵↵↵    para confirmar. 

6. Alterando o número de ID do UPS em um
sistema redundante:
Use � e �para selecionar o item desejado e
então pressione ↵↵↵↵    para confirmar. 

Pressione “ESC” para retornar ao menu principal da configuração “UPS SETUP”

63



8-5-3 Configuração das baterias

Use � e �para selecionar “BATTERY ” e então pressione ↵↵↵↵    para confirmar.

Os parâmetros neste segmento só podem ser alterados  
com o UPS em modo BYPASS

1. Use � e �para selecionar o item
desejado e então pressione ↵↵↵↵    para
confirmar. 

2. Tipo de bateria ( Battery Type ou
capacidade da bateria em Ah):
Use � e �para selecionar a capacidade
das suas baterias e então pressione ↵↵↵↵
para confirmar. 

3. Quantidade de bancos de baterias
(Battery Strings):
Use � e �para selecionar o número de
bancos de baterias e então pressione ↵↵↵↵
para confirmar. 
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4. Data de instalação das baterias: 
Use � e �para inserir a data de
instalação das baterias e então 
pressione ↵↵↵↵    para confirmar. 

5. Data da próxima troca das baterias:
Use � e �para inserir a data da próxima
troca das baterias e então pressione ↵↵↵↵
para confirmar. 

(Nesta data o UPS irá gerar um alarme na
tela para avisar o operador sobre o final
estimado da vida útil das baterias).

6. Duração do teste de baterias:
Use � e �para alterar a duração do teste
de baterias e então pressione ↵↵↵↵    para
confirmar. 

Pressione “ESC” para retornar ao menu principal da configuração “UPS SETUP”
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8-5-4 Configuração do carregador de baterias

Use � e �para selecionar “CHARGER” e então pressione ↵↵↵↵    para confirmar. 

1. Pressione ↵ ↵ ↵ ↵ para definir a corrente de
carga.

2. Use � e �para alterar a corrente de
recarga e então pressione ↵↵↵↵    para
confirmar. 

Pressione “ESC” para retornar ao menu principal da configuração “UPS SETUP”
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8-5-5 Configuração do paralelismo

Use � e �para buscar a opção “PARALLEL”  e então pressione ↵↵↵↵    para confirmar. 

1. Use � e �para selecionar o item desejado e
então pressione ↵↵↵↵    para confirmar. 

2. GRUPO  DE  PARALELISMO  /  PARALLEL
GROUP :
Use  � e  �para  selecionar  o  grupo  de
paralelismo à que este UPS pertence e então
pressione ↵↵↵↵    para confirmar. 

Este  valor  é  considerado  apenas  quando  é
usado  o  dispositivo  para  sincronizar  grupos
independentes  de UPS entre  si,  amplamente
conhecido  como  LBS  ou  (Load  Bus
Synchronization /  Sincronização  de
Barramentos de Carga).  O valor  padrão para
grupo é 1.

3. PARALLEL ID / IDENTIFICAÇÃO DO UPS
PARALELO:
Use � e �para atribuir um número que irá
identificar o UPS no sistema redundante e
então pressione ↵↵↵↵    para confirmar. 

Este número pode variar entre 0 e 7. 

Pressione “ESC” para retornar ao menu principal da configuração “UPS SETUP”

67



8-5-6 Configurando testes e controles

Use � e �para selecionar “CONTROL & TEST ” e então pressione ↵↵↵↵    para confirmar. 

1. Use � e �para selecionar o item desejado e
então pressione ↵↵↵↵    para confirmar. 

2. Teste automático de baterias:
(Battery auto test).
Use � e  �para selecionar o item desejado e
então pressione ↵↵↵↵    para confirmar. 

3. Campainha:
Use  � e  �para  ativar  ou  desativar  a
campainha  e  então  pressione  ↵↵↵↵    para
confirmar. 

4. Teste manual de baterias:
Pressione  ↵↵↵↵    para  realizar  um  teste  de
baterias através do acionamento manual. 

(Esta função exige a senha e só poderá ser
realizada pelo ADMINISTRADOR).
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5. Forçar um tensão mais elevada na recarga
das baterias ( Force Boost Charge):
Pressione ↵↵↵↵    para forçar o envio de uma
tensão de recarga ligeiramente mais elevada
sobre as baterias.. 

(Esta função exige a senha e só poderá ser
realizada pelo ADMINISTRADOR).

6. Apagar os resultados dos testes de
baterias (CLR BAT TEST RESULT):
Pressione ↵↵↵↵    para apagar todas as ocorrência
de teste de baterias armazenadas no
histórico.

7. Teste da campainha e LEDs indicadores:
Pressione ↵↵↵↵    para realizar o teste da
campainha e dos LEDs indicadores. 

(Esta função exige a senha e só poderá ser
realizada pelo ADMINISTRADOR).

Pressione “ESC” para retornar ao menu principal da configuração “UPS SETUP”
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8-5-7 Configurações locais
Use � e �para selecionar “LOCAL  SETUP” e então pressione ↵↵↵↵    para confirmar.

1. Use � e �para selecionar o item desejado
e então pressione ↵↵↵↵    para confirmar.

2. Ajustar data e hora:
Use  � e  �para  ajustar  a  data  e  hora  e
então pressione ↵↵↵↵    para confirmar.

(Esta  função  é  livremente  acessível  pelo
usuário).

3. Formato da data:
Use  � e  �para  escolher  o  formato
desejado para a data e então pressione  ↵↵↵↵
para confirmar.

(Esta  função  é  livremente  acessível  pelo
usuário).

4. Alterar  a  identificação  da  porta  de
comunicações (COM ID):
Use  � e  �para  selecionar  o  número  de
identificação  da  porta  COM  e  então
pressione ↵↵↵↵    para confirmar.

Para conexões seriais padrão RS-232 este 
número de identificação não faz diferença. 
Se você usar um conversor RS-422/RS-485
para conectar-se à porta RS-232 então 
provavelmente precisará de um endereço 
para a porta, que poderá ser ajustado 
de 00 até 99.
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5. Contraste da tela de cristal líquido:
Use � e �para ajustar o contraste da tela e
então pressione ↵↵↵↵    para confirmar.

(Esta função é livremente acessível pelo
usuário).

6. Senha do administrador:
A senha consiste de 4 dígitos. Use � e
�para selecionar o primeiro número então
pressione ↵↵↵↵    para passar para o próximo e
alterá-lo. Depois de entrar todos os números
pressione ↵↵↵↵    para confirmar.

7. Senha do operador/usuário:
A senha consiste de 4 dígitos. Use � e �para
selecionar o primeiro número então 
pressione ↵↵↵↵    para passar para o próximo e
alterá-lo. Depois de entrar todos os números
pressione ↵↵↵↵    para confirmar.

8. Seleção de idioma:
Use � e �para selecionar o idioma desejado
e então pressione ↵↵↵↵    para confirmar.

(Esta função é livremente acessível pelo
usuário).

Pressione “ESC” para retornar ao menu principal da configuração “UPS SETUP”
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8-6 Manutenção

Use � e �para selecionar o item “MAINTENANCE”  no menu principal e então pressione ↵↵↵↵    para
confirmar.

1. Use � e �para selecionar o item desejado e
então pressione ↵↵↵↵    para confirmar.

2. Versão do programa interno ( Firmware
Version):
Use � e �para verificar a versão do
programa e então pressione ↵↵↵↵    para confirmar.

(Pode ser vista a versão do programa de cada
um dos módulos de potência).

3. Estatísticas do sistema:
Use � e �para ver as estatísticas e então
pressione ↵↵↵↵    para confirmar.

(Esta consulta irá mostrar a contagem de
quantas vezes o UPS utilizou as baterias,
quantas vezes esteve em bypass e mostrará
também o contador do tempo de operação do
UPS).
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4. Histórico de eventos:

Use � e �para ler o histórico de eventos e
então pressione ↵↵↵↵    para confirmar.

5. Funções avançadas ( Advanced):
Use � e �para selecionar o item
“ADVANCED”  e então pressione ↵↵↵↵    para
confirmar.

A função avançada permite apagar as
estatísticas do sistema, o histórico de eventos,
realizar atualizações do programa interno do
UPS (firmware) e obter acesso a outros dados
importantes para a realização de serviços no
equipamento.

Pressione “ESC” para retornar ao menu principal da configuração “UPS SETUP”

73



9 - Software de gerenciamento

9-1 Recursos de gerenciamento Delta

Portas de comunicação

RS-232 USB RS-485 SNMP

Insight Power Client ��������

UPSentry Smart 2000 �������� ��������

Insight Power Manager �������� �������� ��������

Shutdown Agent ��������

Principais aplicações

Desligamento
(shutdown)

Gerenciamento
Central

Gerenciamento
Remoto

Insight Power Client �������� ��������

UPSentry Smart 2000 �������� ��������

Insight Power Manager �������� ��������

Shutdown Agent ��������

Sistemas operacionais compatíveis

WIN LINUX Free
BSD

MAC
OSX

SCO Sun
Solaris

HP UX IBM AIX

Insight Power Client ��������

UPSentry Smart 2k �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������

Insight Power Mngr ��������

Shutdown Agent �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
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9-2 UPSentry Smart 2000

A Delta desenvolveu uma completa família de softwares para você integrar o UPS facilmente ao
seu  sistema.  O  software  UPSentry  Smart  2000  possui  versões  para  diversos  sistemas
operacionais tais como Windows ®, Linux e FreeBSD, dentre outros. 

Recursos Avançados:

• Proporciona suporte à conexões RS-232 e USB.
• É uma plataforma multi-linguagem (inglês, francês, alemão, espanhol, português, italiano,

polonês, chinês e japonês).
• O software permite o desligamento  ou inicialização (shutdown /  wake-up)  de múltiplos

servidores  ou  computadores  em  diversos  sistemas  operacionais  usando  o  padrão
mestre/escravo sem a necessidade de cartão SNMP.

• A função de salvar arquivos e desligar automaticamente o computador caso não exista um
operador também está inclusa.

• A opção de hibernação também está disponível.
• Pode-se programar ações específicas para determinados alarmes (FlexAction).
• Ideal para o gerenciamento local ou remoto de um UPS em tempo real.
• Inclui suporte para os comandos get, set e traps no protocolo SNMP.
• Possui um servidor web interno. 

Tela principal
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Sistemas operacionais compatíveis

• Microsoft Windows 95, 98, Me, NT4, 2000, XP, 2003 e Vista.
• MAC OSX.
• Linux.
• FreeBSD.
• SCO OpenServer.
• Sun Sparc e x86.
• HP UX.
• IBM AIX.

Desligamento automático e remoto de PCs e servidore s
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9-2-1 Ferramentas flexíveis de gerenciamento do UPS entry Smart 2000

O  software  UPSentry  Smart  2000 promove  recursos  poderosos  de  gerenciamento  para
administradores de data centers e redes. 

Gerenciamento, registro e análise de dados em tempo  real  

Medidores  em tempo  real:   Permite  até  4  medidores  nos  sistemas  monofásicos  e  até  12
medidores nos sistemas trifásicos. Cada medidor pode ser definido pelo usuário para mostrar
diferentes parâmetros em tempo real tais como tensões, correntes, frequência e etc.

Medidores

Diagrama de blocos e informações gerais:  Mostra uma vista geral do UPS em modo gráfico
trazendo informações da entrada, saída, carga e e tempo de autonomia. 

Tela gráfica
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Eventos  do  sistema:  Registra  a  ocorrência  de  eventos  tais  como  falhas  da  alimentação
comercial, retorno da energia, transferência para o bypass e outros dados que podem auxiliar na
avaliação do desempenho do sistema. Pode-se facilmente imprimir estes dados também. 

Dados históricos: Armazena graficamente dados do UPS (entrada, saída, tensão, frequência,
carga, tensão de baterias, modelo do UPS e outros dados).

Gerenciamento dos eventos de rede

O software  UPSentry  Smart  2000 possui  flexibilidade e diversas ferramentas que facilitam as
ações do administrador diante das mais distintas ameaças ou eventos de rede. 

Eis algumas das ações possíveis:
• Acionar o desligamento do PC/servidor.
• Histórico de eventos.
• Mensagens de rede (broadcast).
• Envio de mensagens de notificação para pager.
• Envio de notificação por e-mail.
• Envio de mensagens de texto (SMS).
• Aciona alarmes audíveis no PC ou carrega arquivos de áudio.
• Executa linhas de comando.

E além de tudo, pode-se programar um tempo de atraso (delay) para evitar a realização de ações
devido a pequenas interferências ou eventos de curtíssima duração. Assim o administrador será
notificado apenas sobre as reais ocorrências.
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Notificações do UPSentry Smart 200

Ajuste personalizado do alarme de sobrecarga

O  usuário  pode  programar  dois  níveis  de  alarme  para  uma  situação  de  sobrecarga.  Uma
mensagem de alerta pode ser acionada quando a carga atingir um valor específico ajustável entre
0 e 100%.

Desligamento e religamento programáveis

O software UPSentry Smart 2000 pode desligar o computador e em seguida (se desejável para
pequenas instalações), também desligar o UPS. Além disso o usuário pode definir uma agenda
específica para a semana ou datas em que o sistema deve ser desligado e religado independente
da presente de um operador. 

Alarmes por voz

Quando há um alarme ou evento no sistema o software UPSentry Smart 2000 gera as notificações
previstas e também emite uma mensagem de voz, no idioma desejado e instalado no sistema
(incluindo a língua portuguesa), informando o alarme e o status do equipamento. Ao instalar o
software diferentes  idiomas  podem  ser  instalados  e  alternados  durante  o  uso  do  software.
Mensagens personalizadas podem ser gravadas pelo usuário e armazenadas em um diretório
específico substituindo a voz e texto padrões do sistema. 
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9-3 Insight Power Manager

Para  grandes  instalações  ou  plantas  o  administrador  pode  necessitar  de  um gerenciamento
centralizado  dos  UPSs.  Para  este  propósito  a  Delta  desenvolveu  o  software  Insight  Power
Manager.

Insight Power Manager gerenciando UPSs em diferentes andares de uma mesm a planta

Recursos:

• Gerenciamento e controle centralizados dos UPS via rede TCP/IP.
• Possui suporte à redes RS-232, RS-485 e SNMP.
• Inclui suporte à conexão com bancos de dados via ODBC.
• Adota um sistema de hierarquias que permite inúmeros nós. 
• É apresentado em uma estrutura cliente/servidor  que torna possível abrir

monitores conectados ao mesmo serviço.
• Ações programáveis.
• Gerenciamento de configuração SNMP batch.
• Acesso aos UPSs locais e remotos em tempo real.
• Agendamentos de desligamento, religamento e testes de baterias individuais para

cada UPS.
• Armazena as operações do usuário, histórico do UPS e parâmetros medidos em

banco de dados. 
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Telas:

1. Geral: Mostra o estado geral do UPS ou do grupo. 
2. Estrutura hierárquica: Mostra dados específicos do UPS divididos por blocos.
3. Visão múltipla: Medidores, diagrama de blocos, alarmes e gráficos. 

Estrutura hierárquica

Gerenciamento de eventos:

• Histórico de eventos.
• Mensagens de rede.
• Avisos de voz.
• Notificação por e-mail.
• Envio de mensagens curtas (S.M.S.).
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Rastreamento de eventos:

• Armazena dados do UPS e das ações indexando valores por data e hora.
• Mostra dados de maneira que possam ser salvos como planilhas eletrônicas. 
• Permite definição de períodos específicos para gerar relatórios estatísticos.

Gerenciamento remoto de UPSs
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10 - Observações sobre a garantia deste produto  

Esta  garantia  limitada  não  afeta  seus  direitos  legais  de  acordo  com as  leis  nacionais  aplicáveis
relacionadas à venda de bens de consumo. A Delta Energy Systems (Brasil) S/A ou apenas Delta
oferece esta Garantia Limitada ao cliente que adquiriu seu(s) produto(s).

A Delta assegura que, durante o período da garantia, a própria, ou um centro de serviços autorizado
Delta, em período comercialmente razoável, solucionará defeitos em materiais, design e mão de obra
de fabricação  gratuitamente através de reparos ou, se a Delta, a seu exclusivo critério, considerar
necessário, substituirá o de produto. Esta Garantia Limitada só é válida e exigível  no país onde o
Produto foi adquirido.

10-1 Período de garantia

O período de garantia tem início no momento da aquisição original do Produto pelo primeiro usuário
final. O Produto pode consistir de diferentes partes e diferentes partes podem ser cobertas por um
período de garantia de 09 (nove) meses para o processador de energia e acessórios incluídos no
pacote fornecido pela Delta, adicionalmente aos 03 (três) meses da garantia legal.

Até onde é permitido pela legislação nacional, o Período de Garantia não será prorrogado ou renovado
ou afetado de outra  forma por  revenda posterior.  Entretanto,  as  peças reparadas ou substituídas
durante o período de garantia serão garantidas pelo período restante ao período de garantia ou por 90
(noventa) dias a contar da data de reparo ou substituição, o que for mais longo.

Recomenda-se manter uma cópia da nota fiscal de compra e/ou do relatório técnico de ativação do
sistema (start-up) junto deste manual por todo o período de garantia. 

10-2 Como e onde solicitar atendimento técnico

Se  você  cliente  deseja  fazer  sugestões,  reclamações,  pedidos  de  orientação,  suporte  técnico,
orçamentos, envio de técnico, agendamento de visitas ou compra de peças de reposição poderá entrar
em contato  diretamente  com o  Service Center  Delta através  dos  dados abaixo.   As  informações
atualizadas sobre o  Service Center Delta e os centros  autorizados de reparo também podem ser
obtidas na página local da Delta cujo endereço também é informado abaixo. 

�
DELTA ENERGY SYSTEMS (Brasil) S.A.
 
Telefax: (0xx41) 2141-6300
E-mail:  delta-service.brasil@delta-es.com
www.deltaenergysystems.com.br

10-3 Itens não cobertos pela garantia

A garantia não cobre defeitos causados pelo fato da bateria não ser recarregada -no mínimo- a cada 3
meses ou se a mesma sofrer curto-circuito,  inversão de polaridade ou ainda apresentar sinais de
violação. Esta garantia não é exigível se o produto foi aberto, modificado ou reparado por terceiros
diferentes  de  um centro  de  serviço  autorizado  Delta,  se  foi  instalado  erroneamente  ou  reparado
utilizando peças sobressalentes não-autorizadas ou se o número de série do produto, se seu código ou
dados forem removidos, apagados, alterados, raspados ou estejam ilegíveis de qualquer forma, o que
será tecnicamente verificado e determinado pela Delta em seu laboratório técnico. Esta garantia não é
exigível  se o  produto  foi  exposto  a umidade,  condições térmicas extremas,  corrosão  ou oxidação
ocasionada pro agentes externos, derramamento de alimentos ou líquidos ou influência de produtos
químicos contaminantes.
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11 - Cuidados apropriados ao descartar baterias 

Baterias  são  elementos  de  elevada  importância  para  o  bom  funcionamento  do  UPS  e
periodicamente precisão ser substituídas. Esta substituição só deverá ser realizada por técnicos
habilitados e cientes dos riscos elétricos envolvidos na atividade pois as baterias, mesmo que
descarregadas,  apresentam  elevados  níveis  de  tensão  e  carga  residual  capazes  de  causar
acidentes, queimaduras e outras consequências indesejáveis se as devidas precauções no seu
manuseio não forem tomadas. 

No Brasil,  assim como em muitos outros países e proibido descartar baterias no lixo comum.
Baterias  são  produzidas  usando  plástico,   ácido  sulfúrico  e  chumbo,  que  podem  facilmente
contaminar o solo, a água e gerar danos à natureza e aos seres humanos. 

Por efeito de normas federais, o CONAMA - Conselho Nacional do
Meio  Ambiente  por  meio  da  resolução  número  257  de  1.999,
estabelece que: 

“TODO  CONSUMIDOR/USUÁRIO  FINAL  É  OBRIGADO  A
DEVOLVER SUA BATERIA USADA A UM PONTO DE VENDA. NÃO
DESCARTE BATERIAS NO LIXO COMUM.

OS  PONTOS  DE  VENDA  SÃO  OBRIGADOS  A  ACEITAR  A
DEVOLUÇÃO  DE  SUA BATERIA  USADA E  A  DEVOLVÊ-LA  AO
FABRICANTE PARA RECICLAGEM.”

A Delta vem aprimorando a tecnologia dos seus produtos mundialmente para utilizar cada vez
menos componentes cuja composição possa vir à poluir o meio ambiente, e solicita ao proprietário
deste equipamento que, ao trocar baterias nos seus sistemas de energia, autorize o técnico a
remover a(s) bateria(s) usadas do local, ou providenciar sua entrega  em uma empresa qualificada
para realizar o manuseio e o descarte adequado deste tipo de material.
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Fábrica e Administração

DELTA ENERGY SYSTEMS (Brasil) S.A.
Rua Almirante Alexandrino, 1130 – Afonso Pena
83040-420 – São José dos Pinhais – PR - Brasil
Fone: 55 41 2141-6363
Fax: 55 41 2141-6300
E-mail: delta_brasil@delta-es.com
www.deltaenergysystems.com.br

Escritório de Vendas

DELTA ENERGY SYSTEMS (Brasil) S.A.
Rua Itapeva, 26, 3º andar – Bela Vista
01332-000 - São Paulo - SP - Brasil
Fone: 55 11 3568-3850
Fax: 55 11 3568-3865
E-mail: vendas@delta-es.com
www.deltaenergysystems.com.br
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PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
 
1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 
1.1. De acordo com o cronograma aprovado pela Fiscalização, a Contratada deverá proceder 
à manutenção preventiva dos equipamentos e instalações objeto do Contrato, tantas vezes 
quantas forem necessárias, realizando, nessas ocasiões, inspeções, regulagens e ajustes, 
de acordo com as normas e especificações técnicas, de todas as parte do equipamento, a 
fim de proporcionar sempre um funcionamento seguro, eficiente e econômico, bem como, 
mais especificamente: 
 
1.1.1. QUADROS ELÉTRICOS: 

● Ler e anotar os instrumentos de medição, inclusive entradas para processamento de 
dados, se houver. 

● Verificar o aquecimento e funcionamento dos disjuntores e cabos de alimentação. 
● Verificar a existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos, bem como cheiro 

de queimado, etc. 
● Medir a amperagem nos alimentadores em todas as saídas. 
● Medir o nível de isolamento dos alimentos. 
● Verificar as condições gerais de segurança no funcionamento dos quadros elétricos 

como um todo. 
● Operar, ligar e desligar os quadros elétricos. 
● Limpar externamente os quadros elétricos. 
● Tomar nota de quaisquer anormalidades verificadas durante os serviços, bem como 

efetuar as devidas correções necessárias. 
● Inspecionar os isoladores e conexões de saída dos disjuntores, evitando, assim, 

pontos de resistência elevada. 
● Reapertar os parafusos de fixação das tomadas. 
● Verificar a fixação dos barramentos e conexões. 
● Efetuar a limpeza geral dos barramentos, conexões e disjuntores. 
● Medir a resistência dos cabos de alimentação. 
● Verificar a regulagem dos disjuntores. 
● Medir a amperagem nos fios de alimentação dos quadros elétricos. 
● Inspecionar os cabos de alimentação (estado de isolamento) para prevenir 

aquecimento. 
● Verificar o aspecto geral de toda a fiação. 
● Inspecionar as ligações das carcaças dos quadros à terra. 
● Lubrificar as dobradiças das portas. 
● Verificar a resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites normalizados. 
● Verificar o funcionamento das chaves dos armários. 
● Efetuar o alinhamento dos contatos e movimentos livres. 
● Reapertar os parafusos de fixação dos barramentos, conexões e ferragens. 
● Se forem evidenciados sinais de corrosão ou desgaste nas partes metálicas expostas, 

corrigir ou substituí-las. 
● Efetuar testes de isolamento à corrente contínua. 

 
1.1.2. NOBREAK: 

● Ler e anotar os diversos instrumentos do painel. 



● Medir e anotar a temperatura ambiente. 
● Efetuar teste de LEDs e painel. 
● Verificar se o equipamento está em funcionamento normal, desligado ou em “by- 

pass”, comunicando qualquer anormalidade à Fiscalização. 
● Verificar se o exaustor de ar do nobreak está funcionando corretamente. 

 
1.1.3. BARRAMENTOS: 

● Controlar a amperagem nas diversas seções dos barramentos, corrigindo 
sobrecargas e desbalanceamentos de corrente. 

● Controlar as tensões terminais, corrigindo eventuais quedas de tensão. 
● Abrir janelas de inspeção e reapertar conectores. 
● Limpar contatos e aplicar WD-40. 
● Inspecionar cofres, sobreaquecimento de contatos e vibrações. 
● Limpar a blindagem dos barramentos com sopro de ar comprimido. 
● Verificar e corrigir o aterramento. 
● Medir o nível de isolamento. 
● Combater a corrosão e retocar a pintura. 

 
1.1.4. OUTROS: 

● Inspecionar, regular, ajustar, limpar e lubrificar, sempre que necessário e de acordo 
com as normas e especificações técnicas, transformadores, 

● protetores contra surtos, disjuntores, tubos e caixas de passagem, entre outros. 
● Inspecionar, regular, ajustar, limpar e lubrificar, de acordo com as normas e 

especificações técnicas, quaisquer outras peças, partes, componentes e 
● acessórios dos equipamentos e instalações objeto do Contrato que se façam 

necessários. 
● Proceder à limpeza geral de todos os equipamentos e instalações, inclusive varrição. 
● Informar à Fiscalização sobre más condições de iluminação e ventilação, presença de 

objetos estranhos no local, bem como qualquer outra 
● anormalidade verificada, prontificando- se a corrigi-la, na medida do possível. 
● Executar testes de segurança, de acordo com a periodicidade recomendada pela boa 

técnica e consoante à legislação e às normas pertinentes. 
 
2. MANUTENÇÃO CORRETIVA (SEMPRE QUE NECESSÁRIO) 
 
2.1. Supervisionar e realizar a manutenção corretiva do equipamento e instalações objeto do 
Contrato, eliminando pronta e imediatamente, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE, 
quaisquer defeitos, falhas, faltas ou problemas detectados, inclusive com a substituição de 
peças, partes, componentes e/ou acessórios defeituosos, quando for o caso, por outros 
originais e novos, bem como, mais especificamente: 
 
2.1.1. QUADROS ELÉTRICOS: 

● Proceder, sempre que necessário ou recomendado pela Fiscalização, aos reparos, 
consertos e/ou substituições que se fizerem necessárias (peças, partes, disjuntores, 
cabos, reatores, lâmpadas, componentes, acessórios, materiais etc). 

 
2.1.2. NOBREAK: 



● Proceder, sempre que necessário ou recomendado pela Fiscalização, aos reparos, 
consertos e/ou substituições que se fizerem necessárias (peças, partes, cabos, painel, 
LEDs, componentes, acessórios, materiais etc). 

● Executar todos os procedimentos referentes à manutenção preventiva. 
 
2.1.3. BARRAMENTOS: 

● Proceder, sempre que necessário ou recomendado pela Fiscalização, aos reparos, 
consertos, substituições, lubrificações e/ou limpezas que se fizerem necessárias, 
efetuando, também, o controle de corrente e tensão nas diversas seções dos 
barramentos, reaperto de conectores, limpeza e lubrificação de peças, partes, 
conectores, contatos etc. 

● Realizar inspeção geral para detectar sobreaquecimento, ruídos e vibrações 
anormais. 

 
2.1.4. OUTROS: 

● Inspecionar, regular, ajustar, limpar e lubrificar, sempre que necessário e de acordo 
com as normas e especificações técnicas, o equipamento e instalações objeto do 
Contrato, bem como suas peças, partes, componentes e acessórios. 

● Informar à Fiscalização sobre más condições de iluminação e ventilação, presença de 
objetos estranhos no local, bem como qualquer outra anormalidade verificada, 
prontificando- se a corrigi-la, na medida do possível. 

● Executar testes de segurança, de acordo com a periodicidade recomendada pela boa 
técnica e consoante à legislação e às normas pertinentes. 



MODELO DE FORMULAÇÃO DA PROPOSTA 
 

(Timbre da Empresa) 
 

PROPOSTA DE PREÇO 
 

 
Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão 
 
Nome da empresa: 
 
Apresentação de proposta de preço, relativa à Contratação de empresa de engenharia 
especializada na prestação de serviços continuados de assistência e suporte técnico, 
manutenções preventiva e corretiva em equipamentos nobreaks de grande porte (40 KVA, 60 
KVA e 80 KVA), de marca DELTA, modelo Série NH Plus e instalações correlatas, localizados 
nas sedes da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão - PGJ-MA e das Promotorias de Justiça 
da Capital - PJC, localizadas à Avenida Professor Carlos Cunha, nº 3261 e 3199 - Jaracati/Calhau 
- CEP: 65076-820 - São Luís - MA, com fornecimento e instalação de materiais (baterias e peças), 
genuinamente originais, novas e homologadas pelo fabricante dos equipamentos, de acordo com 
as especificações, condições e exigências constantes no Edital do Pregão nº XX/XXXX. 
 
A PROPOSTA DE PREÇO deverá contemplar: 
 
1. Dados da Proponente; 
2. Dados da Proposta de Preços: 
2.1. Valor Total da Proposta; 
2.2. Planilha Orçamentária; 
2.3. Composição dos preços: Nos preços propostos incluindo todas as despesas (diretas e 
indireta), frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto. 
3. Prazo de Validade da Proposta (não inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da 
data de sua apresentação) 
4. Prazos de Fornecimentos 
5. Condições e Informações para Pagamento 
 
 
 
Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na 
plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
 

 
(Local e data) 

 
 

(Assinatura do Representante Legal, com NOME COMPLETO) 
 



MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
 
(A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na Licitação, 
ficando, contudo, o licitante ciente de que após apresentação da proposta não serão 
admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir 
com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não 
previstas). 
 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - PGJ-MA 
(PREGÃO ELETRÔNICO) Nº XXX/2023 

 
Nome da empresa 
 
Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do Pregão Eletrônico nº XXX/2023, 
cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia especializada na prestação de serviços 
continuados de assistência e suporte técnico, manutenções preventiva e corretiva em 
equipamentos nobreaks de grande porte (40 KVA, 60 KVA e 80 KVA), de marca DELTA, 
modelo Série NH Plus e instalações correlatas, localizados nas sedes da Procuradoria Geral 
de Justiça do Maranhão - PGJ-MA e das Promotorias de Justiça da Capital - PJC, localizadas à 
Avenida Professor Carlos Cunha, nº 3261 e 3199 - Jaracati/Calhau - CEP: 65076-820 - São Luís 
- MA, com fornecimento e instalação de materiais (baterias e peças), genuinamente originais, 
novas e homologadas pelo fabricante dos equipamentos, de acordo com o detalhamento e demais 
especificações constantes do TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. 
 
Declaramos ter tomado conhecimento de todas as informações e condições para o devido 
cumprimento do objeto da licitação em pauta, bem como estar completamente de acordo com 
todas as exigências do Edital e seus anexos, que o integram, independentemente de 
transcrição. 
 
Declaramos, ainda, ter vistoriado, por meio do Responsável Técnico da empresa, abaixo 
identificado, todos os locais de realização dos serviços e estar totalmente cientes do grau de 
dificuldade envolvido. 
 

___________________________________ 
Empresa 

___________________________________ 
CNPJ 

___________________________________ 
Endereço 

___________________________________ 
Telefone 

___________________________________ 
E-mail 

___________________________________ 
Responsável Técnico 

(nome e registro no Conselho Profissional) 

 
 

São Luís-MA, XX de XXXXXXXXXX de 2023. 
 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue junto com os demais documentos 
relativos à habilitação). 



ANEXO V - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR) 
 
1. Definição: O INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR), segundo a 
IN05/2017: “É o mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente 
observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e 
as respectivas adequações de pagamento. Possui a mesma natureza e substitui o Acordo 
de Nível de Serviço (ANS), sendo que um dos seus principais objetivos é a busca da 
eficiência com o estabelecimento de procedimentos e condições que permitem e estimulem 
a melhoria constante dos serviços prestados.” 
 
2. Objetivo a atingir: Prover energia elétrica ininterrupta para o funcionamento adequado 
dos equipamentos de TI da CONTRATANTE (Data Centers, Salas de Equipamentos, Racks 
e Estações de Trabalho). 
 
3. Instrumento de medição: Apresentação mensal de relatório de ocorrências, indicando 
data, horário e responsável de cada arme e desarme, bem como demais eventos 
registrados no período, Ordem de Serviço (OS), ou e-mail ou chamado telefônico. 
 
4. Forma de avaliação: definição das situações (indicadores) que caracterizem o não 
atendimento do objetivo e atribuição de percentual, de 80% a 100%, de acordo com os 
indicativos de metas a cumprir, compreendendo glosas, que podem ser de 10% ou 20% do 
valor mensal do contrato. 
 
5. Mecanismo de Cálculo do IMR: 
 
5.1. Acrônimos utilizados: 
HAC – Hora de Abertura do Chamado de Reparo (Ou abertura de Ordem de Serviço – OS); 
HFC – Hora de Fechamento do Chamado de Reparo (Ou fechamento da Ordem de Serviço 
– OS); 
TAT – Tempo de Atendimento (horas) – corresponde a duração entre o HFC e HAC da OS 
considerada; 
VP – Valor da Parcela Mensal prevista em contrato; 
VPM – Valor Pagamento Mensal Correspondente, com apuração do IMR e Penalidades (se 
houver). 
 
5.2. O IMR está fundamentado no cumprimento das obrigações contratuais, a partir da 
avaliação da prestação adequada dos serviços. 
 
5.3. O Mecanismo de Apuração é dado por: 
 
TAT = HAC – HFC (horas) 
 
6. Faixas de Ajustes no Pagamento: 
 
6.1. Faixa 1: Tempo de Atendimento em horas ≤ 8 (oito) horas no mês da(s) ocorrência(s) – 
Efetivação do pagamento do Valor ou Custo de Pagamento Mensal de 100% 
(independentemente da quantidade de chamados dentro do período do mesmo mês). 
 



6.2. Faixa 2: 8 < Tempo de Atendimento em horas ≤ 16 (dezesseis) horas no mês da(s) 
ocorrência(s) – Efetivação do pagamento do Valor ou Custo de Pagamento Mensal de 90%. 
 
6.3. Faixa 3: 16 < Tempo de Atendimento em horas ≤ 24 (vinte e quatro) horas no mês da(s) 
ocorrência(s) – Efetivação do pagamento do Valor ou Custo de Pagamento Mensal de 80%. 
 
6.4. O cálculo mensal do TAT é dado por: 

 
6.5. Tempo de Atendimento Total é a soma de todos os TAT realizados no mês 
correspondente à medição. 
 
6.6. O valor pago mensal a CONTRATADA será: 
 
6.6.1. Em caso do Tempo de Atendimento em horas ≤ 8h dentro do mês de medição, por 
ações de manutenção corretiva, não haverá glosa, isto é, o pagamento mensal será de 
100% do Valor ou Custo de Pagamento Mensal; 
 
6.6.2. Em caso de: 8 < Tempo de Atendimento em horas ≤ 16 (dezesseis) horas, por ações 
de manutenção corretiva, haverá glosa de 10% ou pagamento mensal será de 90% do Valor 
ou Custo de Pagamento Mensal; 
 
6.6.3. Em caso de: 16 < Tempo de Atendimento em horas ≤ 24 (vinte e quatro) horas, por 
ações de manutenção corretiva, haverá glosa de 20% ou pagamento mensal será de 80% 
do Valor ou Custo de Pagamento Mensal; 
 
6.6.4. Em caso de Tempo de Atendimento em horas > 24h, vide "Sanções". 
 
7. Apuração: ao final de cada período de apuração: 
 
Mensal: o Fiscal do contrato preencherá a planilha de cálculo o índice global e a 
encaminhará ao preposto da CONTRATADA para conhecimento do valor da glosa a ser 
aplicada no mês, ajustado ao cumprimento das metas deste acordo e adoção das medidas 
recomendadas, corresponde a apuração do IMR de acordo com o Tempo de Atendimento 
(horas), em caso de haver um ou mais chamados de reparo - Manutenção Corretiva;  
 
Trimestral: o Fiscal Técnico do contrato preencherá a planilha de cálculo o índice global e a 
encaminhará ao preposto da CONTRATADA para conhecimento do valor da glosa a ser 
aplicada no mês, ajustado ao cumprimento das metas deste acordo e adoção das medidas 



recomendadas, quando houver, não obstante de apuração do IMR mensal - Manutenção 
Preventiva. 
 
8. Sanções: pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração 
pode aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: 
 
8.1 Multa de: 
 
8.1.1. 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), por dia de atraso, incidente sobre o 
valor total da contratação devidamente atualizado, em caso de descumprimento dos prazos 
estabelecidos neste Termo de Referência, no Termo de Contrato ou Edital, quando não 
houver penalidade específica; 
 
8.1.2. 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, incidente sobre o valor total 
da contratação devidamente atualizado, no reparo de avaria/manutenção corretiva do(s) 
equipamento(s) objeto da contratação, após decorridas 24h (vinte e quatro horas) da 
abertura de chamado técnico realizada pela CONTRATANTE, desde que não tenha havido 
a substituição dos mesmos pela CONTRATADA. Após 30 (trinta) dias de atraso no reparo 
de avaria/manutenção corretiva do(s) equipamento(s), ainda que tenha havido a 
substituição dos mesmos, o contrato poderá ser rescindido; 
 
8.1.3. 1% (um por cento), por dia de atraso, incidente sobre o valor total da contratação 
devidamente atualizado, no caso de, uma vez constatada a impossibilidade de reparo de 
avaria/manutenção corretiva do(s) equipamento(s), não ocorrer a substituição dos mesmos 
pela CONTRATADA no prazo de 24h (vinte e quatro horas) da abertura de chamado técnico 
realizada pela CONTRATANTE; 
 
8.1.4. 0,08% (oito centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente 
atualizado, por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), na hipótese 
de recusa injustificada da CONTRATADA em apresentar a garantia, no prazo de 10 (dez) 
dias úteis contados da data da assinatura do contrato, e/ou recompor o valor da garantia no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente notificada; 
 
8.1.5. 1% (um por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, no 
caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Termo de Referência, no 
Termo de Contrato ou Edital, quando não houver penalidade específica; 
 
8.1.6. 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão 
contratual por culpa da CONTRATADA. 
 
8.2. Caso haja impedimentos para cumprimento dos serviços e dos prazos, a fiscalização 
do contrato deverá ser comunicada imediatamente, visando tomar as medidas necessárias 
ao saneamento do problema ou fato impeditivo e a não haja incidência de ajustes no 
pagamento. 
 
8.2.1. Todas as ocorrências deverão ser formalmente registradas para acompanhamento 
pela fiscalização do contrato e mensuração.  
 



8.3. Em caso de proposição de sanções e multa será garantida ampla defesa e 
contraditório. 
 
9. Resultados a serem alcançados: 
 
9.1. Benefícios diretos: 
 
9.1.1. Evitar ou eliminar retrabalho dos usuários com a perda de dados, bem como manter a 
comunicação (dados e voz), entre as unidades do MPMA, e demais órgãos estaduais e 
federais, quando da falha ou falta no fornecimento de energia elétrica pela Concessionária 
de Energia Elétrica Local, no tempo estabelecido (autonomia) e 
 
9.1.2. Melhoria nas condições de trabalho e continuidade dos serviços prestados 
atualmente. 
 
9.2. Benefícios indiretos: 
 
9.2.1. Pretende-se com a contratação dos serviços de manutenções preventiva e corretiva 
para o parque de equipamentos nobreaks de grande porte das sedes da Procuradoria Geral 
de Justiça do Maranhão e das Promotorias de Justiça da Capital: 
 
9.2.1.1. Melhorar a disponibilidade de suprimento de energia elétrica estabilizada em 
condições normais de operação do sistema elétrico da PGJMA e PJC, e 
 
9.2.1.2. Preservar o seu funcionamento nas falhas e falta de energia oriunda da 
Concessionária de Energia Elétrica Local. 
 
 



 Maintenance-Free Sealed Lead Acid Battery.

 Absorbent Glass Mat (AGM) technology for efficient gas recombination of up to 99%.

 Design for Standby Power Applications

【Design Life】          【 Float Charging Voltage】

      Up to 5 Years in Standby Service at 25℃                13.5 ~ 13.8 VDC/Unit at 25℃ (77℉)

      Eurobat (20℃) : 3-5 YEARS STANDARD COMMERCIAL           【Equalization Charging Voltage 】

【 Operating Temperature Range】                14.4 ~ 15.0 VDC/Unit at 25℃ (77℉)

         【 Self Discharge】

               Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉);

               Fully recharging is required before usage, and charged sooner if stored 

      Storage: -15℃ ~ 40℃ (5℉~104℉)                at higher temperature than 25℃ (77℉).

 Design according with IEC 61056-1/2:2012

Nominal Capacity

575A

4.8 A

--

ABS (UL 94-HB) & Flame Retardant (94-V0) available upon request

Length (L) 150.9±2.0 mm 5.94±0.08 inch

Width (W) 64.8±1.0 mm 2.55±0.04 inch

Container Height (h) 94.3±1.0 mm 3.71±0.04 inch

Overall Height (H) 98.6±1.0 mm 3.88±0.04 inch

F.V/Time 2MIN 4MIN 5MIN 6MIN 8MIN 10MIN 15MIN 20MIN 30MIN 45MIN 60MIN 90MIN
1.60V 95.1 63.4 54.1 47.2 38.5 32.3 23.0 18.3 13.2 9.42 7.42 5.31
1.67V 85.3 60.2 51.7 45.6 37.6 31.7 22.7 18.1 13.0 9.30 7.33 5.20
1.70V 81.1 58.4 50.4 44.6 37.1 31.3 22.6 18.0 12.9 9.20 7.24 5.17
1.75V 73.6 53.7 47.2 42.2 35.6 30.1 22.1 17.5 12.7 9.05 7.11 5.03
1.80V 66.1 48.8 43.2 39.3 33.2 28.4 21.1 16.9 12.4 8.82 6.92 4.91
1.85V 59.4 43.5 39.3 36.3 30.3 26.1 19.6 15.8 11.7 8.38 6.61 4.70

F.V/Time 2MIN 4MIN 5MIN 6MIN 8MIN 10MIN 15MIN 20MIN 30MIN 45MIN 60MIN 90MIN
1.60V 908 663 580 516 427 361 262 208 150 108 84.2 59.3
1.67V 877 643 565 504 420 356 261 206 149 107 84.0 58.9
1.70V 859 630 556 499 414 353 258 205 148 106 83.6 58.8
1.75V 808 601 538 481 402 343 254 203 147 105 83.1 58.4
1.80V 750 568 505 458 383 329 245 197 145 104 81.7 57.6
1.85V 674 514 463 424 352 305 229 186 138 99.5 78.9 55.6

Please refer to the official site for the latest rating confirmation.  URL:  www.csb-battery.com Issued: 200927

  Tel: +31(0)180-418-140   Tel: +886-2-2880-5600
  Fax: +31(0)180-418-327   Fax: +866-2-2888-3300

  Tel: +86-10-6597-8065/8165/8265

  Fax: +86-10-6597-8565

580W @5min-rate to 9.60V per PCS @25℃ (77℉)

  UPS series

 UPS 12580

 Valve Regulated Lead Acid Battery

General

      Nominal Operating Temperature : 25℃(77℉)

      Discharge : -15℃ ~ 50℃ (5℉~122℉)

      Charge:  -15℃ ~ 40℃ (5℉~104℉)

Specification
Nominal Voltage 12V (6 cells per unit)

Weight Approx. 2.83 Kg (6.24 lbs)

Maximum Discharge Current 130 A (5sec)

Internal Resistance Approx. 11.80 mΩ

Sales Offices

Short Circuit Current

Maximum Charge Current

Terminal types F2 terminal -Faston Tab 250

Terminal tightening torque 

Container Material

Dimensions

Constant Current Discharge Characteristics  Unit: A (25℃, 77℉)

Constant Power Discharge Characteristics  Unit: W (25℃, 77℉)

Recognized under UL 1989,

and certified by ISO 9001, 14001, 45001, 50001.

 BEIJING OFFICE (CHINA)

  Tel:  +86-755-8831-6488/6775/6075   Tel: +86-21-5046-1622/0833/0094

 BUSINESS HEADQUARTERS
  Tel: +886-2-2880-5600
  Fax: +886-2-2888-3300

 USA OFFICE  EUROPE (EMEA) OFFICE TAIPEI OFFICE

  Fax: +86-755-8831-6548   Fax: +86-21-5046-1046

  Tel: +1-817-244-7777 / 1-(800)3-CSB-USA (272872)
  Fax: +1-817-244-4445

 SHENZHEN OFFICE (CHINA)  SHANGHAI OFFICE (CHINA)



 Maintenance-Free Sealed Lead Acid Battery.
 Absorbent Glass Mat (AGM) technology for efficient gas recombination of up to 99%.

【Design Life】          【 Float Charging Voltage】
     Up to 10 Years in Standby Service at 25℃                13.5 ~ 13.8 VDC/Unit at 25℃ (77℉)

      Eurobat (20℃) : 10-12 years, Long Life           【Equalization Charging Voltage 】
【 Operating Temperature Range】                14.4 ~ 15.0 VDC/Unit at 25℃ (77℉)

         【 Self Discharge】
               Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉);
               Fully recharging is required before usage, and charged sooner if stored 

      Storage: -15℃ ~ 40℃ (5℉~104℉)                at higher temperature than 25℃ (77℉).

 Design according with IEC 60896-21/22:2004

Nominal Capacity

2551A

36A

Terminal hardware Torque 138.6 Kgf-cm / 120.3 Lbf-in / 13.58 N-m 

Flame Retardant Polypropylene (UL 94-V0) 
Length (L) 261.0±2.5 mm 10.28±0.10 inch

Width (W) 168.5±2.0 mm 6.63±0.08 inch

Container Height (h) 210.5±2.5 mm 8.29±0.10 inch

Overall Height (H) 213.5±2.5 mm 8.41±0.10 inch

F.V/Time 2MIN 4MIN 5MIN 6MIN 8MIN 10MIN 15MIN 20MIN 30MIN 45MIN 60MIN 90MIN
1.60V 577 468 422 387 331 287 207 164 117 83.7 65.8 46.9
1.67V 524 421 386 360 308 272 200 159 116 82.8 65.2 46.6
1.70V 490 400 370 342 296 262 195 156 115 82.1 64.8 46.4
1.75V 438 364 334 310 275 240 185 150 111 80.3 63.7 45.9
1.80V 366 316 295 278 243 215 170 140 106 77.1 61.5 44.7
1.85V 294 272 254 235 208 189 150 126 97.8 71.6 57.4 42.0

F.V/Time 2MIN 4MIN 5MIN 6MIN 8MIN 10MIN 15MIN 20MIN 30MIN 45MIN 60MIN 90MIN
1.60V 5772 4683 4324 3949 3419 3001 2295 1836 1340 966 766 552
1.67V 5399 4381 4003 3701 3270 2864 2236 1799 1324 957 760 550
1.70V 5100 4198 3844 3577 3170 2783 2198 1774 1312 951 757 548
1.75V 4586 3834 3562 3355 2943 2617 2097 1708 1280 933 746 544
1.80V 4067 3454 3277 3047 2671 2411 1936 1601 1225 900 723 531
1.85V 3329 3038 2803 2625 2366 2184 1726 1453 1141 843 680 503

Please refer to the official site for the latest rating confirmation.  URL:  www.csb-battery.com Issued: 170201

  Tel: +31(0)180-418-140   Tel: +886-2-2880-5600
  Fax: +31(0)180-418-327   Fax: +866-2-2888-3300

  Tel: +86-10-5820-5336, 5820-5338
  Fax: +86-10-5820-3053

      Nominal Operating Temperature : 25℃(77℉)

Internal Resistance Approx. 3.10 mΩ

      Discharge : -15℃ ~ 50℃ (5℉~122℉)
      Charge:  -15℃ ~ 40℃ (5℉~104℉)

Specification
Nominal Voltage 12V (6 cells per unit)

360W @15min-rate to 1.67V per cell @25℃ (77℉)
Weight Approx. 28.30 Kg (62.37 lbs)

Maximum Discharge Current 800A (5sec)

 XHRL series

 XHRL 12360W 12V 360W

 Valve Regulated Lead Acid Battery

 Design for Standby Power Applications

Maximum Charge Current

Short Circuit Current

Terminal types

Container Material

 BUSINESS HEADQUARTERS

Dimensions

I2 thread lead alloy terminal to accept M6 bolt

Constant Power Discharge Characteristics  Unit: W (25℃, 77℉)

Recognized under UL 1989,
and certified by ISO 9001, 14001.

Sales Offices

Constant Current Discharge Characteristics  Unit: A (25℃, 77℉)

 BEIJING OFFICE (CHINA)
  Tel:  +86-755-8831-6488, 8831-6775   Tel: +86-21-5046-1622, 5046-0833

  Tel: +886-2-2880-5600
  Fax: +866-2-2888-3300

 USA OFFICE  EUROPE (EMEA) OFFICE TAIPEI OFFICE
  Tel: +1-817-244-7777 / 1-(800)3-CSB-USA (272872)

  Fax: +86-755-8831-6075   Fax: +86-21-5046-1046

  Fax: +1-817-244-4445

 SHENZHEN OFFICE (CHINA)  SHANGHAI OFFICE (CHINA)



 Valores Estimados para a Contratação durante a Vigência do Contrato

1

Item Descrição Valor Total Estimado
1º Ano do Contrato

Valor Total Estimado
2º Ano do Contrato

Valor Total Estimado
3º Ano do Contrato

Valor Total Estimado
4º Ano do Contrato

Valor Total Estimado
5º Ano do Contrato

1 Manutenção Corretiva com Reposição
/Substituição das Baterias R$ 2.033.257,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 Manutenção Corretiva com Peças e Itens
de Eventual Reposição /Substituição R$ 142.002,54 R$ 142.002,54 R$ 142.002,54 R$ 142.002,54 R$ 142.002,54

3 Manutenção Preventiva R$ 208.414,08 R$ 208.414,08 R$ 208.414,08 R$ 208.414,08 R$ 208.414,08

Valor Total Estimado Anual R$ 2.383.674,40 R$ 350.416,62 R$ 350.416,62 R$ 350.416,62 R$ 350.416,62

Valor Total Estimado da Contratação (05
anos de vigência do Contrato) R$ 3.785.340,88



PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

ITEM (01 + 02 + 03)
01 BATERIAS

Subtotal dos
Preços

R$ 463.449,60

R$ 1.174.041,60

R$ 291.128,80

Subtotal dos
Preços

R$ 53.422,38

R$ 40.959,16

R$ 10.256,24

02 PEÇAS E ITENS DE EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO
Subtotal dos

Preços
R$ 60.995,96

R$ 3.916,08

R$ 5.603,64

R$ 1.523,36

R$ 5.293,64

R$ 713,84
R$ 2.173,74
R$ 4.129,22

R$ 6.912,76

R$ 6.392,60
R$ 3.896,92

Subtotal dos
Preços

R$ 5.115,00

R$ 3.074,38

R$ 3.030,26

R$ 2.998,38
R$ 3.081,74
R$ 2.983,68
R$ 3.025,34
R$ 2.934,64
R$ 2.900,32
R$ 5.678,04
R$ 5.629,00

03 MANUTENÇÃO PREVENTIVA  (Custo Mensal x 12 meses)

0301 Serviços Mensais de Manutenção Preventiva (Custo Mensal) Subtotal dos
Preços

R$ 8.923,02

R$ 6.545,72

R$ 1.899,10

Prestação de Serviços Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos No-breaks de Grande Porte (40KVA, 60KVA e 80KVA), de
marca/fabricante DELTA, modelo Série NH Plus 

0101 Fornecimentos Unidade Quantidade Mediana dos
Preços

Referência: CSB-Battery UPS 12580 F2 ou equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou equivalente

0102 Serviços de Instalação Unidade Quantidade Mediana dos
Preços

Referência: CSB-Battery UPS 12580 F2 ou equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou equivalente

0201 Fornecimentos Unidade Quantidade Mediana dos
Preços

0202 Serviços de Instalação Unidade Quantidade Mediana dos
Preços

Unidade Quantidade Mediana dos
Preços

010101

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 06 (SEIS)

un 960,00 R$ 482,76NOBREAKS DE 40 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V
TRIFÁSICA. MODELO: NHP 40 KVA - DELTA

010102

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 04 (QUATRO)

un 160,00 R$ 7.337,76NOBREAKS DE 60 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V
TRIFÁSICA. MODELO: NHP 60 KVA - DELTA

010103

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 01 (UM) NOBREAK

un 40,00 R$ 7.278,22DE 80 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA.
MODELO: NHP 80 KVA - DELTA

010201

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 06 (SEIS) NOBREAKS

un 6,00 R$ 8.903,73DE 40KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA.
MODELO: NHP 40KVA - DELTA

010202

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 04 (QUATRO)

un 4,00 R$ 10.239,79NOBREAKS DE 60 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V
TRIFÁSICA. MODELO: NHP 60 KVA - DELTA

010203

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 01 (UM) NOBREAK DE

un 1,00 R$ 10.256,2480 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA.
MODELO: NHP 80KVA - DELTA

020101 FORNECIMENTO DE MÓDULO DE POTÊNCIA – PART NUMBER: 3915101156-S un 2,00 R$ 30.497,98

020102 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM CTRL BD F HP-SYS-M COMBI – PART
NUMBER:5505001561-S-00 un 2,00 R$ 1.958,04

020103 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM POWER BD F HP-SYS-P – PART NUMBER:
5505001607-S-00 un 2,00 R$ 2.801,82

020104 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY LCD DISPLAY BD F HP-SYS-LCD – PART NUMBER:
5505001540-S-00 un 2,00 R$ 761,68

020105 FORNECIMENTO DE PLACA LCM STN GRAPH 320*240DOTS 4.9" LED WHITE – PART NUMBER:
5059724435 un 2,00 R$ 2.646,82

020106 FORNECIMENTO DE PLACA DC FAN ASSY 0710290211 L200 120B – PART NUMBER: 3620009911 un 2,00 R$ 356,92
020107 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASM NH-SYS-S – PART NUMBER: 5505001326-S-00 un 2,00 R$ 1.086,87
020108 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY COMM(1) BD F HP-SYS-RA – PART NUMBER: 5505001754-S-00 un 2,00 R$ 2.064,61

020109 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY DIFF CHOKE BD F HP-SYS-LD – PART NUMBER:
5505001577-S-00 un 2,00 R$ 3.456,38

020110 FORNECIMENTO DE PLACA SCR 1600V 128A A21 – PART NUMBER: 2200410116 un 4,00 R$ 1.598,15
020111 FORNECIMENTO DE MÓDULO FUSE FF P 250A 500V SCREW – PART NUMBER: 891221203 un 4,00 R$ 974,23

020201 INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE POTÊNCIA – PART NUMBER: 3915101156-S un 2,00 R$ 2.557,50

020202 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM CTRL BD F HP-SYS-M COMBI – PART
NUMBER:5505001561-S-00 un 2,00 R$ 1.537,19

020203 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM POWER BD F HP-SYS-P – PART NUMBER:
5505001607-S-00 un 2,00 R$ 1.515,13

020204 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY LCD DISPLAY BD F HP-SYS-LCD – PART NUMBER: 5505001540-S-00 un 2,00 R$ 1.499,19
020205 INSTALAÇÃO DE PLACA LCM STN GRAPH 320*240DOTS 4.9" LED WHITE – PART NUMBER: 5059724435 un 2,00 R$ 1.540,87
020206 INSTALAÇÃO DE PLACA DC FAN ASSY 0710290211 L200 120B – PART NUMBER: 3620009911 un 2,00 R$ 1.491,84
020207 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASM NH-SYS-S – PART NUMBER: 5505001326-S-00 un 2,00 R$ 1.512,67
020208 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY COMM(1) BD F HP-SYS-RA – PART NUMBER: 5505001754-S-00 un 2,00 R$ 1.467,32
020209 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY DIFF CHOKE BD F HP-SYS-LD – PART NUMBER: 5505001577-S-00 un 2,00 R$ 1.450,16
020210 INSTALAÇÃO DE PLACA SCR 1600V 128A A21 – PART NUMBER: 2200410116 un 4,00 R$ 1.419,51
020211 INSTALAÇÃO DE MÓDULO FUSE FF P 250A 500V SCREW – PART NUMBER: 891221203 un 4,00 R$ 1.407,25

030101 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK DE 40KVA, FABRICANTE: DELTA. MODELO:
NHP 40KVA un 6,00 R$ 1.487,17

030102 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK DE 60KVA, FABRICANTE: DELTA. MODELO:
NHP 60KVA un 4,00 R$ 1.636,43

030103 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK DE 80KVA,  FABRICANTE: DELTA. MODELO:
NHP 80KVA un 1,00 R$ 1.899,10



1° ano
mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8 mês 9 mês 10 mês 11 mês 12

R$ 17.367,84 R$ 17.367,84 R$ 17.367,84 R$ R$2.091.076,40 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$118.919,60 17.367,84 17.367,84 17.367,84 17.367,84 17.367,84 17.367,84 17.367,84

R$ 463.449,60

R$1.174.041,60

R$ 291.128,80

R$ 53.422,38

R$ 40.959,16

R$ 10.256,24

R$ 60.995,96

R$ 3.916,08

R$ 5.603,64

R$ 1.523,36

R$ 5.293,64

R$ 713,84
R$ 2.173,74
R$ 4.129,22

R$ 6.912,76

R$ 6.392,60
R$ 3.896,92

R$ 5.115,00

R$ 3.074,38

R$ 3.030,26

R$ 2.998,38
R$ 3.081,74
R$ 2.983,68
R$ 3.025,34
R$ 2.934,64
R$ 2.900,32
R$ 5.678,04
R$ 5.629,00

R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02

R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72

R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10



2° ano
mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8 mês 9 mês 10 mês 11 mês 12

R$17.367,84 R$17.367,84 R$17.367,84 R$17.367,84 R$118.919,60 R$57.818,62 R$17.367,84 R$17.367,84 R$17.367,84 R$17.367,84 R$17.367,84 R$17.367,84

R$ 60.995,96

R$ 3.916,08

R$ 5.603,64

R$ 1.523,36

R$ 5.293,64

R$ 713,84
R$ 2.173,74
R$ 4.129,22

R$ 6.912,76

R$ 6.392,60
R$ 3.896,92

R$ 5.115,00

R$ 3.074,38

R$ 3.030,26

R$ 2.998,38
R$ 3.081,74
R$ 2.983,68
R$ 3.025,34
R$ 2.934,64
R$ 2.900,32
R$ 5.678,04
R$ 5.629,00

R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02

R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72

R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10



3° ano
mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8 mês 9 mês 10 mês 11 mês 12

R$17.367,84 R$17.367,84 R$17.367,84 R$17.367,84 R$118.919,60 R$57.818,62 R$17.367,84 R$17.367,84 R$17.367,84 R$17.367,84 R$17.367,84 R$17.367,84

R$ 60.995,96

R$ 3.916,08

R$ 5.603,64

R$ 1.523,36

R$ 5.293,64

R$ 713,84
R$ 2.173,74
R$ 4.129,22

R$ 6.912,76

R$ 6.392,60
R$ 3.896,92

R$ 5.115,00

R$ 3.074,38

R$ 3.030,26

R$ 2.998,38
R$ 3.081,74
R$ 2.983,68
R$ 3.025,34
R$ 2.934,64
R$ 2.900,32
R$ 5.678,04
R$ 5.629,00

R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02

R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72

R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10



4° ano
mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8 mês 9 mês 10 mês 11 mês 12

R$17.367,84 R$17.367,84 R$17.367,84 R$17.367,84 R$118.919,60 R$57.818,62 R$17.367,84 R$17.367,84 R$17.367,84 R$17.367,84 R$17.367,84 R$17.367,84

R$ 60.995,96

R$ 3.916,08

R$ 5.603,64

R$ 1.523,36

R$ 5.293,64

R$ 713,84
R$ 2.173,74
R$ 4.129,22

R$ 6.912,76

R$ 6.392,60
R$ 3.896,92

R$ 5.115,00

R$ 3.074,38

R$ 3.030,26

R$ 2.998,38
R$ 3.081,74
R$ 2.983,68
R$ 3.025,34
R$ 2.934,64
R$ 2.900,32
R$ 5.678,04
R$ 5.629,00

R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02

R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72

R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10



5° ano
mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8 mês 9 mês 10 mês 11 mês 12

R$17.367,84 R$17.367,84 R$17.367,84 R$17.367,84 R$118.919,60 R$57.818,62 R$17.367,84 R$17.367,84 R$17.367,84 R$17.367,84 R$17.367,84 R$17.367,84

R$ 60.995,96

R$ 3.916,08

R$ 5.603,64

R$ 1.523,36

R$ 5.293,64

R$ 713,84
R$ 2.173,74
R$ 4.129,22

R$ 6.912,76

R$ 6.392,60
R$ 3.896,92

R$ 5.115,00

R$ 3.074,38

R$ 3.030,26

R$ 2.998,38
R$ 3.081,74
R$ 2.983,68
R$ 3.025,34
R$ 2.934,64
R$ 2.900,32
R$ 5.678,04
R$ 5.629,00

R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02 R$ 8.923,02

R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72 R$ 6.545,72

R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10



MAPA DE VALORES UNITÁRIOS E MÉDIOS

1

MAPA DE VALORES UNITÁRIOS E MÉDIOS

R$ 2.383.674,40LOTE ÚNICO (01 + 02 + 03)
01 BATERIAS R$ 2.033.257,78

Média entre as
Propostas

Mediana entre
as Propostas e

a Média de
Preços

R$ 1.928.620,00

R$ 7.337,76

Média entre as
Propostas

Mediana entre
as Propostas R$ 104.637,78

02 PEÇAS E ITENS DE EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO R$ 142.002,54
Média entre as

Propostas
Mediana entre

as Propostas R$ 101.551,76

Média entre as
Propostas

Mediana entre
as Propostas R$ 40.450,78

03 MANUTENÇÃO PREVENTIVA  (Custo Mensal x 12 meses) R$ 208.414,08

0301 Serviços Mensais de Manutenção Preven�va (Custo Mensal) Média entre as
Propostas

Mediana entre
as Propostas R$ 17.367,84

Prestação de Serviços Con�nuados de Manutenção Preven�va e Corre�va em Equipamentos No-breaks de Grande Porte (40KVA, 60KVA e 80KVA), de marca/fabricante DELTA, modelo Série NH Plus

0101 Fornecimentos Unidade Quan�dade Custo Unitário
FONMART

Custo Unitário
NORTELDATA

Custo Unitário
GTS

Custo Unitário
ENECH

Custo Unitário
HDN

R$ 482,76

R$ 7.278,22

0102 Serviços de Instalação Unidade Quan�dade Custo Unitário
FONMART

Custo Unitário
NORTELDATA

Custo Unitário
GTS

Custo Unitário
ENECH

Custo Unitário
HDN

R$ 8.903,73

R$ 10.239,79

R$ 10.256,24

0201 Fornecimentos Unidade Quan�dade Custo Unitário
FONMART

Custo Unitário
NORTELDATA

Custo Unitário
GTS

Custo Unitário
ENECH

Custo Unitário
HDN

R$ 30.497,98

R$ 1.958,04

R$ 2.801,82

R$ 761,68

R$ 2.646,82

R$ 356,92

R$ 1.086,87

R$ 2.064,61

R$ 3.456,38

R$ 1.598,15

R$ 974,23

0202 Serviços de Instalação Unidade Quan�dade Custo Unitário
FONMART

Custo Unitário
NORTELDATA

Custo Unitário
GTS

Custo Unitário
ENECH

Custo Unitário
HDN

R$ 2.557,50

R$ 1.537,19

R$ 1.515,13

R$ 1.499,19

R$ 1.540,87

R$ 1.491,84

R$ 1.512,67

R$ 1.467,32

R$ 1.450,16

R$ 1.419,51

R$ 1.407,25

Unidade Quan�dade Custo Unitário
FONMART

Custo Unitário
NORTELDATA

Custo Unitário
GTS

Custo Unitário
ENECH

Custo Unitário
HDN

R$ 1.487,17

R$ 1.636,43

R$ 1.899,10

010101 un 960 R$ 386,83 R$ 469,61 R$ 687,94 R$ 733,50

010102 un 160 R$ 5.980,46 R$ 7.200,47 R$ 7.338,02 R$ 7.903,47 R$ 8.266,38

010103 un 40 R$ 5.980,46 R$ 7.074,88 R$ 7.903,47 R$ 8.266,38

010201 un 6 R$ 7.215,34 R$ 8.506,89 R$ 13.598,02 R$ 14.277,92

010202 un 4 R$ 8.224,73 R$ 9.820,33 R$ 14.598,02 R$ 15.035,96

010203 un 1 R$ 8.224,73 R$ 9.738,08 R$ 14.598,02 R$ 15.035,96

020101 FORNECIMENTO DE MÓDULO DE POTÊNCIA – PART NUMBER:
3915101156-S un 2 R$ 24.855,73 R$ 29.230,34 R$ 48.829,44 R$ 52.360,79

020102 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM CTRL BD F HP-SYS-M
COMBI – PART NUMBER:5505001561-S-00 un 2 R$ 1.586,74 R$ 1.839,03 R$ 7.848,19 R$ 8.328,11

020103 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM POWER BD F
HP-SYS-P – PART NUMBER: 5505001607-S-00 un 2 R$ 2.270,52 R$ 2.688,30 R$ 10.348,80 R$ 10.960,61

020104 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY LCD DISPLAY BD F HP-SYS-LCD
– PART NUMBER: 5505001540-S-00 un 2 R$ 625,87 R$ 736,02 R$ 2.858,24 R$ 3.123,00

020105 FORNECIMENTO DE PLACA LCM STN GRAPH 320*240DOTS 4.9" LED
WHITE – PART NUMBER: 5059724435 un 2 R$ 2.119,15 R$ 2.504,84 R$ 7.890,43 R$ 8.180,63

020106 FORNECIMENTO DE PLACA DC FAN ASSY 0710290211 L200 120B –
PART NUMBER: 3620009911 un 2 R$ 293,28 R$ 344,60 R$ 2.295,04 R$ 2.409,75

020107 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASM NH-SYS-S – PART NUMBER:
5505001326-S-00 un 2 R$ 863,97 R$ 1.024,67 R$ 3.857,92 R$ 4.015,48

020108 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY COMM(1) BD F HP-SYS-RA –
PART NUMBER: 5505001754-S-00 un 2 R$ 1.629,53 R$ 1.952,18 R$ 7.377,92 R$ 7.656,77

020109 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY DIFF CHOKE BD F HP-SYS-LD
– PART NUMBER: 5505001577-S-00 un 2 R$ 2.771,76 R$ 3.337,20 R$ 12.308,74 R$ 12.761,44

020110 FORNECIMENTO DE PLACA SCR 1600V 128A A21 – PART NUMBER:
2200410116 un 4 R$ 1.304,61 R$ 1.510,74 R$ 6.961,15 R$ 7.238,38

020111 FORNECIMENTO DE MÓDULO FUSE FF P 250A 500V SCREW – PART
NUMBER: 891221203 un 4 R$ 789,49 R$ 917,39 R$ 3.745,28 R$ 3.902,04

020201 INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE POTÊNCIA – PART NUMBER:
3915101156-S un 2 R$ 2.451,67 R$ 3.008,20 R$ 2.883,16 R$ 2.500,00

020202 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM CTRL BD F HP-SYS-M
COMBI – PART NUMBER:5505001561-S-00 un 2 R$ 1.225,83 R$ 1.468,54 R$ 2.156,00 R$ 2.209,90

020203 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM POWER BD F HP-SYS-P –
PART NUMBER: 5505001607-S-00 un 2 R$ 1.225,83 R$ 1.491,84 R$ 1.895,00 R$ 1.946,17

020204 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY LCD DISPLAY BD F HP-SYS-LCD –
PART NUMBER: 5505001540-S-00 un 2 R$ 1.225,83 R$ 1.475,90 R$ 2.056,00 R$ 2.103,29

020205 INSTALAÇÃO DE PLACA LCM STN GRAPH 320*240DOTS 4.9" LED
WHITE – PART NUMBER: 5059724435 un 2 R$ 1.225,83 R$ 1.450,16 R$ 2.063,20 R$ 2.131,29

020206 INSTALAÇÃO DE PLACA DC FAN ASSY 0710290211 L200 120B –
PART NUMBER: 3620009911 un 2 R$ 1.225,83 R$ 1.441,58 R$ 2.073,20 R$ 2.137,47

020207 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASM NH-SYS-S – PART NUMBER:
5505001326-S-00 un 2 R$ 1.225,83 R$ 1.463,64 R$ 2.095,14 R$ 2.155,90

020208 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY COMM(1) BD F HP-SYS-RA – PART
NUMBER: 5505001754-S-00 un 2 R$ 1.225,83 R$ 1.440,35 R$ 2.045,60 R$ 2.102,88

020209 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY DIFF CHOKE BD F HP-SYS-LD –
PART NUMBER: 5505001577-S-00 un 2 R$ 1.225,83 R$ 1.417,06 R$ 3.532,10 R$ 3.627,47

020210 INSTALAÇÃO DE PLACA SCR 1600V 128A A21 – PART NUMBER:
2200410116 un 4 R$ 1.225,83 R$ 1.401,12 R$ 3.025,00 R$ 3.103,65

020211 INSTALAÇÃO DE MÓDULO FUSE FF P 250A 500V SCREW – PART
NUMBER: 891221203 un 4 R$ 1.225,83 R$ 1.393,77 R$ 1.958,00 R$ 2.006,95

030101 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK DE 40KVA,
FABRICANTE: DELTA. MODELO: NHP 40KVA un 6 R$ 1.162,76 R$ 1.424,38 R$ 2.556,90 R$ 2.787,02

030102 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK DE 60KVA,
FABRICANTE: DELTA. MODELO: NHP 60KVA un 4 R$ 1.311,24 R$ 1.610,20 R$ 2.965,30 R$ 3.202,52

030103 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK DE 80KVA,
FABRICANTE: DELTA. MODELO: NHP 80KVA un 1 R$ 1.459,72 R$ 1.845,09 R$ 2.965,30 R$ 3.232,18

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 06 (SEIS) NOBREAKS DE
40 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO:
NHP 40 KVA - DELTA 

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 04 (QUATRO)
NOBREAKS DE 60 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V
TRIFÁSICA. MODELO: NHP 60 KVA - DELTA 

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 01 (UM) NOBREAK DE
80 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO:
NHP 80 KVA - DELTA 

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 06 (SEIS) NOBREAKS DE
40KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO:
NHP 40KVA - DELTA 

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 04 (QUATRO) NOBREAKS
DE 60 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA.
MODELO: NHP 60 KVA - DELTA 

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 01 (UM) NOBREAK DE 80
KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO: NHP
80KVA - DELTA 

Referência: CSB-Ba�ery UPS 12580 F2
ou equivalente

Referência:
CSB-Ba�ery CSB XHRL 12360W ou equivalente

Referência: CSB-Ba�ery CSB XHRL
12360W ou equivalente

Referência: CSB-Ba�ery UPS 12580 F2
ou equivalente

Referência: CSB-Ba�ery CSB
XHRL 12360W ou equivalente

Referência: CSB-Ba�ery CSB XHRL 12360W
ou equivalente

R$ 552,12 R$ 482,76 R$ 463.449,60

R$ 7.338,02 R$ 1.174.041,60

R$ 7.300,68 R$ 7.278,22 R$ 291.128,80

R$ 10.500,38 R$ 8.903,73 R$ 53.422,38

R$ 11.583,76 R$ 10.239,79 R$ 40.959,16

R$ 11.570,60 R$ 10.256,24 R$ 10.256,24

R$ 37.154,85 R$ 30.497,98 R$ 60.995,96

R$ 4.312,02 R$ 1.958,04 R$ 3.916,08

R$ 5.814,01 R$ 2.801,82 R$ 5.603,64

R$ 1.620,96 R$ 761,68 R$ 1.523,36

R$ 4.668,37 R$ 2.646,82 R$ 5.293,64

R$ 1.139,91 R$ 356,92 R$ 713,84

R$ 2.169,78 R$ 1.086,87 R$ 2.173,74

R$ 4.136,20 R$ 2.064,61 R$ 4.129,22

R$ 6.927,10 R$ 3.456,38 R$ 6.912,76

R$ 3.722,60 R$ 1.598,15 R$ 6.392,60

R$ 2.065,68 R$ 974,23 R$ 3.896,92

R$ 2.680,10 R$ 2.557,50 R$ 5.115,00

R$ 1.719,49 R$ 1.537,19 R$ 3.074,38

R$ 1.614,79 R$ 1.515,13 R$ 3.030,26

R$ 1.672,04 R$ 1.499,19 R$ 2.998,38

R$ 1.682,27 R$ 1.540,87 R$ 3.081,74

R$ 1.673,98 R$ 1.491,84 R$ 2.983,68

R$ 1.690,63 R$ 1.512,67 R$ 3.025,34

R$ 1.656,39 R$ 1.467,32 R$ 2.934,64

R$ 2.250,52 R$ 1.450,16 R$ 2.900,32

R$ 2.035,02 R$ 1.419,51 R$ 5.678,04

R$ 1.598,36 R$ 1.407,25 R$ 5.629,00

R$ 1.883,64 R$ 1.487,17 R$ 8.923,02

R$ 2.145,13 R$ 1.636,43 R$ 6.545,72

R$ 2.280,27 R$ 1.899,10 R$ 1.899,10



MAPA DE VALORES POR PROPOSTA

1

MAPA DE VALORES POR PROPOSTA
EMPRESA ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

FONMART TECNOLOGIA 01 Fornecimento e instalação de Baterias R$ 1.651.864,49
0101 Itens de Fornecimento para Nobreaks DELTA R$ 1.567.448,80

Referência: CSB-Battery UPS 12580 F2 ou
equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL
12360W ou equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou
equivalente

0102 Serviços de Instalação para Nobreaks DELTA R$ 84.415,69

Referência: CSB-Battery UPS 12580 F2 ou
equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou
equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou
equivalente

02 Fornecimento e instalação de Peças R$ 116.732,76
0201 Itens de Fornecimento para Nobreaks DELTA R$ 82.409,50

0202 Serviços de Instalação para Nobreaks DELTA R$ 34.323,26

03 MANUTENÇÃO PREVENTIVA (Custo Mensal x 12 meses) R$ 164.174,88
0301 Serviços Mensais de Manutenção  Preventiva (Custo Mensal) R$ 13.681,24

VALOR TOTAL (ITENS 01, 02 e 03) R$ 1.932.772,13

010101

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 06 (SEIS) NOBREAKS DE
40 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO: NHP
40 KVA - DELTA UN 960 R$ 371.356,80

010102

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 04 (QUATRO) NOBREAKS
DE 60 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO:
NHP 60 KVA - DELTA UN 160 R$ 956.873,60

010103

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 01 (UM) NOBREAK DE 80
KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO: NHP 80
KVA - DELTA UN 40 R$ 239.218,40

010201

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 06 (SEIS) NOBREAKS DE
40KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO: NHP
40KVA - DELTA UN 6 R$ 43.292,04

010202

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 04 (QUATRO) NOBREAKS DE
60 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO: NHP
60 KVA - DELTA UN 4 R$ 32.898,92

010203

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 01 (UM) NOBREAK DE 80
KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO: NHP
80KVA - DELTA UN 1 R$ 8.224,73

020101 FORNECIMENTO DE MÓDULO DE POTÊNCIA – PART NUMBER:
3915101156-S UN 2 R$ 49.711,46

020102 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM CTRL BD F
HP-SYS-M COMBI – PART NUMBER:5505001561-S-00 UN 2 R$ 3.173,48

020103 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM POWER BD F
HP-SYS-P – PART NUMBER: 5505001607-S-00 UN 2 R$ 4.541,04

020104 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY LCD DISPLAY BD F
HP-SYS-LCD – PART NUMBER: 5505001540-S-00 UN 2 R$ 1.251,74

020105 FORNECIMENTO DE PLACA LCM STN GRAPH 320*240DOTS
4.9" LED WHITE – PART NUMBER: 5059724435 UN 2 R$ 4.238,30

020106 FORNECIMENTO DE PLACA DC FAN ASSY 0710290211 L200
120B – PART NUMBER: 3620009911 UN 2 R$ 586,56

020107 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASM NH-SYS-S – PART
NUMBER: 5505001326-S-00 UN 2 R$ 1.727,94

020108 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY COMM(1) BD F
HP-SYS-RA – PART NUMBER: 5505001754-S-00 UN 2 R$ 3.259,06

020109 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY DIFF CHOKE BD F
HP-SYS-LD – PART NUMBER: 5505001577-S-00 UN 2 R$ 5.543,52

020110 FORNECIMENTO DE PLACA SCR 1600V 128A A21 – PART
NUMBER: 2200410116 UN 4 R$ 5.218,44

020111 FORNECIMENTO DE MÓDULO FUSE FF P 250A 500V SCREW –
PART NUMBER: 891221203 UN 4 R$ 3.157,96

020201 INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE POTÊNCIA – PART NUMBER:
3915101156-S UN 2 R$ 4.903,34

020202 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM CTRL BD F
HP-SYS-M COMBI – PART NUMBER:5505001561-S-00 UN 2 R$ 2.451,66

020203 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM POWER BD F
HP-SYS-P – PART NUMBER: 5505001607-S-00 UN 2 R$ 2.451,66

020204 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY LCD DISPLAY BD F
HP-SYS-LCD – PART NUMBER: 5505001540-S-00 UN 2 R$ 2.451,66

020205 INSTALAÇÃO DE PLACA LCM STN GRAPH 320*240DOTS 4.9"
LED WHITE – PART NUMBER: 5059724435 UN 2 R$ 2.451,66

020206 INSTALAÇÃO DE PLACA DC FAN ASSY 0710290211 L200 120B –
PART NUMBER: 3620009911 UN 2 R$ 2.451,66

020207 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASM NH-SYS-S – PART NUMBER:
5505001326-S-00 UN 2 R$ 2.451,66

020208 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY COMM(1) BD F HP-SYS-RA
– PART NUMBER: 5505001754-S-00 UN 2 R$ 2.451,66

020209 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY DIFF CHOKE BD F
HP-SYS-LD – PART NUMBER: 5505001577-S-00 UN 2 R$ 2.451,66

020210 INSTALAÇÃO DE PLACA SCR 1600V 128A A21 – PART NUMBER:
2200410116 UN 4 R$ 4.903,32

020211 INSTALAÇÃO DE MÓDULO FUSE FF P 250A 500V SCREW –
PART NUMBER: 891221203 UN 4 R$ 4.903,32

030101 NOBREAK 40KVA ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA.
MODELO: NHP 40KVA - UN 6 R$ 6.976,56

030102 NOBREAK 60KVA ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA.
MODELO: NHP 60KVA - UN 4 R$ 5.244,96

030103 NOBREAK 80KVA ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA.
MODELO: NHP 80KVA - UN 1 R$ 1.459,72

R$ 386,83

R$ 5.980,46

R$ 5.980,46

R$ 7.215,34

R$ 8.224,73

R$ 8.224,73

R$ 24.855,73

R$ 1.586,74

R$ 2.270,52

R$ 625,87

R$ 2.119,15

R$ 293,28

R$ 863,97

R$ 1.629,53

R$ 2.771,76

R$ 1.304,61

R$ 789,49

R$ 2.451,67

R$ 1.225,83

R$ 1.225,83

R$ 1.225,83

R$ 1.225,83

R$ 1.225,83

R$ 1.225,83

R$ 1.225,83

R$ 1.225,83

R$ 1.225,83

R$ 1.225,83

R$ 1.162,76

R$ 1.311,24

R$ 1.459,72



MAPA DE VALORES POR PROPOSTA
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EMPRESA ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$)
NORTELDATA 01 Fornecimento e instalação de Baterias R$ 1.990.533,78

0101 Itens de Fornecimento para Nobreaks DELTA R$ 1.885.896,00

Referência: CSB-Battery UPS 12580 F2 ou
equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL
12360W ou equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou
equivalente

0102 Serviços de Instalação para Nobreaks DELTA R$ 104.637,78

Referência: CSB-Battery UPS 12580 F2 ou
equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou
equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou
equivalente

02 Fornecimento e instalação de Peças R$ 138.433,28
0201 Itens de Fornecimento para Nobreaks DELTA R$ 97.627,82

0202 Serviços de Instalação para Nobreaks DELTA R$ 40.805,46

03 MANUTENÇÃO PREVENTIVA (Custo Mensal x 12 meses) R$ 207.155,04
0301 Serviços Mensais de Manutenção  Preventiva (Custo Mensal) R$ 17.262,92

VALOR TOTAL (ITENS 01, 02 e 03) R$ 2.336.122,10

010101

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 06 (SEIS) NOBREAKS DE
40 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO: NHP
40 KVA - DELTA UN 960 R$ 450.825,60

010102

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 04 (QUATRO) NOBREAKS
DE 60 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO:
NHP 60 KVA - DELTA UN 160 R$ 1.152.075,20

010103

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 01 (UM) NOBREAK DE 80
KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO: NHP 80
KVA - DELTA UN 40 R$ 282.995,20

010201

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 06 (SEIS) NOBREAKS DE
40KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO: NHP
40KVA - DELTA UN 6 R$ 53.422,38

010202

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 04 (QUATRO) NOBREAKS DE
60 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO: NHP
60 KVA - DELTA UN 4 R$ 40.959,16

010203

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 01 (UM) NOBREAK DE 80
KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO: NHP
80KVA - DELTA UN 1 R$ 10.256,24

020101 FORNECIMENTO DE MÓDULO DE POTÊNCIA – PART NUMBER:
3915101156-S UN 2 R$ 58.460,68

020102 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM CTRL BD F
HP-SYS-M COMBI – PART NUMBER:5505001561-S-00 UN 2 R$ 3.678,06

020103 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM POWER BD F
HP-SYS-P – PART NUMBER: 5505001607-S-00 UN 2 R$ 5.603,64

020104 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY LCD DISPLAY BD F
HP-SYS-LCD – PART NUMBER: 5505001540-S-00 UN 2 R$ 1.472,04

020105 FORNECIMENTO DE PLACA LCM STN GRAPH 320*240DOTS
4.9" LED WHITE – PART NUMBER: 5059724435 UN 2 R$ 5.009,68

020106 FORNECIMENTO DE PLACA DC FAN ASSY 0710290211 L200
120B – PART NUMBER: 3620009911 UN 2 R$ 713,84

020107 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASM NH-SYS-S – PART
NUMBER: 5505001326-S-00 UN 2 R$ 2.173,74

020108 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY COMM(1) BD F
HP-SYS-RA – PART NUMBER: 5505001754-S-00 UN 2 R$ 4.129,22

020109 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY DIFF CHOKE BD F
HP-SYS-LD – PART NUMBER: 5505001577-S-00 UN 2 R$ 6.674,40

020110 FORNECIMENTO DE PLACA SCR 1600V 128A A21 – PART
NUMBER: 2200410116 UN 4 R$ 6.042,96

020111 FORNECIMENTO DE MÓDULO FUSE FF P 250A 500V SCREW –
PART NUMBER: 891221203 UN 4 R$ 3.669,56

020201 INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE POTÊNCIA – PART NUMBER:
3915101156-S UN 2 R$ 6.016,40

020202 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM CTRL BD F
HP-SYS-M COMBI – PART NUMBER:5505001561-S-00 UN 2 R$ 3.074,38

020203 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM POWER BD F
HP-SYS-P – PART NUMBER: 5505001607-S-00 UN 2 R$ 3.030,26

020204 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY LCD DISPLAY BD F
HP-SYS-LCD – PART NUMBER: 5505001540-S-00 UN 2 R$ 2.951,80

020205 INSTALAÇÃO DE PLACA LCM STN GRAPH 320*240DOTS 4.9"
LED WHITE – PART NUMBER: 5059724435 UN 2 R$ 2.900,32

020206 INSTALAÇÃO DE PLACA DC FAN ASSY 0710290211 L200 120B –
PART NUMBER: 3620009911 UN 2 R$ 2.883,16

020207 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASM NH-SYS-S – PART NUMBER:
5505001326-S-00 UN 2 R$ 2.927,28

020208 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY COMM(1) BD F HP-SYS-RA
– PART NUMBER: 5505001754-S-00 UN 2 R$ 2.880,70

020209 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY DIFF CHOKE BD F
HP-SYS-LD – PART NUMBER: 5505001577-S-00 UN 2 R$ 2.834,12

020210 INSTALAÇÃO DE PLACA SCR 1600V 128A A21 – PART NUMBER:
2200410116 UN 4 R$ 5.678,04

020211 INSTALAÇÃO DE MÓDULO FUSE FF P 250A 500V SCREW –
PART NUMBER: 891221203 UN 4 R$ 5.629,00

030101 NOBREAK 40KVA ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA.
MODELO: NHP 40KVA - UN 6 R$ 8.923,02

030102 NOBREAK 60KVA ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA.
MODELO: NHP 60KVA - UN 4 R$ 6.440,80

030103 NOBREAK 80KVA ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA.
MODELO: NHP 80KVA - UN 1 R$ 1.899,10

R$ 469,61

R$ 7.200,47

R$ 7.074,88

R$ 8.903,73

R$ 10.239,79

R$ 10.256,24

R$ 29.230,34

R$ 1.839,03

R$ 2.801,82

R$ 736,02

R$ 2.504,84

R$ 356,92

R$ 1.086,87

R$ 2.064,61

R$ 3.337,20

R$ 1.510,74

R$ 917,39

R$ 3.008,20

R$ 1.537,19

R$ 1.515,13

R$ 1.475,90

R$ 1.450,16

R$ 1.441,58

R$ 1.463,64

R$ 1.440,35

R$ 1.417,06

R$ 1.419,51

R$ 1.407,25

R$ 1.487,17

R$ 1.610,20

R$ 1.899,10



MAPA DE VALORES POR PROPOSTA
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EMPRESA ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$)
GTS - GRUPO TÉCNICO DE

SERVIÇOS
01 Fornecimento e instalação de Baterias R$ 2.028.722,34
0101 Itens de Fornecimento para Nobreaks DELTA R$ 1.928.661,60

Referência: CSB-Battery UPS 12580 F2 ou
equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL
12360W ou equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou
equivalente

0102 Serviços de Instalação para Nobreaks DELTA R$ 100.060,74

Referência: CSB-Battery UPS 12580 F2 ou
equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou
equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou
equivalente

02 Fornecimento e instalação de Peças R$ 141.741,56
0201 Itens de Fornecimento para Nobreaks DELTA R$ 100.950,82

0202 Serviços de Instalação para Nobreaks DELTA R$ 40.790,74

03 MANUTENÇÃO PREVENTIVA (Custo Mensal x 12 meses) R$ 203.245,08
0301 Serviços Mensais de Manutenção  Preventiva (Custo Mensal) R$ 16.937,09

VALOR TOTAL (ITENS 01, 02 e 03) R$ 2.373.708,98

010101

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 06 (SEIS) NOBREAKS DE
40 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO: NHP
40 KVA - DELTA UN 960 R$ 463.449,60

010102

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 04 (QUATRO) NOBREAKS
DE 60 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO:
NHP 60 KVA - DELTA UN 160 R$ 1.174.083,20

010103

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 01 (UM) NOBREAK DE 80
KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO: NHP 80
KVA - DELTA UN 40 R$ 291.128,80

010201

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 06 (SEIS) NOBREAKS DE
40KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO: NHP
40KVA - DELTA UN 6 R$ 51.041,34

010202

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 04 (QUATRO) NOBREAKS DE
60 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO: NHP
60 KVA - DELTA UN 4 R$ 39.281,32

010203

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 01 (UM) NOBREAK DE 80
KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO: NHP
80KVA - DELTA UN 1 R$ 9.738,08

020101 FORNECIMENTO DE MÓDULO DE POTÊNCIA – PART NUMBER:
3915101156-S UN 2 R$ 60.995,96

020102 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM CTRL BD F
HP-SYS-M COMBI – PART NUMBER:5505001561-S-00 UN 2 R$ 3.916,08

020103 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM POWER BD F
HP-SYS-P – PART NUMBER: 5505001607-S-00 UN 2 R$ 5.376,60

020104 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY LCD DISPLAY BD F
HP-SYS-LCD – PART NUMBER: 5505001540-S-00 UN 2 R$ 1.523,36

020105 FORNECIMENTO DE PLACA LCM STN GRAPH 320*240DOTS
4.9" LED WHITE – PART NUMBER: 5059724435 UN 2 R$ 5.293,64

020106 FORNECIMENTO DE PLACA DC FAN ASSY 0710290211 L200
120B – PART NUMBER: 3620009911 UN 2 R$ 689,20

020107 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASM NH-SYS-S – PART
NUMBER: 5505001326-S-00 UN 2 R$ 2.049,34

020108 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY COMM(1) BD F
HP-SYS-RA – PART NUMBER: 5505001754-S-00 UN 2 R$ 3.904,36

020109 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY DIFF CHOKE BD F
HP-SYS-LD – PART NUMBER: 5505001577-S-00 UN 2 R$ 6.912,76

020110 FORNECIMENTO DE PLACA SCR 1600V 128A A21 – PART
NUMBER: 2200410116 UN 4 R$ 6.392,60

020111 FORNECIMENTO DE MÓDULO FUSE FF P 250A 500V SCREW –
PART NUMBER: 891221203 UN 4 R$ 3.896,92

020201 INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE POTÊNCIA – PART NUMBER:
3915101156-S UN 2 R$ 5.766,32

020202 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM CTRL BD F
HP-SYS-M COMBI – PART NUMBER:5505001561-S-00 UN 2 R$ 2.937,08

020203 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM POWER BD F
HP-SYS-P – PART NUMBER: 5505001607-S-00 UN 2 R$ 2.983,68

020204 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY LCD DISPLAY BD F
HP-SYS-LCD – PART NUMBER: 5505001540-S-00 UN 2 R$ 2.998,38

020205 INSTALAÇÃO DE PLACA LCM STN GRAPH 320*240DOTS 4.9"
LED WHITE – PART NUMBER: 5059724435 UN 2 R$ 3.081,74

020206 INSTALAÇÃO DE PLACA DC FAN ASSY 0710290211 L200 120B –
PART NUMBER: 3620009911 UN 2 R$ 2.983,68

020207 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASM NH-SYS-S – PART NUMBER:
5505001326-S-00 UN 2 R$ 3.025,34

020208 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY COMM(1) BD F HP-SYS-RA
– PART NUMBER: 5505001754-S-00 UN 2 R$ 2.934,64

020209 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY DIFF CHOKE BD F
HP-SYS-LD – PART NUMBER: 5505001577-S-00 UN 2 R$ 2.900,32

020210 INSTALAÇÃO DE PLACA SCR 1600V 128A A21 – PART NUMBER:
2200410116 UN 4 R$ 5.604,48

020211 INSTALAÇÃO DE MÓDULO FUSE FF P 250A 500V SCREW –
PART NUMBER: 891221203 UN 4 R$ 5.575,08

030101 NOBREAK 40KVA ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA.
MODELO: NHP 40KVA - UN 6 R$ 8.546,28

030102 NOBREAK 60KVA ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA.
MODELO: NHP 60KVA - UN 4 R$ 6.545,72

030103 NOBREAK 80KVA ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA.
MODELO: NHP 80KVA - UN 1 R$ 1.845,09

R$ 482,76

R$ 7.338,02

R$ 7.278,22

R$ 8.506,89

R$ 9.820,33

R$ 9.738,08

R$ 30.497,98

R$ 1.958,04

R$ 2.688,30

R$ 761,68

R$ 2.646,82

R$ 344,60

R$ 1.024,67

R$ 1.952,18

R$ 3.456,38

R$ 1.598,15

R$ 974,23

R$ 2.883,16

R$ 1.468,54

R$ 1.491,84

R$ 1.499,19

R$ 1.540,87

R$ 1.491,84

R$ 1.512,67

R$ 1.467,32

R$ 1.450,16

R$ 1.401,12

R$ 1.393,77

R$ 1.424,38

R$ 1.636,43

R$ 1.845,09
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EMPRESA ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$)
ENECH ENGENHARIA 01 Fornecimento e instalação de Baterias R$ 2.395.694,62

0101 Itens de Fornecimento para Nobreaks DELTA R$ 2.241.116,40

Referência: CSB-Battery UPS 12580 F2 ou
equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL
12360W ou equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou
equivalente

0102 Serviços de Instalação para Nobreaks DELTA R$ 154.578,22

Referência: CSB-Battery UPS 12580 F2 ou
equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou
equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou
equivalente

02 Fornecimento e instalação de Peças R$ 310.819,64
0201 Itens de Fornecimento para Nobreaks DELTA R$ 250.055,16

0202 Serviços de Instalação para Nobreaks DELTA R$ 60.764,48

03 MANUTENÇÃO PREVENTIVA (Custo Mensal x 12 meses) R$ 362.014,80
0301 Serviços Mensais de Manutenção  Preventiva (Custo Mensal) R$ 30.167,90

VALOR TOTAL (ITENS 01, 02 e 03) R$ 3.068.529,06

010101

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 06 (SEIS) NOBREAKS DE
40 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO: NHP
40 KVA - DELTA UN 960 R$ 660.422,40

010102

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 04 (QUATRO) NOBREAKS
DE 60 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO:
NHP 60 KVA - DELTA UN 160 R$ 1.264.555,20

010103

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 01 (UM) NOBREAK DE 80
KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO: NHP 80
KVA - DELTA UN 40 R$ 316.138,80

010201

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 06 (SEIS) NOBREAKS DE
40KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO: NHP
40KVA - DELTA UN 6 R$ 81.588,12

010202

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 04 (QUATRO) NOBREAKS DE
60 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO: NHP
60 KVA - DELTA UN 4 R$ 58.392,08

010203

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 01 (UM) NOBREAK DE 80
KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO: NHP
80KVA - DELTA UN 1 R$ 14.598,02

020101 FORNECIMENTO DE MÓDULO DE POTÊNCIA – PART NUMBER:
3915101156-S UN 2 R$ 97.658,88

020102 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM CTRL BD F
HP-SYS-M COMBI – PART NUMBER:5505001561-S-00 UN 2 R$ 15.696,38

020103 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM POWER BD F
HP-SYS-P – PART NUMBER: 5505001607-S-00 UN 2 R$ 20.697,60

020104 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY LCD DISPLAY BD F
HP-SYS-LCD – PART NUMBER: 5505001540-S-00 UN 2 R$ 5.716,48

020105 FORNECIMENTO DE PLACA LCM STN GRAPH 320*240DOTS
4.9" LED WHITE – PART NUMBER: 5059724435 UN 2 R$ 15.780,86

020106 FORNECIMENTO DE PLACA DC FAN ASSY 0710290211 L200
120B – PART NUMBER: 3620009911 UN 2 R$ 4.590,08

020107 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASM NH-SYS-S – PART
NUMBER: 5505001326-S-00 UN 2 R$ 7.715,84

020108 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY COMM(1) BD F
HP-SYS-RA – PART NUMBER: 5505001754-S-00 UN 2 R$ 14.755,84

020109 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY DIFF CHOKE BD F
HP-SYS-LD – PART NUMBER: 5505001577-S-00 UN 2 R$ 24.617,48

020110 FORNECIMENTO DE PLACA SCR 1600V 128A A21 – PART
NUMBER: 2200410116 UN 4 R$ 27.844,60

020111 FORNECIMENTO DE MÓDULO FUSE FF P 250A 500V SCREW –
PART NUMBER: 891221203 UN 4 R$ 14.981,12

020201 INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE POTÊNCIA – PART NUMBER:
3915101156-S UN 2 R$ 5.000,00

020202 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM CTRL BD F
HP-SYS-M COMBI – PART NUMBER:5505001561-S-00 UN 2 R$ 4.312,00

020203 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM POWER BD F
HP-SYS-P – PART NUMBER: 5505001607-S-00 UN 2 R$ 3.790,00

020204 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY LCD DISPLAY BD F
HP-SYS-LCD – PART NUMBER: 5505001540-S-00 UN 2 R$ 4.112,00

020205 INSTALAÇÃO DE PLACA LCM STN GRAPH 320*240DOTS 4.9"
LED WHITE – PART NUMBER: 5059724435 UN 2 R$ 4.126,40

020206 INSTALAÇÃO DE PLACA DC FAN ASSY 0710290211 L200 120B –
PART NUMBER: 3620009911 UN 2 R$ 4.146,40

020207 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASM NH-SYS-S – PART NUMBER:
5505001326-S-00 UN 2 R$ 4.190,28

020208 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY COMM(1) BD F HP-SYS-RA
– PART NUMBER: 5505001754-S-00 UN 2 R$ 4.091,20

020209 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY DIFF CHOKE BD F
HP-SYS-LD – PART NUMBER: 5505001577-S-00 UN 2 R$ 7.064,20

020210 INSTALAÇÃO DE PLACA SCR 1600V 128A A21 – PART NUMBER:
2200410116 UN 4 R$ 12.100,00

020211 INSTALAÇÃO DE MÓDULO FUSE FF P 250A 500V SCREW –
PART NUMBER: 891221203 UN 4 R$ 7.832,00

030101 NOBREAK 40KVA ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA.
MODELO: NHP 40KVA - UN 6 R$ 15.341,40

030102 NOBREAK 60KVA ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA.
MODELO: NHP 60KVA - UN 4 R$ 11.861,20

030103 NOBREAK 80KVA ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA.
MODELO: NHP 80KVA - UN 1 R$ 2.965,30

R$ 687,94

R$ 7.903,47

R$ 7.903,47

R$ 13.598,02

R$ 14.598,02

R$ 14.598,02

R$ 48.829,44

R$ 7.848,19

R$ 10.348,80

R$ 2.858,24

R$ 7.890,43

R$ 2.295,04

R$ 3.857,92

R$ 7.377,92

R$ 12.308,74

R$ 6.961,15

R$ 3.745,28

R$ 2.500,00

R$ 2.156,00

R$ 1.895,00

R$ 2.056,00

R$ 2.063,20

R$ 2.073,20

R$ 2.095,14

R$ 2.045,60

R$ 3.532,10

R$ 3.025,00

R$ 1.958,00

R$ 2.556,90

R$ 2.965,30

R$ 2.965,30
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EMPRESA ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$)
HDN - ENGENHARIA E

TECNOLOGIA
01 Fornecimento e instalação de Baterias R$ 2.518.283,32
0101 Itens de Fornecimento para Nobreaks DELTA R$ 2.357.436,00

Referência: CSB-Battery UPS 12580 F2 ou
equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL
12360W ou equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou
equivalente

0102 Serviços de Instalação para Nobreaks DELTA R$ 160.847,32

Referência: CSB-Battery UPS 12580 F2 ou
equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou
equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou
equivalente

02 Fornecimento e instalação de Peças R$ 326.540,98
0201 Itens de Fornecimento para Nobreaks DELTA R$ 264.154,84

0202 Serviços de Instalação para Nobreaks DELTA R$ 62.386,14

03 MANUTENÇÃO PREVENTIVA (Custo Mensal x 12 meses) R$ 393.172,56
0301 Serviços Mensais de Manutenção  Preventiva (Custo Mensal) R$ 32.764,38

VALOR TOTAL (ITENS 01, 02 e 03) R$ 3.237.996,86

010101

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 06 (SEIS) NOBREAKS DE
40 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO: NHP
40 KVA - DELTA UN 960 R$ 704.160,00

010102

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 04 (QUATRO) NOBREAKS
DE 60 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO:
NHP 60 KVA - DELTA UN 160 R$ 1.322.620,80

010103

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 01 (UM) NOBREAK DE 80
KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO: NHP 80
KVA - DELTA UN 40 R$ 330.655,20

010201

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 06 (SEIS) NOBREAKS DE
40KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO: NHP
40KVA - DELTA UN 6 R$ 85.667,52

010202

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 04 (QUATRO) NOBREAKS DE
60 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO: NHP
60 KVA - DELTA UN 4 R$ 60.143,84

010203

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 01 (UM) NOBREAK DE 80
KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. MODELO: NHP
80KVA - DELTA UN 1 R$ 15.035,96

020101 FORNECIMENTO DE MÓDULO DE POTÊNCIA – PART NUMBER:
3915101156-S UN 2 R$ 104.721,58

020102 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM CTRL BD F
HP-SYS-M COMBI – PART NUMBER:5505001561-S-00 UN 2 R$ 16.656,22

020103 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM POWER BD F
HP-SYS-P – PART NUMBER: 5505001607-S-00 UN 2 R$ 21.921,22

020104 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY LCD DISPLAY BD F
HP-SYS-LCD – PART NUMBER: 5505001540-S-00 UN 2 R$ 6.246,00

020105 FORNECIMENTO DE PLACA LCM STN GRAPH 320*240DOTS
4.9" LED WHITE – PART NUMBER: 5059724435 UN 2 R$ 16.361,26

020106 FORNECIMENTO DE PLACA DC FAN ASSY 0710290211 L200
120B – PART NUMBER: 3620009911 UN 2 R$ 4.819,50

020107 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASM NH-SYS-S – PART
NUMBER: 5505001326-S-00 UN 2 R$ 8.030,96

020108 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY COMM(1) BD F
HP-SYS-RA – PART NUMBER: 5505001754-S-00 UN 2 R$ 15.313,54

020109 FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY DIFF CHOKE BD F
HP-SYS-LD – PART NUMBER: 5505001577-S-00 UN 2 R$ 25.522,88

020110 FORNECIMENTO DE PLACA SCR 1600V 128A A21 – PART
NUMBER: 2200410116 UN 4 R$ 28.953,52

020111 FORNECIMENTO DE MÓDULO FUSE FF P 250A 500V SCREW –
PART NUMBER: 891221203 UN 4 R$ 15.608,16

020201 INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE POTÊNCIA – PART NUMBER:
3915101156-S UN 2 R$ 5.115,00

020202 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM CTRL BD F
HP-SYS-M COMBI – PART NUMBER:5505001561-S-00 UN 2 R$ 4.419,80

020203 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM POWER BD F
HP-SYS-P – PART NUMBER: 5505001607-S-00 UN 2 R$ 3.892,34

020204 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY LCD DISPLAY BD F
HP-SYS-LCD – PART NUMBER: 5505001540-S-00 UN 2 R$ 4.206,58

020205 INSTALAÇÃO DE PLACA LCM STN GRAPH 320*240DOTS 4.9"
LED WHITE – PART NUMBER: 5059724435 UN 2 R$ 4.262,58

020206 INSTALAÇÃO DE PLACA DC FAN ASSY 0710290211 L200 120B –
PART NUMBER: 3620009911 UN 2 R$ 4.274,94

020207 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASM NH-SYS-S – PART NUMBER:
5505001326-S-00 UN 2 R$ 4.311,80

020208 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY COMM(1) BD F HP-SYS-RA
– PART NUMBER: 5505001754-S-00 UN 2 R$ 4.205,76

020209 INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY DIFF CHOKE BD F
HP-SYS-LD – PART NUMBER: 5505001577-S-00 UN 2 R$ 7.254,94

020210 INSTALAÇÃO DE PLACA SCR 1600V 128A A21 – PART NUMBER:
2200410116 UN 4 R$ 12.414,60

020211 INSTALAÇÃO DE MÓDULO FUSE FF P 250A 500V SCREW –
PART NUMBER: 891221203 UN 4 R$ 8.027,80

030101 NOBREAK 40KVA ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA.
MODELO: NHP 40KVA - UN 6 R$ 16.722,12

030102 NOBREAK 60KVA ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA.
MODELO: NHP 60KVA - UN 4 R$ 12.810,08

030103 NOBREAK 80KVA ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA.
MODELO: NHP 80KVA - UN 1 R$ 3.232,18

R$ 733,50

R$ 8.266,38

R$ 8.266,38

R$ 14.277,92

R$ 15.035,96

R$ 15.035,96

R$ 52.360,79

R$ 8.328,11

R$ 10.960,61

R$ 3.123,00

R$ 8.180,63

R$ 2.409,75

R$ 4.015,48

R$ 7.656,77

R$ 12.761,44

R$ 7.238,38

R$ 3.902,04

R$ 2.557,50

R$ 2.209,90

R$ 1.946,17

R$ 2.103,29

R$ 2.131,29

R$ 2.137,47

R$ 2.155,90

R$ 2.102,88

R$ 3.627,47

R$ 3.103,65

R$ 2.006,95

R$ 2.787,02

R$ 3.202,52

R$ 3.232,18



Planilha de Solicitação de Propostas

1

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

0101

0102

0201

0202

LOTE ÚNICO

01

02

03

0301

Prestação de Serviços Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos No-breaks de Grande Porte (40KVA, 60KVA
e 80KVA), de marca/fabricante DELTA, modelo Série NH Plus 

Fornecimentos Unidade Quantidade Custo Unitário

Referência: CSB-Battery UPS 12580 F2 ou equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou equivalente
Serviços de Instalação Unidade Quantidade Custo Unitário

Referência: CSB-Battery UPS 12580 F2 ou equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou equivalente

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou equivalente

Fornecimentos Unidade Quantidade Custo Unitário

Serviços de Instalação Unidade Quantidade Custo Unitário

Unidade Quantidade
Custo Mensal
Unitário por

Nobreak

(01 + 02 + 03) R$ 0,00

BATERIAS R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

PEÇAS E ITENS DE EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

MANUTENÇÃO PREVENTIVA  (Custo Mensal x 12 meses) R$ 0,00

Serviços Mensais de Manutenção Preventiva (Custo Mensal) R$ 0,00

010101

010102

010103

010201

010202

010203

020101 2,00

020102 2,00

020103 2,00

020104 2,00

020105 2,00

020106 2,00

020107 2,00

020108 2,00

020109 2,00

020110 4,00

020111 4,00

020201 2,00

020202 2,00

020203 2,00

020204 2,00

020205 2,00

020206 2,00

020207 2,00

020208 2,00

020209 2,00

020210 4,00

020211 4,00

030101

030102

030103

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 06 (SEIS)

un 960,00 R$ 0,00 R$ 0,00
NOBREAKS DE 40 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V

TRIFÁSICA. MODELO: NHP 40 KVA - DELTA

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 04 (QUATRO)

un 160,00 R$ 0,00 R$ 0,00
NOBREAKS DE 60 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V

TRIFÁSICA. MODELO: NHP 60 KVA - DELTA

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 01 (UM) NOBREAK

un 40,00 R$ 0,00 R$ 0,00
DE 80 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA.

MODELO: NHP 80 KVA - DELTA

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 06 (SEIS) NOBREAKS

un 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00
DE 40KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA.

MODELO: NHP 40KVA - DELTA

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 04 (QUATRO)

un 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00
NOBREAKS DE 60 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V

TRIFÁSICA. MODELO: NHP 60 KVA - DELTA

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 01 (UM) NOBREAK DE

un 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00
80 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA.

MODELO: NHP 80KVA - DELTA

FORNECIMENTO DE MÓDULO DE POTÊNCIA – PART NUMBER: 3915101156-S un R$ 0,00 R$ 0,00
FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM CTRL BD F HP-SYS-M
COMBI – PART NUMBER:5505001561-S-00 un R$ 0,00 R$ 0,00

FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM POWER BD F HP-SYS-P –
PART NUMBER: 5505001607-S-00 un R$ 0,00 R$ 0,00

FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY LCD DISPLAY BD F HP-SYS-LCD –
PART NUMBER: 5505001540-S-00 un R$ 0,00 R$ 0,00

FORNECIMENTO DE PLACA LCM STN GRAPH 320*240DOTS 4.9" LED WHITE –
PART NUMBER: 5059724435 un R$ 0,00 R$ 0,00

FORNECIMENTO DE PLACA DC FAN ASSY 0710290211 L200 120B – PART
NUMBER: 3620009911 un R$ 0,00 R$ 0,00

FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASM NH-SYS-S – PART NUMBER:
5505001326-S-00 un R$ 0,00 R$ 0,00

FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY COMM(1) BD F HP-SYS-RA – PART
NUMBER: 5505001754-S-00 un R$ 0,00 R$ 0,00

FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY DIFF CHOKE BD F HP-SYS-LD – PART
NUMBER: 5505001577-S-00 un R$ 0,00 R$ 0,00

FORNECIMENTO DE PLACA SCR 1600V 128A A21 – PART NUMBER:
2200410116 un R$ 0,00 R$ 0,00

FORNECIMENTO DE MÓDULO FUSE FF P 250A 500V SCREW – PART
NUMBER: 891221203 un R$ 0,00 R$ 0,00

INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE POTÊNCIA – PART NUMBER: 3915101156-S un R$ 0,00 R$ 0,00
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM CTRL BD F HP-SYS-M COMBI –
PART NUMBER:5505001561-S-00 un R$ 0,00 R$ 0,00

INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM POWER BD F HP-SYS-P – PART
NUMBER: 5505001607-S-00 un R$ 0,00 R$ 0,00

INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY LCD DISPLAY BD F HP-SYS-LCD – PART
NUMBER: 5505001540-S-00 un R$ 0,00 R$ 0,00

INSTALAÇÃO DE PLACA LCM STN GRAPH 320*240DOTS 4.9" LED WHITE –
PART NUMBER: 5059724435 un R$ 0,00 R$ 0,00

INSTALAÇÃO DE PLACA DC FAN ASSY 0710290211 L200 120B – PART
NUMBER: 3620009911 un R$ 0,00 R$ 0,00

INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASM NH-SYS-S – PART NUMBER:
5505001326-S-00 un R$ 0,00 R$ 0,00

INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY COMM(1) BD F HP-SYS-RA – PART
NUMBER: 5505001754-S-00 un R$ 0,00 R$ 0,00

INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY DIFF CHOKE BD F HP-SYS-LD – PART
NUMBER: 5505001577-S-00 un R$ 0,00 R$ 0,00

INSTALAÇÃO DE PLACA SCR 1600V 128A A21 – PART NUMBER: 2200410116 un R$ 0,00 R$ 0,00
INSTALAÇÃO DE MÓDULO FUSE FF P 250A 500V SCREW – PART NUMBER:
891221203 un R$ 0,00 R$ 0,00

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK DE 40KVA,
FABRICANTE: DELTA. MODELO: NHP 40KVA un 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK DE 60KVA,
FABRICANTE: DELTA. MODELO: NHP 60KVA un 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK DE 80KVA,
FABRICANTE: DELTA. MODELO: NHP 80KVA un 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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Proposta Comercial  

Prestação de Serviços Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva 
em Equipamentos Nobreaks de Grande Porte (40 KVA, 60 KVA e 80 KVA), de 
marca DELTA, modelo Série NH Plus, instalados nas sedes da Procuradoria 
Geral de Justiça do Maranhão e das Promotorias de Justiça da Capital, 
localizadas à Avenida Professor Carlos Cunha, nº 3261 e 3199 - 
Jaracati/Calhau - CEP: 65076-820 - São Luís-MA, com eventual 
fornecimento de materiais (baterias e peças) e serviços de instalação. 
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À, 
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão 
Sede: Avenida Carlos Cunha, S/N - Jaracati/Calhau CEP 65.076-906 - São Luís – Maranhão 
 
Referente: Prestação de Serviços Continuados de Manutenção Preventiva e 
Corretiva em Equipamentos Nobreaks de Grande Porte (40 KVA, 60 KVA e 80 KVA), 
de marca DELTA, modelo Série NH Plus, instalados nas sedes da Procuradoria Geral 
de Justiça do Maranhão e das Promotorias de Justiça da Capital, localizadas à 
Avenida Professor Carlos Cunha, nº 3261 e 3199 - Jaracati/Calhau - CEP: 65076-
820 - São Luís-MA, com eventual fornecimento de materiais (baterias e peças) e 
serviços de instalação. 
 
 
Prezados, 
 
É com grande satisfação que encaminhamos para vossa apreciação, nossa proposta para 

fornecimento e instalação de peças para manutenção preventiva e corretiva de No Breaks 

DELTA. 

 

 
 

Razão Social:  Enech Engenharia Ltda 

CNPJ:   07.532.965/0001-74 

Endereço: Rua Projetada s/n, Condomínio Reserva São Luis IV, Bl-E, Ap.301, Turu, 

CEP: 65.066-323, São Luís – MA 

Telefone: 98 98849-2070/ 98 99164-3364 

Contato: Gleidson da Silva Carvalho 

e-mail: comercial@enech.com.br  

 

 
 
Fornecimento e instalação de peças e serviços continuados de manutenção preventiva e 

corretiva de No Breaks DELTA 

 

 
 

O valor global proposto é R$ 3.068.529,08 (três milhões, sessenta e oito mil, quinhentos e 

vinte e nove reais e oito centavos) apresentado nas planilhas abaixo, fixo e irreajustável, pelo 

período de validade da proposta. 

Os valores apresentados pressupõem as seguintes condições: 

1 – Identificação da Proponente 
 

2 – Escopo 
 

3 - Investimento 
 

mailto:comercial@enech.com.br


 
 

 

Rua Projetada s/n, Condomínio Reserva São Luis IV, Bl-E, Ap.301, Turu, CEP: 65.066-323,  

São Luís – MA. CNPJ: 07.532.965/0001-74 
Página 3 de 5 

É valor final, nele inclusos todos os custos diretos e indiretos; seguros, mão-de-obra, encargos 

sociais e trabalhistas, contribuições previdenciárias, impostos, tributos, despesas 

administrativas e margem de lucro, referentes aos fornecimentos, conforme descrito acima. 

 

 
 

ITEM 
Prestação de Serviços Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos No-
breaks de Grande Porte (40KVA, 60KVA e 80KVA), de marca/fabricante DELTA, modelo Série NH 
Plus (01 + 02 + 03) 

R$ 3.068.529,08 

01 BATERIAS R$ 2.395.694,64 

0101 Fornecimentos Unidade Quantidade Custo Unitário R$ 2.241.116,42 

010101 

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 06 (SEIS) 

un           960,00   R$        687,94   R$   660.422,40  

NOBREAKS DE 40 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V 

TRIFÁSICA. MODELO: NHP 40 KVA - DELTA 

Referência: CSB-Battery UPS 12580 F2 ou 
equivalente 

010102 

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 04 
(QUATRO) 

un           160,00   R$     7.903,47   R$ 1.264.555,21  
NOBREAKS DE 60 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V 

TRIFÁSICA. MODELO: NHP 60 KVA - DELTA 

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou 
equivalente 

010103 

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 01 (UM) 
NOBREAK 

un             40,00   R$     7.903,47   R$   316.138,80  
DE 80 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. 

MODELO: NHP 80 KVA - DELTA 

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou 
equivalente 

0102 Serviços de Instalação Unidade Quantidade Custo Unitário R$ 154.578,22 

010201 

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 06 (SEIS) 
NOBREAKS 

un               6,00   R$   13.598,02   R$     81.588,12  
DE 40KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. 

MODELO: NHP 40KVA - DELTA 

Referência: CSB-Battery UPS 12580 F2 ou 
equivalente 

010202 

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 04 (QUATRO) 

un               4,00   R$   14.598,02   R$     58.392,08  

NOBREAKS DE 60 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V 

TRIFÁSICA. MODELO: NHP 60 KVA - DELTA 

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou 
equivalente 

010203 

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 01 (UM) 
NOBREAK DE 

un               1,00   R$   14.598,02   R$     14.598,02  
80 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. 

MODELO: NHP 80KVA - DELTA 

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou 
equivalente 

02 PEÇAS E ITENS DE EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO R$ 310.819,65 

0201 Fornecimentos Unidade Quantidade Custo Unitário R$ 250.055,17 

020101 
FORNECIMENTO DE MÓDULO DE POTÊNCIA – 
PART NUMBER: 3915101156-S 

un              2,00   R$   48.829,44   R$     97.658,88  

4 - Planilha de Preços 
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020102 
FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM 
CTRL BD F HP-SYS-M COMBI – PART 
NUMBER:5505001561-S-00 

un              2,00   R$     7.848,19   R$     15.696,38  

020103 
FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM 
POWER BD F HP-SYS-P – PART NUMBER: 
5505001607-S-00 

un              2,00   R$   10.348,80   R$     20.697,60  

020104 
FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY LCD 
DISPLAY BD F HP-SYS-LCD – PART NUMBER: 
5505001540-S-00 

un              2,00   R$     2.858,24   R$       5.716,48  

020105 
FORNECIMENTO DE PLACA LCM STN GRAPH 
320*240DOTS 4.9" LED WHITE – PART NUMBER: 
5059724435 

un              2,00   R$     7.890,43   R$     15.780,86  

020106 
FORNECIMENTO DE PLACA DC FAN ASSY 
0710290211 L200 120B – PART NUMBER: 
3620009911 

un              2,00   R$     2.295,04   R$       4.590,08  

020107 
FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASM NH-SYS-S – 
PART NUMBER: 5505001326-S-00 

un              2,00   R$     3.857,92   R$       7.715,84  

020108 
FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY COMM (1) 
BD F HP-SYS-RA – PART NUMBER: 5505001754-S-
00 

un              2,00   R$     7.377,92   R$     14.755,84  

020109 
FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY DIFF 
CHOKE BD F HP-SYS-LD – PART NUMBER: 
5505001577-S-00 

un              2,00   R$   12.308,74   R$     24.617,47  

020110 
FORNECIMENTO DE PLACA SCR 1600V 128A A21 – 
PART NUMBER: 2200410116 

un              4,00   R$     6.961,15   R$     27.844,61  

020111 
FORNECIMENTO DE MÓDULO FUSE FF P 250A 
500V SCREW – PART NUMBER: 891221203 

un              4,00   R$     3.745,28   R$     14.981,12  

0202 Serviços de Instalação Unidade Quantidade Custo Unitário R$ 60.764,48 

020201 
INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE POTÊNCIA – PART 
NUMBER: 3915101156-S 

un              2,00   R$     2.500,00   R$       5.000,00  

020202 
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM CTRL 
BD F HP-SYS-M COMBI – PART 
NUMBER:5505001561-S-00 

un              2,00   R$     2.156,00   R$       4.312,00  

020203 
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM 
POWER BD F HP-SYS-P – PART NUMBER: 
5505001607-S-00 

un              2,00   R$     1.895,00   R$       3.790,00  

020204 
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY LCD DISPLAY 
BD F HP-SYS-LCD – PART NUMBER: 5505001540-S-
00 

un              2,00   R$     2.056,00   R$       4.112,00  

020205 
INSTALAÇÃO DE PLACA LCM STN GRAPH 
320*240DOTS 4.9" LED WHITE – PART NUMBER: 
5059724435 

un              2,00   R$     2.063,20   R$       4.126,40  

020206 
INSTALAÇÃO DE PLACA DC FAN ASSY 0710290211 
L200 120B – PART NUMBER: 3620009911 

un              2,00   R$     2.073,20   R$       4.146,40  

020207 
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASM NH-SYS-S – 
PART NUMBER: 5505001326-S-00 

un              2,00   R$     2.095,14   R$       4.190,28  

020208 
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY COMM(1) BD F 
HP-SYS-RA – PART NUMBER: 5505001754-S-00 

un              2,00   R$     2.045,60   R$       4.091,20  

020209 
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY DIFF CHOKE 
BD F HP-SYS-LD – PART NUMBER: 5505001577-S-
00 

un              2,00   R$     3.532,10   R$       7.064,20  

020210 
INSTALAÇÃO DE PLACA SCR 1600V 128A A21 – 
PART NUMBER: 2200410116 

un              4,00   R$     3.025,00   R$     12.100,00  

020211 
INSTALAÇÃO DE MÓDULO FUSE FF P 250A 500V 
SCREW – PART NUMBER: 891221203 

un              4,00   R$     1.958,00   R$       7.832,00  
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03 MANUTENÇÃO PREVENTIVA (Custo Mensal x 12 meses) R$ 362.014,80 

0301 
Serviços Mensais de Manutenção Preventiva 
(Custo Mensal) 

Unidade Quantidade 
Custo Mensal 
Unitário por 

Nobreak 
R$ 30.167,90 

 

030101 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 
NOBREAK DE 40KVA, FABRICANTE: DELTA. 
MODELO: NHP 40KVA 

un              6,00   R$     2.556,90   R$     15.341,40   

030102 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 
NOBREAK DE 60KVA, FABRICANTE: DELTA. 
MODELO: NHP 60KVA 

un              4,00   R$     2.965,30   R$     11.861,20   

030103 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 
NOBREAK DE 80KVA, FABRICANTE: DELTA. 
MODELO: NHP 80KVA 

un              1,00   R$     2.965,30   R$       2.965,30   

 

 
 
As condições comerciais deverão ser realizadas obedecendo as características particulares de 

cada cliente, podendo atender as situações sugeridas: 

• Mediante emissão de nota fiscal de serviços. 

 

 
 

A Enech Engenharia dar garantia padrão de 1 ano para serviços de instalação, atendendo o 

disposto nas normas vigentes. 

 

 
 

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos contados da data da sua 

apresentação, após este prazo, seu preço e demais condições comerciais poderão sofrer 

alteração. 

 
São Luís, 10 de fevereiro de 2025 

 
 
Atenciosamente, 

 
 
 
Gleidson da Silva Carvalho 
Enech Engenharia Ltda ME. 
Diretor Técnico/ Engenheiro Eletricista 
CREA: 110692800-8 
Contato: (98) 98849-2070/ 99164-3364 
e-mail: comercial@enech.com.br  

 

5 - Condições Comerciais 
 

6 - Garantia 
 

7 - Validade da Proposta 
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GTS Serviço e Comercio de Equipamentos LTDA CNPJ: 05.039.025/0001-12 
Av. Dr. José Rufino, 158, Jiquiá - Recife/PE 

Tel: (81) 3447-0047  www.gts-pe.com.br 

Recife, 19 fevereiro de 2025 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

A 
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão 

CNPJ: 05.483.912/0001-85 
Endereço: Avenida Carlos Cunha, n.º3261 -Jaracati/Calhau CEP:65076-820 -São Luís – Maranhão 

E-mail: cmti@mpma.mp.br e cmti_rede@mpma.mp.br 

Telefone: (98)3219-1773 
 

A empresa GTS Serviços e Comercio de Equipamentos LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.039.025/0001-

12, sediada na Av. Dr. José Rufino, n° 158 A, Bairro Jiquiá, Recife, estado de Pernambuco, por 

intermédio de seu representante legal, Sr(a) NEUZA DE MELO SOBRINHO, apresenta a seguinte 

proposta de preços:  
 

OBJETO:  Prestação de Serviços Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos Nobreaks de 
Grande Porte (40 KVA, 60 KVA e 80 KVA), de marca DELTA, modelo Série NH Plus, instalados nas sedes da Procuradoria 
Geral de Justiça do Maranhão e das Promotorias de Justiça da Capital, localizadas à Avenida Professor Carlos Cunha, n.º 
3261 e 3199 - Jaracati/Calhau - CEP: 65076-820 - São Luís - MA, com eventual fornecimento de materiais (baterias e 
peças). 
 

1. TABELA DE DESCRIÇÃO E VALORES: 

LOTE 
ÚNICO 

Prestação de Serviços Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos 
No-breaks de Grande Porte (40KVA, 60KVA e 80KVA), de marca/fabricante DELTA, modelo 
Série NH Plus (01 + 02 + 03) R$ 2.373.713,23 

01 BATERIAS R$ 2.028.726,69 

0101 Fornecimentos Unidade QTD 
Custo 
Unitário R$ 1.928.665,99 

010101 

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 06 (SEIS) 

un  
               

960,00  R$ 482,76 R$ 463.453,29 

NOBREAKS DE 40 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V 

TRIFÁSICA. MODELO: NHP 40 KVA - DELTA 

Referência: CSB-Battery UPS 12580 F2 ou equivalente 

010102 

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 04 (QUATRO) 

un  
               

160,00  R$ 7.338,02 R$ 1.174.083,91 

NOBREAKS DE 60 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V 

TRIFÁSICA. MODELO: NHP 60 KVA - DELTA 
Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou 
equivalente 

010103 

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 01 (UM) NOBREAK 

un  
                 

40,00  R$ 7.278,22 R$ 291.128,79 

DE 80 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. 

MODELO: NHP 80 KVA - DELTA 
Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou 
equivalente 

0102 Serviços de Instalação Unidade QTD 
Custo 
Unitário R$ 100.060,71 

010201 

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 06 (SEIS) NOBREAKS 

un  
                   

6,00  R$ 8.506,89 R$ 51.041,32 

DE 40KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. 

MODELO: NHP 40KVA - DELTA 

Referência: CSB-Battery UPS 12580 F2 ou equivalente 

010202 

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 04 (QUATRO) 

un  
                   

4,00  R$ 9.820,33 R$ 39.281,31 NOBREAKS DE 60 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V 

mailto:cmti@mpma.mp.br
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TRIFÁSICA. MODELO: NHP 60 KVA - DELTA 
Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou 
equivalente 

010203 

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 01 (UM) NOBREAK DE 

un  
                   

1,00  R$ 9.738,08 R$ 9.738,08 

80 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. 

MODELO: NHP 80KVA - DELTA 

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou 
equivalente 

02 PEÇAS E ITENS DE EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO R$ 141.741,55 

0201 Fornecimentos unidade QTD 
Custo 
Unitário R$ 100.950,81 

020101 
FORNECIMENTO DE MÓDULO DE POTÊNCIA – PART 
NUMBER: 3915101156-S un 

                 
2,00  R$ 30.497,98  R$ 60.995,96 

020102 
FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM CTRL BD F 
HP-SYS-M COMBI – PART NUMBER:5505001561-S-00 un 

                 
2,00  R$ 1.958,04 R$ 3.916,07 

020103 
FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM POWER BD 
F HP-SYS-P – PART NUMBER: 5505001607-S-00 un 

                 
2,00  R$ 2.688,30 R$ 5.376,59 

020104 
FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY LCD DISPLAY BD F 
HP-SYS-LCD – PART NUMBER: 5505001540-S-00 un 

                 
2,00  R$ 761,68 R$ 1.523,37 

020105 
FORNECIMENTO DE PLACA LCM STN GRAPH 320*240DOTS 
4.9" LED WHITE – PART NUMBER: 5059724435 un 

                 
2,00  

R$ 2.646,82 R$ 5.293,64 

020106 
FORNECIMENTO DE PLACA DC FAN ASSY 0710290211 L200 
120B – PART NUMBER: 3620009911 un 

                 
2,00  R$ 344,60 R$ 689,21 

020107 
FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASM NH-SYS-S – PART 
NUMBER: 5505001326-S-00 un 

                 
2,00  R$ 1.024,67 R$ 2.049,34 

020108 
FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY COMM(1) BD F HP-
SYS-RA – PART NUMBER: 5505001754-S-00 un 

                 
2,00  R$ 1.952,18 R$ 3.904,35 

020109 
FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY DIFF CHOKE BD F 
HP-SYS-LD – PART NUMBER: 5505001577-S-00 un 

                 
2,00  R$ 3.456,38 R$ 6.912,77 

020110 
FORNECIMENTO DE PLACA SCR 1600V 128A A21 – PART 
NUMBER: 2200410116 un 

                 
4,00  R$ 1.598,15 R$ 6.392,59 

020111 
FORNECIMENTO DE MÓDULO FUSE FF P 250A 500V SCREW 
– PART NUMBER: 891221203 un 

                 
4,00  R$ 974,23 R$ 3.896,92 

0202 Serviços de Instalação Unidade QTD 
Custo 
Unitário R$ 40.790,74  

020201 
INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE POTÊNCIA – PART NUMBER: 
3915101156-S un 

                 
2,00  R$ 2.883,16 R$ 5.766,33 

020202 
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM CTRL BD F HP-
SYS-M COMBI – PART NUMBER:5505001561-S-00 un 

                 
2,00  R$ 1.468,54 R$ 2.937,09 

020203 
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM POWER BD F 
HP-SYS-P – PART NUMBER: 5505001607-S-00 un 

                 
2,00  R$ 1.491,84 R$ 2.983,67 

020204 
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY LCD DISPLAY BD F HP-
SYS-LCD – PART NUMBER: 5505001540-S-00 un 

                 
2,00  R$ 1.499,19 R$ 2.998,38 

020205 
INSTALAÇÃO DE PLACA LCM STN GRAPH 320*240DOTS 
4.9" LED WHITE – PART NUMBER: 5059724435 un 

                 
2,00  R$ 1.540,87 R$ 3.081,74 

020206 
INSTALAÇÃO DE PLACA DC FAN ASSY 0710290211 L200 
120B – PART NUMBER: 3620009911 un 

                 
2,00  R$ 1.491,84 R$ 2.983,67 

020207 
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASM NH-SYS-S – PART 
NUMBER: 5505001326-S-00 un 

                 
2,00  R$ 1.512,67 R$ 3.025,35 

020208 
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY COMM(1) BD F HP-SYS-
RA – PART NUMBER: 5505001754-S-00 un 

                 
2,00  R$ 1.467,32 R$ 2.934,64 

020209 
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY DIFF CHOKE BD F HP-
SYS-LD – PART NUMBER: 5505001577-S-00 un 

                 
2,00  R$ 1.450,16 R$ 2.900,31 
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020210 
INSTALAÇÃO DE PLACA SCR 1600V 128A A21 – PART 
NUMBER: 2200410116 un 

                 
4,00  R$ 1.401,12 R$ 5.604,49 

020211 
INSTALAÇÃO DE MÓDULO FUSE FF P 250A 500V SCREW – 
PART NUMBER: 891221203 un 

                 
4,00  R$ 1.393,77 R$ 5.575,07 

03 MANUTENÇÃO PREVENTIVA  (Custo Mensal x 12 meses) R$ 203.244,99 

0301 
Serviços Mensais de Manutenção Preventiva (Custo 
Mensal) Unidade QTD 

Custo 
Mensal 

Unitário por 
Nobreak R$ 16.937,08  

030101 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK DE 
40KVA, FABRICANTE: DELTA. MODELO: NHP 40KVA un 

                   
6,00  R$ 1.424,38 R$ 8.546,29 

 

030102 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK DE 
60KVA, FABRICANTE: DELTA. MODELO: NHP 60KVA un 

                   
4,00  R$ 1.636,43 R$ 6.545,71 

 

030103 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK DE 
80KVA,  FABRICANTE: DELTA. MODELO: NHP 80KVA un 

                   
1,00  R$ 1.845,09 R$ 1.845,09 

 

 
 

CONDIÇÕES COMERCIAIS: 
Declaro que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, Impostos, encargos 
sociais seguros, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do corrente 
fornecimento (incluso no valor de cada item) 
 

Valor global da Proposta:  R$ 2.373.713,23(dois milhões, trezentos e setenta e três mil, setecentos e 
treze  reais e vinte e três centavos) 
Prazo de validade da proposta: 120 (cento e vinte dias).  
 
 

DADOS PARA CONTATO 
Denilson Oliveira,  
Email: denilson@gts-pe.com.br 
Cel – 81-999450530 
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HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA CNPJ 33.506.065/0001-62 

ENDEREÇO: RUA VINTE E SEIS, Nº 25, COHAJAP – CEP 65072-760 - SÃO LUIS – MA 

 

 

 
 

Identificação da Proposta: 2025-018-HDN 

 

São Luís – MA, 12 de fevereiro de 2025 

 

À  

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

CNPJ: 05.483.912/0001-85 

Av. Prof. Carlos Cunha 3545, São Luís - MA 

Ref.: Manutenção UPS 

Prezados Senhores, 

Estamos submetendo à apreciação de V.Sª, a nossa proposta para a prestação de serviços de 

manutenção de UPS, conforme disposto em planilha orçamentária. 

1. Objeto: 

Prestação de Serviços Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos 

Nobreaks de Grande Porte (40 KVA, 60 KVA e 80 KVA), de marca DELTA, modelo Série NH 

Plus, instalados nas sedes da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão e das Promotorias de 

Justiça da Capital, localizadas à Avenida Professor Carlos Cunha, n.º 3261 e 3199 - 

Jaracati/Calhau - CEP: 65076-820 - São Luís - MA, com eventual fornecimento de materiais 

(baterias e peças). 

2. Proponente: 

Dados da Empresa: 

Razão Social: HDN Engenharia e Tecnologia 

CNPJ: 33.506.065/0001-62 

Sede: Rua 26, Nº 25, COHAJAP – São Luís – MA 

Telefone: (98) 9 8403-5555 

Contato: Hugo Daniel C. S. Nogueira 

E-mail:  hugo.nogueira@hdnengenharia.com.br 

Dados do Representante Legal: 

Nome: Hugo Daniel Castro Silva Nogueira 

CPF: 029.882.993-23 

Telefone: (98) 9 8403-5555 

E-mail:  hugo.nogueira@hdnengenharia.com.br 

Dados Bancários 

mailto:hugo.nogueira@hdnengenharia.com.br
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HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA CNPJ 33.506.065/0001-62 

ENDEREÇO: RUA VINTE E SEIS, Nº 25, COHAJAP – CEP 65072-760 - SÃO LUIS - MA 

Banco: 077 - Banco Inter 

Agência: 0001 

Conta: 6528313-9 

 

2.1. Valor Total do Investimento 

Propomos o valor total de R$ 3.237.998,05 (Três Milhões, Duzentos e Trinta e Sete Mil, 

Novecentos e Noventa e Oito Reais e Cinco Centavos) referente à execução dos serviços objetos 

desta proposta comercial, de acordo com a planilha orçamentária, e observando que: 

a) Declaramos que nos preços abaixo propostos estão inclusos todos os custos diretos e 

indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da 

incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação 

trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito. 

b) Declaramos que esta proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento 

dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 

normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento 

de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

c) Declaramos que estão inclusas todas as despesas que resultem no custo das aquisições, 

tais como impostos, taxas, transportes, materiais utilizados, seguros, encargos fiscais e 

todos os ônus diretos e quaisquer outras despesas, que incidirem na aquisição e/ou 

prestação de serviços. 

d) Cumpriremos com todas as exigências contidas no edital, termo de referência e estudo 

técnico preliminar. 

 

2.2. Planilha de Preços 

ITEM 
Prestação de Serviços Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos No-breaks de 
Grande Porte (40KVA, 60KVA e 80KVA), de marca/fabricante DELTA, modelo Série NH Plus (01 + 02 + 03) 

R$ 3.237.998,05 

01 BATERIAS R$ 2.518.284,31 

0101 Fornecimentos Unidade Quantidade Custo Unitário R$ 2.357.436,99 

010101 

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 06 (SEIS) 

un  
            

960,00  
 R$          733,50   R$    704.160,37  

NOBREAKS DE 40 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V 

TRIFÁSICA. MODELO: NHP 40 KVA - DELTA 

Referência: CSB-Battery UPS 12580 F2 ou equivalente 

010102 

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 04 (QUATRO) 

un  
            

160,00  
 R$       8.266,38   R$ 1.322.621,29  

NOBREAKS DE 60 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V 

TRIFÁSICA. MODELO: NHP 60 KVA - DELTA 

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou equivalente 

010103 

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 01 (UM) NOBREAK 

un  
               

40,00  
 R$       8.266,38   R$    330.655,32  

DE 80 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. 

MODELO: NHP 80 KVA - DELTA 

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou equivalente 

0102 Serviços de Instalação Unidade Quantidade Custo Unitário R$ 160.847,33 

010201 
INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 06 (SEIS) NOBREAKS 

un  
                 

6,00  
 R$    14.277,92   R$       85.667,53  

DE 40KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. 
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MODELO: NHP 40KVA - DELTA 

Referência: CSB-Battery UPS 12580 F2 ou equivalente 

010202 

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 04 (QUATRO) 

un  
                 

4,00  
 R$    15.035,96   R$       60.143,84  

NOBREAKS DE 60 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V 

TRIFÁSICA. MODELO: NHP 60 KVA - DELTA 

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou equivalente 

010203 

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 01 (UM) NOBREAK DE 

un  
                 

1,00  
 R$    15.035,96   R$       15.035,96  

80 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. 

MODELO: NHP 80KVA - DELTA 

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou equivalente 

02 PEÇAS E ITENS DE EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO R$ 326.540,95 

0201 Fornecimentos Unidade Quantidade Custo Unitário R$ 264.154,85 

020101 
FORNECIMENTO DE MÓDULO DE POTÊNCIA – PART 
NUMBER: 3915101156-S 

un 
                 

2,00  
 R$    52.360,79   R$    104.721,57  

020102 
FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM CTRL BD F 
HP-SYS-M COMBI – PART NUMBER:5505001561-S-00 

un 
                 

2,00  
 R$       8.328,11   R$       16.656,22  

020103 
FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM POWER BD 
F HP-SYS-P – PART NUMBER: 5505001607-S-00 

un 
                 

2,00  
 R$    10.960,61   R$       21.921,22  

020104 
FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY LCD DISPLAY BD F 
HP-SYS-LCD – PART NUMBER: 5505001540-S-00 

un 
                 

2,00  
 R$       3.123,00   R$         6.245,99  

020105 
FORNECIMENTO DE PLACA LCM STN GRAPH 320*240DOTS 
4.9" LED WHITE – PART NUMBER: 5059724435 

un 
                 

2,00  
 R$       8.180,63   R$       16.361,27  

020106 
FORNECIMENTO DE PLACA DC FAN ASSY 0710290211 L200 
120B – PART NUMBER: 3620009911 

un 
                 

2,00  
 R$       2.409,75   R$         4.819,49  

020107 
FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASM NH-SYS-S – PART 
NUMBER: 5505001326-S-00 

un 
                 

2,00  
 R$       4.015,48   R$         8.030,96  

020108 
FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY COMM(1) BD F HP-
SYS-RA – PART NUMBER: 5505001754-S-00 

un 
                 

2,00  
 R$       7.656,77   R$       15.313,53  

020109 
FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY DIFF CHOKE BD F 
HP-SYS-LD – PART NUMBER: 5505001577-S-00 

un 
                 

2,00  
 R$    12.761,44   R$       25.522,88  

020110 
FORNECIMENTO DE PLACA SCR 1600V 128A A21 – PART 
NUMBER: 2200410116 

un 
                 

4,00  
 R$       7.238,38   R$       28.953,53  

020111 
FORNECIMENTO DE MÓDULO FUSE FF P 250A 500V SCREW 
– PART NUMBER: 891221203 

un 
                 

4,00  
 R$       3.902,04   R$       15.608,18  

0202 Serviços de Instalação Unidade Quantidade Custo Unitário R$ 62.386,10 

020201 
INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE POTÊNCIA – PART NUMBER: 
3915101156-S 

un 
                 

2,00  
 R$       2.557,50   R$         5.115,00  

020202 
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM CTRL BD F HP-
SYS-M COMBI – PART NUMBER:5505001561-S-00 

un 
                 

2,00  
 R$       2.209,90   R$         4.419,80  

020203 
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM POWER BD F 
HP-SYS-P – PART NUMBER: 5505001607-S-00 

un 
                 

2,00  
 R$       1.946,17   R$         3.892,33  

020204 
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY LCD DISPLAY BD F HP-
SYS-LCD – PART NUMBER: 5505001540-S-00 

un 
                 

2,00  
 R$       2.103,29   R$         4.206,58  

020205 
INSTALAÇÃO DE PLACA LCM STN GRAPH 320*240DOTS 4.9" 
LED WHITE – PART NUMBER: 5059724435 

un 
                 

2,00  
 R$       2.131,29   R$         4.262,57  

020206 
INSTALAÇÃO DE PLACA DC FAN ASSY 0710290211 L200 
120B – PART NUMBER: 3620009911 

un 
                 

2,00  
 R$       2.137,47   R$         4.274,94  

020207 
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASM NH-SYS-S – PART 
NUMBER: 5505001326-S-00 

un 
                 

2,00  
 R$       2.155,90   R$         4.311,80  



                                              

HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA CNPJ 33.506.065/0001-62 

ENDEREÇO: RUA VINTE E SEIS, Nº 25, COHAJAP – CEP 65072-760 - SÃO LUIS - MA 

020208 
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY COMM(1) BD F HP-SYS-
RA – PART NUMBER: 5505001754-S-00 

un 
                 

2,00  
 R$       2.102,88   R$         4.205,75  

020209 
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY DIFF CHOKE BD F HP-
SYS-LD – PART NUMBER: 5505001577-S-00 

un 
                 

2,00  
 R$       3.627,47   R$         7.254,93  

020210 
INSTALAÇÃO DE PLACA SCR 1600V 128A A21 – PART 
NUMBER: 2200410116 

un 
                 

4,00  
 R$       3.103,65   R$       12.414,60  

020211 
INSTALAÇÃO DE MÓDULO FUSE FF P 250A 500V SCREW – 
PART NUMBER: 891221203 

un 
                 

4,00  
 R$       2.006,95   R$         8.027,80  

03 MANUTENÇÃO PREVENTIVA  (Custo Mensal x 12 meses) R$ 393.172,79 

0301 Serviços Mensais de Manutenção Preventiva (Custo Mensal) Unidade Quantidade 
Custo Mensal 
Unitário por 

Nobreak 
R$ 32.764,40 

 

030101 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK DE 
40KVA, FABRICANTE: DELTA. MODELO: NHP 40KVA 

un 
                 

6,00  
 R$       2.787,02   R$       16.722,13   

030102 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK DE 
60KVA, FABRICANTE: DELTA. MODELO: NHP 60KVA 

un 
                 

4,00  
 R$       3.202,52   R$       12.810,10   

030103 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK DE 
80KVA,  FABRICANTE: DELTA. MODELO: NHP 80KVA 

un 
                 

1,00  
 R$       3.232,18   R$         3.232,18   

 

3. Prazo de Válidade da Proposta 

O prazo de validade desta Proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data da sua apresentação. 

4. Prazo de Execução 

O prazo de execução do objeto desta proposta será de até 05 (cinco) anos. 

 

São Luís, 12 de fevereiro de 2025 

Atenciosamente,  

 

 

 

Hugo Daniel Castro Silva Nogueira 

Representante Legal 

HDN Engenharia e Tecnologia. 

Contato: (098) 9 8403-5555 
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Proposta Comercial 

 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO 

Prestação de Serviços Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em 

Equipamentos Nobreaks de Grande Porte (40 KVA, 60 KVA e 80 KVA), de marca 

DELTA, modelo Série NH Plus, instalados nas sedes da Procuradoria Geral de 

Justiça do Maranhão e das Promotorias de Justiça da Capital 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Local: São Luís - MA  

Data: 04/02/2025
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 FMT – 2025417 – 01 – 02 - WF 

À 

PGJ/MA – Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão 

CNPJ: 05.483.912/0001-85 

Endereço: Avenida Carlos Cunha, n° 3261 – Jaracati/Calhau, CEP: 65.076-820 

 

 

Ref.: Serviços Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos 

Nobreaks de Grande Porte (40 KVA, 60 KVA e 80 KVA), de marca DELTA, modelo Série 

NH Plus, instalados nas sedes da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão e das 

Promotorias de Justiça da Capital  

 

Prezado(s) Senhore(s), 

 

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sª, a nossa proposta relativa ao fornecimento, de 

acordo com o solicitado. 

 

1. Proponente 

a) Dados da Proponente: 

Razão Social: FONMART TECNOLOGIA LTDA. 
CNPJ: 31.907.728/0001-25 
Sede: Rua Amazonas, nº 23, Bairro Chácara Brasil, CEP 65066-855 São Luís/MA. 

Contato: Darci de Jesus Fontes Júnior 
E-mail:  comercial@fonmart.com.br  
 

b) Dados Bancários: 

Banco: 001 - Banco do Brasil 

Agência: 0020-5 – Centro 

Conta: 19.201-5  

Praça: São Luís (MA) 

 

c) Indicação do Representante legal para assinar o Contrato: 

 
Nome:  Darci de Jesus Fontes Júnior 

RG:  06980229-6 SSP/RJ  

Data de Emissão:  16/06/1995 

CPF:  894220667 – 00 

Cargo:  Diretor Comercial e de Relacionamento 

 

 

mailto:comercial@fonmart.com.br
http://www.fonmart.com.br/
mailto:robson.fontes@fonmart.com.br


                                 

FONMART TECNOLOGIA LTDA 

MATRIZ: RUA AMAZONAS, Nº 23 – CHÁCARA BRASIL - SÃO LUIS - MA. - TEL./FAX (98) 3255-0700 

E-mail: comercial@fonmart.com.br Website: www.fonmart.com.br 
Página 4 de 7 

 

 

 2. Proposta de Preços 

2.1. Valor Total da Proposta 

Propomos o valor total de R$ 1.932.772,13 (Um Milhão, Novecentos e Trinta e Dois Mil, 

Setecentos e Setenta e Dois Reais e Treze Centavos) para o fornecimento dos equipamentos 

e serviços abaixo descritos, de acordo com planilha orçamentária, e observando que: 

a. Cumpriremos rigorosamente toda legislação aplicável fornecimento do objeto a ser 

contratado. 

b. Assumimos o compromisso de bem e fielmente cumprir com o objeto, nas condições 

estabelecidas, com entrega do mesmo no prazo definido nesta proposta. 

c. Declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fretes, seguro, tarifas e despesas de qualquer natureza, 

incidentes sobre os produtos a serem fornecidos, nos termos do item 9.13 do instrumento 

convocatório e correlatos, conforme Planilhas Orçamentária.  

d. Declaramos conhecer e aceitar os termos constantes no edital do Pregão Eletrônico em 

tela e seus Anexos; 

Mês Base da Proposta: Fevereiro de 2025. 

 

2.2. Planilha Orçamentária 

LOTE 
ÚNICO 

Prestação de Serviços Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipa-
mentos No-breaks de Grande Porte (40KVA, 60KVA e 80KVA), de marca/fabricante 
DELTA, modelo Série NH Plus (01 + 02 + 03) 

R$ 1.932.772,13 

01 BATERIAS R$ 1.651.864,49 

0101 Fornecimentos 
Uni-
dade 

Quanti-
dade Custo Unitário 

R$ 1.567.448,80 

010101 

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 06 (SEIS) 

un  
             

960,00  R$ 386,83 R$ 371.356,80 

NOBREAKS DE 40 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 
380/380V 

TRIFÁSICA. MODELO: NHP 40 KVA - DELTA 
Referência: CSB-Battery UPS 12580 F2 ou equi-
valente 

010102 

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 04 (QUATRO) 

un  
             

160,00  R$ 5.980,46 R$ 956.873,60 

NOBREAKS DE 60 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 
380/380V 

TRIFÁSICA. MODELO: NHP 60 KVA - DELTA 

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou 
equivalente 

010103 

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 01 (UM) NO-
BREAK 

un  
                

40,00  R$ 5.980,46 R$ 239.218,40 

DE 80 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁ-
SICA. 

MODELO: NHP 80 KVA - DELTA 

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou 
equivalente 

mailto:comercial@fonmart.com.br
http://www.fonmart.com.br/
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0102 Serviços de Instalação 

Uni-
dade 

Quanti-
dade Custo Unitário R$ 84.415,69 

010201 

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 06 (SEIS) NO-
BREAKS 

un  
                  

6,00  R$ 7.215,34 R$ 43.292,04 

DE 40KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁ-
SICA. 

MODELO: NHP 40KVA - DELTA 
Referência: CSB-Battery UPS 12580 F2 ou equi-
valente 

010202 

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 04 (QUATRO) 

un  
                  

4,00  R$ 8.224,73 R$ 32.898,92 

NOBREAKS DE 60 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 
380/380V 

TRIFÁSICA. MODELO: NHP 60 KVA - DELTA 
Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou 
equivalente 

010203 

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 01 (UM) NO-
BREAK DE 

un  
                  

1,00  R$ 8.224,73 R$ 8.224,73 

80 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. 

MODELO: NHP 80KVA - DELTA 

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou 
equivalente 

02 PEÇAS E ITENS DE EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO R$ 116.732,76 

0201 Fornecimentos 
Uni-
dade 

Quanti-
dade Custo Unitário R$ 82.409,50 

020101 
FORNECIMENTO DE MÓDULO DE POTÊNCIA – 
PART NUMBER: 3915101156-S un 

                  
2,00  R$ 24.855,73 R$ 49.711,46 

020102 

FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM 
CTRL BD F HP-SYS-M COMBI – PART NUM-
BER:5505001561-S-00 un 

                  
2,00  R$ 1.586,74 R$ 3.173,48 

020103 

FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM PO-
WER BD F HP-SYS-P – PART NUMBER: 
5505001607-S-00 un 

                  
2,00  R$ 2.270,52 R$ 4.541,04 

020104 

FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY LCD DIS-
PLAY BD F HP-SYS-LCD – PART NUMBER: 
5505001540-S-00 un 

                  
2,00  R$ 625,87 R$ 1.251,74 

020105 

FORNECIMENTO DE PLACA LCM STN GRAPH 
320*240DOTS 4.9" LED WHITE – PART NUMBER: 
5059724435 un 

                  
2,00  R$ 2.119,15 R$ 4.238,30 

020106 

FORNECIMENTO DE PLACA DC FAN ASSY 
0710290211 L200 120B – PART NUMBER: 
3620009911 un 

                  
2,00  R$ 293,28 R$ 586,56 

020107 
FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASM NH-SYS-S – 
PART NUMBER: 5505001326-S-00 un 

                  
2,00  R$ 863,97 R$ 1.727,94 

020108 

FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY COMM(1) 
BD F HP-SYS-RA – PART NUMBER: 5505001754-S-
00 un 

                  
2,00  R$ 1.629,53 R$ 3.259,06 

020109 

FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY DIFF CHOKE 
BD F HP-SYS-LD – PART NUMBER: 5505001577-S-
00 un 

                  
2,00  R$ 2.771,76 R$ 5.543,52 

020110 
FORNECIMENTO DE PLACA SCR 1600V 128A A21 – 
PART NUMBER: 2200410116 un 

                  
4,00  R$ 1.304,61 R$ 5.218,44 

020111 
FORNECIMENTO DE MÓDULO FUSE FF P 250A 
500V SCREW – PART NUMBER: 891221203 un 

                  
4,00  R$ 789,49 R$ 3.157,96 

0202 Serviços de Instalação 
Uni-
dade 

Quanti-
dade Custo Unitário R$ 34.323,26 

mailto:comercial@fonmart.com.br
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020201 

INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE POTÊNCIA – PART 
NUMBER: 3915101156-S un 

                  
2,00  R$ 2.451,67 R$ 4.903,34 

020202 

INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM CTRL 
BD F HP-SYS-M COMBI – PART NUM-
BER:5505001561-S-00 un 

                  
2,00  R$ 1.225,83 R$ 2.451,66 

020203 

INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM PO-
WER BD F HP-SYS-P – PART NUMBER: 
5505001607-S-00 un 

                  
2,00  R$ 1.225,83 R$ 2.451,66 

020204 

INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY LCD DISPLAY 
BD F HP-SYS-LCD – PART NUMBER: 5505001540-S-
00 un 

                  
2,00  R$ 1.225,83 R$ 2.451,66 

020205 

INSTALAÇÃO DE PLACA LCM STN GRAPH 
320*240DOTS 4.9" LED WHITE – PART NUMBER: 
5059724435 un 

                  
2,00  R$ 1.225,83 R$ 2.451,66 

020206 
INSTALAÇÃO DE PLACA DC FAN ASSY 0710290211 
L200 120B – PART NUMBER: 3620009911 un 

                  
2,00  R$ 1.225,83 R$ 2.451,66 

020207 
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASM NH-SYS-S – 
PART NUMBER: 5505001326-S-00 un 

                  
2,00  R$ 1.225,83 R$ 2.451,66 

020208 
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY COMM(1) BD F 
HP-SYS-RA – PART NUMBER: 5505001754-S-00 un 

                  
2,00  R$ 1.225,83 R$ 2.451,66 

020209 
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY DIFF CHOKE BD 
F HP-SYS-LD – PART NUMBER: 5505001577-S-00 un 

                  
2,00  R$ 1.225,83 R$ 2.451,66 

020210 
INSTALAÇÃO DE PLACA SCR 1600V 128A A21 – 
PART NUMBER: 2200410116 un 

                  
4,00  R$ 1.225,83 R$ 4.903,32 

020211 
INSTALAÇÃO DE MÓDULO FUSE FF P 250A 500V 
SCREW – PART NUMBER: 891221203 un 

                  
4,00  R$ 1.225,83 R$ 4.903,32 

03 MANUTENÇÃO PREVENTIVA  (Custo Mensal x 12 meses) R$ 164.174,88 

0301 
Serviços Mensais de Manutenção Preventiva 
(Custo Mensal) 

Uni-
dade 

Quanti-
dade 

Custo Mensal Uni-
tário por Nobreak R$ 13.681,24  

030101 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NO-
BREAK DE 40KVA, FABRICANTE: DELTA. MODELO: 
NHP 40KVA un 

                  
6,00  R$ 1.162,76 R$ 6.976,56 

 

030102 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NO-
BREAK DE 60KVA, FABRICANTE: DELTA. MODELO: 
NHP 60KVA un 

                  
4,00  R$ 1.311,24 R$ 5.244,96 

 

030103 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NO-
BREAK DE 80KVA,  FABRICANTE: DELTA. MODELO: 
NHP 80KVA un 

                  
1,00  R$ 1.459,72 R$ 1.459,72 

 

 

3. Prazo de Válidade da Proposta 

O prazo de validade desta Proposta é de 90 (Noventa) dias corridos a contar da data da sua 

apresentação. 

 

4. Prazo de Fornecimento 

O prazo de fornecimento dos materiais será de 90 (noventa) dias, a contar da data de expedição 

de ordem de fornecimento, podendo ser solicitada sua prorrogação em casos especiais, desde que 

comprovada a motivação. 

 

mailto:comercial@fonmart.com.br
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 5. Condições de Pagamento 

 
O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente de acordo com os dados bancá-
rios fornecidos no item 1 letra b) desta Proposta Comercial, por Ordem Bancária, no prazo não 
superior a 30 (trinta) dias, conforme disposto na Lei 14.133/2021, quando mantidas as mesmas 
condições iniciais de habilitação, cumpridos os seguintes requisitos: 
 

Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão (nota fiscal 

eletrônica, se for o caso), acompanhada da prova de regularidade para com as fazendas Federal, 

Estadual e Municipal; da regularidade relativa à Seguridade Social; do certificado de regularidade 

do FGTS e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela justiça do Trabalho; 

 

No aguardo de vosso posicionamento 

 

 

Atenciosamente, 

     

Darci de Jesus Fontes Júnior     José Augusto de Sá 
Diretor Comercial e de Relacionamento   Diretor de Engenharia 

Fonmart Tecnologia Ltda.     Fonmart Tecnologia Ltda. 
Contato: (098) 3255 0700 / (098) 98413 8135  Contato: (98) 98413 7723 
e-mail: darci.fontes@fonmart.com.br   e-mail: joseaugusto.sa@fonmart.com.br 

mailto:comercial@fonmart.com.br
http://www.fonmart.com.br/
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Data:  06/02/2025 

Proposta: NTD20250206_Bjr_MPMA 

														 	

																					 	

 
 
 
 
Ao MPMA 
 
 
 
 
A/C Sr. Antonio Alfredo Pires Oliveira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Norteldata Telecomunicações e Informática Ltda., CNPJ 10.657.542.0001/95, Inscrição estadual 
0.117.673-08, tem o prazer de submeter à apreciação de V.Sa. a presente proposta comercial. 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eng. Francisco Edson B. de Brito Jr.  
Diretor superintendente | Norteldata Telecomunicações  
MBA, PMP®, PBA®, CCNA, COBIT®, Scrum Master , VCAD510 
ITIL® Foundation Certified, OMG-Certified Expert in BPM™ 
Phone: 55 81 2122-1000 / 3320-6650 
E-mail: brito@norteldata.com.br | www.norteldata.com.br	
 
   
 
  

FRANCISCO EDSON 
BEZERRA DE BRITO 
JUNIOR:8798633740
0

Digitally signed by 
FRANCISCO EDSON BEZERRA 
DE BRITO 
JUNIOR:87986337400 
Date: 2025.02.06 10:45:35 
-03'00'



 
Data:  06/02/2025 

Proposta: NTD20250206_Bjr_MPMA 

														 	

																					 	

 

1- Objetos da proposta 

      

LOTE ÚNICO Prestação de Serviços Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos No-
breaks de Grande Porte (40KVA, 60KVA e 80KVA), de marca/fabricante DELTA, modelo Série NH Plus 
(01 + 02 + 03)   

R$ 2,336,124.51 

01 BATERIAS   R$ 1,990,536.11 

0101 Fornecimentos Unidade Quantidade   R$ 1,885,898.34 

010101 

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 06 (SEIS) 

un  
                        

960.00  R$ 469.61 R$ 450,827.16 

NOBREAKS DE 40 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V 

TRIFÁSICA. MODELO: NHP 40 KVA - DELTA 

Referência: CSB-Battery UPS 12580 F2 ou equivalente 

010102 

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 04 (QUATRO) 

un  
                        

160.00  R$ 7,200.47 R$ 1,152,075.81 

NOBREAKS DE 60 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V 

TRIFÁSICA. MODELO: NHP 60 KVA - DELTA 

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou equivalente 

010103 

FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA 01 (UM) NOBREAK 

un  
                          

40.00  R$ 7,074.88 R$ 282,995.37 

DE 80 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. 

MODELO: NHP 80 KVA - DELTA 

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou equivalente 

0102 Serviços de Instalação Unidade Quantidade   R$ 104,637.77 

010201 

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 06 (SEIS) NOBREAKS 

un  
                            

6.00  R$ 8,903.73 R$ 53,422.38 

DE 40KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. 

MODELO: NHP 40KVA - DELTA 

Referência: CSB-Battery UPS 12580 F2 ou equivalente 

010202 

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 04 (QUATRO) 

un  
                            

4.00  R$ 10,239.79 R$ 40,959.16 

NOBREAKS DE 60 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V 

TRIFÁSICA. MODELO: NHP 60 KVA - DELTA 

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou equivalente 

010203 

INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA 01 (UM) NOBREAK DE 

un  
                            

1.00  R$ 10,256.24 R$ 10,256.24 

80 KVA, ENTRADA/ SAÍDA 380/380V TRIFÁSICA. 

MODELO: NHP 80KVA - DELTA 

Referência: CSB-Battery CSB XHRL 12360W ou equivalente 

02 PEÇAS E ITENS DE EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO   R$ 138,433.28 

0201 Fornecimentos Unidade Quantidade Custo Unitário R$ 97,627.82 

020101 
FORNECIMENTO DE MÓDULO DE POTÊNCIA – PART NUMBER: 
3915101156-S un 

                            
2.00  R$ 29,230.34 R$ 58,460.68 



 
Data:  06/02/2025 

Proposta: NTD20250206_Bjr_MPMA 

														 	

																					 	

020102 
FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM CTRL BD F HP-
SYS-M COMBI – PART NUMBER:5505001561-S-00 un 

                            
2.00  R$ 1,839.03 R$ 3,678.06 

020103 
FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM POWER BD F 
HP-SYS-P – PART NUMBER: 5505001607-S-00 un 

                            
2.00  R$ 2,801.82 R$ 5,603.64 

020104 
FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY LCD DISPLAY BD F HP-
SYS-LCD – PART NUMBER: 5505001540-S-00 un 

                            
2.00  R$ 736.02 R$ 1,472.05 

020105 
FORNECIMENTO DE PLACA LCM STN GRAPH 320*240DOTS 4.9" 
LED WHITE – PART NUMBER: 5059724435 un 

                            
2.00  R$ 2,504.84 R$ 5,009.67 

020106 
FORNECIMENTO DE PLACA DC FAN ASSY 0710290211 L200 120B 
– PART NUMBER: 3620009911 un 

                            
2.00  R$ 356.92 R$ 713.84 

020107 
FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASM NH-SYS-S – PART 
NUMBER: 5505001326-S-00 un 

                            
2.00  R$ 1,086.87 R$ 2,173.75 

020108 
FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY COMM(1) BD F HP-SYS-
RA – PART NUMBER: 5505001754-S-00 un 

                            
2.00  R$ 2,064.61 R$ 4,129.23 

020109 
FORNECIMENTO DE PLACA PWB ASSY DIFF CHOKE BD F HP-
SYS-LD – PART NUMBER: 5505001577-S-00 un 

                            
2.00  R$ 3,337.20 R$ 6,674.40 

020110 
FORNECIMENTO DE PLACA SCR 1600V 128A A21 – PART 
NUMBER: 2200410116 un 

                            
4.00  R$ 1,510.74 R$ 6,042.95 

020111 
FORNECIMENTO DE MÓDULO FUSE FF P 250A 500V SCREW – 
PART NUMBER: 891221203 un 

                            
4.00  R$ 917.39 R$ 3,669.55 

0202 Serviços de Instalação Unidade Quantidade Custo Unitário R$ 40,805.45 

020201 
INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE POTÊNCIA – PART NUMBER: 
3915101156-S un 

                            
2.00  R$ 3,008.20 R$ 6,016.40 

020202 
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM CTRL BD F HP-SYS-
M COMBI – PART NUMBER:5505001561-S-00 un 

                            
2.00  R$ 1,537.19 R$ 3,074.38 

020203 
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY SYSTEM POWER BD F HP-
SYS-P – PART NUMBER: 5505001607-S-00 un 

                            
2.00  R$ 1,515.13 R$ 3,030.25 

020204 
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY LCD DISPLAY BD F HP-SYS-
LCD – PART NUMBER: 5505001540-S-00 un 

                            
2.00  R$ 1,475.90 R$ 2,951.80 

020205 
INSTALAÇÃO DE PLACA LCM STN GRAPH 320*240DOTS 4.9" LED 
WHITE – PART NUMBER: 5059724435 un 

                            
2.00  R$ 1,450.16 R$ 2,900.31 

020206 
INSTALAÇÃO DE PLACA DC FAN ASSY 0710290211 L200 120B – 
PART NUMBER: 3620009911 un 

                            
2.00  R$ 1,441.58 R$ 2,883.15 

020207 
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASM NH-SYS-S – PART NUMBER: 
5505001326-S-00 un 

                            
2.00  R$ 1,463.64 R$ 2,927.28 

020208 
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY COMM(1) BD F HP-SYS-RA – 
PART NUMBER: 5505001754-S-00 un 

                            
2.00  R$ 1,440.35 R$ 2,880.70 

020209 
INSTALAÇÃO DE PLACA PWB ASSY DIFF CHOKE BD F HP-SYS-LD 
– PART NUMBER: 5505001577-S-00 un 

                            
2.00  R$ 1,417.06 R$ 2,834.12 

020210 
INSTALAÇÃO DE PLACA SCR 1600V 128A A21 – PART NUMBER: 
2200410116 un 

                            
4.00  R$ 1,419.51 R$ 5,678.04 

020211 
INSTALAÇÃO DE MÓDULO FUSE FF P 250A 500V SCREW – PART 
NUMBER: 891221203 un 

                            
4.00  R$ 1,407.25 R$ 5,629.01 

03 MANUTENÇÃO PREVENTIVA  (Custo Mensal x 12 meses)   R$ 207,155.12 

0301 Serviços Mensais de Manutenção Preventiva (Custo Mensal) Unidade Quantidade 

Custo Mensal 
Unitário por 

Nobreak R$ 17,262.93  

030101 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK DE 
40KVA, FABRICANTE: DELTA. MODELO: NHP 40KVA un 

                            
6.00  R$ 1,487.17 R$ 8,923.02 

 



 
Data:  06/02/2025 

Proposta: NTD20250206_Bjr_MPMA 

														 	

																					 	

030102 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK DE 
60KVA, FABRICANTE: DELTA. MODELO: NHP 60KVA un 

                            
4.00  R$ 1,610.20 R$ 6,440.81 

 

030103 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK DE 
80KVA,  FABRICANTE: DELTA. MODELO: NHP 80KVA un 

                            
1.00  R$ 1,899.10 R$ 1,899.10 

 

 

 

 

2- Validade da proposta 

Esta proposta é válida por 90 (noventa) dias 

 
 
 

 



Memorial de cálculo  
Dimensionamento Banco de Baterias 
 

1) 01 x UPS NHP 40kVA – Autonomia de 20 minutos a 28,8 kW 

 
Potência da carga = 28,8 kW 
Monoblocos = 160 
Tensão final de descarga (elemento) = 1,67 V 
Autonomia mínima = 20 minutos 
Rendimento = 0,94 
Fator de potência de saída = 0,9 
 

Carga da bateria = 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑘𝑊

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜⁄

𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠∗𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠
  

 
Bateria utilizada: CSB UPS12580 

 
 
 
Strings = 4 
Carga da bateria = 191,5 W  
Autonomia calculada = 23,5 minutos 
 

Definição: 160 monoblocos da bateria CSB UPS12580 para autonomia de 20 minutos. 

 

2) 01 x UPS NHP 60kVA – Autonomia de 20 minutos a 43,2 kW 

 

Potência da carga = 43,2 kW 
Monoblocos por string = 40 
Tensão final de descarga (elemento) = 1,67 V 
Autonomia mínima = 20 minutos 
Rendimento = 0,94 
Fator de potência de saída = 0,9 
 



Carga da bateria = 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑘𝑊

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜⁄

𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠∗𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠
  

 
Bateria utilizada: CSB XHRL12360 

 
 
Strings = 1 
Carga da bateria = 1149 W  
Autonomia calculada = 34 minutos 
 

Definição: 40 monoblocos da bateria CSB XHRL12360 para autonomia de 20 minutos. 

 

3) 01 x UPS NHP 80kVA – Autonomia de 20 minutos a 57,6 kW 

 
Potência da carga = 57,6 kW 
Monoblocos por string = 40 
Tensão final de descarga (elemento) = 1,67 V 
Autonomia mínima = 20 minutos 
Rendimento = 0,94 
Fator de potência de saída = 0,9 
 

Carga da bateria = 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑘𝑊

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜⁄

𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠∗𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠
  

 
Bateria utilizada: CSB XHRL12360 

 
 
Strings = 1 
Carga da bateria = 1532 W  
Autonomia calculada = 23 minutos 
 

Definição: 40 monoblocos cada da bateria CSB XHRL12360 para autonomia de 20 

minutos. 
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