



ESTADO DO MARANHÃO
 MINISTÉRIO PÚBLICO
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

REFERÊNCIA:

Contratação de Empresa Especializada para Execução da obra de Implantação de uma Promotoria de Justiça no Núcleo da Defensoria Pública do Estado do Maranhão no bairro Anjo da Guarda

REQUERENTE:

JOSÉ LINDSTRON PACHECO- Membro da Comissão Permanente de Licitação.

ASSUNTO:

RDC ELETRÔNICO 02/2020.

OBJETIVO:

Análise e parecer acerca das propostas técnicas apresentadas, conforme Processo Administrativo N.º 13678/2020.

As seguintes empresas apresentaram proposta comercial para análise:

CLASSIF.	NOME DA EMPRESA	VALOR GLOBAL	Desconto em relação à Administração
1	OPEN SERVICE E MANUTENÇÃO EIRELI	R\$ 305.373,80	-26,00%

Valores de referência para análise das propostas comerciais:

Valor ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO (MPMA)	R\$412.667,31
Valor máximo das propostas das empresas	R\$305.373,80
Valor médio das propostas das empresas	R\$305.373,80
Índice de INEXEQUIBILIDADE *70% da média aritmética das propostas superiores a 50% do orçamento da Administração	R\$213.761,66
Índice de GARANTIA ADICIONAL *80% do menor valor entre o orçamento pela Administração e a média aritmética das propostas	R\$244.299,04

CONCLUSÃO:

A proposta apresentada não alcança índice de inexecuibilidade, tampouco necessita de garantias adicionais.


Após análise das propostas comerciais das empresas, tendo como base os requisitos interpostos no Projeto Básico para a Proposta Comercial, seguem destacados abaixo, em vermelho, os itens que apresentam divergência:

OPEN SERVICE E MANUTENÇÃO EIRELI

CNPJ: 18.776.318/0001-24

Subitem	Descrição	Análise
10.1.1	Proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo VI - A;	A licitante apresentou proposta de acordo com o modelo proposto no Anexo VI-A.
10.1.2	Planilha Orçamentária Sintética, conforme modelo constante do Anexo VI-B;	A proponente apresentou o Anexo III, atendendo aos requisitos da licitação.
10.1.3	Planilha de Composição de Custos Unitários, conforme Anexo V, de todos os itens e subitens que compõem os Anexos III - Planilha Orçamentária Sintética;	A proponente apresentou o Anexo V, atendendo aos requisitos da licitação.
10.1.4	Planilha de Composição de BDI, conforme modelos constantes do Anexo VI - D;	A proponente apresentou o Anexo VI-D, atendendo aos requisitos da licitação.
10.1.5	Planilha de Encargos Sociais de horistas e mensalistas, conforme modelo constante do Anexo VI - C.	Foi apresentada a Planilha de Encargos Sociais, atendendo aos requisitos da licitação.
10.1.6	Apresentar cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo IV;	Foi apresentado o Cronograma Físico-Financeiro, atendendo aos requisitos da licitação.

São Luís, 16 de março de 2021.



CARLOS GUSTAVO MACEDO OLIVEIRA
 Engº Civil - CREA 6480/D - MA
 COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGJ



ALBERTO PIRES PINTO FILHO
 Arquiteto - CAU 115270-0
 COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGJ

MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS
ANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTAS - CHECK LIST




OBRA : Execução da obra de implantação de uma Promotoria de Justiça no Núcleo da Defensoria Pública do Estado do Maranhão no bairro Anjo da Guarda
 PROCESSO ADM.: 13578/2020
 RDC ELETRÔNICO: 02/2020

Item	Nome da empresa	Empresa		Eng. Civil/Arquiteto - CREA/CAU			Eng. Eletricista				
		Cert. de registro e quitação do CREA	Atestados no CREA	Responsável técnico da empresa/CAT CREA	Cert. de registro e quitação do CREA	CAT	Vínculo	Responsável técnico da empresa/CAT CREA	Cert. de registro e quitação do CREA	CAT	Vínculo
1	OPEN SERVICE E MANUTENÇÃO EIRELI	ok	ok	Wellington De Sousa Moreira 1118069650	ok	ok	Contrato prestação serviços	Orlando Batista Soares Pinto - 1101793660	ok	ok	Contrato prestação serviços

Legenda:

NAP	Não apresentou
NAT	Não atestou
APE-RPV	Apresentou, porém o documento não atende os requisitos do edital
NAP-APR	Não apresentou, porém foi aprovado em virtude da apresentação da informação em outro item.
DES	Comprovação desnecessária em função de outros itens apresentados.

Observações:


 CARLOS GUSTAVO MACEDO OLIVEIRA
 Engº Civil - CREA 6480/D - MA
 COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGJ



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA GERAL DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

REFERÊNCIA:

Contratação de Empresa Especializada para Execução da obra de Implantação de uma Promotora de Justiça no Núcleo da Defensoria Pública do Estado do Maranhão no bairro Anjo da Guarda

REQUERENTE:

JOSÉ LINDSTRON PACHECO- Membro da Comissão Permanente de Licitação.

ASSUNTO:

RDC ELETRÔNICO 02/2020.

OBJETIVO:

Análise e parecer acerca das propostas técnicas apresentadas, conforme Processo Administrativo N.º 13578/2020.

As seguintes empresas apresentaram proposta comercial para análise:

CLASSIF.	NOME DA EMPRESA	VALOR GLOBAL	Desconto em relação à Administração
2	FP Projetos e Engenharia Ltda	R\$ 336.664,53	-18,42%

Valores de referência para análise das propostas comerciais:

Valor ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO (MPMA)	R\$412.667,31
Valor máximo das propostas das empresas	R\$336.664,53
Valor médio das propostas das empresas	R\$336.664,53
Índice de INEXEQUIBILIDADE *70% da média aritmética das propostas superiores a 50% do orçamento da Administração	R\$235.665,17
Índice de GARANTIA ADICIONAL *80% do menor valor entre o orçamento pela Administração e a média aritmética das propostas	R\$269.331,62

CONCLUSÃO:

A proposta apresentada não alcança índice de inexecuibilidade, tampouco necessita de garantias adicionais.

Após análise das propostas comerciais das empresas, tendo como base os requisitos interpostos no Projeto Básico para a Proposta Comercial, seguem destacados abaixo, em vermelho, os itens que apresentam divergência:

FP Projetos e Engenharia Ltda

CNPJ: 29.485.582/0001-25

Subitem	Descrição	Análise
10.1.1	Proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo VI - A;	A licitante apresentou proposta comercial em modelo próprio.
10.1.2	Planilha Orçamentária Sintética, conforme modelo constante do Anexo VI-B;	A proponente apresentou o Anexo III, VER OBSERVAÇÃO 1 E 2
10.1.3	Planilha de Composição de Custos Unitários, conforme Anexo V, de todos os itens e subitens que compõem os Anexos III - Planilha Orçamentária Sintética;	A proponente apresentou o Anexo V. VER OBSERVAÇÃO 1
10.1.4	Planilha de Composição de BDI, conforme modelo constante do Anexo VI - D;	A proponente apresentou o Anexo VI-D, conforme modelo constante do Anexo VI - D;
10.1.5	Planilha de Encargos Sociais de horistas e mensalistas, conforme modelo constante do Anexo VI - C.	Foi apresentada a Planilha de Encargos Sociais, conforme modelo constante do Anexo VI - C..
10.1.6	Apresentar cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo IV;	Foi apresentado o Cronograma Físico-Financeiro, VER OBSERVAÇÃO 1

Obs. 1: O Não consta na planilha orçamentária da empresa o item 14 (cabearno estruturado), que consta na planilha-base da COEA, afetando também a composição de custos e o cronograma físico-financeiro apresentados pela empresa. **Obs. 2:** Os itens) descritos abaixo apresentaram valores acima dos previstos pela ADMINISTRAÇÃO, conforme percentual descrito: 04.07- 103% 07.02- 262% 09.02- 104% 09.03 - 107% 10.02- 106% 10.04 - 101% 12.12 - 106% 12.13 - 104% 12.20 - 102% 12.21 - 102% 12.22 - 101% 12.23 - 102% 12.24 - 101%

São Luís, 23 de março de 2021.

CARLOS GUSTAVO MACEDO OLIVEIRA
Engº Civil - CREA 6480/D - MA

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGJ

ALBERTO PIRES PINTO FILHO
Arquiteto - CAU 115270-0

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGJ

MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO
 COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E ARQUITETURA
 SEÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS
 ANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTAS - CHECK LIST




OBRA: Execução da obra de implantação de uma Promotoria de Justiça no Núcleo da Defensoria Pública do Estado do Maranhão no bairro Anjo da Guarda
 PROCESSO ADM: 13578/2020
 RDC ELETRÔNICO: 02/2020

Item	Nome da empresa	Eng. Civil/Arquiteto - CREA/CAU				Eng. Eletricista					
		Cert. de registro e quitação do CREA	Atestados no CREA	Responsável técnico da empresa/CAT CREA	Cert. de registro e quitação do CREA	CAT	Vínculo	Responsável técnico da empresa/CAT CREA	Cert. de registro e quitação do CREA	CAT	Vínculo
1	P&P - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	ok	APE-RPV	FABIAN GEORGE CORREA - 140790304-7	ok	ok	Contrato prestação serviços	PABLO ROGERIO PEREIRA MATOS - 111020139-7	ok	APE-RPV	Declaração de contratação futura

Legenda:

- NAP Não apresentou
- NAT Não atestou
- APE-RPV Apresentou, porém o documento não atende os requisitos do edital
- NAP-APR Não apresentou, porém foi aprovado em virtude da apresentação da informação em outro item.
- DES Comprovação desnecessária em função de outros itens apresentados.

Observações: Os atestados de capacidade técnica da empresa não atendem ao item 9.12.1.2 do edital. O atestado de capacidade técnica do Engenheiro Eletricista não atende ao item 9.12.2.2.1 do edital.


 CARLOS GUSTAVO MACEDO OLIVEIRA
 Engº Civil - CREA 6480/D - MA
 COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGJ



ESTADO DO MARANHÃO
 MINISTÉRIO PÚBLICO
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

REFERÊNCIA:

Contratação de Empresa Especializada para Execução da obra de Implantação de uma Promotoria de Justiça no Núcleo da Defensoria Pública do Estado do Maranhão no bairro Anjo da Guarda

REQUERENTE:

JOSÉ LINDSTRON PACHECO- Membro da Comissão Permanente de Licitação.

ASSUNTO:

RDC ELETRÔNICO 02/2020.

OBJETIVO:

Análise e parecer acerca das propostas técnicas apresentadas, conforme Processo Administrativo N.º 13578/2020.

As seguintes empresas apresentaram proposta comercial para análise:

CLASSIF.	NOME DA EMPRESA	VALOR GLOBAL	Desconto em relação à Administração
3	SANTOS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 342.506,05	-17,00%

Valores de referência para análise das propostas comerciais:

Valor ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO (MPMA)	R\$412.667,31
Valor máximo das propostas das empresas	R\$342.506,05
Valor médio das propostas das empresas	R\$342.506,05
Índice de INEXEQUIBILIDADE *70% da média aritmética das propostas superiores a 50% do orçamento da Administração	R\$239.754,24
Índice de GARANTIA ADICIONAL *80% do menor valor entre o orçamento pela Administração e a média aritmética das propostas	R\$274.004,84

CONCLUSÃO:

A proposta apresentada não alcança índice de inexecuibilidade, tampouco necessita de garantias adicionais.

Após análise das propostas comerciais das empresas, tendo como base os requisitos interpostos no Projeto Básico para a Proposta Comercial, seguem destacados abaixo, em vermelho, os itens que apresentam divergência:

SANTOS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 11.064.583/0001-30

Subitem	Descrição	Análise
10.1.1	Proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo VI - A;	A licitante apresentou proposta comercial, conforme modelo constante do Anexo VI - A;
10.1.2	Planilha Orçamentária Sintética, conforme modelo constante do Anexo VI-B;	A proponente apresentou o Anexo III, VER OBSERVAÇÃO 1, 2 e 3
10.1.3	Planilha de Composição de Custos Unitários, conforme Anexo V, de todos os itens e subitens que compõem os Anexos III - Planilha Orçamentária Sintética;	A proponente apresentou o Anexo V. VER OBSERVAÇÃO 4
10.1.4	Planilha de Composição de BDI, conforme modelo constante do Anexo VI - D;	A proponente apresentou o Anexo VI-D, conforme modelo constante do Anexo VI - D;
10.1.5	Planilha de Encargos Sociais de horistas e mensalistas, conforme modelo constante do Anexo VI - C.	Foi apresentada a Planilha de Encargos Sociais, conforme modelo constante do Anexo VI - C..
10.1.6	Apresentar cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo IV;	Foi apresentado o Cronograma Físico-Financeiro, conforme modelo Anexo IV.


Obs. 1: Não consta na planilha orçamentária da empresa o item 16.10 (CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50 MM), que consta na planilha-base da COEA.


Obs. 2: O item a seguir possui valor inferior ao percentual de 50% dos serviços previsto no Anexo III-ORÇAMENTO SINTÉTICO. Devido a isso solicitamos confirmar que os serviços são exequíveis nos preços apontados: **12.13 - 43%**

Obs. 3: O item a seguir apresentara valor acima do previsto pela ADMINISTRAÇÃO, conforme percentual descrito: **07.02- 213%**

Obs. 4: Não consta na planilha de composição de custos da empresa o item 16.10 (CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50 MM), que consta na planilha de composição de custos da COEA.

São Luís, 31 de março de 2021.


 CARLOS GUSTAVO MACEDO OLIVEIRA
 Engº Civil - CREA 6480/D - MA
 COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGJ


 GILBERTO DUAILIBE MOUCHREK
 Engº Civil - CREA 1145/D - MA
 COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGJ

MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO
 COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E ARQUITETURA
 SEÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS
 ANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTAS - CHECK LIST




OBRA : Execução da obra de implantação de uma Promotoria de Justiça no Núcleo da Defensoria Pública do Estado do Maranhão no bairro Anjo da Guarda
 PROCESSO ADM.: 13578/2020
 RDC ELETRÔNICO: 02/2020

Item	Nome da empresa	Empresa		Eng. Civil/Arquiteto - CREA/CAU				Eng. Eletricista			
		Cert. de registro e quitação do CREA	Atestados no CREA	Responsável técnico da empresa/CAT CREA	Cert. de registro e quitação do CREA	CAT	Vínculo	Responsável técnico da empresa/CAT CREA	Cert. de registro e quitação do CREA	CAT	Vínculo
1	SANTOS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	ok	ok	RENATO FINHEIRO DOS SANTOS CREA 24850/D-DF	ok	ok	Sócio	CARLOS ALBERTO GOMES DE FARIAS CREA 1682/D-RN	ok	NAP	Contrato de Prestação de Serviços

Legenda:

NAP	Não apresentou
NAT	Não atestou
APE-RPV	Apresentou, porém o documento não atende os requisitos do edital
NAP-APR	Não apresentou, porém foi aprovado em virtude da apresentação da informação em outro item.
DES	Comprovação desnecessária em função de outros itens apresentados.

Observações: A CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 1332998/2018 consta o nome do Engenheiro Mecânico da empresa, e não do Engenheiro Eletricista Carlos Alberto Gomes de Farias.


 CARLOS GUSTAVO MACEDO OLIVEIRA
 Engº Civil - CREA 6480/D - MA
 COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGI



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA GERAL DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

REFERÊNCIA:

Contratação de Empresa Especializada para Execução da obra de Implantação de uma Promotora de Justiça no Núcleo da Defensoria Pública do Estado do Maranhão no bairro Anjo da Guarda

REQUERENTE:

JOSÉ LINDSTRON PACHECO- Membro da Comissão Permanente de Licitação.

ASSUNTO:

RDC ELETRÔNICO 02/2020.

OBJETIVO:

Análise e parecer acerca das propostas técnicas apresentadas, conforme Processo Administrativo N.º 13578/2020.

As seguintes empresas apresentaram proposta comercial para análise:

CLASSIF.	NOME DA EMPRESA	VALOR GLOBAL	Desconto em relação à Administração
4	MB CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES EIRELI	R\$ 345.000,00	-16,40%

Valores de referência para análise das propostas comerciais:

Valor ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO (MPMA)	R\$412.667,31
Valor máximo das propostas das empresas	R\$345.000,00
Valor médio das propostas das empresas	R\$345.000,00
Índice de INEXEQUIBILIDADE *70% da média aritmética das propostas superiores a 50% do orçamento da Administração	R\$241.500,00
Índice de GARANTIA ADICIONAL *80% do menor valor entre o orçado pela Administração e a média aritmética das propostas	R\$276.000,00

CONCLUSÃO:

A proposta apresentada não alcança índice de inexecuibilidade, tampouco necessita de garantias adicionais.

Após análise das propostas comerciais das empresas, tendo como base os requisitos interpostos no Projeto Básico para a Proposta Comercial, seguem destacados abaixo, em vermelho, os itens que apresentam divergência:

MB CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES EIRELI

CNPJ: 11.511.225/0001-29

Subitem	Descrição	Análise
10.1.1	Proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo VI - A;	A licitante apresentou proposta comercial, conforme modelo constante do Anexo VI - A;
10.1.2	Planilha Orçamentária Sintética, conforme modelo constante do Anexo VI-B;	A proponente apresentou o Anexo III, atendendo aos requisitos da licitação.
10.1.3	Planilha de Composição de Custos Unitários, conforme Anexo V, de todos os itens e subitens que compõem os Anexos III - Planilha Orçamentária Sintética;	A proponente apresentou o Anexo V, atendendo aos requisitos da licitação.
10.1.4	Planilha de Composição de BDI, conforme modelo constante do Anexo VI - D;	A proponente apresentou o Anexo VI-D VER OBSERVAÇÃO 1
10.1.5	Planilha de Encargos Sociais de horistas e mensalistas, conforme modelo constante do Anexo VI - C.	Foi apresentada a Planilha de Encargos Sociais, atendendo aos requisitos da licitação.
10.1.6	Apresentar cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo IV;	Foi apresentado o Cronograma Físico-Financeiro, conforme modelo Anexo IV.

Obs. 1: Na planilha de composição do BDI da licitante, consta o percentual de ISS de 5%, sem levar em consideração o percentual de desconto padrão aplicado pela Prefeitura de São Luís-MA (50% de material e 50% de mão-de-obra)

São Luís, 12 de abril de 2021.

CARLOS GUSTAVO MACEDO OLIVEIRA
Engº Civil - CREA 6480/D - MA

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGJ

ALBERTO PIRES PINTO FILHO
Arquiteto - CAU 115270-0

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGJ



MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS
ANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTAS - CHECK LIST

OBRA : Execução da obra de implantação de uma Promotoria de Justiça no Núcleo da Defensoria Pública do Estado do Maranhão no bairro Anjo da Guarda
PROCESSO ADM. : 13578/2020
RDC ELETRÔNICO: 02/2020

Item	Nome da empresa	Empresa			Eng. Civil/Arquiteto - CREA/CAU			Eng. Eletricista			
		Cert. de registro e quitação do CREA	Atestados no CREA	Responsável técnico da empresa/CAT CREA	Cert. de registro e quitação do CREA	CAT	Vínculo	Responsável técnico da empresa/CAT CREA	Cert. de registro e quitação do CREA	CAT	Vínculo
1	MB CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES BIRELI	ok	ok	JULIANA UTTA PINHEIRO CREA:1116569817	ok	ok	Contrato de Prestação de Serviços	HERJOHAN BARROSO VIEIRA CREA:1102167983	ok	ok	Declaração de Indicação de Contratação Futura

Legenda:

NAP Não apresentou

NAT Não atestou

APE-RPV Apresentou, porém o documento não atende os requisitos do edital

NAP-APR Não apresentou, porém foi aprovado em virtude da apresentação da informação em outro item.

DIES Comprovação desnecessária em função de outros itens apresentados.

CARLOS GUSTAVO MACEDO OLIVEIRA
Engº Civil — CREA 6480/D — MA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA — PGI

MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO
 COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E ARQUITETURA
 SEÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS
 ANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTAS - CHECK LIST





OBRA : Execução da obra de implantação de uma Promotoria de Justiça no Núcleo da Defensoria Pública do Estado do Maranhão no bairro Anjo da Guarda
 PROCESSO ADM.: 13578/2020
 RDC ELETRÔNICO: 02/2020

Item	Nome da empresa	Empresa		Eng. Civil/Arquiteto - CREA/CAU				Eng. Eletricista			
		Cert. de registro e quitação do CREA	Atestados no CREA	Responsável técnico da empresa/CAT CREA	Cert. de registro e quitação do CREA	CAT	Vínculo	Responsável técnico da empresa/CAT CREA	Cert. de registro e quitação do CREA	CAT	Vínculo
1	MB CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES (IRFL)	ok	ok	JULIANA UTTA PINHEIRO CREA.1116569817	ok	ok	Contrato de Prestação de Serviços	HERJOHAN BARROSO VIEIRA CREA.1102167983	ok	ok	Declaração de Indicação de Contratação Futura

Legenda:

NAP	Não apresentou
NAT	Não atestou
APE-RPV	Apresentou, porém o documento não atende os requisitos do edital
NAP-APR	Não apresentou, porém foi aprovado em virtude da apresentação da informação em outro item.
DES	Comprovação desnecessária em função de outros itens apresentados.


 CARLOS GUSTAVO MACEDO OLIVEIRA
 Engº Civil - CREA 6480/D - MA
 COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGI


 ESTADO DO MARANHÃO
 MINISTÉRIO PÚBLICO
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
 COORDENADORIA GERAL DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

REFERÊNCIA:

Contratação de Empresa Especializada para Execução da obra de Implantação de uma Promotoria de Justiça no Núcleo da Defensoria Pública do Estado do Maranhão no bairro Anjo da Guarda

REQUERENTE:

JOSÉ LINDSTRON PACHECO- Membro da Comissão Permanente de Licitação.

ASSUNTO:

RDC ELETRÔNICO 02/2020.

OBJETIVO:

Análise e parecer acerca das propostas técnicas apresentadas, conforme Processo Administrativo N.º 13578/2020.

As seguintes empresas apresentaram proposta comercial para análise:

CLASSIF.	NOME DA EMPRESA	VALOR GLOBAL	Desconto em relação à Administração
4	MB CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES EIRELI	R\$ 345.000,00	-16,40%

Valores de referência para análise das propostas comerciais:

Valor ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO (MPMA)	R\$412.667,31
Valor máximo das propostas das empresas	R\$345.000,00
Valor médio das propostas das empresas	R\$345.000,00
Índice de INEQUILIBRIDADE *70% da média aritmética das propostas superiores a 50% do orçamento da Administração	R\$241.500,00
Índice de GARANTIA ADICIONAL *80% do menor valor entre o orçamento pela Administração e a média aritmética das propostas	R\$276.000,00

CONCLUSÃO:

A proposta apresentada não alcança índice de inexistência de garantias adicionais.


Após análise das propostas comerciais das empresas, tendo como base os requisitos interpostos no Projeto Básico para a Proposta Comercial, seguem destacados abaixo, em vermelho, os itens que apresentam divergência:


MB CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES EIRELI

CNPJ: 11.511.225/0001-29

Subitem	Descrição	Análise
10.1.1	Proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo VI - A;	A licitante apresentou proposta comercial, conforme modelo constante do Anexo VI - A;
10.1.2	Planilha Orçamentária Sintética, conforme modelo constante do Anexo VI-B;	A proponente apresentou o Anexo III, atendendo aos requisitos da licitação.
10.1.3	Planilha de Composição de Custos Unitários, conforme Anexo V, de todos os itens e subitens que compõem os Anexos III - Planilha Orçamentária Sintética;	A proponente apresentou o Anexo V, atendendo aos requisitos da licitação.
10.1.4	Planilha de Composição de BDI, conforme modelo constante do Anexo VI - D;	A proponente apresentou o Anexo VI-D, atendendo aos requisitos da licitação.
10.1.5	Planilha de Encargos Sociais de horistas e mensalistas, conforme modelo constante do Anexo VI - C.	Foi apresentada a Planilha de Encargos Sociais, atendendo aos requisitos da licitação.
10.1.6	Apresentar cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo IV;	Foi apresentado o Cronograma Físico-Financeiro, conforme modelo Anexo IV.

São Luís, 19 de abril de 2021.


 CARLOS GUSTAVO MACEDO OLIVEIRA
 Engº Civil - CREA 6480/D - MA
 COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGJ


 ALBERTO PIRES PINTO FILHO
 Arquiteto - CAU 115270-0
 COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGJ