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ANEXO II – CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
I – PRELIMINARES 
 
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1.1 – O presente Caderno de Especificações Técnicas, acompanhado dos 

desenhos dos Projetos, detalhes, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, 
farão parte integrante do Contrato, valendo como se no Contrato efetivamente transcritos 
o fossem. 

1.1.2 - Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo 
com as normas estabelecidas nestas Especificações Técnicas, bem como as normas 
técnicas vigentes. 

1.1.3 - Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e 
serviços referidos nas presentes Especificações Técnicas, a CONTRATADA se obriga 
sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e 
administrativa necessária para imprimir andamento conveniente aos trabalhos. 

1.1.4 - A direção geral da obra ficará a cargo de um Engenheiro Civil ou 
Arquiteto, devidamente registrado no Conselho de Classe e auxiliado por um Mestre de 
Obras, cuja presença no local dos trabalhos deverá ser permanente, a fim de atender a 
qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE (PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA) e prestar todos os esclarecimentos sobre o andamento dos serviços. 

1.1.5 - Para as obras e serviços contratados, caberá à CONTRATADA 
fornecer e conservar o equipamento mecânico e o ferramental necessário, empregar mão 
de obra capaz, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e 
suficiente de operários, mestres e empregados, visando assegurar a conclusão das obras 
no prazo fixado. 

1.1.6 - Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos 
os serviços executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo 
ainda, satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

1.1.7 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suprimir, reduzir ou 
aumentar os serviços a serem executados, se achar conveniente dentro dos limites 
previstos em lei. 

1.1.8 - Em hipótese alguma, poderá a CONTRATADA alegar 
desconhecimento das cláusulas e condições destas especificações, do caderno de 
encargos, bem como das exigências expressas nos projetos e Normas da ABNT. 

1.1.9 - Antes do preparo da proposta, o concorrente deverá visitar o local das 
obras e tomar conhecimento dos serviços e obras do Contrato. 

1.1.10 - Iniciadas as obras, deve a CONTRATADA conduzi-las contínua e 
regularmente, dentro do cronograma estabelecido. 
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1.1.11 - Ocorrido qualquer atraso nas etapas programadas, poderá a 
FISCALIZAÇÃO ordenar o aumento de horário de trabalho, cabendo à 
CONTRATADA os ônus ou eventuais prejuízos daí decorrentes. 

1.2 - SEGUROS, LICENÇAS, TAXAS, PLACAS: 
1.2.1 - Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de 

quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso 
indevido de patentes registradas, e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer 
causa, a destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva aceitação da 
mesma pela CONTRATANTE, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a 
terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados ainda que ocorridos na via pública. 

1.2.2 - É a CONTRATADA obrigada a obter todas as licenças e franquias 
necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e 
observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e à segurança 
pública, bem assim atender ao pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das 
leis trabalhistas e impostos, de consumo de água, energia elétrica, que digam diretamente 
respeito às obras e serviços contratados. É obrigado, outrossim, ao cumprimento de 
quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas porventura impostas 
pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força dos dispositivos legais, sejam 
atribuídas a CONTRATANTE. 

1.2.3 - A observância de leis, regulamentos e posturas que se refere o item 
precedente, abrange também, as exigências do CREA e do CAU, especialmente no que 
se refere à colocação de placas contendo os nomes do responsável técnico pela 
execução das obras, do autor ou autores dos projetos, tendo em vista as exigências do 
registro CREA-MA e CAU/BR. 

1.2.4 - Nenhuma obra deverá ser iniciada antes que seja anotado o 
Contrato, e ART’s de execução no CREA, registrada a obra no INSS com obtenção do 
CEI, entregue a FISCALIZAÇÃO o PCMAT e o PGRS e afixadas às placas da obra. 

1.2.5 - Mandará a CONTRATADA afixar placas relativas à obra, dentro dos 
padrões, recomendados por posturas legais, em local bem visível, e com os dizeres 
recomendados pela FISCALIZAÇÃO, bem como placa indicativa da empresa contendo 
no mínimo as informações de nome e CNPJ da empresa, CONTRATANTE, obra e os 
responsáveis técnicos com respectivas inscrições no CREA e/ou no CAU; conforme 
dimensões e modelos definidos nos anexos 4 e 5 destas especificações. 

1.3 - EPI / PCMAT / PCMSO 
1.3.1 - EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) 
A CONTRATADA é obrigada a fornecer aos empregados o EPI adequado ao 

uso e em perfeito estado de funcionamento e conservação, treinar o empregado quanto 
ao seu uso adequado e tornar obrigatório seu uso. 

O EPI além de proteger o trabalhador contra os agentes ambientais 
inerentes ao processo, deve ser confortável conforme preceitua o item 9.3.5.5 alínea “a” 
da NR-09 da portaria no. 25/94. 



 

ESTADO DO MARANHÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA 

SEÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS 

“2020 – O Ministério Público no fortalecimento do controle social" 
Av. Prof. Carlos Cunha, Nº 3261 – Calhau – CEP: 65076-820 – São Luís/MA 

Telefone: (98) 3219-1663       E-mail:coea@mpma.mp.br 
\\fileserver\uceng\2-PROJETO, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO\1-LICITAÇÕES\01. 2020 Vivência Promocap\Anexo II - 

ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS - REFEITÓRIO.doc 
3/83 

Todo EPI deverá apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis o nome 
comercial da empresa fabricante ou importador e o nº do CA (CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO). Recomenda-se que, ao adquirir um EPI, o empregador exija do fabricante 
a cópia do CA do EPI, e também a cópia do CRF (CERTIFICADO DO REGISTRO DE 
FABRICANTE) ou CRI (CERTIFICADO DE REGISTRO DE IMPORTADOR). 

Citamos abaixo os EPI´s mínimos a serem usados nas obras de acordo com 
os serviços em execução: 

 Luva de Borracha 

 Luva de Raspa 

 Bota de Borracha 

 Botinha de Couro 

 Capacete 

 Cinto de segurança 

 Protetor auricular 

 Protetor Facial 

 Avental 

 Coifa para proteção de disco 

 Roupa 

 Máscara para pó. 
Além das exigências destes equipamentos, há a necessidade da existência 

no canteiro de extintores de incêndio pó químico e CO2, bem como uma farmácia para 
primeiros socorros. 

1.3.2 - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 
NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO - PCMAT 

Portaria no. 04/07/95, que alterou a redação dada a NR 18 da portaria 17 de 
07/07/83. 

PCMAT é definido como sendo um conjunto de ações, relativas à segurança 
e saúde do trabalho, ordenadamente dispostas, visando à preservação da saúde e da 
integridade física de todos os trabalhadores de um canteiro de obras, incluindo-se 
terceiros e o meio ambiente. 

De conformidade com a legislação, a elaboração do PCMAT compreende: 
a) Memorial sobre as condições e meio ambiente de trabalho nas atividades 

e operações, levando-se em consideração riscos de acidentes e de doenças do trabalho e 
suas respectivas medidas preventivas; 

Para que se atenda esse item ele deve conter: 
a.1) A identificação da CONTRATADA e as principais empresas envolvidas 

com endereço da sede, CEP, CNPJ, telefone, principais responsáveis técnicos, etc.); 
a.2) Deve-se descrever a obra, levando-se em consideração suas 

características básicas e dimensões, como por exemplo o tipo de edifício, o número de 
pavimentos, a área total construída, a área do terreno, a área projetada na planta, etc.; 

a.3) Elaboração de croqui com a localização indicando os limites do terreno, 
propriedades vizinhas, vias de acesso, cursos d’água, etc; 

a.4) Definição de cronograma para as etapas da obra, incluindo número de 
trabalhadores previsto para cada uma das fases; 

a.5) Prever, em cronograma, a instalação e permanência de máquinas, 
equipamentos e veículos de porte; 
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a.6) Identificar riscos ambientais por etapa e por função / atividade, 
considerando, principalmente, o agravamento do risco nas mudanças de fases da obra. 
Exemplo – pedreiro trabalhando sobre andaime suspenso; carpinteiro trabalhando na 
periferia da laje. 

b) Projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as 
etapas de execução da obra; 

O projeto das proteções, segundo alguns especialistas, cabe ao Engenheiro 
de Segurança, que definirá quais tipos de proteções coletivas serão necessárias e quando 
deverão ser implantadas. O projeto de construção, propriamente dito, será de 
competência do Engenheiro Civil e será elaborado com detalhes arquitetônicos e 
estruturais da construção, além de outros quesitos de sua responsabilidade. 

c) Especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem 
utilizadas; especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas; 

d) Cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no 
PCMAT; 

Este cronograma deve ser executado atendendo as seguintes 
recomendações: 

d.1) Ter perfeita correspondência com os cronogramas relativos às etapas/ 
fases da obra, quantidade de trabalhadores e a instalação e permanência de máquinas, 
equipamentos e veículos de porte na obra; 

d.2) Indicar, para os equipamentos e sistemas de proteção coletiva que 
forem projetados, quando deverão ser instalados e, também, o período em que 
permanecerão nos locais / atividades; 

d.3) Indicar tarefas de manutenção e de inspeções para os equipamentos e 
sistemas de proteção coletiva (principalmente os que devem ser utilizados em 
emergência, como os extintores de incêndio, por exemplo). Esse mesmo procedimento 
deverá repetir-se para máquinas, equipamentos e veículos de porte em atividade na obra; 

e) Layout inicial do canteiro da obra, inclusive, previsão do dimensionamento 
das áreas de vivência; 

Recomenda-se indicar em croquis (preferencialmente em escala) a situação 
inicial (que, em geral, é provisória, nos primeiros meses da obra) das áreas de vivência 
que corresponda ao cronograma da obra. No layout devem constar, também, as áreas de 
acesso e de circulação de veículos pesados, área para instalação de degraus e 
elevadores de materiais e de passageiros, áreas de administração e almoxarifado. 

f) Programa educativo, contemplando a temática de prevenção de acidentes 
e doenças do trabalho, com sua carga horária; 

g) Programa de treinamento e exercícios específicos como os de prevenção 
e combate a incêndio e treinamentos periódicos sobre segurança do trabalho, conforme 
determina o item 18.28.1 da NR-18. 
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Este programa, tanto quanto o PPRA e o PCMSO, não necessita de registro 
prévio ou homologação, porém, conforme dispõe o item 18.3.12, ele deverá ficar no 
estabelecimento (obra) à disposição do órgão regional do MTE. 

A exigência quanto a sua implantação obedece a um cronograma que 
estabelece sua obrigatoriedade: 

 A partir de 07/07/95 a todas as obras com canteiros que possuam mais de cem 
trabalhadores; 

 A partir de 07/07/96 a todas as obras com canteiros que possuam mais de 
cinquenta trabalhadores; 

 A partir de 07/07/97 a todas as obras com canteiros que possuam mais de vinte 
empregados. 

É importante que se compreenda que as obras que não tiverem atingido o 
número mínimo de trabalhadores que as obrigue a implantar o PCMAT, devem elaborar o 
PPRA, segundo determina a NR-9 (Portaria 25 de 30/12/94). 

Salientamos que o PCMAT nada mais é do que um PPRA para as obras de 
construção civil onde, além da necessidade de enfoque dos riscos ambientais, enfatizem-
se os riscos inerentes as atividades da indústria da construção. 

O PCMAT deve ser elaborado e executado, segundo a norma, por 
profissionais legalmente habilitados em segurança do trabalho, que são os técnicos de 
segurança do trabalho e os Engenheiros de segurança do Trabalho, guardadas as 
devidas atribuições funcionais de cada um deles. 

Quanto à execução do PCMAT ela é de competência exclusiva do 
Engenheiro da Obra. 

Cabe ressaltar que, de conformidade com o item 18.3.3 da NR-18, a 
responsabilidade pela elaboração, bem como a implementação do PCMAT nos 
estabelecimentos é da CONTRATADA. 

Não se pode esquecer a responsabilidade solidária entre a CONTRATANTE 
e a CONTRATADA, conforme dispões o item 1.6.1 da NR-1, e que, os engenheiros 
respondem, tanto nas questões técnicas como nas questões de ética, ao Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, isso significa, também, que 
proprietários, diretores, responsáveis técnicos (incluindo técnicos e engenheiros de 
segurança), poderão ser responsabilizados civil e criminalmente pelo Ministério Público, 
seja por periclitação de vida ou pelo simples descumprimento de normas de segurança. 

1.3.3 – PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL 
– PCMSO 

Portaria no. 24, de 29/12/94 e Portaria no. 08, de 08/05/96 que alterou a 
redação dada a NR-07, da Portaria 3.214/78 que regulamentou os artigos 168 e 169 da 
Seção V do Capítulo V do Título II da CLT. 

Todas as empresas que possuam empregados, independentemente do 
tamanho e grau de risco, desde que regidos pela CLT, são obrigadas a implantar o 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). 
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O MTb, através da SSST (Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho) 
entende que “Todos os trabalhadores devem ter o controle de sua saúde de acordo com 
os riscos a que estão expostos. Além de ser uma exigência legal prevista no artigo 168 da 
CLT, está respaldada na convenção 161 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, 
respeitando princípios éticos, morais e técnicos”. 

A Responsabilidade pela implementação desse programa é única e total da 
CONTRATADA, devendo ainda zelar pela sua eficácia e custear despesas, além de 
indicar Médico do trabalho para coordenar a execução do programa. 

No caso dos trabalhadores temporários o empregador responsável pelo 
PCMSO é a empresa CONTRATADA para fornecer mão de obra temporária. 

Excetuam-se da obrigatoriedade de indicar Médico Coordenador desse 
Programa as Empresas: 

a) Grau de risco 1 e 2 (conforme NR-04) que possuam até 25 (vinte e cinco) 
funcionários. 

b) Grau de risco 3 e 4 com até 10 (dez) funcionários. 
c) Empresas de Grau de risco 1 e 2 que possuam 25 (vinte e cinco) a 50 

(cinquenta) funcionários, poderão estar desobrigadas de indicar Médico Coordenador, 
desde que essa deliberação seja concedida através de negociação coletiva. 

Todos esses aspectos poderão, entretanto, ser alterados caso haja 
deliberação, nesse sentido, da Delegacia Regional do Trabalho. O Delegado poderá 
determinar a necessidade da empresa indicar Médico Coordenador com base no parecer 
técnico dos agentes de inspeção do trabalho. 

d) Empresas de Grau de Risco 3 e 4 que possuam 10 (dez) a 20 (vinte) 
funcionários poderão estar desobrigadas de indicar médico coordenador desde que essa 
deliberação seja concedida através de negociação coletiva. 

Todos esses aspectos poderão, entretanto, ser alterados caso haja 
deliberação, nesse sentido, do Delegado Regional do Trabalho. O Delegado poderá 
determinar a necessidade da empresa indicar Médico Coordenador com base no parecer 
técnico dos agentes de inspeção do trabalho. 

A SSST (Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho) entende que as 
empresas desobrigadas de possuir Médico Coordenador deverão realizar os exames, 
através de Médico, que para a realização dos mesmos, deverá necessariamente 
conhecer o local de trabalho. 

Sem a análise do local de trabalho, será impossível uma avaliação 
adequada da saúde do trabalhador. 

Para estas empresas recomenda-se que o PCMSO contenha minimamente: 
a) Identificação da empresa: razão social, CNPJ, endereço, ramo de 

atividade, grau de risco, número de trabalhadores distribuídos por sexo, horário de 
trabalho e turno; 

b) Identificação dos riscos existentes; 



 

ESTADO DO MARANHÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA 

SEÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS 

“2020 – O Ministério Público no fortalecimento do controle social" 
Av. Prof. Carlos Cunha, Nº 3261 – Calhau – CEP: 65076-820 – São Luís/MA 

Telefone: (98) 3219-1663       E-mail:coea@mpma.mp.br 
\\fileserver\uceng\2-PROJETO, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO\1-LICITAÇÕES\01. 2020 Vivência Promocap\Anexo II - 

ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS - REFEITÓRIO.doc 
7/83 

c) Plano anual de realização dos exames médicos, com programação dos 
exames clínicos e complementares específicos para os riscos detectados, definindo-se 
explicitamente quais os trabalhadores ou grupos de trabalhadores serão submetidos a 
que exames e quando. 

De acordo com a SSST (Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho), “O 
Médico Coordenador do Programa deve possuir, obrigatoriamente, especialização em 
Medicina do Trabalho, isto é, aquele portador de certificado de conclusão de curso de 
especialização em Medicina do Trabalho em nível de pós-graduação, ou portador de 
certificado de Residência Médica em área de concentração em saúde do trabalhador, ou 
denominação equivalente, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica do 
Ministério da Educação, ambos ministrados por Universidade ou Faculdade que 
mantenham curso de Medicina conforme item 4.4 da NR-04, com redação da portaria 11 
de 17/09/90 da SSST. 

O Médico Coordenador não precisa, necessariamente, executar as ações 
previstas no planejamento. 

Suas atribuições determinam que a ele compete: 
a) Realizar os exames médicos, ou encarregá-los a profissional médico 

familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, bem como com o 
ambiente, as condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto cada 
trabalhador da empresa a ser examinado. 

Para que seja atendido esse critério é necessário que o Médico tenha 
acesso à Análise de riscos por função ou Atividade, que é uma das etapas do PPRA. 
Fundamentais para início dos trabalhos do PCMSO. 

b) Encarregar dos exames complementares previstos nos itens, quadros e 
anexos existentes, na NR-07, profissionais e/ou entidades devidamente capacitados, 
equipados e qualificados. 

O PCMSO é de responsabilidade técnica do Médico Coordenador e não da 
entidade ou empresa a qual este possa estar vinculado. 

O programa deve observar, como objetivo, a preservação da saúde do 
conjunto dos seus trabalhadores. 

O mínimo que se requer do programa é um estudo “In loco” para 
reconhecimento prévio dos riscos ocupacionais existentes. O reconhecimento de riscos 
deve ser feito através de visitas aos locais de trabalho para análise do(s) processo(s) 
produtivo(s), postos de trabalho, informações sobre ocorrências de acidentes de trabalho 
e doenças ocupacionais, atas de CIPA, mapa de riscos, estudos bibliográficos, etc. 

Através deste reconhecimento deve ser estabelecido um conjunto de 
exames clínicos e complementares específicos para a prevenção ou detecção precoce 
dos agravos à saúde dos trabalhadores, para cada grupo de trabalhadores da empresa, 
deixando claro ainda os critérios que deverão ser seguidos na interpretação dos 
resultados dos exames e as condutas que deverão ser tomadas no caso de encontro de 
alterações. 
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Embora o programa deva ter articulação com todas as Normas 
Regulamentadoras, a articulação básica deve ser com o Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais – PPRA, previsto na Norma Regulamentadora NR-09. 

Se o reconhecimento não detectar risco ocupacional específico, o controle 
médico poderá resumir-se a uma avaliação clínica global em todos os exames exigidos: 
admissional, periódico, demissional, mudança de função e retorno ao trabalho. 

1.4 - FISCALIZAÇÃO 
1.4.1 - A CONTRATANTE manterá nas obras Engenheiros e prepostos seus, 

convenientemente credenciados junto a CONTRATADA, e sempre adiante designados 
por FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer, em nome da CONTRATANTE, toda e 
qualquer ação de orientação geral, controle e FISCALIZAÇÃO das obras e serviços de 
construção. 

1.4.2 - As relações mútuas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA 
serão mantidas por intermédio da FISCALIZAÇÃO. 

1.4.3 - É a CONTRATADA obrigada a facilitar meticulosa FISCALIZAÇÃO 
dos materiais e execução das obras e serviços contratados, facultando à 
FISCALIZAÇÃO, o acesso a todas as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo 
modo, a facilitar a FISCALIZAÇÃO em oficinas, depósitos, armazéns ou dependências 
onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços ou obras em preparo. 

1.4.4 - À FISCALIZAÇÃO é segurado o direito de ordenar a suspensão das 
obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem 
que esta tenha direito a qualquer indenização no caso de não ter atendido dentro de 48 
(quarenta e oito) horas, a contar da anotação no diário de obras, qualquer reclamação 
sobre defeito essencial em serviço executado ou material posto na obra. 

1.4.5 - É a CONTRATADA obrigada a retirar da obra, imediatamente, após o 
recebimento da Notificação no Diário de Obra, quaisquer empregados, tarefeiros, 
operários ou subordinados que, a critério da FISCALIZAÇÃO, venha a demonstrar 
conduta nociva ou incapacidade técnica. 

1.4.6 - A CONTRATANTE, por meio da FISCALIZAÇÃO, não aceitará 
serviços em cuja execução não tenham sido observados preceitos estabelecidos nestas 
Especificações Técnicas e fará demolir, por conta e risco da CONTRATADA, em todo 
ou em parte, os referidos serviços mal executados. 

1.5 - DISCREPÂNCIAS E PRIORIDADES 
1.5.1 - Em caso de divergência entre o Caderno de Especificações 

Técnicas e o Memorial descritivo, prevalecerá o segundo. 
1.5.2 - Em caso de divergência entre este Caderno de Especificações 

Técnicas e os Desenhos dos Projetos prevalecerão os primeiros. 
1.5.3 - Em caso de divergência entre o Memorial descritivo e os Desenhos 

dos Projetos prevalecerão sempre os primeiros. 
1.5.4 - Em caso de divergência entre as cotas dos Desenhos e suas 

dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras. 
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1.5.5 - Em caso de divergência entre os desenhos diferentes, prevalecerão 
sempre os de escala maior. 

1.5.6 - Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, 
prevalecerão os mais recentes. 

- Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos, deste Caderno 
de Especificações Técnicas ou do Memorial descritivo ou omissões, será consultada a 
FISCALIZAÇÃO. 

 
II - MATERIAIS BÁSICOS: 
1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
1.1 - Todos os materiais a empregar nas obras deverão ser novos, 

comprovadamente de primeira qualidade e satisfazer rigorosamente estas 
Especificações Técnicas, salvo disposições expressas e estabelecidas pelas 
Especificações Complementares. 

1.2 - A CONTRATADA só poderá usar qualquer material depois de submetê-
lo ao exame e aprovação da FISCALIZAÇÃO, a quem caberá impugnar seu emprego, 
quando em desacordo com estas Especificações Técnicas. 

1.3 - Cada lote ou partida de material deverá, além de outras constatações, 
ser comparado com respectiva amostra previamente aprovada. 

1.4 - As amostras de materiais aprovados pela FISCALIZAÇÃO, depois de 
convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, deverão ser 
cuidadosamente conservadas no canteiro de obra até o fim dos trabalhos de forma a 
facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais 
fornecidos ou já empregados. 

1.5 - Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, por ventura, 
aconselhável a substituição de alguns materiais adiante especificados por outros 
equivalentes, esta substituição só se poderá ser efetuada mediante expressa autorização, 
para cada caso particular. 

1.6 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os 
materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, a contar da anotação no diário de obra. 

 
2 - AÇO PARA CONCRETO ARMADO 
2.1 - As barras e fios de aço para concreto armado deverão satisfazer as 

condições exigidas pela NBR-7480 da ABNT. Poderão ser usados aços de outra 
qualidade desde que suas propriedades sejam suficientemente estudadas por laboratório 
nacional idôneo. 

As barras e fios de aço para concreto armado se classificam de acordo com 
o processo de fabricação em: 

2.1.1 - BARRAS DE AÇO CLASSE A e AÇOS COMUNS ou AÇOS DOCES: 
Obtidas por laminação a quente sem posterior deformação a frio. 
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2.1.2 - BARRAS e FIOS DE AÇO CLASSE B: 
Obtidas por deformação a frio. 
De acordo com o valor característico da resistência de escoamento, as 

barras e os fios de aço são classificados nas categorias CA-25 (aço comum ou aço doce), 
CA-40, CA-50 e CA-60. 

 
3 - CIMENTO: 
3.1 - Todo o cimento deverá ser de fabricação recente, podendo ser aceito 

na obra quando chegar com condicionamento original, isto é, com a embalagem e a 
rotulagem de fábrica intactas. 

3.2 - BRANCO: 
3.2.1 - Empregar-se-á cimento Portland branco de qualidade comprovada no 

mercado. 
3.3 - CIMENTO PORTLAND COMUM: 
3.3.1 - O cimento Portland comum, CP-32, para concretos, pastas e 

argamassas, deverá satisfazer rigorosamente à NBR-5732 e ao item 8.1.1.1 e 8.1.1.3 da 
NBR-6118. 

3.3.2 - Todo o cuidado será dispensado para que a armazenagem do 
cimento seja feita de forma a conservar todas as suas características e resistência. A 
estocagem de cimento para concreto não deverá ultrapassar a três semanas quando 
ensacados e cinco semanas quando embalados em contêineres. 

 
4 - AREIA 
4.1 - Será quartzosa, isenta de substâncias nocivas em proporções 

prejudiciais, tais como: torrões de argila, gravetos, mica, grânulos tenros e friáveis, 
impurezas orgânicas, cloreto de sódio ou outros sais que prejudiquem a atividade dos 
aglomerantes. 

4.2 - Os ensaios de qualidade e de impurezas orgânicas serão de acordo 
com os procedimentos dos métodos NBR-7220 e NBR-7221. 

4.3 - PARA ARGAMASSA DE ALVENARIA, EMBOÇOS E REBOCOS: 
4.3.1 - Será de granulometria média, estendendo-se como tal a areia que 

passa na peneira de 2 mm e fica retida na peneira 0,5 mm, sendo Dmáx. = 2,4 mm. 
4.4 - PARA REBOCOS DE ACABAMENTO ESMERADO: 
4.4.1 - Deverá a critério da FISCALIZAÇÃO, satisfazer ao seguinte: 

 Será calcinada, antes do peneiramento. 

 A granulometria deverá corresponder ao material compreendido entre as peneiras 
nº 4 (4760 micra) e nº 100 (149 micra), tipo E 11.39, ASTM, sendo tolerada uma 
porcentagem máxima de 10% do material mais fino. 

4.5 - PARA CONCRETO: 
4.5.1 - Deverá satisfazer a NBR-7211 e as necessidades da dosagem para 

cada caso. 
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4.6 - ENSAIOS DE ACORDO COM OS MÉTODOS: 
NBR-7216 Amostragem de agregados - Métodos de Ensaio. 
NBR-7217 Determinação da composição granulométrica dos agregados - 

Métodos de Ensaio. 
NBR-7218 Determinação do teor de argila em torrões nos agregados - 

Métodos de Ensaio. 
NBR-7219 Determinação do teor de materiais pulverulentos nos agregados - 

Métodos de Ensaio. 
NBR-7220 Avaliação das impurezas orgânicas das areias para concretos - 

Métodos de Ensaio. 
NBR-7221 Ensaio de qualidade da areia - Métodos de Ensaio. 
ASTM.C-227 Atividade Potencial - Reação Alcali-Agregado. 
 
5 - AGREGADOS GRAÚDOS (NATURAIS): 
5.1 - Os agregados deverão atender à NBR-7211. 
5.2 - Ensaios serão de acordo com os métodos do item 5.7 e ainda os 

seguintes: 
NBR-7389 Apreciação petrográfica de agregados – procedimento; 
NBR-6465 Determinação da Abrasão “Los Angeles”. 
5.3 - BRITA: 
5.3.1 - A pedra britada para confecção de concretos deverá satisfazer a 

NBR-7211/83 – agregados para concretos e as necessidades das dosagens adotadas 
para cada caso. 

5.4 - CASCALHO OU SEIXO ROLADO: 
5.4.1 - Será admitido, a juízo da FISCALIZAÇÃO, o emprego de cascalho ou 

Seixo Rolado como agregado graúdo para concreto armado, desde que sua qualidade 
seja satisfatória e que obedeça às seguintes considerações: 

a) Cascalho de leitos de rios: 
Os Cascalhos depositados nos leitos dos rios são melhores para concreto 

porque são lavados. Para uso no concreto, devem passar na malha de 38 mm para 
retenção de grãos maiores que prejudicariam os traços e a aplicação do concreto. 

b) Cascalho de campo (Laterítico): 
O cascalho de campo pode ser empregado, desde que seja lavado em 

betoneira com duas águas e agitação por 1,0 minuto em cada água. O cascalho lavado 
deverá ser armazenado em separado, para posterior liberação do fiscal. 

5.4.2 - Características Exigidas para os Cascalhos: 
Os grãos devem ser resistentes, devendo em caso de dúvidas, realizar o 

ensaio de “Abrasão Los Angeles” para avaliar sua resistência. 
 
III - INSTALAÇÃO DA OBRA 
1 - INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTO: 
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1.1 - A obra terá instalações provisórias necessárias ao bom funcionamento, 
como sejam: tapumes, barracão, escritório local, sanitários, água, energia elétrica, etc. 

1.2 - Competirá a CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e 
aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados. 

1.3 - A CONTRATADA construirá no canteiro de obras um barracão no de 
acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, para o 
funcionamento do escritório da FISCALIZAÇÃO contendo mesa, cadeira, armário, 
Especificações Técnicas, projetos, especificações e os livros de ocorrências 
necessários até o término da construção. 

1.4 - Quando houver fechamento (muro), este deverá ser executado antes 
do início da obra, substituindo o tapume. 

 
2 - DEMOLIÇÕES E LIMPEZA DO TERRENO: 
2.1 - As demolições necessárias, bem como completa limpeza do terreno 

serão feitas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se 
evitarem danos a terceiros. 

2.2 - A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, limpeza, 
roçado, destocamento de troncos, desmatamento, queima e remoção, de forma a deixar a 
área livre de raízes e tocos de árvores. 

2.3 - Será procedida periódica remoção de todo o entulho e detritos que 
venham a acumular no terreno, no decorrer da obra. 

 
3 - LOCAÇÃO 
3.1 - A locação ficará sob a responsabilidade da CONTRATADA, sendo que 

o RN e o alinhamento geral deverão obedecer os projetos executivos. 
3.2 - Após a marcação dos alinhamentos e pontos de nível, a 

CONTRATADA fará comunicação à FISCALIZAÇÃO, a qual procederá as verificações e 
aferições que julgar oportunas. 

3.3 - Depois de atendidas, pela CONTRATADA, todas as exigências 
formuladas pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATANTE dará por aprovada a locação, sem 
que tal aprovação prejudique de qualquer modo, o disposto no item 3.4, a seguir. 

3.4 - A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará para a 
CONTRATADA na obrigação de proceder por sua conta e nos prazos estipulados às 
modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da 
FISCALIZAÇÃO, ficando, além disso, sujeita às sanções, multas e penalidades aplicáveis 
em cada caso particular, de acordo com o contrato e o presente Caderno de 
Especificações Técnicas. 

3.5 - A locação deverá ser executada com instrumento, utilizando gabarito 
de ripão corrido e nivelado em todo perímetro da construção. 

 
4 - CARACTERIZAÇÃO DO SUBSOLO 
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4.1 - Quaisquer resultados de sondagens, estudos ou ensaios de 
caracterização do subsolo, de que disponha a CONTRATANTE serão fornecidos à 
CONTRATADA a título, apenas, de orientação sobre as condições do local a receber a 
edificação. 

4.2 - De vez que a CONTRATADA deverá assumir inteira responsabilidade 
pela resistência e estabilidade dos trabalhos que executar, a ela compete obter, a sua 
custa, as informações solicitadas pela CONTRATANTE do subsolo, tais como: sondagens 
de reconhecimento, ensaios de caracterização do terreno, poços de águas subterrâneas 
etc., que julgar necessárias. 

 
IV - MOVIMENTO DE TERRA 
1 - PREPARO DO TERRENO: 
1.1 - A CONTRATADA executará todo o movimento de terra necessário e 

indispensável para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico. 
1.2 - As áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas em 

plantas, serão regularizadas de forma a permitir sempre fácil acesso e perfeito 
escoamento das águas superficiais. 

 
2 - ESCAVAÇÃO 
2.1 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ACERTO DO TERRENO 
2.1.1 - Quando houver necessidade de escavação mecânica para acerto do 

terreno esta será executada por conta da CONTRATADA. 
2.1.2 - As operações de corte compreendem: 
a) Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até a cota da 

terraplanagem indicada no projeto. 
b) Escavação, em alguns casos, dos materiais constituintes do terreno 

natural, em espessuras abaixo da cota de implantação da obra, conforme indicações no 
projeto, complementados por observações da FISCALIZAÇÃO durante a execução dos 
serviços. 

c) Transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras. 
d) Retirada das camadas de má qualidade visando o preparo das fundações. 
e) Escavações destinadas a subsolo porventura existente na obra. 
f) Os taludes dos cortes deverão apresentar, após a operação de 

terraplanagem, a inclinação indicada no projeto de locação. 
g) As obras especificadas de proteção dos taludes, objetivando sua 

estabilidade, serão executadas em conformidade com as Especificações Gerais para cada 
obra. 

 
2.2 - ESCAVAÇÃO MANUAL 
2.2.1 - As cavas de fundações, de reservatório de água enterrado e outras 

partes previstas abaixo do nível do terreno, serão executadas de acordo com as 
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indicações constantes do projeto de fundações, demais projetos da obra e com a natureza 
do terreno encontrado. 

2.2.2 - As escavações, caso necessário, serão convenientemente isoladas, 
escoradas e esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para 
segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos 
logradouros e redes públicas. 

2.2.3 - A execução dos trabalhos de escavação deverá obedecer, naquilo 
que for aplicável, as normas da ABNT atinentes ao assunto. 

 
3 - ATERRO 
3.1 - ATERRO MANUAL 
3.3.1 - Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações, subsolo, 

reservatórios de água enterrados, camada impermeabilizadora, passeios, etc., serão 
executados com material escolhido, de preferência argila, em camadas sucessivas de 
altura máxima de 20 cm, umedecidas e energicamente apiloadas, de modo a serem 
evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis, por recalque, das camadas aterradas. 

 
4 - TRANSPORTE 
4.1 - Os serviços de transporte de material serão medidos e pagos de 

acordo com a distância do transporte levando-se em consideração se foram feitos em vias 
urbanas ou não. 

4.2 - A execução dos trabalhos de escavação deverá obedecer, naquilo que 
for aplicável, as normas da ABNT atinentes ao assunto. 

 
 
V – ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
1 - EXECUÇÃO 
1.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
1.1.1 - A execução do concreto estrutural obedecerá rigorosamente ao 

projeto estrutural, especificações e detalhes respectivos. Bem como as normas técnicas 
da ABNT que regem o assunto, isto é, a NBR-6118, a NBR-6120, a NBR-7480, a NBR 
14931, a NBR 12654, a NBR 12655 e etc. 

1.1.2 - A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral 
responsabilidade da CONTRATADA por sua resistência e estabilidade. 

 
1.2 - CONCRETO 
1.2.1 - O concreto deverá ser dosado experimentalmente de acordo com as 

normas relacionadas. A dosagem experimental poderá ser feita por qualquer método 
baseado na correlação entre as características de resistência e durabilidade do concreto e 
a relação água-cimento, levando-se em conta a trabalhabilidade desejada e satisfazendo-
se as seguintes condições: 



 

ESTADO DO MARANHÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA 

SEÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS 

“2020 – O Ministério Público no fortalecimento do controle social" 
Av. Prof. Carlos Cunha, Nº 3261 – Calhau – CEP: 65076-820 – São Luís/MA 

Telefone: (98) 3219-1663       E-mail:coea@mpma.mp.br 
\\fileserver\uceng\2-PROJETO, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO\1-LICITAÇÕES\01. 2020 Vivência Promocap\Anexo II - 

ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS - REFEITÓRIO.doc 
15/83 

 A quantidade mínima de cimento por metro cúbico de concreto deve atender o 
projeto e as normas técnicas; 

 A proporção de agregado miúdo no volume total do agregado será fixada de 
maneira a obter-se um concreto de trabalhabilidade adequada ao seu emprego, devendo 
estar de acordo com a dosagem experimental. 

 A quantidade de água será mínima compatível com a trabalhabilidade necessária. 

 A resistência característica para o cálculo será a especificada no projeto. 

 Todas estas características deverão ser obedecidas para se ter um concreto de alta 
qualidade. 

1.2.3 - RELAÇÃO ÁGUA-CIMENTO 
1.2.3.1 - A fixação da relação água-cimento decorrerá: 

 Da resistência de dosagem fc28, ou na idade prevista no plano de obra para que a 
resistência seja atingida de acordo com o item 8.3.1.2 da NBR-6118 (resistência de 
dosagem); 

 Das peculiaridades da obra relativa à sua durabilidade (tais como impermeabilidade 
e resistência ao desgaste, a ação de líquidos e gases agressivos, a altas temperaturas e 
variações bruscas de temperatura e umidade) e relativas à prevenção contra retração 
exagerada, presente na NBR 12655 e demais relacionadas. 

1.2.4 - TRABALHABILIDADE 
1.2.4.1 - A trabalhabilidade será compatível com as características dos 

materiais componentes com o equipamento a ser empregado na mistura, transporte, 
lançamento e adensamento, bem como com as eventuais dificuldades de execução das 
peças. 

1.2.5 - MATERIAIS CONSTITUINTES 
1.2.5.1 - Os materiais constituintes do concreto deverão obedecer às 

seguintes prescrições: 
1.2.5.1.1 - AGLOMERANTES 
a) Cimentos 

 Somente cimentos que obedeçam às normas da ABNT são considerados nestas 
Especificações Técnicas. Quando necessário serão feitas exigências adicionais. 

 Outros tipos de cimento poderão ser admitidos desde que suas propriedades sejam 
suficientemente estudadas por laboratório nacional idôneo. 
                      b) Pozolanas 

 Será permitida a substituição de parte do cimento por pozolana, natural ou artificial, 
aplicando-se a ela as mesmas condições prescritas no item 8.1.4 da NBR -6118. O 
concreto com pozolanas deverá ser dosado em laboratório e só poderá ser empregado 
quando houver possibilidade contínua de verificação da atividade pozolânica para controle 
de recebimento do material. 

1.2.5.1.2 - ARMAZENAMENTO DO CIMENTO 
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 O cimento deverá ser armazenado em local suficientemente protegido da ação das 
intempéries, da umidade e de outros agentes nocivos à sua qualidade. 

 Se o cimento não for fornecido a granel ou ensilado, deverá ser conservado em sua 
embalagem original até a ocasião de seu emprego. A pilha não deverá ser constituída de 
mais de 10 sacos, salvo se o tempo de armazenamento for no máximo de 15 dias, caso 
em que se poderá atingir 15 sacos. Lotes recebidos em épocas diversas não poderão ser 
misturados, mas deverão ser colocados separadamente de maneira a facilitar sua 
inspeção e seu emprego na ordem cronológica de recebimento. 

1.2.5.1.3 - AGREGADOS 
a) Especificações 

 Os agregados, miúdo e graúdo, deverão obedecer às especificações da ABNT. Em 
casos especiais serão feitas exigências adicionais, entre elas as seguintes: 

· o agregado deverá ser isento de teores de constituintes mineralógicos 
deletérios que conduzem a uma possível reação em meio úmido entre a sílica e os álcalis 
do cimento; 

· o agregado graúdo não poderá apresentar, no ensaio de resistência aos 
sulfatos, perda de peso maior que a prevista na especificação adotada. 

· no caso de não ser atendida qualquer das exigências, o agregado só 
poderá ser usado se obedecer às recomendações e limitações decorrentes de estudo em 
laboratório nacional idôneo. 

b) Depósito 

 Agregados diferentes deverão ser depositados em plataformas separadas, de 
modo que não haja possibilidade de se misturarem com outros agregados ou com 
materiais estranhos que venham prejudicar sua qualidade, também no manuseio deverão 
ser tomadas precauções para evitar essa mistura. 

c) Dimensão máxima 

 A dimensão máxima característica do agregado, considerado em sua totalidade, 
deverá ser menor que ¼ da menor distância entre faces das formas e 1/3 da espessura 
das lajes e deverá satisfazer ao prescrito no item 6.3.2.2 da NBR-6118. 

1.2.5.1.4 - ÁGUA 
a) A água destinada ao amassamento do concreto deverá ser isenta de 

teores prejudiciais de substâncias estranhas. Presumem-se satisfatórias as águas 
potáveis e as que tenham pH entre 5,8 e 8,0 e respeitem os seguintes limites máximos: 

· matéria orgânica (expressa em oxigênio consumido) 3 mg/l 
· resíduo sólido 5000 mg/l 
· sulfatos (expresso em íons SO4 - -) 300 mg/l 
· cloretos (expresso em íons CI- -) 500 mg/l 
· açúcar 5 mg/l 
b) Em casos especiais, a critério do responsável pela obra, deverão ser 

consideradas outras substâncias prejudiciais. 
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Os limites acima incluem as substâncias trazidas ao concreto pelo agregado. 
No caso de não ser atendido qualquer dos limites acima, a água só poderá 

ser usada se obedecer a recomendações e limitações decorrentes de estudo em 
laboratório nacional idôneo. 

1.2.5.1.5 - ADITIVOS 
Os aditivos só poderão ser usados se obedecerem às especificações 

nacionais ou, na falta destas, se as suas propriedades tiverem sido verificadas 
experimentalmente em laboratório nacional idôneo. 

 
1.3 - AMASSAMENTO DO CONCRETO 
1.3.1 AMASSAMENTO MANUAL 
1.3.1.1 - O amassamento manual do concreto, a empregar-se 

excepcionalmente em pequenos volumes ou em obras de pouca importância deverá ser 
realizado sobre um estrado ou superfície plana impermeável e resistente. Misturar-se-ão 
primeiramente a seco os agregados e o cimento de maneira a obter-se cor uniforme em 
seguida adicionar-se-á aos poucos a água necessária, prosseguindo-se a mistura até 
conseguir-se massa de aspecto uniforme. Não será permitido amassar-se, de cada vez, 
volume superior ao correspondente a 100 kg de cimento. 

1.3.2 - AMASSAMENTO MECÂNICO 
1.3.2.1 - O amassamento mecânico em canteiro deverá durar, sem 

interrupção, o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os 
elementos, inclusive eventuais aditivos; a duração necessária aumenta com o volume da 
amassada e será tanto maior quanto mais seco o concreto. O tempo mínimo de 
amassamento, em segundos, será 120 d, 60 d, ou 30 d, conforme o eixo da misturadora 
seja inclinado, horizontal ou vertical, sendo d o diâmetro máximo da misturadora (em 
metros). Nas misturadoras de produção contínua deverão ser descartadas as primeiras 
amassadas até se alcançar a homogeneização necessária. No caso de concreto pré-
misturado aplicam-se as especificações da ABNT. 

 
1.4 - FORMAS E ESCORAMENTO 
1.4.1 - As formas deverão adaptar-se às formas e dimensões das peças da 

estrutura projetada. 
1.4.2 - As formas e os escoramentos deverão ser dimensionados e 

construídos obedecendo às prescrições das Normas Brasileiras relativas a estruturas de 
madeira e as estruturas metálicas. 

1.4.3 - As formas deverão ser dimensionadas de modo que não possam 
sofrer deformações prejudiciais, quer sob a ação dos fatores ambientais, quer sob a 
carga, especialmente o concreto fresco, considerado nesta o efeito do adensamento 
sobre o empuxo do concreto. 
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1.4.4 - Nas peças de grandes vãos dever-se-á dar às formas a contra flecha 
eventualmente necessária para compensar a deformação provocada pelo peso do 
material nelas introduzido, se já não tiver sido prevista no projeto. 

1.4.5 - O escoramento deverá ser projetado de modo a não sofrer sob a 
ação de seu peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar 
durante a execução da obra, deformações prejudiciais à forma da estrutura ou que 
possam causar esforços no concreto na fase do endurecimento. Não se admitem 
pontaletes de madeira com diâmetro ou menor lado da seção retangular inferior a 5 cm, 
para madeiras duras e 7 cm para madeiras moles. 

1.4.6 - Os pontaletes com mais de 3,0 m de comprimento deverão ser 
contraventados, salvo se for demonstrada a não necessidade desta medida para evitar 
flambagem. 

1.4.7 - Deverão ser tomadas as precauções necessárias para evitar 
recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o 
escoramento, pelas cargas por este transmitidas. 

1.4.8 - As formas devem ser suficientemente estanques de modo a 
impedirem a perda do líquido do concreto. Todas as superfícies das formas que entrarem 
em contato com o concreto deverão ser abundantemente molhadas ou tratadas com um 
composto apropriado, de maneira a impedir a absorção da água contida no concreto, 
manchar ou ser prejudicial ao concreto. 

1.4.9 - Deverão ser deixadas aberturas provisórias (janelas) próximas ao 
fundo, e a intervalos suficientes nas faces das formas de pilares, e paredes e em outros 
locais, se necessário, para permitir a limpeza e a inspeção antes da concretagem, assim 
como para reduzir a altura de queda livre de lançamento de concreto. 

 
1.5 - ARMADURAS 
1.5.1 - As armaduras deverão ser executadas com barras e fios de aço que 

satisfaçam as especificações da ABNT. Poderão ser usados aços de outra qualidade 
desde que suas propriedades sejam suficientemente estudadas por laboratório nacional 
idôneo. 

1.5.2 - A execução das armaduras deverá obedecer rigorosamente ao 
projeto estrutural no que se refere à posição, bitola, dobramento e recobrimento. 

1.5.3 - Qualquer mudança de tipo ou bitola nas barras de aço, sendo 
modificação de projeto, dependerá de aprovação do autor do projeto estrutural e da 
FISCALIZAÇÃO. 

1.5.4 - As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com 
o previsto no projeto, as não previstas só poderão ser localizadas e executadas conforme 
o item 6.3.5 da NBR-6118 e dependerá da aprovação do autor do projeto e da 
FISCALIZAÇÃO. 
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1.5.5 - Na colocação das armaduras nas formas, deverão aquelas estar 
limpas, isentas de quaisquer impurezas (graxa, lama, etc.) capaz de comprometer a boa 
qualidade dos serviços. 

 
1.6 - TRANSPORTE DO CONCRETO 
1.6.1 - O concreto deverá ser transportado do local do amassamento para o 

de lançamento num tempo compatível com o que a NBR-6118 prescreve para o 
lançamento, e o meio utilizado deverá ser tal que não acarrete desagregação de seus 
elementos ou perda sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação. 

1.6.2 - No caso de transporte por bombas, o diâmetro interno do tubo deverá 
ser no mínimo três vezes o diâmetro máximo do agregado. 

1.6.3 - O sistema de transporte deverá, sempre que possível permitir o 
lançamento direto nas formas, evitando-se depósito intermediário. Se este for necessário 
no manuseio do concreto deverão ser tomadas precauções para evitar desagregação. 

 
1.7 - LANÇAMENTO DO CONCRETO 
 
1.7.1 - O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo 

permitido entre o fim deste e o do lançamento intervalo superior a uma hora, se for 
utilizada agitação mecânica, esse prazo será contado a partir do fim da agitação com o 
uso de retardadores de pega, o prazo poderá ser aumentado de acordo com as 
características do aditivo. 

1.7.2 - Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início da pega. E 
não será admitido o uso de concreto remisturado. 

1.7.3 - Para os lançamentos que tenham de ser feito a seco, em recintos 
sujeitos à penetração de água, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que 
não haja água no local em que se lança o concreto nem possa o concreto fresco vir a ser 
por ela lavado. 

1.7.4 - O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível de sua 
posição final, evitando-se incrustação de argamassa nas paredes das formas e nas 
armaduras. 

1.7.5 - Deverão ser tomadas precauções, para manter a homogeneidade do 
concreto. A altura de queda livre não poderá ultrapassar 2 m. Para peças estreitas e altas 
o concreto deverá ser lançado por janelas abertas na parte lateral, ou por meio de funis 
ou trombas. 

1.7.6 - Cuidados especiais deverão ser tomados quando o lançamento se 
der em meio ambiente com temperatura inferior a 10ºC ou superior a 40ºC. 

1.7.7 - O concreto não deverá ser lançado sob chuva, salvo tomando-se 
cuidados especiais adequados e obtendo-se aprovação da FISCALIZAÇÃO. Não será 
admitido que a água da chuva venha aumentar o fator água/cimento da mistura, nem 
danificar o acabamento superficial. 
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1.7.8 - Antes do lançamento do concreto, a água eventualmente existente 
nas escavações deverá ser removida, as formas deverão estar limpas sem concreto velho 
ou sobras de material proveniente da montagem das formas e das armaduras. 

1.8 - ADENSAMENTO 
1.8.1 - Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser 

vibrado ou socado contínua e energicamente com equipamento adequado à 
trabalhabilidade do concreto. O adensamento deverá ser cuidadoso para que o concreto 
preencha todos os recantos da forma. 

1.8.2 - Durante o adensamento deverão ser tomadas as precauções 
necessárias para que não se formem ninhos ou haja secreção dos materiais, dever-se-á 
evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios ou seu redor, com prejuízo 
da aderência. 

1.8.3 - No adensamento manual as camadas de concreto não deverão 
exceder 20 cm. Quando se utilizarem vibradores de imersão a espessura da camada 
deverá se aproximadamente ¾ do comprimento da agulha, se não puder atender a esta 
exigência não deverá ser empregado vibrador de imersão. 

 
1.9 - JUNTAS DE CONCRETAGEM 
1.9.1 - Quando o lançamento do concreto for interrompido e assim se formar 

uma junta de concretagem, deverão ser tomadas as precauções necessárias para 
garantir, ao reiniciar-se o lançamento, a suficiente ligação do concreto já endurecido com 
o do novo trecho. Antes de se reiniciar o lançamento, deverá ser removida a nata e feita a 
limpeza da junta. 

1.9.2 - Deverão ser tomadas precauções para garantir a resistência aos 
esforços que podem agir na superfície da junta, as quais poderão consistir em se deixar 
barras cravadas ou redentes no concreto mais velho. As juntas deverão ser localizadas 
onde forem menores os esforços de cisalhamento, preferencialmente em posição normal 
aos de compressão, salvo se demonstrado que a junta não diminuirá a resistência da 
peça. O concreto deverá ser perfeitamente adensado até a superfície da junta, usando 
forma quando necessário para garantir o adensamento. 

1.9.3 - No caso de vigas ou lajes apoiadas em pilares ou paredes o 
lançamento do concreto deverá ser interrompido no plano de ligação do pilar ou parede 
com a face inferior da laje ou viga, ou no plano que limita inferiormente as mísulas e os 
capitéis, durante o tempo necessário para evitar que o assentamento do concreto produza 
fissuras ou descontinuidades na vizinhança daquele plano. 

1.9.4 - As eventuais juntas de concretagem devem ser judiciosamente 
previstas, de maneira que as emendas decorrentes dessas interrupções sejam 
praticamente invisíveis ou propositadamente marcadas. O plano de concretagem deverá 
ser previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, com especiais cuidados na localização 
nos trechos de interrupção diária. 
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1.10 - CURA DO CONCRETO E OUTROS CUIDADOS 
1.10.1 - Enquanto não atingir endurecimento satisfatório o concreto deverá 

ser protegido contra agentes prejudiciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, 
secagem, chuva forte, água torrencial, agente químico, bem como choques e vibrações 
de intensidade tal que possa produzir fissuração na massa do concreto ou prejudicar a 
sua aderência à armadura. 

1.10.2 - A proteção contra a secagem prematura, pelo menos durante os 7 
(sete) primeiros dias após o lançamento do concreto, aumentado este mínimo quando a 
natureza do cimento o exigir, poderá ser feita mantendo-se umedecida a superfície ou 
protegendo-a com uma película impermeável. O endurecimento do concreto poderá ser 
antecipado por meio de tratamento térmico adequado e devidamente controlado, não se 
dispensando as medidas de proteção contra secagem. 

1.10.3 - Não poderão ser usados processos de cura que descolem as 
superfícies expostas do concreto ou que reduzam a aderência ou penetração das 
camadas de acabamento que vierem a ser aplicadas. 

 
1.11 - RETIRADA DAS FORMAS E DO ESCORAMENTO 
1.11.1 - A retirada das formas e do escoramento só poderá ser feita quando 

o concreto se achar suficientemente endurecido para resistir às ações que sobre ele 
atuarem e não conduzir as deformações inaceitáveis, tendo em vista valor baixo do 
módulo de deformação (Ec) e a maior probabilidade de grande deformação lenta quando 
o concreto é solicitado com pouca idade. 

1.11.2 - Se não for demonstrado o atendimento das condições acima e não 
se tendo usado cimento de alta resistência inicial ou processo que acelere o 
endurecimento, a retirada das formas e do escoramento não deverá se dar antes dos 
seguintes prazos: 

 Faces laterais: 3 dias 

 Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem acunhados e convenientemente 
espaçados: 14 dias. 

 Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias. 
1.11.3 - A retirada do escoramento e das formas deverá ser efetuada sem 

choques e obedecer a um programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura. 
 
1.12 - EQUIPAMENTOS 
1.12.1 - Os equipamentos e ferramentas de preparo, transporte e aplicação 

do concreto deverão estar em perfeita ordem de utilização, podendo a FISCALIZAÇÃO 
recusar os que não satisfizerem a esta condição básica. 

1.12.2 - Deverá a CONTRATADA substituir equipamentos ou ferramentas 
recusadas de modo a não prejudicar o andamento das obras. 

 
2 - ENSAIOS E TESTES 



 

ESTADO DO MARANHÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA 

SEÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS 

“2020 – O Ministério Público no fortalecimento do controle social" 
Av. Prof. Carlos Cunha, Nº 3261 – Calhau – CEP: 65076-820 – São Luís/MA 

Telefone: (98) 3219-1663       E-mail:coea@mpma.mp.br 
\\fileserver\uceng\2-PROJETO, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO\1-LICITAÇÕES\01. 2020 Vivência Promocap\Anexo II - 

ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS - REFEITÓRIO.doc 
22/83 

2.1 - Segundo as Normas Técnicas Brasileiras, a FISCALIZAÇÃO realizará 
testes e ensaios necessários, de maneira a verificar a perfeita observância das 
especificações das peças concretadas. 

2.2 - A CONTRATADA não poderá retardar, sob qualquer alegação, os 
trabalhos para a execução dos citados testes e ensaios. 

2.3 - A análise e a aprovação dos ensaios e testes caberão à 
FISCALIZAÇÃO, e compreenderá o seguinte: 

 Ensaios de agregados e aprovação dos que poderão ser empregados; 

 Ensaios de cimento e água; 

 Verificação dos equipamentos disponíveis para preparo, transporte e adensamento 
do concreto; 

- Dosagem, controle e ensaios do concreto; 

 Verificação de transporte, de adensamento e da cura do concreto; 

 Orientação e acompanhamento da execução de eventuais reparos; 

 Ensaios e análise dos aços, de acordo com as normas; 

 Verificação dos moldes, de armadura e das demais peças que devem ficar 
embutidas no concreto; 

 Relatórios referentes aos ensaios executados e ao andamento da obra. 
 
3 - ACEITAÇÃO DA ESTRUTURA 
3.1 - ACEITAÇÃO AUTOMÁTICA 
3.1.1 - Satisfeitas as condições de projetos e de execução desta norma, a 

estrutura será automaticamente aceita se fck estrutura = fck projeto. 
3.1.2 - Quando não houver aceitação automática na forma do item anterior, a 

decisão basear-se-á em uma ou mais das seguintes verificações: revisão do projeto, 
ensaios especiais do concreto e ensaios da estrutura. 

 
4 - DISPOSIÇÕES DIVERSAS 
4.1 - Nenhum conjunto de elementos estruturais, blocos de fundação, vigas, 

pilares, cintas, lajes etc. poderá ser concretado sem primordial e minuciosa verificação por 
parte da CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO, da perfeita disposição, dimensões, 
ligações e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem assim como 
sem prévio exame da correta colocação de canalizações elétricas, hidráulicas e outras, 
que devem ficar embutidas na massa de concreto. 

4.2 - Todos os vãos de portas e janelas cujas travessas superiores não 
devam facear com as lajes dos tetos e que não levam vigas previstas nos projetos 
estruturais, ao nível das respectivas padieiras, terão vergas de concreto, 
convenientemente armadas, com comprimento tal que excedam trinta centímetros no 
mínimo, para cada lado do vão. 
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4.3 - Os orifícios para passagem de canalizações através de vigas ou outros 
elementos estruturais, quando inteiramente inevitáveis, serão assegurados por buchas ou 
caixas previamente localizadas nas formas, de acordo com o projeto. A localização e 
dimensões de tais furos serão objeto de atento estudo por parte da CONTRATADA, e da 
FISCALIZAÇÃO no sentido de evitar o enfraquecimento prejudicial à segurança da 
estrutura. 

4.4 - Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no 
projeto estrutural, haverá a preocupação de situar-se os furos, tanto quanto possível na 
zona de tração das vigas. 

4.5 - De qualquer modo, de acordo com o previsto no item 1.2, caberá inteira 
responsabilidade à CONTRATADA pelas consequências de orifícios e eventuais 
enfraquecimentos de peças resultantes da passagem das citadas canalizações. 
Cumprindo-lhe, desse modo desviar as tubulações quando possam prejudicar a estrutura, 
ou mesmo propor a FISCALIZAÇÃO, as alterações que julgar conveniente do projeto 
estrutural e/ou do projeto de instalação. 

4.6 - As platibandas ou cimalhas de contorno de telhado levarão pilaretes e 
cintas de concreto armado, solidários com a estrutura, destinados a conter a alvenaria e 
evitar trincas decorrentes da concordância de elemento de diferentes coeficientes de 
dilatação. 

4.7 - Nos painéis de lajes de maior vão, haverá cuidado de prever-se 
contraflechas nas formas. 

 - Na hipótese de determinadas peças da estrutura exigir o emprego 
de armadura com comprimento superior ao limite comercial de 11 (onze) metros, as 
emendas decorrentes desse fato obedecerão, rigorosamente, ao prescrito sobre o 
assunto na NBR-6118. 

 
5 - LAJES PRÉ-MOLDADAS 
5.1 - As lajes pré-moldadas deverão ser projetadas (calculadas) e 

executadas obedecendo rigorosamente as normas da ABNT, os tópicos sobre Projeto e 
Execução de estrutura de concreto armado, destas Especificações Técnicas, bem como 
as especificações do fabricante. 

5.2 - Todos os vãos devem ser bem escorados sobre base firme, e o 
escoramento bem contraventado e com altura necessária para possibilitar a contraflecha 
da laje. 

5.3 - Deverá existir uma nervura de concreto armado entre duas fiadas de 
tijolos ou blocos, que são colocados na direção das nervuras, não será permitido o uso de 
camadas superpostas de tijolos ou blocos. 

5.4 - Os tijolos cerâmicos devem ter forma e dimensões geometricamente 
determinadas, perfeita justaposição entre si e com a nervura, ter uma resistência à 
compressão para tijolos cerâmicos. 
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5.5 - Os blocos ou tijolos deverão ficar perfeitamente solidários com as 
nervuras de concreto armado, através de um revestimento (capeamento) na face 
comprimida com uma camada de concreto de no mínimo 4 cm de espessura. Deverá 
evitar que o concreto penetre nos furos dos tijolos ou blocos para que não aumente o 
peso próprio previsto. O concreto deverá ser bem adensado para que penetre nas juntas 
entre as nervuras e os blocos ou tijolos. 

5.6 - Os tijolos cerâmicos deverão ser bastante molhados para não 
absorverem a água do concreto e devem ser conservados úmidos durante, pelo menos 
três dias a contar do lançamento do concreto. 

5.7 - A curva do concreto do revestimento (capeamento) e a desforma 
seguem os critérios exigidos pela NBR-6118. 

 
VII –– ALVENARIA 
1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
1.1 - A execução das alvenarias deve obedecer ao projeto executivo nas 

suas posições de espessuras, especificações e detalhes respectivos, bem como às 
normas técnicas da A.B.N.T, que regem o assunto: 

NBR-6460 - Bloco cerâmico para Alvenaria, verificação da resistência à 
compressão. 

NBR-6460 - Tijolo maciço cerâmico para alvenaria, verificação da resistência 
à compressão. 

NBR-7170 - Tijolo maciço cerâmico para alvenaria. 
NBR-7171- Bloco cerâmico para alvenaria. 
NBR-8042 - Bloco cerâmico para alvenaria - formas e dimensões. 
NBR-8545 - Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos 

cerâmicos. 
1.2 - Os painéis a serem executados poderão ser de: 
a) Alvenaria de tijolos ou blocos cerâmicos; 
b) Alvenaria de pedra; 
1.3 - As argamassas para emprego nas alvenarias deverão ter seus 

elementos convenientemente dosados e atender as normas da ABNT quanto a sua 
qualidade e resistência do conjunto. 

1.4 - As espessuras indicadas no projeto referem-se às paredes depois de 
revestidas. Admite-se, no máximo, uma variação de 02 (dois) cm com relação à 
espessura projetada. 

1.5 - As alvenarias destinadas a receber chumbadores de serralheria serão 
executadas com tijolos cerâmicos. 

1.6 - Sobre os vãos das portas e janelas deverão ser construídas vigas de 
concreto armado, convenientemente dimensionadas, com espessura igual à da alvenaria, 
com apoio mínimo para cada lado de 30 cm. Igualmente deverão ser construídas contra- 
vergas nos peitoris, nas dimensões anteriores para as janelas ou caixilhos diversos. 
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Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, 
recomenda-se uma única verga sobre todos eles. 

1.7 - Os aparelhos e paredes não calçados superiormente deverão ser 
respaldados com cinta de concreto armado com altura mínima de 10 cm e largura igual à 
da alvenaria. 

 
2 - ALVENARIA DE TIJOLOS OU BLOCOS CERÂMICOS 
2.1 - As alvenarias de tijolos ou blocos cerâmicos poderão ser executadas 

com tijolos ou blocos furados, conforme o projeto. 
2.2 - Os tijolos ou blocos cerâmicos furados deverão atender as normas da 

ABNT referidas no item 1.1. 
2.3 - A resistência à compressão, mínima, dos tijolos ou blocos cerâmicos 

deve ser verificada conforme a NBR-6460. 
2.4 - Os tijolos deverão ser abundantemente molhados antes do seu 

emprego. 
2.5 - Os tijolos ou blocos cerâmicos devem ser assentados de forma que a 

parede fique perfeitamente nivelada, alinhada e aprumada. 
2.6 - As juntas de argamassa devem ser no máximo de 10 mm e não devem 

conter vazios e poderão ser: 
a) Juntas de amarração: 
Sistema de assentamento dos componentes de alvenaria no qual as juntas 

verticais são descontínuas. 
2.7 - Deverá ser chapiscada a face da estrutura (lajes, vigas e pilares) que 

fica em contato com a alvenaria. 
2.8 - Deverão não deixar panos soltos de alvenaria por longos períodos e 

nem executá-los muito alto de uma só vez. 
2.9 - As alvenarias apoiadas em alicerces devem ser executadas no mínimo 

24 horas após a impermeabilização destes. 
2.10 - Nestes serviços de impermeabilização devem ser tomados todos os 

cuidados para garantir a estanqueidade da alvenaria. 
2.11 - No caso de alvenaria de blocos de vedação os mesmos não devem 

ser usados com furos na vertical e no sentido transversal ao plano da parede, com 
exceção em disposições construtivas particulares. 

2.12 - A execução da alvenaria deve ser iniciada pelos cantos principais ou 
pelas ligações com quaisquer outros componentes e elementos da edificação. 

2.13 - Deve-se utilizar o escantilhão como guia das juntas horizontais. A 
marcação dos traços no escantilhão (graduação) deve ser feita através de pequenos 
sulcos realizados com serrote. 

2.14 – O prumo de pedreiro deve ser utilizado para o alinhamento vertical da 
alvenaria (prumada). 
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2.15 - Após o levantamento dos cantos deve ser utilizada como guia, uma 
linha esticada entre os mesmos, fiada por fiada, para que o prumo e a horizontalidade das 
fiadas, deste modo, fiquem garantidos. 

2.16 - Para obras que não exijam estrutura em concreto armado, a alvenaria 
não deve servir de apoio direto para as lajes. Deve-se prever uma cinta de amarração em 
concreto armado sob a laje e sobre todas as paredes que dela recebam cargas. 

2.17 - Para obras com estrutura de concreto armado a alvenaria deve ser 
interrompida abaixo das vigas ou lajes. Este espaço deve ser preenchido após 7 dias, de 
modo a garantir o perfeito travamento entre a alvenaria e a estrutura com argamassa 
podre, tijolos inclinados na última fiada ou isopor, etc. 

 
2.18 - VÃO DE ESQUADRIA 
2.18.1 - Os vãos de portas e janelas devem atender às medidas e 

localização previstas no projeto específico. 
2.18.2 - Devem ser somadas à medida do projeto para os vãos das 

esquadrias, as folgas necessárias para o encaixe do batente. As folgas existentes entre a 
alvenaria e a esquadria devem ser preenchidas com argamassa de cimento e areia. 

 
2.19 - ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
2.19.1 - Deve ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos tijolos 

e mantê-los no alinhamento por ocasião do assentamento. 
2.19.2 - Para se evitar a perda da plasticidade e consistência da argamassa, 

a mesma deve ser preparada em quantidade adequada a sua utilização. 
2.19.3 - Em caso de distâncias longas de transporte pode-se misturar a seco 

os materiais da argamassa adicionando-se água somente no local do emprego da 
argamassa. 

2.19.4 - O traço deve ser escolhido em função das características dos 
materiais disponíveis na região. 

2.19.5 - Os materiais constituintes da argamassa e seus respectivos 
armazenamentos, bem como a dosagem, preparação e aplicação da mesma, devem estar 
de acordo com as normas específicas. 

2.19.6 - Para paredes externas não revestidas e/ou paredes em contato com 
umidade, a argamassa deve também ser impermeável e insolúvel em água. 

 
2.20 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
2.20.1 - Peças para fixação de batentes e rodapés. 
Recomenda-se o uso de grampos metálicos, pregos, parafusos com buchas 

plásticas e outros. 
2.20.2 - PLATIBANDA 
Recomenda-se a execução com cinta e pilaretes de concreto. 
2.20.3 - ANDAIMES 
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2.20.3.1 - Os andaimes devem atender às prescrições da NBR-6494. 
2.20.4 - INSTALAÇÕES 
2.20.4.1 - Caso seja necessário abertura de sulcos na alvenaria para 

embutimento das instalações, estes só devem ser iniciados após a execução do 
travamento. 

2.20.4.2 - Os sulcos necessários podem ser feitos com discos de corte ou 
com ponteiros e talhadeiras. 

 
2.21 - INSPEÇÃO 
2.21.1 - Cabe à FISCALIZAÇÃO da obra a inspeção e o recebimento das 

alvenarias. 
2.21.2 - Todas as alvenarias devem ser inspecionadas conforme critérios 

indicados neste caderno. 
2.21.3 - Todas as espessuras devem estar de acordo com o projeto 

específico. 
 
2.22 - LOCAÇÃO 
2.22.1 - Deve ser verificada antes do início do levantamento da alvenaria e 

comprovada após a alvenaria erguida, devendo estar de acordo com as dimensões do 
projeto específico. 

2.22.2 - Nesta verificação podem ser empregados instrumentos com a 
precisão de trenas e esquadros de obra. 

 
2.23 - PRUMO DA PAREDE 
2.23.1 - Deve ser verificada periodicamente durante o levantamento da 

alvenaria e comprovada após a alvenaria erguida, não devendo apresentar distorção 
maior que 5 mm. 

2.23.2 - Sugere-se executar a verificação com régua de metal ou de madeira 
se posicionando em diversos pontos da parede. 

 - Deve ser verificado periodicamente durante levantamento da 
alvenaria e comprovado após a alvenaria erguida. 

 
2.24 - NÍVEL 
2.24.1 - Deve ser verificado periodicamente durante o levantamento da 

alvenaria e comprovado após a alvenaria erguida. Esta verificação pode ser feita com 
mangueira plástica transparente que tenha diâmetro de 13 mm. 

 
3 - ALVENARIA DE PEDRA 
3.1 - Alvenaria de pedra será constituída por pedras aparelhadas, duráveis, 

limpas e isentas de fendas ou outras imperfeições. 
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3.2 - A alvenaria de pedra seca somente será permitida o seu emprego em 
muros divisórios ou de sustentação. Deverão ser empregadas pedras acamáveis 
dispostas em fiadas, de maneira a garantir sua estabilidade. 

3.3 - Na alvenaria de pedra argamassada cada pedra será assentada em 
uma camada de argamassa convenientemente dosada e atender as normas da ABNT 
quanto a sua qualidade e resistência do conjunto. 

3.4 - As pedras deverão ser colocadas e ajustadas de acordo com o seu leito 
natural e dispostas em posição horizontal, escolhendo-se as de maiores dimensões para 
formar a base. 

3.5 - As pedras deverão ser molhadas antes de seu assentamento sobre a 
camada de argamassa e comprimidas até que esta reflua pelos lados de juntas. 

3.6 - Após tomarem posição, poderão, ainda, quando necessário, ser 
calçadas com lascas duras de dimensões adequadas, a fim de compor um bom 
parâmetro maciço sem vazios ou interstícios. 

3.7 - Quando a parede tiver função de muro de arrimo deverá dispor de 
drenos convenientemente dimensionados e distribuídos. 

3.8 - O parâmetro externo dos muros terá uma superfície aproximadamente 
plana e as juntas não terão mais que 3 cm de largura. 

 
VIII –– COBERTURA 
1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
1.1 - A execução da cobertura (estrutura e telhamento) obedecerá 

rigorosamente aos projetos, devidamente dimensionados segundo as normas da ABNT 
aplicáveis ao caso, especificações e detalhes respectivos. 

 
2 - ESTRUTURA DO TELHADO 

 - A estrutura do telhado será em madeira. 
2.1.1 - ESTRUTURA DE MADEIRA 
2.1.1.1 - As estruturas de madeiras serão dimensionadas de acordo com 

NBR-7190 e serão executadas em madeira de Lei serrada, de primeira qualidade, ou seja, 
deverá ser bem seca, isenta de defeitos, tais como nós, brancos, brocas, trincas, fibras 
torcidas, inclinadas ou viradas e empenamentos, que possam comprometer a durabilidade 
e resistência. 

2.1.1.2 - As peças da estrutura de madeira receberão salvo 
especificações em contrário, tratamento imunizante. 

 
3 - TELHAMENTO 
3.1 - O telhamento deverá ser executado com telhas estruturais de 

fibrocimento, conforme indicado em projeto, e deverão ser seguidas as normas da ABNT 
e as especificações do fabricante, quanto a colocação, recobrimentos e balanços. 
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3.2 - Não serão aceitas coberturas com chapas de fibrocimento com 
espessura menor que que a indicada em projeto, salvo especificações em contrário. 

3.3 - Deverão ser previstas dilatações derivadas para permitir o trabalho das 
telhas em grandes vãos de cobertura. 

3.4 - A colocação das chapas será feita dos beirais para as cumeeiras, em 
faixas perpendiculares às terças, sendo o sentido de montagem contrário aos ventos 
dominantes. 

3.5 - O trânsito, durante a execução dos serviços de telhamento, será 
sobre tábuas e nunca diretamente sobre as chapas. 

 
4 - RUFOS 
4.1 – Os rufos serão de concreto armado moldados in loco com penetração 

em recorte na alvenaria de no mínimo 5 cm. 
 
IX — INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICA E DE LÓGICA 
1 - OBJETIVO 
 Este projeto faz uma descrição detalhada de todas as etapas e 

procedimentos que serão utilizadas na execução das instalações de Rede Elétrica, Lógica 
e Telefonia, envolvendo todos os materiais e dispositivos. A implantação desta 
infraestrutura envolve rede elétrica de uso geral, de uso de informática e de climatização; 
envolve também a rede de lógica e telefonia. 

 Define-se como CONTRATANTE o PGJ-MA e como CONTRATADA a 
empresa executora dos serviços. Define-se como FISCALIZAÇÃO, o agente do PGJ-MA 
responsável pela verificação do cumprimento dos projetos, normas e especificações 
gerais dos serviços a serem executados. 

 
2 - NOMENCLATURAS E ABREVIAÇÕES DO DOCUMENTO   
QD1 Quadro Elétrico Geral alimentado pelo Circuito de Distribuição 

proveniente do Quadro de Medição 
CONTRATANTE PGJ-MA 
Contratado Empresa que executará a obra. 
 
3 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 As diretrizes aqui apresentadas destinam-se a orientar e subsidiar os 

trabalhos técnicos das empresas CONTRATADAS pelo PGJ-MA com vistas à 
implementação das instalações elétricas, de Lógica e Telefonia da obra, no que se refere 
aos requisitos de infraestrutura e demais adequações previstas. 

 A FISCALIZAÇÃO, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, não 
exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em co-responsabilidade do 
poder público ou de seus agentes e prepostos. A CONTRATADA se comprometerá a dar 
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à FISCALIZAÇÃO, no cumprimento de suas funções, livre acesso aos locais de execução 
dos serviços, bem como fornecer todas as informações e demais elementos necessários. 

 Todas as medidas indicadas em projeto deverão ser conferidas no local. 
Havendo divergências entre as medidas, a FISCALIZAÇÃO deverá ser imediatamente 
comunicada. 

 A CONTRATADA deverá providenciar a atualização de todos os desenhos 
que sofram alterações em relação ao projeto original e, ao final da obra, entregar conjunto 
completo de plantas de “as built” – em meio magnético para AUTOCAD 2006 ou superior. 

 A CONTRATADA se obriga a retirar do canteiro de obras quaisquer 
materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO. A substituição de um produto 
especificado por outro deverá ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO, conforme o critério de 
analogia. O critério de analogia baseia-se no fato de que dois materiais ou equipamentos 
apresentam analogia total ou equivalência se desempenham idêntica função construtiva e 
apresentam as mesmas características exigidas pelas especificações. 

 
4 - REDE ELÉTRICA 
  
 Todo o projeto, bem como sua execução deverá seguir as recomendações 

das normas: 
 NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 
 NBR 14565 - Procedimento básico para elaboração de projetos de 

cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada; 
 ANSI/TIA/EIA - Padrões de Cabeamento Estruturado; 
 ISO/IEC-11.801 – Padrão Internacional do Sistema de Cabeamento para 

Telecomunicações. 
 
4.1 - QUADROS E CIRCUITOS 
 
 Está prevista a Demanda Total de acordo com o projeto, compreendendo 

instalações de iluminação, tomadas de uso geral e específicas. A alimentação será direta 
da Rede de Distribuição Primária ou Secundária, de acordo com projeto. 

 O sistema de iluminação do prédio utilizará, conforme projeto executivo, em 
sua maioria luminárias de sobrepor led (4x10W), indicadas em planta, de fabricante 
consagrado. 

 Todo cabeamento deverá ser conduzido através de eletrodutos de PVC anti-
chama classe A. Os eletrodutos devem ser embutidos na parede de alvenaria. 

 Toda terminação de dutagem em caixas de passagem deverão ser acabadas 
através de buchas, afim de evitar danos no cabeamento elétrico durante o lançamento. 

 Não será admitido emendas de cabos dentro de eletrodutos. 
 Todas as tomadas elétricas deverão ter condutores de proteção e serão no 

padrão NBR 14136.  
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Deverá ser utilizado o seguinte padrão de cores nos cabos de iluminação e 

tomadas de serviço: 
1. Neutro – Azul claro 
2. Fases – Vermelho 
3. Terra – Verde/Amarelo 
4. Retorno – Preto 
 
4.2 - ELÉTRICA DE INFORMÁTICA 
 
 O padrão de tomadas deverá ser o da NBR 14136 e com a polaridade de 

neutro sempre a esquerda. Deverá ser utilizado o seguinte padrão de cores nos cabos de 
rede elétrica de informática: 

1. Neutro – Azul escuro 
2. Fases – Vermelho 
3. Terra – Verde 
O quadro elétrico deverá ter supressores de surto de 40KA/275V e durante 

sua montagem deverá ser prevista a utilização de anilhas plásticas em todos os 
condutores. 

 
5 -  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
5.1 - CONDUTORES ELÉTRICOS 
 
 Deverão sempre atender às especificações contidas em plantas e listas de 

materiais e serem de fabricantes idôneos. Além disso, os tipos de condutores deverão 
sempre obedecer NBR 5410/2004 quanto aos condutores permitidos nas diversas linhas 
elétricas, inclusive as externas. 

 
5.2 - CABOS SINGELOS COM ISOLAÇÃO EM PVC (CONDUTORES 

ISOLADOS COM ISOLAÇÃO DE PVC) 
 
 Para baixa tensão, terão condutores em cobre nu, têmpera mole, 

encordoamento classe 5 (flexível), com isolação em PVC, sem chumbo e livre de 
halogênios, com características de não propagação e auto-extinção de fogo, tensão de 
isolamento 750V. Deverá operar para as seguintes temperaturas máximas: 70º C em 
serviço contínuo, 100º C para sobrecarga e 160º C para curto circuito. 

Deverão obedecer às prescrições da NBR NM247-3 (partes 1, 2 e 3). 
Aplicação: Serão utilizados na distribuição de circuitos terminais, desde que 

especificados em projeto, em ambientes onde a distribuição dos circuitos seja feita por 
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meio de condutos fechados (eletrodutos). Método de instalar nº 7, referência B1, da NBR 
5410/2004. 

A bitola mínima para cabos será de 2,5 mm² para luz e força e 1,5 mm² para 
comandos e sinalização. Em nenhuma hipótese será permitido o emprego de condutores 
rígidos (fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento 
concêntrico. 

 
5.3 - CABOS SINGELOS/MÚLTIPLOS COM ISOLAÇÃO E DUPLA 

COBERTURA EM PVC 
 
 Cabo isolado constituído por condutor de cobre com classe de 

encordoamento 5 (flexível), isolação de PVC flexível sem chumbo anti-chama, enchimento 
de PVC flexível sem chumbo, cobertura de PVC flexível sem chumbo anti-chama, tensão 
de isolamento 0,6/1,0 kV, seção nominal variável conforme indicado em projeto e 
diagramas unifilares, de acordo com a NBR 7288. 

 Para cabos singelos, a isolação terá obrigatoriamente cor azul para o neutro, 
verde/amarelo para condutor de proteção (TERRA) e outras cores para fase (preto, 
vermelho, por exemplo). 

 Nos casos onde a cobertura do condutor não permitir a sua identificação por 
cores (inexistência no mercado), para os casos específicos de neutro e terra, a 
identificação dos mesmos deverá ser executada por meio de instalação de anilhas 
específicas, fitas coloridas e apropriadas que garantam a identificação destas funções nos 
seus respectivos circuitos, conforme prescrito na NBR 5410. 

 A bitola mínima para cabos será de 2,5 mm² para luz e força e 1,5 mm² para 
comandos e sinalização. Em nenhuma hipótese será permitido o emprego de condutores 
rígidos (fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento 
concêntrico. 

 
5.4 - TERMINAIS E LUVAS DE EMENDA 
 
 Os terminais de conexão para condutores elétricos (cabos flexíveis), de 

bitolas entre 1,0 mm² e 16 mm², serão constituídos de um pino tubular, tipo ilhós, de cobre 
de alta condutividade, estanhado e isolado com luvas de polipropileno. Serão instalados, 
por meio de ferramenta mecânica apropriada (alicate) do tipo compressão. Para casos 
específicos, onde o terminal do equipamento não permita a utilização de terminal tipo 
tubular, poderá ser empregado terminal tubular com um furo para o contato principal. 

 Aplicação: alimentadores e circuitos terminais derivados de dispositivos de 
manobra e proteção cujos terminais, inferior e superior sejam adequados a sua utilização. 

 Para condutores (cabos flexíveis) com bitolas entre 16 e 70 mm², os 
terminais de conexão serão confeccionados em cobre estanhado para obter maior 
resistência à corrosão e deverão possuir um furo na base de conexão para bitolas até 240 
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mm².  Serão instalados por meio de ferramenta mecânica ou hidráulica apropriada 
(alicate) do tipo compressão. 

 Aplicação: alimentadores e conexões elétricas derivadas diretamente de 
barramentos. 

 Eventualmente, poderão ser utilizados em equipamentos de manobra e 
proteção, cujos terminais inferior e superior permitam sua instalação. 

 Para derivações e emendas de condutores de bitola até 6,0mm², deverão 
ser utilizadas conectores tipo IDC, construídos em contatos de latão estanhado em forma 
de "U" que, protegidos por uma capa isolante em PVC, permitem que, em uma única 
operação, a remoção da capa isolante dos condutores sem utilização de alicates 
especiais, emendando e isolando a conexão. Deverão possuir tensão nominal para 750 V, 
temperatura de 105 ºC e atender as normas UL 486C, CSA 22.2, IEC 998-2 e IEC 998-4. 

 Aplicação: emendas de topo e retas e derivações de alimentadores e 
circuitos terminais de iluminação e tomadas de uso geral e específico. 

 Para condutores (cabos flexíveis) com bitolas entre 16 e 185 mm², deverá 
ser utilizada luva de emenda a compressão fabricada em cobre estanhado para obter 
maior resistência à corrosão. 

 Deverão ser isoladas por meio da aplicação de camadas de fita isolante, 
anti-chama, para cabos com isolação até 750 V, que restabeleça e forneça uma capa 
protetora isolante e altamente resistente a abrasão. A fita isolante deverá atender aos 
requisitos da NBR 5037 e UL 510. 

 Aplicação: emendas e derivações de alimentadores e circuitos terminais de 
iluminação e tomadas de uso geral e específico. 

 
5.5 - IDENTIFICADORES E ACESSÓRIOS PARA CABOS 
 
 Os condutores deverão ser identificados por meio de marcadores, 

confeccionados em PVC flexível, auto-extinguível, para temperatura de trabalho de -20º C 
a +70º C, com marcação estampada em baixo relevo, impresso em preto no amarelo, com 
disponibilidade de sistemas de identificação por meio de números (0 a 9), letras (A a Z) e 
sinais elétricos, com diâmetro externo para aplicação direta em condutores com bitola até 
10 mm². 

 Para condutores com bitola superior a 10 mm², a identificação será feita por 
meio de acessórios de identificação constituído de porta marcador, confeccionado em 
nylon 6.6, auto-extinguível, temperatura de trabalho de -20º C a +70 º C, com formato 
retangular, dimensões mínimas de 9 x 64,5 mm, com capacidade mínima para até 7 
marcadores, fechado nas duas extremidades a fixado ao cabo por meio de abraçadeiras 
de nylon em suas extremidades. 

 As abraçadeiras para amarração de cabos deverão ser confeccionadas em 
nylon 6.6, auto-extinguível, com temperatura de trabalho de – 40 º C a + 85 º C, com 
dimensões mínimas de 4,9 mm (espessura) e 1,3 mm (largura) e tensão mínima de 22,7 
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Kgf. O diâmetro de amarração deverá ser adequado a cada conjunto de cabos a ser 
amarrado. 

 Os fixadores para cabos elétricos e de comunicação deverão ser fabricados 
em nylon 6.6, auto-extinguível, temperatura de trabalho – 40º C a + 85 º C, com diâmetro 
de fixação variável de 12,7 mm a 38,1 mm e raio de regulagem de 13,8 mm a 30,3 mm. 

 
5.6 - TOMADAS E PLUGUES DE ENERGIA 
 
 Tanto as tomadas quanto os plugues e os acoplamentos empregados 

deverão ser construídos conforme especificações da NBR 14136 e atender às exigências 
das normas complementares relacionadas. 

Quando instalados ao tempo deverão ter proteção contra respingos, 
correspondentes ao grau de proteção IP 23. 

 Nas instalações embutidas as tomadas serão montadas em caixas de chapa 
estampada, ou de PVC, e terão placa de material termoplástico na cor branca (Veja linha 
do espelho de acabamento no item interruptores). 

 
5.7 - ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO 
 
 Serão rígidos, de cloreto de polivinil não plastificado (PVC), auto-extinguível, 

rosqueáveis, conforme NBR 6150. 
 Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão 

paredes com espessura da “Classe A“. 
 Para desvios de trajetória só será permitido o uso de curvas, ficando 

terminantemente proibido submeter o eletroduto a aquecimento. Os eletrodutos devem 
ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades. As extremidades dos 
eletrodutos, quando não roscadas diretamente em caixas ou conexões com rosca fêmea 
própria ou limitadores tipo batente devem ter obrigatoriamente buchas e arruela fundido, 
ou zamack. 

 
5.8 – ILUMINAÇÃO 
 
• Luminária de Embutir em Forro - 4x10W T8 
 Luminária de embutir, corpo confeccionado em chapa aço galvanizado com 

pintura eletrostática em pó híbrido/poliéster, cor branca, refletor com acabamento 
especular de alto brilho, possui tampa porta-lâmpadas e cabeceira, rendimento maior que 
85%, para 4 lâmpadas led tubulares 10 W. 

 O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá 
contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, 
dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, 
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entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros 
acessórios necessários à sua perfeita instalação. 

• Lâmpadas led Tubulares T5 9W 
# Temperatura de cor: 6000 graus Kelvin; 
# Fluxo luminoso de 2700 lúmens; 
# Comprimento do Bulbo: 600 mm; 
# Vida Útil Mínima: 25.000 horas; 
# Índice de reprodução de cores (IRC) mínimo de 80%; 
# Potência: 9W; 
 
 
• Blocos Autônomos de Emergência (2X20W) 
#Bloco autônomo de emergência com Bateria Free (isenta de manutenção), 

caixa em termoplástico na cor branca, dois projetores com lâmpada eletrônica (PL), 
potência de 20W cada, fluxo luminoso de 720 lm, autonomia próximo a 6 horas em plena 
carga, recarga automática por carregador/flutuador, alimentação 110/220Vca automático. 

#Tensão de entrada do sistema: 110/220V (automático). 
#Frequência: 60Hz. 
#O sistema deverá estar em conformidade com as normas pertinentes, em 

especial a NBR10898 e as normas do CBM (Corpo de Bombeiros Militar). 
                     #Modelo de referência: modelo IE 22082 -2X20W - EMPALUX 
 
• Interruptores 
 Deverão ser construídos conforme especificações da norma NBR 5267 e 

atender a todas as exigências das normas e documentos complementares relacionados. 
Serão monopolares para instalações, do tipo modular, montados em caixas 4x2. 

 Serão adequados para tensão de 250 V (CA) e corrente de circuito com o 
valor máximo de 10A. Nas instalações embutidas terão placa de material com superfície 
lisa confeccionada em termoplástico, na cor branca. Deverão ser modulares, permitindo 
modularidade e facilidade de instalação. 

 
5.9 - QUADROS ELÉTRICOS 
 
 Deverão sempre atender as especificações contidas em plantas. Esta 

especificação fixa os requisitos mínimos para o fornecimento, fabricação e ensaios para 
Quadros de força, de iluminação, de ar-condicionado, de tomadas e de comando de baixa 
tensão conforme definição caso a caso em projeto. Os quadros deverão ser fabricados, 
testados e ensaiados de acordo com as normas da ABNT aplicáveis em particular a NBR-
60439-3. Todos os equipamentos instalados no interior dos quadros deverão obedecer às 
normas da ABNT aplicáveis, em caso de dúvidas e/ou omissões deverão ser resolvidas 
em conjunto com a FISCALIZAÇÃO da área de Engenharia do CONTRATANTE. 
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 O quadro deverá ser confeccionado em chapa de aço carbono, 
selecionadas, absolutamente livre de empenos, enrugamentos, aspereza e sinais de 
corrosão com espessura mínima 14MSG, executado de uma só peça, sem soldagem na 
parte traseira, em um único módulo. 

 A porta do quadro deverá ser executada em chapa de mesma bitola definida 
para a caixa. As dobradiças serão internas. A porta deverá ainda possuir juntas de 
vedação, de forma a garantir nível de proteção IP-23/42 e fecho tipo lingueta acionado por 
chave tipo fenda ou triangular. 

 O quadro deverá possuir placa de montagem tipo removível, executada em 
chapa de aço com espessura mínima 12MSG. O quadro deverá ainda possuir dispositivos 
que permitam sua fixação à parede ou; base soleira para apoio e fixação no piso e porta 
desenhos. 

 Na parte inferior e superior, deverão ser previstos flanges removíveis para 
permitir que sejam feitas conexões de eletrodutos. A porta deverá ser provida de 
aberturas para ventilação, dimensionadas de maneira a garantir os níveis de temperatura 
indicados na NBR 60439-1 ou na parte 3 da mesma norma se aplicada ao painel. 

 Todas as partes metálicas, caixa, porta, placa de montagem, deverão 
receber tratamento anticorrosivo. Este tratamento deverá constituir no mínimo de limpeza, 
desengraxamento e aplicação de duas demãos de acabamento em tinta epóxi. 

 As cores de acabamento serão: 
1. parte interna e externa - cinza claro Munsel 6,5 espectro liso 
2. placa de montagem – laranja 
 Todas as peças de pequeno porte, como parafusos, porcas, arruelas, 

deverão ser zincadas ou bicromatizadas, não sendo aceito o uso de parafusos auto 
atarrachantes.  Os barramentos deverão ser confeccionados em cobre eletrolítico chato 
99,9% conforme NBR 60439-1/DIN 43671. Deverão ser dimensionados de acordo com as 
correntes nominais indicadas nos diagramas, na falta destes de acordo com a corrente 
nominal dos componentes/equipamentos a que forem alimentar. 

 As derivações dos barramentos, quando houver, deverão possuir 
capacidade de corrente suficiente para atender a demanda prevista para todos os 
equipamentos por ela alimentados e as previsões de aumentos futuros. 

 As ligações para as unidades de chaveamento deverão ser executadas 
preferencialmente por barras de cobre ou cabos flexíveis quando instaladas na porta do 
quadro. 

 Os barramentos e as conexões devem ser projetados de forma a não serem 
ultrapassados os limites de temperatura estabelecidos na norma NBR-60439-1 ou na 
parte 3 da mesma norma se aplica ao painel, quando os barramentos são percorridos 
pelas correntes nominais. 

 As barras deverão ser prateadas nas pontas de junções e conexões. 
Parafusos, porcas e arruelas utilizados para conexões elétricas deverão ser de aço 
bicromatizado. 
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 Os barramentos deverão ser fixados por isoladores em epóxi, espaçados 
adequadamente para resistir sem deformação aos esforços eletrodinâmicos e térmicos 
das correntes de curto a que serão sujeitos. 

 O quadro deverá possuir os seguintes barramentos montados nas cores: 
-Neutro isolado Azul Claro 
-Terra Verde 
 Os barramentos terão a quantidade de parafusos conforme o número de 

circuitos admissíveis. Toda parte metálica não condutora da estrutura do quadro como 
portas, chassis de equipamentos, etc., deverão ser conectados à barra de terra. 

 Todos os componentes, chaves, disjuntores, relés, bornes terminais, etc., 
deverão ser identificados com marcas indeléveis. As etiquetas externas (montadas na 
porta) deverão ser de acrílico na cor preta com letras gravadas em branco texto, conforme 
indicado nos diagramas. 

 A isolação deverá ser de cor diferente por fase, de acordo com as normas 
ABNT. 

 Os barramentos horizontais e verticais deverão ser identificados por cores 
em toda sua extensão de acordo com a sequência de cores abaixo: 

-Fase R - Azul Escuro 
-Fase S - Branco 
-Fase T - Violeta (Roxo) 
-Terra Verde 
 A identificação da fiação auxiliar deverá ser feita por meio de anilhas 

apropriadas, colocadas em ambas as extremidades do condutor. A identificação indicada 
nas anilhas deverá coincidir com a Identificação do terminal do componente ou com a 
identificação do borne ao qual o condutor está conectado. 

 Todos os painéis devem dispor de porta documentos colados na porta pelo 
lado interno onde deve ser deixada uma cópia do diagrama do respectivo painel em sua 
última revisão, contendo a instalação que foi entregue ao cliente. Pelo lado interno da 
porta deverá ser afixado porta documentos contendo o diagrama unifilar do painel, deverá 
ser afixada placa contendo os seguintes dados do painel (nome do fabricante ou marca, 
tipo ou número de identificação, ano de fabricação, tensão nominal, corrente nominal, 
frequência nominal, capacidade de curto-circuito, grau de proteção, massa). 

 
5.10 - DISJUNTORES DE PROTEÇÃO E MANOBRAS 
 
 Deverão ser construídos em caixa moldada em resina termoplástica injetada, 

composto por câmera de extinção de arco, bobina de disparo magnético, elemento 
bimetálico, terminal superior e inferior com bornes apropriados para conexão de cabos ou 
terminais, contato fixo e móvel confeccionados em prata tungstênio e mecanismo de 
disparo independente, que permite a abertura do disjuntor, mesmo com a alavanca 
travada na posição ligado. 
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 Deverão atender as normas NBR IEC 60898 / NBR IEC60947-2 / IEC 898 e 
IEC 947-2. 

 Os disjuntores que compõem os painéis de distribuição deverão possuir as 
características relacionadas abaixo. Para detalhes específicos, referentes a capacidade 
de ruptura e eventuais ajustes de seletividade deverá ser verificado as indicações 
constantes nos diagramas unifilares que compõem o projeto. 

# Número de polos: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto. 
# Corrente Nominal: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto 
# Frequência: 50/60 Hz 
# Tensão Máxima de Emprego: 400 VCA 
# Curvas de Disparo: C 
# Manobras Elétricas: 10.000 operações 
# Manobras Mecânicas: 20.000 operações 
# Grau de proteção: IP 21 
# Fixação: Trilho DIN 35 mm 
# Temperatura Ambiente: -25º C a + 55 º C 
# Terminais: conforme indicado em projeto. 
 
5.11 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO (DPS). 
 
 Deverão ser construídos conforme as normas ANSI/IEEE C62,41-1991 e 

C62.41-1987. 
 Os dispositivos de proteção contra sobretensões serão construídos por 

varistores de óxido metálico de baixa energia, com capacidade para até 40 kA e deverão 
ser instalados a jusante do dispositivo de seccionamento / proteção geral e a montante do 
dispositivo DR. 

 Deverão possuir as características abaixo, quando instalados em sistemas 
elétricos com característica de aterramento TN(S) e localizados na zona de proteção C 
(quadro de distribuição terminal): 

# Tensão Nominal Máxima de Operação Uc: 275V para painéis 380/220V, 
50/60 Hz; 

# Extinção da Corrente residual de Surto com Uc: 100 Aeff; 
# Capacidade dos Surtos Unipolar 
# Fixação: sobre trilho DIN 35x7,5 mm; 
 Deverão possuir as características abaixo, quando instalados em sistemas 

elétricos com característica de aterramento TN(S) e localizados na zona de proteção B 
(quadro de distribuição geral): 

# Tensão Nominal Máxima de Operação Uc: 275V para painéis 380/220V, 
50/60 Hz; 
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5.12 – SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA). 

 
Serão instalados terminais aéreos DE 300mm, com cordoalha de cobertura e 

descidas de nível em cabo de cobre nu e com bitola 35mm2. A cordoalha enterrada será 
também em cabo de cobre nu, porém com bitola de 50mm2 e com haste cobreada com 
bitola de ∅ 5/8"x3000mm 254 mícrons, compondo a malha de aterramento enterrada. 

As descidas deverão ser protegidas por tubos de PVC de 1", que irão do 
nível do solo até altura de 2,95m. Os cabos não poderão ficar expostos neste trajeto. 

As caixas de aterramento serão feitas em alvenaria e terão tampas 
metálicas. 

Deverá ser utilizada uma caixa de inspeção tipo suspensa com conector de 
medição para cada descida, onde será feita a desconexão entre a descida e o 
aterramento em futuras vistorias. 

Todas as tubulações metálicas que cruzarem com o anel de aterramento 
deverão ser interligadas a esse no ponto de cruzamento. 

Todas as conexões do aterramento deverão ser executadas com solda 
exotérmica. 

 
 
6 – IDENTIFICAÇÃO 
 
 Os espelhos das tomadas elétricas deverão ser identificados conforme NBR-

5410, utilizando-se etiquetas plásticas autoadesivas não permeáveis, da marca Brady, 
brother, ou similar, sendo na cor vermelha para a rede elétrica de informática e amarela 
para a rede normal. Deverá ser indicado a tensão e o número do circuito correspondente. 

 
7 – TESTES 
 
 Para a entrega da obra e conforme a NBR-5410, deverão ser entregues 

relatórios de check-list com os seguintes testes: 
# Continuidade de condutores de proteção em tomadas e quadros. 
# Polaridade de tomadas. 
# Balanceamento de fases. 
# Níveis de Tensão (Queda de tensão) dos alimentadores. 
# Equilíbrio de fases em quadros elétricos. 
# Existência de pontos quentes em emendas e quadros. 
# Resistência de isolamento (através de megômetro). 
# Resistência de aterramento (através de terrômetro). 
 
8 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES – DADOS E VOZ 
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8.1 - REDE DE DADOS 
 
 A rede do Prédio será interligada ao rack de telecomunicações conforme 

indicado no projeto. Será composta de cabeamento estruturado metálico UTP CAT 6 (4 
pares)   

A tubulação de interligação será em PVC rígida embutida no teto e parede 
com caixas de passagem conforme projeto. 

 
8.1.1 - RACK METÁLICO – EQUIPAMENTOS ATIVOS 
 
 O Rack para acomodação dos equipamentos ativos será do padrão 

especificado no projeto. 
 Deverão ser providos de dispositivos para conexão do cabeamento 

horizontal (patch panel com saída horizontal), bem como do kit para gerenciamento dos 
cabos (patch organizer), sendo um patch organizer para cada patch panel instalado. 

 A distribuição horizontal dos cabos lógicos (dados) se fará a partir do patch 
panel, no interior do Rack utilizando-se cabo UTP – 4 pares, categoria 6, na cor vermelha. 

 Em todos os pontos de trabalho (dados), deverão ser previstas tomadas 
modulares 8 vias (tipo RJ45 fêmea), de forma a atender as necessidades do “layout”. 

 A conectorização das tomadas deverá obedecer à padronização norma EIA-
TIA 568A. 

 Para rede estruturada, utilizar tomadas modulares 8 vias (tipo RJ45 fêmea) 
na cor marfim, inclusive as tomadas no patch panel. 

 Deverão ser fornecidos patch cords pré-testados, para a ligação das 
respectivas estações de trabalho (comprimento 2,5 metros), com luvas de proteção 
(booth) e na cor cinza. 

 Prever fornecimento de patch cable pré-testados, para manobras entre o 
patch panel e equipamentos ativos no interior do Rack, com comprimento de 1 a 1,5 
metro, sem luvas de proteção (booth), sendo na cor cinza para dados e na cor amarela 
para voz. 

 Os equipamentos ativos, tais como HUB, switch, Roteador, Modem, 
Estabilizador/Short Break, serão fornecidos pela PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 

 Todos os cabos par trançados (rede de dados) deverão ser certificados, 
sendo que o fornecimento dos respectivos relatórios é condição para o recebimento dos 
serviços. 

 
8.2 - REDE DE TELEFONIA – VOZ 
 
 A rede de Telefonia do prédio será interligada ao PABX. 
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 A interligação será através de cabos de telefonia tipo CTP APL 50 – 50 pares 
e 30 pares, alojados em eletrodutos de PVC rígido e terminando em caixas de 
Distribuição. 

 Para área da Recepção será instalada uma caixa padrão Telebrás de 40 x 
40 x 12cm. 

 Serão instaladas caixas de passagem de teto em chapa de aço 10x10x8 cm 
em todas as áreas conforme projeto. 

 A distribuição da rede interna de Telefonia, será feita a partir da caixa de 
telefonia, instalada  na Recepção,  e para a alimentação dos pontos serão instalados 
Cabos tipo CCI 2 pares, terminando em tomadas tipo RJ 11. 

 Para conectorização dos cabos CTP APL-50, utilizar blocos de engate 
rápido, montados em bastidores de inox. 

 A distribuição horizontal dos cabos de telefonia (voz) se fará a partir do 
Quadro de Distribuição utilizando-se cabo CCI – 2 pares, na cor cinza. 

 Em todos os pontos de trabalho (voz), deverão ser previstas tomadas 
modulares (tipo RJ11 fêmea), de forma a atender as necessidades do “layout”. 

 A conectorização das tomadas deverá obedecer à padronização norma EIA-
TIA 568A. 

 
 
 
8.3 – IDENTIFICAÇÃO 
 
 Todos os quadros (lógica e telefonia), circuitos elétricos, cabos par trançado, 

cabos CTP APL-50 e pontos de energia elétrica e rede estruturada, deverão ser 
identificados. 

 Para identificação dos cabos, utilizar marcadores do tipo anilha em ambas 
as extremidades. 

 “n”  nº do cabo par trançado (rede estruturada) 
 Para identificação dos cabos no rack, utilizar etiqueta em vinil auto laminado, 

fixados na máscara do patch panel. 
 Para identificação das tomadas voz e dados (rede estruturada) de piso e/ou 

parede, utilizar etiqueta em vinil auto laminado, fixados nos espelhos de latão e/ou 
baquelite. 

 TM“n” - ponto de telemática, “n” nº do cabo 
 Para identificação do cabo par trançado, utilizar etiqueta em vinil auto 

laminado, fixados em ambas extremidades do cabo. 
 
9 - GERÊNCIA DO PROJETO 
 



 

ESTADO DO MARANHÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA 

SEÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS 

“2020 – O Ministério Público no fortalecimento do controle social" 
Av. Prof. Carlos Cunha, Nº 3261 – Calhau – CEP: 65076-820 – São Luís/MA 

Telefone: (98) 3219-1663       E-mail:coea@mpma.mp.br 
\\fileserver\uceng\2-PROJETO, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO\1-LICITAÇÕES\01. 2020 Vivência Promocap\Anexo II - 

ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS - REFEITÓRIO.doc 
42/83 

 A empresa CONTRATADA deverá dispor de no mínimo um profissional de 
nível superior em engenharia elétrica/telecomunicações/eletrônico, o qual, acompanhará e 
gerenciará toda a obra. 

 Esse profissional deverá ser o ponto focal de todas as solicitações por parte 
da FISCALIZAÇÃO do PGJ-MA. 

 O engenheiro deverá promover uma reunião inicial com os representantes 
da CONTRATANTE para este processo, logo após a assinatura do contrato ou Ordem de 
Serviço, na qual serão planejadas todas as atividades da obra. 

 
10 – GARANTIA 
 
 A garantia dos serviços deverá cobrir materiais e mão-de-obra empregados, 

contra defeitos provenientes do uso normal da instalação, que porventura sobrevenha 
durante o prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data do seu recebimento. 

 
X — INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 
1 - ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 
1.1 - MEDIDORES OU HIDRÔMETROS 
1.1.1 - Satisfarão, além das especificações da ABNT, às “Normas” referentes 

às instalações prediais do município em que se situa a construção. 
 
1.2 - LIMITADORES OU PENA D’ÁGUA 
1.2.1 - Dispositivos hidráulicos destinados a limitar o abastecimento de água 

dos prédios, a volumes previamente determinados pela municipalidade. 
 
1.3 - CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO 
1.3.1 - Destinadas a receber despejos em nível inferior ao da via pública, 

terão as seguintes características: 

 Fundo inclinado na direção do tubo de sucção, visando a impedir a deposição de 
materiais sólidos; 

 Superfícies perfeitamente impermeabilizadas; 

 Tampa hermética aos gases, quando a caixa coletora receber afluentes de vasos 
sanitários e mictórios; 

 Dispositivos adequados para limpeza e inspeção; 

 Profundidade mínima de 90 cm, a contar do nível da canalização mais baixa, 
quando receber efluentes de vasos sanitários; nos demais casos, a profundidade mínima 
será de 60cm; 

 Sempre que a caixa coletora receber efluentes, de vasos sanitários ou mictórios, 
será ventilada por um tubo ventilador primário, de diâmetro não inferior ao da tubulação 
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de recalque; o tubo ventilador será completamente independente de qualquer outra 
ventilação da instalação de esgoto do prédio; 

 As caixas poderão ser de concreto pré-moldado, concreto armado ou alvenaria de 
tijolos e serão providas de tampas que assegurem perfeita vedação hidráulica; 

 Serão bombeados até a caixa de inspeção mais próxima. 
 
1.4 - CAIXAS DETENTORAS 
Poderão ser de concreto, alvenaria de tijolo maciço, cerâmica ou ferro 

fundido, devendo permitir fácil inspeção e limpeza, bem como possuir tampa facilmente 
removível, assegurando perfeita vedação. 

1.4.1 - CAIXAS DE GORDURA 
1.4.1.1 - As caixas de gordura terão as seguintes características: 

 Separação situada a 200 mm, no mínimo, abaixo a superfície do líquido; 

 Sem septo removível; 

 Fecho hídrico não sifonável; 

 Fechamento hermético, com tampa de ferro removível e tampa falsa, que permita 
receber pavimentação igual à do piso circundante; 

 Em áreas externas, serão usadas tampa de ferro fundido articuladas. 
1.4.2 - CAIXAS DE PASSAGEM 
Serão de alvenaria de tijolo cerâmico maciço e os tijolos serão assentes na 

massa de cimento e areia no traço 1:3, com adição de impermeabilizante. Estas serão 
revestidas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com adição de 
impermeabilizante. O fundo da caixa será em pedra britada. 

 - Serão quadradas de 0,60 x 0,60 m ou circular de 0,60 m, até a 
profundidade de 0,70. Para profundidades acima de 0,70m serão quadradas e 1,10 x 1,10 
m ou de diâmetro de 1,10 m (medidas internas), sendo dotadas de escada de ferro tipo 
marinheiro para facilitar a inspeção. As tampas serão de concreto com grelha e porta 
grelha de ferro de 0,50 m; quando no interior da obra a tampa será de concreto com 
revestimento igual ao piso circundante. Ou conforme indicado no projeto. 

1.5 - CAIXAS SIFONADAS 
1.5.1 - Serão do tipo aprovado pela concessionária, de PVC, com botijão 

para limpeza, devendo satisfazer as seguintes características: 

 Fecho hídrico com altura mínima de 100 mm. 

 Quando a seção horizontal for circular, o diâmetro interno será de 15 cm, no 
mínimo, e quando poligonal, deverá permitir a inscrição de um círculo de 15 cm de 
diâmetro no mínimo; 

 Tampa removível de PVC; 

 Orifício de saída com diâmetro de 50 ou 75 mm. 
 
1.6 - FOSSAS 
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1.6.1 - Destinam-se ao tratamento primário dos despejos prediais, exceto os 
de água pluviais. 

1.6.2 - NORMAS 
1.6.2.1 - Na construção de fossas sépticas, haverá particular atenção ao 

disposto nas normas da ABNT atinentes ao assunto, especialmente com relação ao 
prescrito na NBR-7229/82. 

1.6.3 - CARACTERÍSTICAS 
1.6.3.1 - De forma prismática retangular, serão executadas em alvenaria de 

tijolos cerâmicos “deitados”, com fundo e tampa em concreto armado, de modo que 
atenda às condições de segurança, durabilidade, estanqueidade e de resistência a 
agressões químicas dos despejos. 

1.6.3.2 - O tipo e a capacidade das fossas serão objeto de projeto 
específico. 

1.6.3.3 - Serão providas de dispositivos que possibilitem a remoção do lodo 
digerido de forma rápida e sem contato do operador. A remoção poderá ser efetuada por 
bomba ou por pressão hidrostática e para facilitar essa operação, em fossas com 
capacidade para atender descargas de 6.000 litros ou mais, o fundo será inclinando, na 
proporção de 33% no sentido da localização do dispositivo de limpeza. 

 
1.7 - EFLUENTES 
Os efluentes das fossas sépticas serão dispostos no subsolo, por infiltração 

em camadas profundas do terreno, através de poços absorventes (sumidouros). 
1.7.1 - O sumidouro ficará abaixo da fossa no sentido de declividade do 

terreno, a 2,00 m da mesma. 
As paredes do sumidouro deverão ser revestidas com tijolos em crivo, de 

meia vez, para permitir infiltrações. O tipo e a capacidade dos sumidouros serão objetos 
de projeto específico. 

1.7.2 - Para seleção da maneira de disposição do efluente, será efetuado o 
teste de capacidade de absorção do solo, na forma estabelecida pela NBR-7229/82. 

 
1.8 - RALOS 
Os ralos serão de PVC. 
1.8.1 - SIFONADOS 
Fecho hídrico com altura mínima de 40 mm. 
Orifício de saída com diâmetro mínimo de 40 mm. 
 
1.9 - TUBOS E CONEXÕES 
Deverão obedecer às normas da ABNT, atinentes a cada tipo. 
1.9.1 TUBOS E CONEXÕES DE PLÁSTICO 
Serão de cloreto de polivinila (PVC), rígido, do tipo pesado. 
Os tubos serão testados com a pressão mínima de 5,0 MPa. 
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Para instalações prediais de água fria, os tubos de PVC, serão da série A – 
terão espessuras e peso determinados pelas normas da ABNT. 

Para instalações prediais de esgoto primário e secundários os tubos de PVC 
terão as espessuras e pesos, determinados pelas normas da ABNT. 

As conexões para canalizações de plástico obedecerão, naquilo que lhes for 
aplicável, as características gerais dos tubos. 

1.9.2 - VÁLVULAS E REGISTROS 
As válvulas e registros serão dos seguintes tipos: 
1.9.2.1 - VÁLVULAS DE BÓIA 
Tipo reforçado, com flutuador de chapa de cobre, latão repuxado ou 

poliestireno expandido - “balão inteiro”, “balão oval”, “meio balão”, “balão chato” - válvula 
de vedação e hastes de metal fundido. 

1.9.2.2 - REGISTRO DE GAVETA 
Serão inteiramente de bronze com volante de ferro fundido ou estampado, 

ou volante maciço com acabamento cromado. 
1.9.2.3 - VÁLVULA GLOBO 
De metal fundido ou forjado ou de ferro fundido. 
1.9.2.4 - VÁLVULA DE RETENÇÃO 
Com Roscas: inteiramente de bronze ou de ferro fundido, vedação de metal 

contra metal, tipo vertical ou horizontal. 
Com Flanges: de ferro, vedação de borracha ou bronze. 
1.9.2.5 - VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 
De bronze ou de ferro fundido, vedação perfeita de metal contra metal, 

ligação em rosca e crivo de proteção também em bronze ou ferro fundido. 
1.9.2.6 - VÁLVULA DE REDUÇÃO DE PRESSÃO 
Para usos diversos, com regulagem ajustável. 
 
2 - SERVIÇOS - NORMAS DE EXECUÇÃO 
2.1 - INSTALAÇÕES DE ÁGUA 
2.1.1 - CONDIÇÕES GERAIS 
2.1.1.1 - As instalações de água serão executadas de acordo com o projeto, 

com as especificações complementares e com as que se seguem: 

 Todas as alterações feitas no decorrer da obra serão registradas e após o término 
da execução das instalações de água serão atualizados os desenhos do respectivo 
projeto. 

 As colunas de canalização correrão embutidas nas alvenarias, salvo quando outros 
espaços forem previstos para tal fim, devendo, neste caso, serem fixadas por braçadeiras 
de 2 em 2 metros. 

 As derivações correrão embutidas nas paredes, vazios ou lajes rebaixadas, 
evitando-se sua inclusão no concreto. 
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 Os cortes, rasgos e aberturas necessárias em elementos da estrutura de concreto 
armado, para passagem das tubulações, serão locados e tomados com tacos, buchas ou 
bainhas, antes da concretagem, observando-se o disposto a respeito no Capítulo sobre 
concreto armado, com prévia indicação do instalador. 

 Para facilidade de desmontagem das canalizações, serão colocadas uniões ou 
flanges nas sucções das bombas, recalques, barriletes ou onde convier. 

 Nas canalizações de sucção ou recalque só será permitido o uso de curvas nas 
deflexões a 900 e 450, não sendo tolerado o emprego de joelhos. 

 Com exclusão dos elementos niquelados, cromados ou de latão polido, todas as 
demais partes aparentes de instalações, tais como canalizações, conexões, acessórios, 
braçadeiras, suportes, tampas, etc., deverão ser pintadas, depois de prévia limpeza das 
superfícies com benzina. 

 Havendo rede de distribuição pública de água a alimentação será feita diretamente 
desta, provida de hidrômetro, o qual deverá ser instalado depois de calculado e aferido 
pela entidade responsável pelo fornecimento de água. 

 A execução do ramal predial é de responsabilidade da concessionária sendo as 
despesas por conta da CONTRATADA. 

 Nas ligações de aparelhos ou metais (torneiras de pia, engates, chuveiros, etc.), 
com tubulação em PVC, serão usadas conexões azuis de PVC com bucha de latão. 

 Nas uniões PVC - bronze (metais sanitários) - não serão usadas sisal ou zarcão, 
mas sim fita para vedação de rosca de politetrafluoretileno, tipo veda rosca. 

 
2.1.1.2 - CISTERNA 
2.1.1.2.1 - A cisterna deverá ser aberta a 5,00m de qualquer edificação e      

afastada do sumidouro de 5,00m no mínimo. Terá dimensões e formato de acordo com o 
projeto específico. A tampa e fundo serão em concreto armado e as paredes em alvenaria 
de tijolos cerâmicos “deitados”. 

2.1.1.2.2 - TUBOS PARA CISTERNA 
Deverão ser assentados a prumo e perfeitamente ajustado ao terreno. Sobre 

a cisterna haverá uma tampa de concreto apoiada em perímetro de tijolo (1 vez) 
assentados com argamassa A2. Este perímetro deverá ter uma altura de no mínimo 0,50 
metros acima do nível do terreno. A tampa será dividida em duas partes. Deverá ser 
deixado um suporte interno para fixação do cabo de sustentação do conjunto motor 
bomba e o cabo elétrico. 

 
2.2 - TUBULAÇÃO 
2.2.1 - Colocar, sobre a superfície da rosca externa, o elemento vedante 

recomendado para o caso específico. A aplicação de vedante sobre a rosca interna é 
procedimento que se deve evitar, pois, tal prática poderá acarretar que o produto seja 
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levado através da tubulação, obstruindo e prejudicando o funcionamento de válvulas e 
outros acessórios instalados no circuito hidráulico. 

Selecionar o vedante considerando razões de ordem técnica e de natureza 
econômica. 

Quando utilizado o vedante pastoso, terá ele tanto mais viscosidade quanto 
maior for a pressão do circuito, o que evita a sua expulsão através das minúsculas frestas 
que podem ocorrer entre os filetes das roscas. 

Atarraxar, primeiro manualmente e, em seguida, com uso de chave. O 
aperto, com chave, obedecerá ao número de voltas indicado na tabela de roscas, a não 
ser que tenha sido usado vedante muito rígido. 

Os tubos enterrados no solo, localizados em rebaixos de sanitários ou em 
locais sujeitos a ações corrosivas serão protegidos com tinta de base betuminosa, livre de 
fenóis. Serão aplicadas duas demãos, sobre a base perfeitamente seca, com intervalo de 
24 horas entre as demãos. 

2.2.1.1 - PVC 
A relação entre a pressão que define a classe e a pressão máxima interna 

de serviço será, no mínimo, igual a 2. 
Para as tubulações enterradas a largura da vala será tão reduzida quanto 

possível, respeitado o limite D - 30 cm, sendo D o diâmetro, em cm, do tubo a assentar. 
O espaço compreendido entre a base de assentamento e a cota definida 

pela geratriz externa superior do tubo acrescida de 30 (trinta) cm, será preenchido com 
aterro cuidadosamente selecionado, isento de pedras e corpos estranhos e 
adequadamente adensado em camadas não superiores a 10 (dez) cm de cada vez. 

O restante do aterro será procedido com material que apresente uma 
densidade aproximadamente igual a do solo existente nas paredes da vala, utilizando - se 
de preferência, o mesmo tipo de solo, desde que isento de pedras grandes ou corpos 
estranhos de dimensões apreciáveis. 

Os tubos com rosca não são recomendados para trabalhar enterrados, 
dando – se preferência aos soldáveis para bitolas até 50 mm e aos de ponta e bolsa para 
bitolas superiores. 

Conforme previsto na NBR - 5626/82, as canalizações não atravessarão 
vigas ou lajes, senão em passagens de maior diâmetro. 

Os tubos de PVC só poderão ser curvados depois de inteiramente cheio de 
areia fina e seca. A maleabilidade será obtida por intermédio de calor sem chama. 

Para evitar perfuração acidental dos tubos por pregos, parafusos etc., as 
reentrâncias ou canaletas (encaixes) serão fechadas com argamassa de cimento e areia 
média no traço volumétrico de 1:3. 

Na classe de tubo com juntas soldadas não será permitida, a qualquer título, 
a abertura de rosca. 

 
2.2.1.1.1 - JUNTAS SOLDADAS 
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A solda será executada conforme segue: 

 Lixa-se a ponta do tubo e a bolsa da conexão com lixa d’água até remover o brilho 
das superfícies. 

 Limpam-se com solução própria as partes lixadas, (solução limpadora). 

 Aplica-se o adesivo, uniformemente, nas duas partes a serem soldadas, 
encaixando-se rapidamente e removendo-se o excesso com a solução própria. 

 Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a 
ponta do tubo objetivando-se, com essa medida, a perfeição do encaixe, que deve ser 
bastante justo, uma vez que a ausência de pressão não estabelece a soldagem. 

2.2.1.1.2 - JUNTAS ROSQUEADAS 
Os tubos de PVC rígido, segundo a ABNT, serão conectados por meio de 

luvas rosqueadas de PVC rígido ou outro material adequado. 
A abertura de rosca será necessariamente efetuada com a utilização de 

ferramentas adequadas, sendo a tarraxa empregada na operação própria para esse fim, 
ou seja, exclusiva para tubos de PVC. 

O corte dos tubos será procedido rigorosamente em esquadro, o que evitará 
que as roscas se desenvolvam tortas. 

As roscas serão concêntricas à periferia do tubo. 
O número de filetes de rosca será tal que sejam os filetes integralmente 

cobertos pela luva. 
Para rosquear os tubos nas luvas será empregada a chave de cinta, 

evitando-se o uso de chave de grifo. 
 
2.2.1.1.3 - JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA 
Antes da montagem da junta, verificar se a luva, a bolsa, os anéis de 

borracha e a extremidade dos tubos a conectar se encontram bem secos e limpos, ou 
seja, isentos de areia, terra, lama, óleo etc. 

Montada a junta, deve-se provocar uma folga de no mínimo, 1 (um) cm entre 
as extremidades, o que permitirá eventuais deformações. Essa folga será obtida 
imprimindo-se, à extremidade livre do tubo recém-conectado, vários movimentos 
circulares. 

Verificar, em seguida, posição dos anéis, os quais devem localizar-se dentro 
das redes existentes para abrigá-los. 

Para facilitar a montagem, lubrifica-se o anel de borracha com glicerina e a 
ponta do tubo com produto específico para a finalidade, promovendo-se, então o encaixe. 

2.2.2 - BOMBAS 
2.2.2.1 - Quando houver o recalque através de eletro-bomba, deve ser 

rigorosamente obedecido o respectivo projeto com especial atenção às válvulas de pé e 
de retenção, sistema de by-pass do conjunto de bombas e comando automático por 
chaves de boia 
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2.2.2.2 - Havendo um desnível na tubulação de sucção, este deve ser 
contínuo e uniforme, a fim de evitar pontos altos e ocasionar efeitos de sifão ou bolsa de 
ar. 

2.2.3 - TESTES 
2.2.3.1 - ESTANQUEIDADE À PRESSÃO INTERNA 
2.2.3.1.1 - Todas as tubulações serão ensaiadas à estanqueidade por 

pressão interna de água 50% (cinquenta por cento) superior à pressão estática máxima 
na instalação, não devendo descer, em ponto algum da tubulação, a menos de 0,1 MPa - 
vide NBR - 5657/77. 

2.2.3.2 - Determinação das condições de funcionamento dos pontos de 
água. 

2.2.3.2.1 - Os pontos de água selecionados na amostragem serão postos a 
funcionar com a peça de utilização correspondente, determinando-se a subpressão, na 
abertura rápida, as condições de vazão e a subpressão de fechamento rápido - vide NBR 
- 5658/77. Deverão também, serem efetuados ensaios de funcionamento das instalações 
elevatórias e/ou instalações hidro-pneumáticas, observando-se o disposto nas normas 
próprias para os casos da espécie. 

2.2.3.2.2 - As tabulações ensaiadas à estanqueidade por pressão interna de 
água não apresentarão vazamento ou exsudação em 6 (seis) horas de ensaio. 

 As peças de utilização ensaiadas não provocarão abertura rápida, subpressão na 
rede e não devem baixar a pressão no ponto menos de 0,005 MPa. 

 No fechamento rápido a sobre pressão não elevará a pressão a mais de 0,2 MPa 
acima da pressão estática. 

2.2.3.2.3 - A pressão estática em qualquer ponto não será superior a 0,4 
MPa. 

 A vazão será a apropriada para a peça de utilização a que se destine. 

 Para as caixas de descarga será observado se o volume de descarga é suficiente 
para a limpeza da bacia sanitária. 

2.2.3.3 - ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
2.2.3.3.1 - Na inspeção, caso a instalação não obedecer ao projeto, as 

exigências construtivas integradas na NBR - 5626/82 e nestas Normas de Execução, será 
ela rejeitada ou aceita condicionalmente para os ensaios, sendo que a CONTRATADA 
ficará obrigada a modificá-la com o objetivo de adaptá-la aos dispositivos acima referidos. 
Na “Verificação da Estanqueidade à Pressão Interna” pela NBR - 5657/88 caso o número 
de ocorrências, quer de vazamento quer de exsudação, seja maior do que 10 (dez) nos 
pontos selecionados a instalação será rejeitada. 

2.2.3.3.2 - Na hipótese do número de ocorrências não ser superior a 10 
(dez), a instalação será aceita após a correção de todos os defeitos e repetição dos 
ensaios. 

2.2.3.3.3 - Na hipótese do número de pontos não aprovados ser menor ou 
igual a 1/3 do total ensaiado, separando-se peças de utilização em geral, válvulas de 
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descarga e caixas de descarga, a instalação será aceita depois da CONTRATADA 
adaptá-la às condições específicas e de ser submetida a novo ensaio utilizando-se, nesse 
segundo teste, outra “formação da amostra”. 

 Caso persista a existência de pontos de água não aprovados, a CONTRATADA 
procederá aos reparos e adaptações nesses pontos que apresentarem defeitos. 

 As válvulas de descarga que apresentarem vazão superior a 3 I/s serão reguladas 
por dispositivos internos próprios, não sendo admitidos a utilização, nessa regulagem, do 
registro de passagem integrado na tubulação ou do registro de isolamento acoplado à 
válvula de descarga. 

 
2.3 - INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO 
2.3.1 - CONDIÇÕES GERAIS: 
2.3.1.1 - A instalação será executada de acordo com o projeto respectivo, 

após aprovado pelo Corpo de Bombeiros. 
2.3.2 - SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO. 
2.3.2.1 - SISTEMA SOB COMANDO - SISTEMA MÓVEL. 
O sistema será constituído por extintores portáteis, tipos de pulverização gás 

- águas, pó químico seco, gás carbônico ou espuma, de acordo com a categoria do 
incêndio possível. 

A CONTRATADA deverá executar todos os trabalhos necessários à 
instalação dos extintores supra-referidos. 

 
2.4 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS 
2.4.1 - CONDIÇÕES GERAIS 

 - As instalações sanitárias serão executadas de acordo com o projeto, 
com as especificações complementares e com as que se seguem: 

2.4.2 - TUBULAÇÕES 
2.4.2.1 - As colunas de esgoto correrão embutidas nas alvenarias, ou outros 

espaços previstos, devendo, serem fixadas por braçadeiras, de 3 em 3 metros, no 
mínimo, quando não forem embutidas. 

 As derivações que correrem embutidas nas paredes ou rebaixos de pisos, não 
poderão jamais estender-se embutidas no concreto da estrutura; quando indispensável, 
serão alojadas em reentrâncias (encaixes) previamente na estrutura. 

 Os furos, rasgos e aberturas, necessários em elementos da estrutura de concreto 
armado, para passagem de tubulações, serão locados e tomados com tacos, buchas ou 
bainhas, antes da concretagem. Medidas devem ser tomadas para evitar que as ditas 
tubulações venham a sofrer esforços, não previstos, decorrentes de recalques ou 
deformações estruturais e para que fique assegurada a possibilidade de dilatações e 
contrações. 
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 As declividades indicadas no projeto serão consideradas como mínimas, devendo 
ser procedida uma verificação geral dos níveis antes da instalação dos coletores. 

Serão observadas as seguintes declividades mínimas: 

 Ramais de descarga 2% (dois por cento): para diâmetro nominal menor ou igual a 
45 mm e 1% (um por cento) para diâmetro nominal menor ou igual a 100 mm. 

 Ramais de esgoto e subcoletores: de acordo com o quadro abaixo: 
 
 

DIÂMETRO DO TUBO 
(mm) 

DECLIVIDADE 

% mm/m 

100 ou menos 2 20 

125 1,2 12 

150 0,7 7 

200 0,5 5 

200 ou mais 0,4 4 

 

 O fundo das valas para tubulações enterradas deverá ser bem apiloado, antes do 
assentamento das mesmas, se necessário, deverá ser trocado o material existente por 
cascalho do campo. 

A juízo da FISCALIZAÇÃO poderá ser dispensado este embasamento, 
desde que as condições de resistência e qualidade do terreno assim o permitam. 

 O assentamento de tubos de ponta e bolsa será feito de jusante para montante, 
com as bolsas voltadas para o ponto mais alto. 

 O Preenchimento da vala será feito usando-se material de boa qualidade, em 
camadas sucessivas de 0,20 m, cuidadosamente apiloadas e molhadas, isentas de 
entulhos, pedras, etc. 

As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizações, só poderão 
ser fechadas após a verificação, pela FISCALIZAÇÃO das condições das juntas, tubos, 
proteção dos mesmos e nível de declividade. 

2.4.2.2 - TUBULAÇÃO DE PVC 

 - As prescrições para o uso de canalizações de PVC estão 
definidas no item 2.1.2.2. 

2.4.3 - PROTEÇÃO 
2.4.3.1 - As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas, até a 

montagem dos aparelhos sanitários, com bujões de rosca ou plugues, convenientemente 
apertados, não sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. 

Durante a execução da obra serão tomadas especiais precauções para 
evitar-se a entrada de detritos nos condutores de águas pluviais. 
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2.4.4 - TESTES 
2.4.4.1 - Todas as canalizações primárias da instalação de esgoto sanitário 

serão testadas com água ou ar comprimido, sob pressão mínima de 3,00 m de coluna 
d’água, antes da instalação dos aparelhos e submetidas a uma prova de fumaça, sob 
pressão mínima de 25,00 m de coluna d’água, depois da colocação dos aparelhos. Em 
ambas as provas, as canalizações deverão permanecer sob a pressão da prova durante 
15 minutos. Os ensaios serão executados de acordo com o prescrito nas normas da 
ABNT. 

2.4.5 - ELEMENTOS DE INSPEÇÃO 
2.4.5.1 - A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção 

necessários e obedecer, rigorosamente, ao disposto a respeito nas normas da ABNT. 
Toda instalação será executada tendo em vista as possíveis e futuras 

operações de inspeção e desobstrução. 
As tampas das caixas de inspeção na instalação de esgotos e das caixas de 

areia na instalação de águas pluviais, localizadas no interior das edificações, receberão 
sobretampa de material idêntico ao das pavimentações adjacentes. 

2.4.6 - VENTILAÇÃO 
2.4.6.1 - O sistema de ventilação da instalação de esgoto, constituído por 

colunas de ventilação, tubos ventiladores e ramais de ventilação será executado de forma 
a não permitir que os gases emanados dos coletores entrem no ambiente interno dos 
prédios. 

Os tubos de queda serão sempre ventilados na cobertura. 
A ligação de um tubo ventilador a uma canalização horizontal será feita 

acima do eixo da tubulação, elevando-se o tubo ventilador até 15 cm, pelo menos, acima 
do nível máximo de água, no mais alto dos aparelhos servidos, antes de desenvolver-se 
horizontalmente ou de ligar-se a outro tubo ventilador. 

A extremidade superior dos tubos ventiladores individuais poderá ser ligada 
a um tubo ventilador primário, a uma coluna de ventilação ou a um ramal de ventilação, 
sempre a 15 cm, pelo menos, acima do nível máximo da água no aparelho 
correspondente. 

Os tubos ventiladores primários e as colunas de ventilação serão verticais e, 
sempre que possível, instalados em um único alinhamento reto: quando for impossível 
evitar mudanças de direção, estas serão feitas mediante curvas de ângulo central menor 
de 90º. 

O trecho de um tubo ventilador primário, ou coluna de ventilação, situado 
acima da cobertura do edifício, medirá, no mínimo, 30 cm, no caso de telhado ou simples 
laje utilizada para outros fins, sendo, neste último caso, devidamente protegido contra 
choques ou acidentes que possam danificá-lo. 

A extremidade aberta de um tubo ventilador primário ou coluna de 
ventilação, situada a menos de 4,00 m de distância de qualquer janela ou porta, deverá 
elevar-se, pelo menos, 1,00m acima da respectiva verga. 
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XI - IMPERMEABILIZAÇÃO 
1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
1.1 - Os serviços de Impermeabilizações terão primorosa execução, por 

firmas especializadas que ofereçam garantia dos trabalhos a realizar, os quais deverão 
obedecer às normas da ABNT, por termo de Garantia de pelo menos 5 (cinco) anos. 

1.2 - Para os serviços de impermeabilizações tem-se em mira a realizar uma 
obra estanque, isto é, assegurar mediante o emprego de materiais impermeáveis e de 
outras disposições, a perfeita proteção da obra contra a penetração d’água. 

1.3 - Durante a realização das impermeabilizações será vedada a passagem 
no recinto dos trabalhos, de pessoas ou operários estranhos aqueles serviços. 

1.4 - As impermeabilizações serão executadas por pessoal habilitado 
cabendo à CONTRATADA fazer prova perante a FISCALIZAÇÃO, deste fato, mediante 
atestado de capacidade técnica ou de aplicador autorizado, fornecido pelos fabricantes 
dos produtos especificados. 

1.5 - Limpeza geral e cuidadosa preparação de todas as superfícies a 
impermeabilizar. 

1.6 - Verificação minuciosa da conclusão e ajustagem definitiva de todos os 
serviços e obras que possam interferir com a impermeabilização, tais como, condutores 
de águas pluviais, canalizações diversas, drenos, antenas, arremates de cobertura, etc. 

1.7 - Os produtos e materiais a serem utilizados nas impermeabilizações 
serão definidos nas especificações complementares. 

 
1.2 - TECNOLOGIA DA IMPERMEABILIZAÇÃO 
Desempenho adequado da impermeabilização é obtido com a interação de 

vários componentes, diretamente relacionados entre si, pois a falha de um deles pode 
prejudicar o desempenho e a durabilidade da impermeabilização. 

Os principais são: 
1.2.1 - QUALIDADE DE MATERIAIS E SISTEMA DE 

IMPERMEABILIZAÇÃO 
Todos os produtos impermeabilizantes, de qualidade e desempenhos 

variáveis, de diversas origens e métodos de aplicação, normalizados ou não, que deverão 
ter suas características profundamente estudadas para se escolher um adequado sistema 
de impermeabilização. 

1.2.2 - QUALIDADE DA EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO 
Deve-se sempre recorrer a equipes especializadas na aplicação dos 

materiais impermeabilizantes. A mesma deverá ter conhecimento do sistema de 
impermeabilização; ser recomendado pelo fabricante do material; que possua equipe 
técnica e suporte financeiro compatível com o porte da obra; que ofereça garantia de 05 
anos dos serviços executados, etc. 

1.2.3 - QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO 
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A impermeabilização deve sempre ser executada sobre um substrato 
adequado, de forma a não sofrer interferências que comprometam seu desempenho, tais 
como: regularização mal executada, fissuração do substrato, utilização de materiais 
inadequados na área impermeabilizada, (como tijolos furados, enchimentos com entulho, 
passagem inadequada de tubulações elétricas e hidráulicas), falhas de concretagem, 
cobrimento de armadura insuficiente, sujeira, resíduos de desmoldantes, ralos e 
tubulações mal chumbadas, detalhes construtivos que dificultam a impermeabilização, 
etc. 

1.2.4 - FISCALIZAÇÃO 
O rigoroso controle da execução da impermeabilização é fundamental para 

seu desempenho, devendo esta FISCALIZAÇÃO ser feita pela empresa aplicadora, pelo 
engenheiro responsável pela obra e pela FISCALIZAÇÃO. 

Deve-se sempre obedecer a especificação da impermeabilização e estudar 
os possíveis problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a preparação da 
estrutura para receber a impermeabilização está sendo bem executada, se o material 
aplicado está dentro das especificações no que tange a qualidade, características 
técnicas, espessura, consumo, tempo de secagem, sobreposição, arremates, testes de 
estanqueidade, método de aplicação, etc. 

1.2.5 - PRESERVAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO 
Deve-se impedir que a impermeabilização aplicada seja danificada por 

terceiros, ainda que involuntariamente, para-raios, antenas coletivas, playground, pisos e 
revestimentos, etc. 

Considerar, como precaução, a possibilidade de ocorrência de tais 
problemas quando da execução dos serviços. Caso isto não seja possível, providenciar a 
compatibilização em época oportuna, evitando escolher as soluções paliativas. 

 
2 - SUPERFÍCIES A IMPERMEABILIZAR 

 Lajes pré-moldadas; 

 Cisterna; 

 Fossa séptica; 

 Baldrames e fundações. 
 
3 - MATERIAIS E SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES 
3.1 - MATERIAIS 
Existe no mercado Brasileiro diversos materiais impermeabilizantes, de 

composição química, propriedades, metodologia de aplicação e desempenhos distintos 
que necessitam ser analisados com critério, para a escolha adequada, considerando-se a 
necessidade de cada caso. 

 
3.2 - SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 
3.2.1 - INTRODUÇÃO 
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A NBR 8083 define um sistema de impermeabilização como “Conjunto de 
materiais que uma vez aplicados, conferem impermeabilidade às construções”. 

Os sistemas impermeabilizantes são subdivididos em duas classes: mantas 
e membranas. 

Manta: “Produto impermeável, industrializado, obtido por calandragem, 
extensão ou outros processos, com características definidas”. 

Membrana: “Produto ou conjunto impermeabilizante, moldado no local, com 
ou sem armadura”. 

Muito se discute das vantagens ou desvantagens entre os sistemas de 
mantas comparados com os de membranas. 

Quando especificamos uma impermeabilização temos em mente uma 
situação ideal de aplicação. 

No entanto, temos diversas condições como mão de obra desqualificada, 
qualidade da construção, cronograma de obras exíguo, ausência de FISCALIZAÇÃO 
atuante, aplicação de produtos inadequados (em consumo e qualidade) dentre outros, 
que interferem diretamente no bom desempenho da impermeabilização. 

Assim sendo, devemos sempre especificar sistemas com menos 
interferências possíveis, que se adaptam melhor as nossas necessidades. 

 
3.2.2 – APLICAÇÃO DE MANTAS ASFÁLTICAS 
3.2.2.1 - PROCESSO DE APLICAÇÃO UTILIZANDO MAÇARICO 
3.2.2.1 - Aplicar sobre o substrato regularizado, seco e devidamente limpo, 

uma demão de solução de imprimação (primer), consumido mínimo de acordo com o 
fabricante, da mesma procedência do fabricante da manta. O primer não deve ser 
dissolvido em hipótese alguma pelo aplicador. 

Após a aplicação deve aguardar o período indicado pelo fabricante para a 
secagem do substrato imprimado. 

3.2.2.2 - Aplicar a manta sobre o primer desembobinando-se após o 
aquecimento prévio da superfície inferior da manta com o maçarico. Esse maçarico 
deverá fornecer calor suficiente para amolecer o asfalto da manta, para que possa aderi-la 
no substrato. Nas bordas laterais da manta, com auxílio de uma colher pequena de 
pedreiro, deve ser executado um biselamento formando assim um chanfrado nas laterais 
para permitir uma melhor aderência entre as mantas. 

3.2.2.3  -  Iniciar a colagem no sentido dos ralos para as cotas mais 
elevadas. 

3.2.2.4 - As sobreposições das emendas entre as mantas deverão em 
condições normais devem ser 10 cm; para obras especiais esta sobreposição deve ser 
especificada pelo fabricante da manta. Nestas regiões, logo que as mantas forem 
aquecidas com o maçarico, deve ser pressionadas com rolete de forma a garantir a 
perfeita aderência entre as mantas. 
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Executar as mantas na posição horizontal, subindo 10 cm na posição 
vertical. 

Alinhar e aderir à manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10cm na 
manta aderida na horizontal. 

A segunda manta deve ser aplicada no mesmo sentido da 1ª manta, não 
coincidindo as emendas ou sobreposições. 

A massa asfáltica nas emendas quando pressionadas devem executar a 
emenda total do trecho e deve ser feito o biselamento da manta superior. A massa 
asfáltica sempre deverá ser puxada da manta superior para inferior assim chanfrado na 
faixa das emendas. 

Proteção mecânica vertical deve ser reforçada com tela. 
Regiões de ralos devem possuir rebaixo de 1 cm a pelo menos 15 cm do 

ralo devendo ser tratado com uma camada adicional de manta asfáltica com recorte 
conforme indicado pelo fabricante. 

Deve-se tomar o cuidado para não transitar sobre a manta ainda quente para 
não a danificar. 

Após a aplicação da manta asfáltica, fazer o teste de estanqueidade, para 
cada manta, enchendo os locais impermeabilizados com água, mantendo o nível por no 
mínimo 72 horas. 

Deverá ser utilizada lamina de 10cm de água no ponto mais alto da área 
impermeabilizada. 

Caso haja pontos de correção e falhas de colagem da manta, após os 
reparos, deve-se executar novamente os testes de estanqueidade. 

 
3.2.3 - PROCESSO DE APLICAÇÃO DE MANTA AUTO-ADERENTE 
3.2.3.1 - É constituída em uma das faces com massa asfáltica de alta 

pegajosidade, protegida com um papel siliconado, que é retirado somente na hora em que 
a manta será aplicada sobre o substrato. Portanto, para aderi-la, retira-se o papel 
siliconado e pressiona-se o substrato previamente preparado. 

 
3.3 - CUIDADOS ESPECIAIS PARA TODOS OS PROCESSOS DE 

APLICAÇÃO 
3.3.1 - Antes da aplicação do primer o substrato base deverá estar 

totalmente regularizado, com os cantos arredondados, com todas as tubulações fixadas, 
todos os acessórios colocados e detalhes compatíveis sem prejudicar o sistema. 

3.3.2 - Nas regiões verticais, a manta deverá ser aderida de forma análoga 
ao processo na horizontal. 

3.3.3 - Antes de começar a colagem da manta a bobina deverá ser 
desenrolada e alinhada no trecho a ser aderida. Após o alinhamento enrola-se até a 
metade da bobina por uma das pontas e inicia-se a colagem. Aderindo a metade do trecho 
repete-se o processo pela outra ponta. 
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3.3.4 - Nos cantos, é muito importante que se faça um reforço sobrepondo 
mantas. 

3.3.5 - As tubulações deverão ser tratadas com a mesma manta. 
3.3.6 - Nas juntas deverá ser realizado um tratamento ponte, através da 

utilização de faixas de mantas, aderindo na base aos lados da junta, sobre a mesma 
passando solta. 

3.3.7 - Deve-se verificar se as bobinas estão embaladas corretamente, se a 
manta possui identificação, se é o mesmo material que foi especificado no contrato e se 
as bobinas estão em boas condições. 

3.3.8 - Para melhor esclarecimento de detalhes de aplicação consultar o 
departamento técnico do fabricante da manta. 

 
3.4 - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL 
3.4.1 - Sistema de impermeabilizante rígido constituído por uma argamassa 

A-3 com aditivo impermeabilizante, de acordo com as normas NBR-5732, NBR-7211. 
3.4.2 - Sequência de aplicação: 
3.4.2.1 - Sobre a base previamente preparada aplicar um chapisco de 

argamassa A-2 com impermeabilizante. 
Executar a argamassa impermeável em quantas camadas se fizer 

necessário para atingir a espessura final, de forma contínua, com intervalos entre uma 
camada e outra de 12 a 24 horas, tomando-se o cuidado de não coincidir as emendas. A 
argamassa deve ser comprimida contra a base, e não simplesmente sarrafeada, para se 
garantir um perfeito adensamento; acabamento com desempenadeira de madeira, textura 
áspera fina. 

3.4.2.2 - Assim que a camada tiver “puxado” aplicar um novo chapisco, sem 
hidrófugo, para perfeita aderência da camada seguinte. 

3.4.2.3 - A espessura mínima deve ser 3 cm, aplicado em camadas de 1,0 a 
1,5 cm de espessura. 

3.4.2.4 - Deve-se proceder a uma perfeita cura da argamassa, mantendo a 
superfície saturada por um período de no mínimo 7 dias. 

3.5 - PROTEÇÃO MECÂNICA 
3.5.1 - A proteção da impermeabilização será feita por meio de uma camada 

de argamassa A-3 com espessura mínima de 2 cm, sobre a mesma, isto é, em qualquer 
sistema de impermeabilização, exceto em reservatórios d’água. 

3.5.2 - Onde houver proteção mecânica na vertical, deverá ser aplicada, na 
proteção, tela galvanizada fio 24 # ½”. 

 
3.6 - TIPO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO A UTILIZAR 
3.6.1 - Os diversos tipos de impermeabilização recomendados para cada 

superfície a impermeabilizar são: 
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a) Em coberturas não transitáveis, utilizam-se os sistemas de mantas 
asfálticas ou elastoméricas. 

b) Em caixas d’água utilizam-se os sistemas abaixo descritos: 
Somente para caixas d’água enterradas, isoladas da estrutura, com 

dimensões menores que 4 (quatro) metros, admite-se o sistema do item 3.4 deste 
capítulo; 

Nos demais casos a impermeabilização deverá ser flexível com manta 
elastomérica. 

 
XII — SERRALHERIA 
1 - GENERALIDADES 
1.1 - Todos os trabalhos de serralheria como sejam Portões, Janelas, 

Caixilhos, Gradil, Guarda-corpos, etc., serão executados de acordo com os respectivos 
detalhes, indicações dos demais desenhos do projeto e as especificações próprias, 
mediante mão-de-obra especializada. 

1.2 - Todo o material a ser empregado deverá ser novo, de boa qualidade, 
limpo, desempenado e sem defeitos de fabricação ou falhas de laminação. 

1.3 - Os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadriados ou 
laminados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências da solda. 

1.4 - Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados e as 
asperezas limadas; as emendas (parafusos ou rebites ou soldas) deverão apresentar 
ajuntamento perfeito, sem folgas, rebarbas ou diferenças de nível. Os furos realizados no 
canteiro de obras deverão ser executados com brocas ou máquinas de furar, sendo 
proibido o emprego de furadores (punção). 

1.5 - Todas as unidades de serralheria, uma vez armadas, deverão ser 
marcadas com clareza, de modo a permitir a fácil identificação e assentamento nos 
respectivos locais de construção. 

1.6 - As chapas e os perfis deverão atender as prescrições das Normas 
Técnicas da ABNT, e só poderão ser utilizados perfis de materiais idênticos aos indicados 
nos desenhos e as amostras apresentadas pela CONTRATADA aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO. 

1.7 - Os rebaixos ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, 
chapas tipo testa, etc., terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que 
exijam emendas ou outros artifícios. 

1.7.1 - Cabe à CONTRATADA elaborar com base nas pranchas do projeto, 
os detalhes de execução, quando não for fornecido pela FISCALIZAÇÃO, sendo estes, 
oportunamente, submetidos à aprovação da FIACALIZAÇÃO e da Arquitetura. 

1.7.2 - As partes móveis das serralherias serão dotadas de pingadeiras - 
tanto no sentido horizontal como no vertical - de forma a garantir perfeita estanqueidade 
evitando a penetração de água. 
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1.8 - Deverá ser prevista na execução de grades, gradis, portões e peças 
pesadas, a colocação de travessas, tirantes, mãos francesas para perfeita rigidez da 
estrutura. Em peças de grandes dimensões, expostas ao tempo, deverão ser previstas 
juntas de dilatação. 

1.9 - Com o crescimento das dimensões dos caixilhos, dever-se-á tomar 
precauções relativas ao esforço dos montantes e travessas principais, objetivando-se uma 
maior rigidez do conjunto. 

Os perfis que compõem os caixilhos não poderão ser emendados para se 
obter o comprimento necessário. 

1.10 - As juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto serão 
cuidadosamente tomadas com calafetadores cuja composição lhe assegure plasticidade 
permanente. 

 - Todas as esquadrias deverão ser calafetadas com massa plástica de 
tal modo a não permitir a penetração de água nas frestas. 

 
2 - ESQUADRIAS DE FERRO: 
2.1 - Os chumbadores ou contramarcos serão devida e solidamente fixados 

à alvenaria ou ao concreto, com argamassa de cimento e areia 1:3, a qual será 
firmemente socada nos respectivos furos. 

2.2 - Especial cuidado será tomado para que as esquadrias não sofram 
torção ao serem fixadas aos chumbadores ou contramarcos. 

2.3 - Todas as chapas utilizadas para fabricação dos perfis não deverão ter 
espessura inferior à dos detalhes. 

2.4 - Todos os vãos envidraçados, expostos às intempéries, serão 
submetidos à prova de estanqueidade por meio de jato de mangueira d’água sob pressão. 

2.5 - As ferragens necessárias à fixação, colocação, movimentação ou 
fechamento das peças, farão parte integrante das mesmas, e constam dos desenhos e/ou 
especificações complementares. 

2.6 - Antes da pintura, todos os caixilhos deverão ser decapados com uma 
solução à base de ácido fosfórico para que as superfícies dos perfis, recebendo uma leve 
fosfatização, permitam uma melhor aparência da pintura. 

2.7 - A tinta a ser utilizada deverá ser cromato de zinco de primeira qualidade 
na primeira demão e deverá ser feita na fábrica. Após a colocação das esquadrias as 
mesmas deverão receber novo tratamento com pintura antiferruginosa. 

2.8 - Se não ocorrer o encaixe perfeito entre o vão e a esquadria por falha de 
esquadro, ou por dimensões diferentes das aprovadas, a peça nunca poderá ser forçada 
durante a fixação. 

2.9 - Caberá à CONTRATADA inteira responsabilidade pelo prumo e nível 
das serralherias e pelo seu funcionamento, depois de definitivamente fixadas. 

2.10 - Caberá à FISCALIZAÇÃO impugnar toda esquadria que não estiver 
compatível com a obra. 
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2.11 - Os cantos dobrados das básculas deverão ser rebatidos para obter 
esquadramento perfeito. 

As folgas verticais e horizontais deverão ser mínimas e uniformes em toda a 
caixilharia. 

2.12 - As janelas, quando fechadas, não deverão permitir quaisquer 
vibrações. 

2.13 - As folhas móveis das esquadrias deverão ser desmontáveis do marco 
fixo, depois da chumbação do mesmo na obra. 

 - A fim de atender uma estanqueidade perfeita, os perfis deverão ter 
duplo recobrimento. 

 
3 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO. 
3.1 - As barras e os perfis serão de alumínio com rugosidade 100 RMS. 
3.2 - Os perfis de alumínio serão dimensionados adequadamente, de forma 

a resistir às cargas verticais resultantes de seu próprio peso e dos vidros bem como de 
maneira a suportar cargas equivalentes à pressão de ventos. 

3.3 - Os perfis resistirão a um esforço perpendicular de até 19,0 MPa, 
proporcional aos ventos de 240 km/h. 

3.4 - As barras e os perfis de alumínio serão extrudados e não apresentarão 
empenamentos, defeitos de superfície ou quaisquer outras falhas, devendo ter seções 
que satisfaçam por um lado, ao coeficiente de resistência requerida e atendam, por outro 
lado, ao efeito estético desejado. 

3.5 - Nenhum perfil estrutural ou contramarcos apresentará espessura 
inferior a 2 (dois) mm. 

3.6 - O contato direto de elementos de cobre, metais pesados ou ligas com 
peças de alumínio será rigorosamente vedado. 

3.7 - O isolamento entre as superfícies de ligas de alumínio e metais 
pesados será obtido por meio de pintura de cromado de zinco, borracha clorada, 
elastômero, plástico, betume asfáltico ou outro processo satisfatório, tal como metalização 
a zinco. 

3.8 - As esquadrias serão dotadas de dispositivos que permitam jogo capaz 
de absorver flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura de modo a 
assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento. 

3.9 - As esquadrias serão dotadas de peças de náilon duro (roldanas, 
encostos, freios, escovas, patins, etc.), a fim de evitar vibrações, atritos e ruídos, não será 
permitido o contato direto entre peças móveis. 

3.10 - Todas as ligações de quadros ou caixilhos, que possam ser 
transportados inteiros, serão assegurados por soldagem autógena, encaixe e ainda, por 
auto-rebitagem. Na zona de soldagem não será tolerada qualquer irregularidade no 
aspecto superficial, nem alteração das características químicas e de resistência 
mecânica. 
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3.11 - Por ocasião do transporte, manuseio e estocagem das esquadrias na 
obra, deverão as mesmas ser protegidas. Observar-se-á o máximo cuidado para não 
serem feridas as superfícies (anodizadas ou não), especialmente na fase de montagem 
das esquadrias. 

3.12 - Os caixilhos de alumínio deverão ser colocados somente após a 
conclusão dos serviços de pedreiro. Após a colocação, os caixilhos deverão ser 
protegidos adequadamente com aplicação provisória de proteção, os quais serão 
removidos no final da obra. 

 
XIII – REVESTIMENTOS 
1 - DE ARGAMASSA 
1.1 - PREPARO E DOSAGEM 
1.1.1 - As argamassas serão preparadas mecânica ou manualmente. 
1.1.2 - O amassamento mecânico deve ser contínuo e durar pelo menos 90 

segundos, a contar do momento em que todos os componentes da argamassa inclusive a 
água, tiverem sido lançados na betoneira ou misturados. 

1.1.3 - Quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para 
justificar a mescla mecânica, será permitido o amassamento manual. 

1.1.4 - O amassamento manual será feito sob cobertura e de acordo com as 
circunstâncias e recursos do canteiro de obra em masseiras, tabuleiros ou superfícies 
planas impermeáveis e resistentes. 

1.1.5 - Misturar-se-ão primeiramente, a seco, os agregados (areia, saibro, 
quartzo, etc.), revolvendo-se os materiais à pá, até que a mescla adquira coloração 
uniforme. Será então disposta a mistura em forma de coroa e adicionada paulatinamente, 
a água necessária no centro da cratera assim formada. 

1.1.6 - Prosseguir-se-á o amassamento com o devido cuidado para evitar-se 
perda de água ou segregação dos materiais, até conseguir-se uma massa homogênea de 
aspecto uniforme e consistência plástica adequada. 

1.1.7 - Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das 
necessidades dos serviços a executar em cada etapa de maneira a ser evitado o início de 
endurecimento antes de seu emprego. 

1.1.8 - As argamassas contendo cimento serão usadas no máximo dentro de 
2 ½ (duas e meia) horas a contar do primeiro contato do cimento com a água. 

1.1.9 - Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar 
vestígios de endurecimento, sendo expressamente proibido tornar a amassá-la. 

1.1.10 - A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em 
execução não poderá ser novamente empregada. 

1.1.11 - As dosagens especificadas adiante serão rigorosamente 
observadas, salvo quanto ao seguinte: 
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1.1.11.1 - Nas argamassas contendo areia e saibro, poderá haver certa 
compensação das proporções relativas desses materiais, tendo-se em vista a variação do 
grau de aspereza do saibro a necessidade de ser obtida determinada consistência. 

1.1.11.2 - De qualquer modo, não poderá ser alterada a proporção entre o 
conjunto dos agregados e dos aglomerantes. 

1.1.12 - Jamais será admitida a mescla de cimento Portland e gesso, dada a 
incompatibilidade química desses materiais. 

 
1.2 - TRAÇOS (EM VOLUME) 
1.2.1 - Argamassa A.1, traço 1:2 cimento e areia; 
1.2.2 - Argamassa A.2, traço 1:3 cimento e areia; 
1.2.3 - Argamassa A.3, traço 1:4 cimento e areia; 
1.2.4 - Argamassa A.4, traço 1:5 cimento e areia; 
1.2.5 - Argamassa A.5, traço 1:6 cimento e areia; 
1.2.6 - Argamassa A.6, traço 1:7 cimento e areia; 
1.2.7 - Argamassa A.7 de cal e areia traço 1:4; 
1.2.8 - Argamassa A.8 de cimento, areia e saibro traço 1:2:6; 
1.2.9 - Argamassa A.9 de cimento, cal em pasta e areia fina peneirada Traço 

1:1:6; 
1.2.10 - Argamassa A.10 de cimento, cal em pasta e areia fina peneirada 

Traço 1:2:3; 
1.2.11 - Argamassa A.11 de cimento, cal em pasta e areia fina peneirada 

Traço 1:2:5; 
1.2.12 - Argamassa A.12 de cimento, cal em pasta e areia fina peneirada 

Traço 1:2:6; 
1.2.13 - Argamassa A.13 de cal em pó hidratada e areia 1:3 com 100 kg de 

cimento por m3 de argamassa. 
1.2.14 - Argamassa A.14 de cal em pó hidratada e areia 1:4 com 100 kg de 

cimento por m3 de argamassa. 
1.2.15 - Argamassa A.15 de cimento e areia 1:3 com adição de 

impermeabilizante proporção de 5% em relação ao peso do cimento. 
1.2.16 - Argamassa A.16 de cimento, saibro e areia no traço 1:1:3; 
1.2.17 - Argamassa A.17 de cimento, cal e areia grossa lavada no traço 

1:2:3; 
1.2.18 - Argamassa A.18 de cimento, areia e saibro no traço 1:2:3. 
 
1.3 - RECOMENDAÇÕES 
1.3.1 - Os revestimentos de argamassa só poderão ser iniciados após 

terminados os trabalhos de aperto das paredes, colocação das caixinhas, assentamento 
das tubulações e taliscamento dos panos. 
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1.3.2 - O recobrimento das tubulações deverá ser de tal forma que possa 
evitar a trinca posterior do revestimento, por decorrência do trabalho dos mesmos. 

1.3.3 - As caixas em geral, deverão ser cheias com papel, de modo a impedir 
a penetração de argamassa no seu interior. 

1.3.4 - Os recortes deverão ser perfeitos no entorno das caixas, as quais 
deverão estar niveladas e aprumadas. 

 
1.4 - CHAPISCO 
1.4.1 - Todas as superfícies de concreto, alvenarias de tijolos furados e forro, 

internas ou externas, receberão uma camada de chapisco de argamassa A-2. 
1.4.2 - As paredes e tetos deverão ser abundantemente molhados, antes do 

início do chapisco. 
1.4.3 - A aplicação do chapisco deverá ser de baixo para cima em todos os 

parâmetros verticais, interno e externo, das alvenarias e estruturas. 
1.5 - EMBOÇO 
1.5.1 - Os emboços serão iniciados após completa pega de argamassa das 

alvenarias e chapisco. 
1.5.2 - Os emboços deverão ser aprumados e nivelados com espessura 

mínima de 20 mm, desempenados com régua de alumínio ou madeira. 
1.5.3 - Nas paredes serão utilizadas argamassas do tipo A-3, A-7 ou A-14. 
 
1.6 – REBOCO. 
1.6.1 - O reboco deverá ser executado, aprumado e nivelado utilizando 

argamassa A-2, A-7 ou A-13. 
                     1.6.2- O reboco deverá ter no mínimo 20 mm de espessura. 

 
2 - CERÂMICA 
2.1 - Os revestimentos de ladrilhos cerâmicos serão executados com o 

máximo esmero, por profissionais habilitados. 
2.2 - As cerâmicas cortadas para passagem de peças ou tubulações de 

embutir, não deverão apresentar emendas, e o seu corte deve ser efetuado de tal forma 
que as caixas para energia, flanges ou canoplas se superponham perfeitamente à 
cerâmica, cobrindo totalmente o corte. 

2.3 - As cerâmicas devem ser colocadas até o encontro das aduelas ou 
marcos de modo que o alisar se superponha a junta. 

2.4 - O assentamento será com argamassa pré-fabricada, sobre o emboço 
de fundo previamente executado e curado no mínimo de 7 dias. 

2.5 - A não ser que seja especificada de modo diverso, a colocação será 
feita de modo a serem obtidas juntas alinhadas ou contrafiadas de espessura constante, 
não superior a: 

Cerâmica – 10 x 10 a 20 x 20 cm – 2,5 mm 
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– 30 x 30 cm – 3 a 5 mm 
– 40 x 40 cm ou maiores – 5 a 10 mm 
2.6 - Antes do assentamento será procedida uma rigorosa verificação de 

prumos e níveis, de maneira a se obter um arremate perfeito e uniforme, especial na 
concordância das cerâmicas, com o teto deixando sempre os arremates para a superfície 
inferior do plano revestido. 

2.7 - Decorridos 7 dias do revestimento, os panos serão rejuntados com 
rejunte industrial na cor indicada. 

2.8 -  Após o rejuntamento, os panos serão rigorosamente limpos, retirando-
se qualquer excesso de massa ou pasta. 

 
XIV – PAVIMENTAÇÃO 
1 - CAMADA IMPERMEABILIZADORA 
1.1 - A camada impermeabilizadora deverá ser executada sem solução de 

continuidade, de modo a recobrir inteiramente a superfície especificada, inclusive na 
espessura das paredes. 

No caso das alvenarias serem iniciadas antes da camada 
impermeabilizadora, deverá ser feito uma capa de cimento e areia no traço 1:3 com 
impermeabilizante, na parte superior das vigas baldrames. 

1.2 - A camada de impermeabilização só será lançada depois de estar o 
aterro interno perfeitamente apiloado e nivelado, colocadas canalizações que devam 
passar por baixo do piso, e se for o caso, executado o sistema de drenagem. 

 - A execução do concreto simples da camada impermeabilizadora 
obedecerá ao traço 1:3:6, com uma espessura mínima de 50 mm, observando-se 
caimentos necessários para os ralos e grelhas. 

 
2 - CIMENTADO (Rústico) 
2.1 - Os cimentados, sempre que possível serão obtidos pelo simples 

sarrafeamento, executado sobre a camada impermeabilizadora de concreto úmido sobre 
úmido. 

2.2 - Quando for de todo impossível a execução do cimentado e respectiva 
base numa só operação, será a superfície da base perfeitamente limpa e 
abundantemente lavada, no momento do lançamento do cimentado, o qual será 
inteiramente constituído por uma camada de argamassa A-2, após a aplicação de uma 
cola a base de resina sintética. 

2.3 - A superfície do cimentado - salvo quando expressamente especificado 
de modo diverso - será dividida em painéis por sulcos profundos com colher de pedreiro 
ou por juntas que atinjam a base do concreto. 

2.4 - O afastamento máximo entre juntas paralelas será de 1,00 m. 
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2.5 - As juntas, que deverão ser de PVC de 3x27 mm, terão a sua disposição 
obedecendo a um desenho simples, além de também evitar-se o cruzamento das 
mesmas em ângulos agudos. 

2.6 - As superfícies dos cimentados serão cuidadosamente curadas, sendo, 
para tal fim conservadas sob permanente umidade durante os 7 dias que sucederem sua 
execução. 

2.7 - Os cimentados terão espessura de cerca de 20 mm a qual não poderá 
ser, em nenhum ponto, inferior a 15 mm. 

2.8 - As superfícies capeadas com cimentado terão declividade conveniente, 
de modo a ser assegurado o rápido escoamento das águas superficiais, em direção aos 
locais para seu escoamento, sendo executadas as sarjetas necessárias a critério da 
FISCALIZAÇÃO. Nos locais expostos às chuvas e às abundantes águas de lavagem, a 
declividade dos cimentados não deverá ser inferior a 0,5%. 

 - Após execução do contrapiso, aplicar a argamassa (1:3) (úmido 
sobre úmido), desempenar, para depois colocar a junta plástica. 

 
3 – LASTRO DE CONCRETO 
3.1 - Preparação do Terreno: 
3.1.1 - Após o nivelamento e compactação do terreno, este deverá ser 

umedecido para receber a camada (lastro) de concreto. 
3.1.1.1 – Lastro de concreto: 
O lastro de concreto será no traço 1:2,5:4, sendo: (3 padiolas de 35x45x24 

cm de areia) e (4 padiolas de 35 x 45x 22 m de brita). O lastro terá 5,0 cm de espessura, 
formando quadros de 2,0 x 1.0 m, concretados alternadamente (tipo damado) formando 
um piso de juntas secas e concretados em forma de amarração. 

 
4 - BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO 
4.1 - A pavimentação de blocos sextavados de concreto, intertravados, será 

constituída por blocos pré-moldados, de concreto simples altamente vibrado e prensado e 
com fck = 35 MPa. 

4.2 - Os blocos terão a espessura de 8,0 cm. 
4.3 - O subleito será drenado e bem apiloado de modo a constituir superfície 

firme e de resistência uniforme, o apiloamento deverá ser feito com soquetes de cerca de 
10 kg ou mecanizado com compactação controlada para tráfego pesado. 

4.4 - Nos pontos em que o terreno se apresentar muito mole será necessário 
proceder-se sua remoção até uma profundidade conveniente, substituindo-se por material 
mais resistente. 

4.5 - A sub-base será formada por uma camada de areia com 5 a 7 cm de 
espessura. 

 - As juntas dos blocos sextavados serão tomadas com pedrisco ou 
cimento e areia no traço 1:8. 
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5 - PLACAS CERÂMICAS (porcelanatos e pisos cerâmicos) 
5.1 - Todos os pisos a pavimentar com cerâmica terão o caimento necessário 

para perfeito e rápido escoamento das águas para os ralos. 
5.2 - A boa declividade dos pisos será verificada pela FISCALIZAÇÃO antes 

de sua aprovação. 
5.3 - A colocação das placas cerâmicas será efetuada sobre uma camada de 

argamassa AC-3, com argamassa industrial, de modo a deixar as juntas perfeitamente 
alinhadas. 

5.4 - O rejuntamento será feito através de rejunte industrial na cor indicada 
em projeto. 

5.5 - Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento será 
procedida cuidadosa limpeza da pavimentação. 

5.6 - Depois de terminada a pega da argamassa será verificada a perfeita 
coloração percutindo-se as placas e substituindo-se as que denotarem pouca segurança. 

5.7 - Nos planos ligeiramente inclinados - 0,3% no mínimo - constituídos 
pelas pavimentações de placas, não serão toleradas diferenças de declividade em relação 
a prefixada ou flechas de abaulamento superior a 1 cm (um centímetro) em 5 m (cinco 
metros), ou seja, 0,2%. 

5.8 - As juntas e os arremates deverão obedecer à mesma especificação de 
revestimento em cerâmica deste Especificações Técnicas. 

 
XV - CARPINTARIA E MARCENARIA 
Os produtos, peças e elementos que constituem os serviços de carpintaria e 

marcenaria serão de fabricação esmerada e assentes na obra com a maior perfeição 
conforme itens a seguir: 

 
1 - ESQUADRIAS DE MADEIRA 
1.1 - GENERALIDADES 
1.1.1 - As Esquadrias de madeira, portas, portais, etc., deverão obedecer 

quanto à sua localização, fabricação e instalação, às indicações do Projeto Arquitetônico e 
respectivos desenhos de detalhes construtivos e as especificações complementares. 

1.1.2 - Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentarem 
sinais de empenamentos, descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade na madeira, 
nós, escoriações, descolamentos ou outros defeitos que comprometem sua finalidade. 

1.1.3 - Na execução dos serviços de carpintaria e marcenaria, será sempre 
empregada madeira de boa qualidade, como Cedro, Jacarandá, Cabreúva, Ipê, Imbuía, 
Mogno e outras com as características destas. 

1.1.4 - Só serão colocadas na obra as peças fabricadas com madeira seca, 
bem aparelhada, rigorosamente plana e ligada, e isenta de quaisquer defeitos. 
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1.1.5 - Caberá à CONTRATADA responsabilidade pelo rumo e nível das 
esquadrias e pelo seu perfeito funcionamento depois de definitivamente fixadas. 

1.1.6 - Não será permitido o uso de madeira compensada em portas 
externas. 

1.1.7 - Na armação e confecção das esquadrias, serão empregados 
somente pinos e cunhas de madeira e cola de carpinteiro. 

1.1.8 - Nas portas internas dos sanitários os portais, não deverão alcançar o 
piso, ficando à altura do rodapé impermeável, para evitar o contato das águas de 
lavagem. As folhas de portas deverão ficar no mínimo, 15 mm acima do piso. 

1.1.9 - As sambladuras serão do tipo mecha e encaixe, com emprego de 
cunha de dilatação, para garantia de maior rigidez de união. 

1.1.10 - O revestimento final das portas será especificado em cada caso 
particular. 

1.1.11 - Todas as peças deverão ficar perfeitamente aprumadas e niveladas, 
sem folgas exageradas junto às aduelas, marcos e soleiras. 

1.1.12 - Os rasgos para as ferragens deverão ser sem folgas e com 
dimensão exatamente iguais às das ferragens. 

1.1.13 - As aduelas terão a largura igual à espessura das paredes acabadas. 
1.1.14 - Os alisares serão conforme os detalhes constantes dos desenhos e 

serão fixadas às aduelas ou marcos por pregos sem cabeça. 
1.1.15 - Os elementos componentes das esquadrias de madeira deverão 

observar as seguintes especificações: 
1.1.16 - BATENTES (ADUELAS, CAIXILHOS) 
1.1.16.1 - Serão de madeira aparelhada, salvo disposição contrária, terão 

espessura de 4,5 cm, rebaixo de 1 cm, com largura igual à espessura da folha, acrescida 
de 2 mm. 

1.1.16.2 - Nas portas internas de instalações sanitárias poderão ser 
empregados batentes de ferro chato (Cantoneiras), fixados por parafusos em três 
grampos de ferro chato de cada lado, chumbados estes na alvenaria com argamassa. 

1.1.16.3 - Os batentes com acabamento para pintura serão previamente 
protegidos com uma demão de óleo de linhaça e somente serão colocados após a 
conclusão das alvenarias que os recebem. 

 
1.2 - GUARNIÇÕES 
1.2.1 - Serão de madeira de boa qualidade, molduras aparelhadas, pregadas 

aos batentes ao longo da junta deste com as paredes. 

 - A espessura mínima das guarnições será de 5,0 cm. 
 
2 - FOLHAS 
As folhas devem seguir o indicado no memorial descritivo. 
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3 – FORRO DE PVC 
3.1 - Fabricado em PVC (cloreto de polivinila), rígido de alta qualidade com 

acabamento final brilhante. 
Características: 

 Deve ser prático, leve e de fácil instalação. 

 Não deve precisar de acabamento, mas deve aceitar pintura, quando necessário. 

 Não deve perder a cor e não requerer manutenção especial. 
3.2 - Características do produto: 

 Deve ser fabricado em material auto extinguível e que não propaga gotas 
incandescentes. 

 Deverá ser fornecido em barras de 6 metros, encaixáveis entre si. 

 Sua largura útil deve ser (tipo macho e fêmea) de 90 mm. 

 Deve ser instalado em gradeamento de sarrafos de madeira ou trilhos de metal, só 
internamente. 

 Deverá ser usado perfil de acabamento para facilitar a colocação. 
3.3 - Especificações técnicas: 
3.3.1 - Nivelamento 
A sustentação do forro (gradeamento de sarrafos ou estrutura metálica) 

deverá ser nivelada com mangueiras d’água. 
Usar sarrafos de sustentação ou arame em vãos acima de 3 m². 
3.3.2 - Instalação. 
A beleza e a durabilidade dependem da qualidade do sistema de 

sustentação e do método de colocação do forro. 
3.3.3 - Sustentação. 
O forro pode ser aplicado em gradeamentos de sarrafos ou estruturas 

metálicas. No caso de gradeamento de sarrafos, deve-se usar madeira seca, de boa 
qualidade para evitar empenamento. 

Recomenda-se o uso de sarrafos de 20 x 30 mm. 
As estruturas metálicas deverão ter acabamento anticorrosivo para evitar 

manchas de ferrugem no forro. 
3.3.4 - Colocação do forro. 
Inicia-se a colocação com a fixação do perfil de arremate “U”. O forro deve 

ser colocado no sentido perpendicular em relação aos sarrafos de madeira ou perfis 
metálicos. 

Recomenda-se deixar uma pequena folga entre o forro e o perfil de arremate 
“U” para compensar a expansão térmica do forro. 

A fixação do forro em sarrafos de madeira é feita com grampos ou pregos 
anticorrosivos. 

Em estruturas metálicas, deve-se usar rebites tipo “pop”. 
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Nota: Os globos de iluminação e as luminárias fluorescentes deverão ser 
instalados diretamente nos sarrafos de madeira ou perfis metálicos, através de orifícios 
feitos no próprio forro. 

 
XVI – PINTURAS 
1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
1.1 - Utilizar, na execução dos serviços, profissionais de comprovada 

competência. 
1.2 - Deverão ser adotadas precauções especiais, no sentido de evitar 

salpicaduras de tintas em superfícies não destinadas à pintura (tijolos aparentes, vidros, 
ferragens de esquadrias, etc.). Deverão prevenir a grande dificuldade de ulteriores 
remoções de tinta aderida a superfícies rugosas (vidros em relevo, etc.) 

1.3 - Recomenda-se as seguintes cautelas para a proteção de superfícies e 
peças: 

a) Isolamento com tiras de papel, cartolina, plástico, fita de celulose, pano, 
etc.); 

b) Separações em tapumes de madeira, chapas metálicas, etc.; 
c) Os salpicos, que não puderem ser evitados, serão removidos enquanto a 

tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado sempre que necessário. 
1.4 - Antes da execução de qualquer pintura, deverá ser submetido à 

aprovação da FISCALIZAÇÃO uma amostra, com as dimensões mínimas de (0,50 x 1,00) 
m, sob iluminação semelhante e em superfície idêntica à do local a que se destina. 

1.5 - A indicação exata das cores e dos locais a receberem os diversos tipos 
de pintura constará nas especificações complementares ou, oportunamente, determinado 
pelo arquiteto e só poderá ser mudada sob autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, 
que deverá fazer consulta prévia ao setor de projeto. 

1.6 - Salvo determinação do arquiteto e autorização expressa da 
FISCALIZAÇÃO, serão empregadas, exclusivamente, tintas já preparadas em fábrica, 
entregues na obra com sua embalagem original e intacta, e as cores serão as dos 
catálogos das fábricas, não sendo permitidas misturas ou composições. Se for 
especificado pelo arquiteto, tintas preparadas com pigmentos ou misturas só serão 
aplicadas após testada a mistura e com a autorização expressa da FISCALIZAÇÃO. 

1.7 - Só deverão ser aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. 
1.8 - Recomendações Gerais: 

 Nunca deve ser aplicada massa corrida PVA em superfícies externas. Usar massa 
acrílica. 

 Nunca deve ser utilizado cal como fundo para uma pintura, nem aplicado tinta 
diretamente sobre paredes caiadas, antes deve-se raspar, escovar toda a superfície, 
eliminando-se a cal tanto quanto possível, depois recomenda-se aplicar uma demão de 
fundo preparador de paredes. Nos casos em que houver desagregação de pintura, 
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descascamento, bolhas e fissuras, eflorescência, saponificações, deve-se também aplicar 
uma demão de fundo preparador de paredes. 

 Pinturas em superfícies externas devem ser evitadas em dias chuvosos. 
 
2 - PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 
2.1 - SOBRE REBOCO 
2.1.1 - Lixar a superfície, eliminando as partes soltas, poeira, manchas de 

gordura, sabão ou mofo. 
a) Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com água e 

detergente; 
b) Partes mofadas devem ser lavadas com solução 1:1 de água e água 

sanitária. Em seguida, enxaguar a superfície. 
c) Antes de iniciar a pintura sobre reboco, aguardar até que o mesmo esteja 

curado (aproximadamente 30 dias). 
2.1.2 - Aplicação de uma demão de fundo preparador de paredes (selador). 
2.2 - SOBRE MADEIRA 
2.2.1 - Lixar para eliminar as farpas. 
2.2.2 - Aplicar uma demão de: 
a) Fundo sintético branco fosco para superfícies a ser pintada; 
b) Seladora para madeira em superfícies a ser envernizada ou encerada. 
2.2.3 - Após a secagem, lixar novamente, eliminar o pó e aplicar o 

acabamento. 
2.3 - SOBRE FERRO 
2.3.1 - Em superfícies novas, sem início de ferrugem, aplicar uma demão de 

óxido de ferro e dar acabamento. 
2.3.2 - Em superfícies enferrujadas: 
a) Remover totalmente a ferrugem existente, quer por meios mecânicos 

(escova ou palha de aço, lixa ou jatos de areia), quer por processo químico (lavagem com 
ácido clorídrico diluído e depois, com água de cal); 

b) Limpar e secar as superfícies tratadas e, antes que o processo de 
oxidação se reinicie, será aplicada uma demão de tinta de cromato de zinco. 

2.4 - SOBRE AÇO GALVANIZADO OU METALIZADO A ZINCO. 
2.4.1 - As superfícies receberão, antes da pintura final, uma demão de 

primer especial para ancoragem. Após aplicação do primer, lixar para dar acabamento. 
 
3 - EMASSAMENTO DA SUPERFÍCIE 
3.1 - ACABAMENTO INTERNO LISO (MASSA CORRIDA PVA OU 

ACRÍLICA) 
3.1.1 - Aplicar de 1 a 3 demãos com espátula e/ou desempenadeira de aço, 

corrigindo relevos com lixa nº 240, até nivelamento perfeito, com intervalo indicado pelo 
fabricante. 
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3.1.2 - Quando a pintura for acrílica usar só massa acrílica e massa a óleo 
ou acrílica para pintura esmalte. 

 
3.2 - ACABAMENTO EXTERNO LISO (MASSA ACRÍLICA) 
3.2.1 - Aplicar de 1 a 3 demãos com espátula e/ou desempenadeira de aço, 

corrigindo relevos com lixa, até nivelamento perfeito, com intervalo indicado pelo 
fabricante. 

3.3 - ACABAMENTO LISO EM MADEIRA (MASSA A ÓLEO OU ACRÍLICA) 
3.3.1 - Aplicar de 1 a 3 demãos com espátula e/ou desempenadeira de aço, 

corrigindo relevos com lixa, até nivelamento perfeito, com intervalo indicado pelo 
fabricante. 

 - Em seguida uma demão de fundo sintético nivelador branco fosco. 
 
4 - PINTURA A CAL 
4.1 - Peneirar a cal extinta, para preparação do leite de cal, evitando-se 

assim granulações na caiação. 
4.1.1 - Lixamento leve, para remoção de grãos de areia soltos e posterior 

espanamento. 
4.1.2 - A primeira demão deverá ser bastante líquida para permitir boa 

aderência, constituída de 1 (um) kg de cal em pasta diluído em 10 (dez) litros d’água, com 
adição de 1 (um) litro de solução saturada de alúmen ou óleo de linhaça ou cola a base 
de resina sintética. 

4.1.3 - A solução de alúmen é composta de sulfato duplas de alumínio e 
potássio, tem como objetivo aumentar a aderência de cal e sua resistência às 
intempéries. Será constituída por 1 (um) litro de água e 50 (cinquenta) g de alúmen, óleo 
de linhaça ou cola a base de resina sintética. 

4.1.4 - Após a primeira demão, aplicam-se as demãos de acabamento no 
mínimo de duas, constituídas por 2 (dois) kg de cal em pasta diluídos em 10 (dez) litros de 
água, com adição de 1 (um) litro de solução saturada de alúmen. 

4.1.5 - Deverão ser aplicadas 3 (três) demãos, no mínimo, alternadamente, 
em direções cruzadas. 

 - Recomendamos utilizar a cal industrializada em embalagens 
apropriadas. 

 
5 - PINTURAS SINTÉTICAS 
5.1 - TINTA LATEX (PVA) ACETATO DE POLIVINILA 
5.1.1 - Após a preparação das superfícies e o emassamento, se for o caso, 

aplicam-se 2 a 3 demãos de acabamento (a rolo, trincha ou revólver) de tinta látex PVA na 
diluição especificada pelo fabricante. O intervalo mínimo entre demãos consecutivas é 
indicado pelo fabricante. 
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5.1.2 - Para acabamento semi-brilho, adicionar à última demão de tinta látex, 
verniz plástico incolor na proporção de 1:1. 

 
5.2 - TINTA 100% ACRÍLICA SEMI-BRILHO OU FOSCO. 
5.2.1 - Após a preparação das superfícies e o emassamento acrílico, se for o 

caso, aplicam-se 2 a 3 demãos de acabamento (a rolo, trincha ou revólver) de tinta 100% 
Acrílica Semi-brilho ou Fosco na diluição recomendada pelo fabricante. O intervalo 
mínimo entre demãos consecutivas é indicado pelo fabricante. 

5.3 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, FOSCO OU A ÓLEO 
BRILHANTE. 

5.3.1 - Após a preparação das superfícies e o emassamento acrílico ou a 
óleo, se for o caso, aplicam-se 2 a 3 demãos de acabamento (a rolo, trincha ou revólver) 
de tinta na diluição recomendada pelo fabricante. O intervalo entre as demãos 
consecutivas, é indicado pelo fabricante. 

 
5.4 - VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE OU FOSCO OU VERNIZ 

COPAL. 
5.4.1 - Após a preparação das superfícies, aplicam-se 2 a 3 demãos de 

acabamento (a rolo, trincha ou revólver) de verniz na diluição recomendada pelo 
fabricante. O intervalo entre duas demãos consecutivas é indicado pelo fabricante. 

 
XVII – VIDRAÇARIA 
1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
1.1 - Os serviços de vidraçaria serão executados rigorosamente de acordo 

com os desenhos de detalhes do projeto arquitetônico e com as disposições do presente 
Especificações Técnicas. 

1.2 - Os vidros empregados nas obras não poderão apresentar bolhas, 
lentes, ondulações, ranhuras, irisação ou outros defeitos. 

1.3 - Para assentamento das chapas de vidro será empregada gaxetas de 
borracha duplas, conforme indicações nos detalhes do projeto arquitetônico. 

1.4 - As chapas de vidro não deverão ficar em contato direto com nenhum 
elemento de sustentação, devendo, portanto, sempre ficar assentes em leito elástico, quer 
de borracha, quer de gaxetas especiais, de elastômeros, quer de junta plástica. 

1.7 - Os vidros serão, de preferência, fornecidos nas dimensões respectivas, 
procurando-se, sempre que possível, evitar o corte no local de construção. 

1.8 - Antes da colocação dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes serão 
bem limpos, as bordas de cortes serão esmerilhadas de forma a se tornarem lisas e sem 
irregularidades, e os vidros serão assentes entre as duas demãos finais da pintura de 
acabamento. 
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1.9 - No dimensionamento das chapas de vidro, considerar-se-ão efeitos da 
dilatação decorrente da elevação de temperatura, das áreas das aberturas, distâncias das 
mesmas em relação ao piso, vibração e exposição a ventos fortes-dominantes. 

1.10 - Os vidros lisos fumês terão espessura conforme indicado no projeto. 
1.11 - As placas de vidro não deverão apresentar defeitos de corte (beiradas 

lascadas, pontas salientes, cantos, quebrados, corte em bisel), e nem apresentar folga 
excessiva com relação ao requadro de encaixe (de 3 a 5 mm conforme o vão). 

 - O corte dos vidros tipo “Canelado” e “Tijolinho” deverá, tanto quanto 
possível, acompanhar as ranhuras dos mesmos. 

 
2 - VIDROS ESPECIAIS 
2.1 - Para a execução dos serviços e normas sobre assentamento de vidros 

especiais deverá ser obedecido o disposto nos itens anteriores, naquilo que lhes for 
aplicável. 

2.2 - O tipo, a espessura e a colocação dos vidros especiais serão 
determinados nas especificações complementares e nos detalhes do projeto 
arquitetônico, bem como os locais de sua aplicação. 

2.3 - No caso do vidro ou cristal temperado, todos os cortes e perfurações de 
chapas serão necessariamente realizados na fábrica, antes da operação da têmpera. 
Serão, pois, cuidadosamente estudadas as dimensões das chapas e suas eventuais 
perfurações, cujos detalhes serão, em tempo útil, remetidos ao fornecedor. Todas as 
arestas das bordas das chapas serão afeiçoadas de acordo com as aplicações previstas. 

2.4 - A distância entre a borda do furo e a borda do vidro ou de outro forro 
não poderá ser inferior ao triplo da espessura da chapa. 

2.5 - A distância da borda do furo vizinho da aresta da chapa não poderá ser 
inferior a 6 (seis) vezes a espessura da chapa, respeitando-se a primeira condição. 

2.6 - No assentamento com grampos ou prendedores, será vedado o contato 
direto entre elementos metálicos e de vidros, intercalando-se onde necessário, cartão 
apropriado que possa ser apertado sem risco de escoamento. 

2.7 - Quando assentes em caixilhos, para evitar quebras provocadas por 
diferenças muito grandes de temperatura entre os centros e as bordas das chapas, adotar 
gaxetas ou baguetes de fixação com altura pequena. 

2.8 - As chapas não deverão ficar em contato direto com nenhum elemento 
de sustentação, sendo, para tal fim colocadas gaxetas de neoprene, na hipótese de 
assentamento em caixilhos. 

2.9 - Toda a serralheria deverá ser de alumínio. 
2.10 - As placas não deverão repousar sobre toda extensão de sua borda, 

mas somente sobre dois (2) calços, cujo afastamento será proporcional ao comprimento 
da chapa, devendo tais calços ficarem a cerca de 1/3 das extremidades. 

2.11 - Assegurar folgas da ordem de 3 a 5 mm entre o vidro e a esquadria. 
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XVIII – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
1 - PAISAGISMO E AJARDINAMENTO 
1.1 - O ajardinamento obedecerá rigorosamente ao projeto de paisagismo e 

normas para plantio, segundo as especificações. 
As espécies vegetais selecionadas deverão estar em perfeito estado de 

sanidade, ou seja, livres de pragas e doenças. 
 
1.2 - COBERTURA VEGETAL. 
1.2.1 - Entende-se por cobertura vegetal o plantio isolado ou em conjunto, de 

grama, arbustos, árvores e palmeiras em determinada área. 
1.2.2 - O número, cor predominante e porte das mudas a serem utilizadas 

por metro quadro, serão definidas segundo a relação que acompanha o projeto. 
 
1.3 - EXECUÇÃO 
1.3.1 - A CONTRATADA deverá apresentar uma cópia da análise do solo e a 

recomendação de adubação, assinada por um técnico da área com inscrição no CREA, 
sempre que a FISCALIZAÇÃO o exigir. 

1.3.2 - As espessuras das camadas de terra adubadas serão as definidas no 
projeto, obedecidos aos seguintes limites mínimos: 

a) Áreas gramadas - 10 cm. 
b) Áreas de coberturas vegetais e conjuntos de arbustos - 30 cm. 
 
1.4 - ADUBAÇÃO 
1.4.1 - Orgânica - É a aplicação de 30 l/m² de esterco de gado ou 3 l/m² de 

esterco de galinha. 
1.4.2 - Química - Segundo recomendação do técnico responsável. 
1.5 - PLANTIO DE GRAMA 
1.5.1 - Será plantado grama nas áreas indicadas em projeto, assim como o 

tipo. 
1.5.2 - Toda área a receber grama será limpa e revolvida em toda a camada 

vegetal, nivelada de acordo com os dados planialtimétricos determinados no projeto. 
1.5.3 - Antes do plantio, será abundantemente adubada e nivelada, com 

observância do escoamento das águas pluviais. 
1.5.5 - A grama será plantada em placas, plaquetas ou mudas, conforme 

especificações complementares. 
1.5.6 - A CONTRATADA se obriga a entregar os jardins pegos, sem ervas 

daninhas – principalmente livre de tiririca - com uma camada de terra vegetal e aplicação 
de ureia na proporção de 10 gramas/m². 

1.5.7 - Será feita escarificação de uma profundidade mínima de 0,20 m 
sendo obrigado, em qualquer circunstância, o destorroamento da área escarificada. 
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1.5.8 - À medida que se verifique o brotamento da grama, serão extirpadas 
as ervas daninhas não detectadas na inspeção preliminar. Essa operação precederá ao 
período de floração dessas ervas, após o que haverá o perigo de contaminação 
generalizada no gramado. 

 
1.6 - PLANTIO DE ARBUSTOS ISOLADOS. 
1.6.1 - As dimensões das cavas para o plantio de arbustos serão - 0,30 x 

0,30 x 0,30 m. 
1.6.2 - A terra natural retirada dessas cavas deverá ser adubada com esterco 

de gado no traço 4:1. 
1.6.3 - O plantio será procedido com cautela para evitar danos a mudas. 
1.6.4 - Após a colocação da muda na cava, o seu enchimento será 

comprimindo-se a terra adubada com soquetes de madeira. Ao redor da muda será 
deixada uma coroa para receber a água das regas. 

1.6.5 - Sempre que necessário, haverá tutores com espessura mínima de 5 
cm e altura nunca inferior à muda, para garantir o prumo dos arbustos. Os tutores serão 
enterrados no solo a uma profundidade mínima de 50 cm e serão solidarizados às mudas 
por amarilhos em forma de 8 (oito). 

 
1.7 - IRRIGAÇÃO 
1.7.1 - Toda a área ajardinada será objeto de regas copiosas e constantes, 

até que todas as espécies vegetais, grama, arbusto, árvore, palmeiras, etc., apresentem-
se em perfeitas condições e com o aspecto de adaptação completa ao novo ambiente. 

 
1.8 - CONSERVAÇÃO 
1.8.1 - Será da responsabilidade da CONTRATADA a substituição das 

mudas que vierem a perecer no prazo de 90 dias, a contar do término do plantio. 
1.8.2 - Na hipótese do prazo referido no item anterior conflitar com o 

estabelecido entre o Recebimento Provisório e o Recebimento Definitivo, caberá 
exclusivamente, à FISCALIZAÇÃO dirimir a pendência, adotando solução que não 
acarrete nenhum prejuízo a PGJ. 

1.8.3 - No prazo citado, ficará a CONTRATADA encarregada, também, da 
manutenção da área ajardinada, o que implica na realização dos seguintes serviços: 

a) Poda de arbustos; 
b) Limpeza de galhos e folhas secas; 
c) Combate às pragas, se for o caso; 
d) Limpeza e poda da grama de maneira a conservá-la numa altura máxima 

de 0,05 m; 
e) Adubação de cobertura aos 60 dias após o plantio com aplicação de ureia, 

na proporção citada; 
f) Remoção de detritos provenientes da poda. 
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1.9 - OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES 
1.9.1 - É da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todo o movimento 

de terra necessário à execução do ajardinamento. 
1.9.2 - Cabe à CONTRATADA, na hipótese de exigida, a legalização do 

ajardinamento junto aos órgãos municipais com interferência no assunto. 
 
2 - MUROS 
2.1 - Os muros devem ser estruturados em concreto armado, possuir 

juntas de dilatação de 20 m em 20 m. O fechamento será feito com tijolos furados, sobre 
estes executados revestimento em chapisco, reboco e acabamento com caiação. 

 
3 - LIMPEZA GERAL 
3.1 - REVESTIMENTO E PAVIMENTAÇÃO 
3.1.1 - CIMENTADOS E PLACAS CERÂMICAS: 
3.1.1.1 - Lavagem com solução de ácido clorídrico muriático na proporção de 

uma parte de ácido para 5 de água. Após secagem aplicar duas demãos de cera incolor a 
base de silicone. 

3.2 - FERRAGENS E METAIS 
                    3.2.1 - Quando cromados ou niquelados, limpa-se com 

removedor adequado e flanela para polimento. 
3.3 - VIDROS 
3.3.1 - Obedecerá ao que se segue: 
Respingo de tinta: removê-los com removedor e palha de aço fina. 
Lavagem dos excessos de massa com lâmina ou espátulas finas, sem 

causar danos às esquadrias e pintura. 
3.4 – APARELHOS SANITÁRIOS: 
3.4.1 - Lavagem com água e sabão, sem qualquer adição de ácidos. 
3.4.2 - De iluminação: 
3.4.2.1 - Solução fraca de soda cáustica 1:30, passada com palha de aço 

fina, após o que lava-se com água e sabão. 
3.5 – PÁTIOS, PASSEIOS, ACESSOS 
3.5.1 – Após a limpeza, será feita a remoção de todo o entulho para fora da 

obra. 
 
XIV – RECEBIMENTO DA OBRA 
1 – RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
1.1 – Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente 

concluídas de perfeito acordo com o contrato, a CONTRATADA deverá encaminhar um 
ofício à chefia de FISCALIZAÇÃO solicitando o Recebimento Provisório da obra, que se 
dará num prazo de 15 dias. Após a vistoria será lavrado um Termo de Recebimento 
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Provisório, que será passado em 5 (cinco) vias de igual teor, todas elas assinadas pela 
FISCALIZAÇÃO. 

1.2 – A primeira via ficará em poder da FISCALIZAÇÃO, a segunda via 
constará do Processo Administrativo, a terceira via será destinada à CONTRATADA, a 
quarta será encaminha à Comissão Permanente de Licitação e a quinta será 
encaminhada ao Usuário (Promotorias de Justiça). 

1.3 – A CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO, a seguinte 
documentação: 

a) Termo de garantia dos principais componentes da construção, das 
instalações e dos equipamentos, devidamente visados pela FISCALIZAÇÃO. 

b) Comprovante de vistoria do Corpo de Bombeiros local, acompanhado de 
cópia do seu Regulamento (quando for o caso). 

c) Comprovante das vistorias das Companhias Concessionárias de telefone, 
de esgoto, de energia elétrica e de água. 

d) Comprovantes do pagamento das taxas referentes as ligações provisórias 
às redes das Companhias Concessionárias, incluindo o desligamento e certidões 
negativas de débito. 

e) Habite-se do prédio expedido pela prefeitura municipal ou órgão 
competente. 

1.4 - As relações constantes dos itens 1.3, tem caráter indutivo, ficando a 
critério da FISCALIZAÇÃO exigir todos ou alguns dos documentos ali discriminados, bem 
como reclamar outros com vistas às posturas municipais, aos regulamentos dos órgãos 
concessionários de serviços públicos do local e às características intrínsecas das obras e 
serviços. 

1.5 - O Termo de Recebimento Provisório poderá será redigido de acordo 
com a minuta que se constitui no Anexo 1. 

1.6 - Após lavrado o Termo de Recebimento Provisório, a obra será 
transferida para o usuário conforme Termo de Entrega da Obra, que será passado em 2 
(duas) vias de igual teor, todas elas assinadas por representante da FISCALIZAÇÃO e 
pelo Usuário. 

1.8 - O Termo de Entrega da Obra poderá ser redigido de acordo com a 
minuta que se constitui no Anexo 2. 

1.9 - Ao assinar o Termo de Recebimento Provisório a CONTRATADA deve 
entregar um chaveiro com as chaves identificadas em plaquetas de acrílico de 3 x 6 cm 
ao representante da FISCALIZAÇÃO. 

 
2 - RECEBIMENTO DEFINITIVO 
2.1 - O Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços contratados 

será lavrado até 90 (noventa) dias após o Recebimento Provisório, referido no item 1, e se 
tiverem sido satisfeitas as seguintes condições: 
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2.1.1 - Atendidas todas as reclamações da FISCALIZAÇÃO, referente a 
defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em quaisquer elementos das obras 
e serviços executados. 

2.2 - O Termo de Recebimento Definitivo poderá ser redigido de acordo com 
a minuta que se constitui no Anexo 3. 

2.3 - O Termo de Recebimento Definitivo será passado no mesmo número 
de vias, distribuído de forma idêntica e estabelecida no item 1.2 para o Termo de 
Recebimento Provisório e assinado por Comissão indicada pela PGJ e pela 
CONTRATADA. 

2.4 - Este Termo de Recebimento Definitivo conterá formal declaração de 
que o prazo mencionado no artigo 618 do Código Civil, será contado, em qualquer 
hipótese, a partir da data desse mesmo termo, ou seja, fica entendido e acordado a 
responsabilidade da CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, quanto ao seguinte: 

2.4.1 - Pela execução e aplicação de materiais; 
2.4.2 - Pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, 

como do solo, exceto quanto a este, se não o achando firme, prevenir, por escrito, em 
tempo hábil, a PGJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTADO DO MARANHÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA 

SEÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS 

“2020 – O Ministério Público no fortalecimento do controle social" 
Av. Prof. Carlos Cunha, Nº 3261 – Calhau – CEP: 65076-820 – São Luís/MA 

Telefone: (98) 3219-1663       E-mail:coea@mpma.mp.br 
\\fileserver\uceng\2-PROJETO, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO\1-LICITAÇÕES\01. 2020 Vivência Promocap\Anexo II - 

ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS - REFEITÓRIO.doc 
79/83 

ANEXO I 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Obra: Construção do prédio sede da Promotoria de Justiça de XXXXXXXXXX 

Endereço: 

Prazo de Execução: xx dias Aditivo(s) de Prazo: xx dias 

 

2 – DADOS DO CONTRATO Processo Administrativo: XXXXAD/20XX 

Contrato nº Ordem Serviços nº Data da Assinatura: 

CONTRATADA: CNPJ: 

  

3 – FISCALIZAÇÃO 

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGJ 

 

4 – ATESTADO DE CONCLUSÃO 

          
                             De acordo com a vistoria provisória datada de  de  de , a obra em 
epígrafe encontra-se em condições de ser recebida em caráter provisório, conforme 
Ordem de Serviço referenciada, assinada em de de , entre a PGJ e a empresa . O 
presente termo não constitui documento hábil para efeito de certificado de quitação 
junto ao INSS. 

São Luís,  de  de 20.                         

 

5 – VISTO: FISCALIZAÇÃO 6 – VISTO : CONTRATADA 

 
.................................................................. 

Engº 
CREA /D – MA 

 
.................................................................. 

Engº 
CREA /D – MA 

 

7 – OBSERVAÇÕES 
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ANEXO 2 

 

TERMO DE ENTREGA DA OBRA 

 

Aos .... (........) dias do mês de ........... do ano de ...... (.....) nesta cidade ....... estado ........... 

à rua ....... nº ...... bairro .........., de conformidade com o CONTRATO nº ....... assinado em .... de .......... de 

........, e ORDEM DE SERVIÇO nº …....... recepcionada em …. de ….... de …... fizemos a entrega do prédio 

sede das Promotorias de Justiça de …...., a(o) Promotor(a) de Justiça  Dr. .............................................., 

após verificação e vistoria, DECLARA, para todos os fins que se fizerem necessários que a OBRA ora 

entregue pela construtora .............., está de acordo com o contrato supracitado. 

 

 

 

RECEBI(emos) A OBRA AQUI REFERIDA. 

CIENTE, DE ACORDO Em ...../...../...... 

E, por estarem firmados 

  

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

 

 

____________________ 

ASSINATURA 

 

http://www.igf.com.br/blog/modelos-de-documentos/Contratos/Prestacao-de-servicos/Entrega-de-obra-de-construcao-civil
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ANEXO 3 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Obra: Construção do prédio sede da Promotoria de Justiça da Comarca de XXXXXXX 

Endereço: 

Prazo de Execução: xx dias Aditivo(s) de Prazo: xx dias 

 

2 – DADOS DO CONTRATO Processo Administrativo: XXXXAD/20XX 

Contrato nº Ordem Serviços nº Data da Assinatura: 

CONTRATADA: CNPJ nº 

  

3 – FISCALIZAÇÃO 

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGJ 

 

4 – ATESTADO DE CONCLUSÃO 

                            Tendo decorrido o prazo contratual, previsto para a observação da 
obra em epigrafe, e tendo a empresa , de acordo com o Laudo de Vistoria para 
recebimento definitivo anexo, cumprido todas as exigências técnicas do Contrato, e 
não tendo a obra apresentado defeitos visíveis, fica através deste Documento, 
atestada a sua conclusão para o recebimento definitivo, remanescendo apenas os 
preceitos do Código Civil em seu Artigo 618. 

São Luís,  de  de 20.                         

 

5 – VISTO: FISCALIZAÇÃO 6 – VISTO: PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 
................................................................ 

Engº  CREA /D – MA 

 
.................................................................... 

7 – VISTO: TÉCNICO MINISTERIAL 8 – VISTO: CONTRATADA 

 
.................................................................... 

 
................................................................... 

 

9 – OBSERVAÇÕES 
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ANEXO 4 

MODELO DE PLACA DE OBRA 
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ANEXO 5 

MODELO DE PLACA DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELOS PROJETOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura - Procuradoria Geral de 

Justiça, em 11 de fevereiro de 2020. 
  

_________________________________ 

Gilberto Duailibe Mouchrek 

Engenheiro Civil - CREA 1145/D-MA 

Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura – PGJ 

 

____________________________ 

Alberto Pires Pinto Filho 

Arquiteto e urbanista – CAU A115270-0 

Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura – PGJ 

1 m 

 

Projeto Arquitetônico 
Arq. Alberto Pires Pinto Filho 

CAU: A115270-0 
 

Projetos de Instalações Elétricas e Cabeamento 

Estruturado 
Eng. Eletricista Ruben Moura Fialho 

RNP: 110714052-8 

 

Projeto de Hidráulica e Saneamento 
Eng. Civil Magayve dos Santos Lima 

RNP: 111526605-5 

 

Projeto Estrutural e Fundações 
Eng. Civil Gilberto Duailibe Mouchrek 

RNP: 110318716-3 

 

Projeto de Climatização 
Eng. Mecânico João Henrique Mena Barreto de Azevedo 

RNP: 110246932-7 

 

 

1,5 
m 


